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                              Zmluva č.  239/11/2024/RV 

                                    por. č.  547/11/2024 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

(ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany: 
 

Správca pozemnej komunikácie: Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

  Štatutárny orgán:   Ing. Vladimír Žiarný, generálny riaditeľ  

IČO: 35 555 777 

DIČ:                                                      2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená 

Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina  

č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie:                                               tel.: 055/7894932 

fax: 055/7894936 

e-mail: sekretariat@scksk.sk 

  webstránka pre zverejnenie zmluvy :   www.crz.gov.sk 

 

 

ďalej len “ správca“ 

Stavebník : Obec Rejdová 

  Zastúpený: Mgr. Slávka Krišťáková , starostka obce 

Sídlo: Obecný úrad Rejdová, Rejdová 47,049 26 Rejdová 

IČO:                                                      00328685  

DIČ:    2020937072 

IČ DPH:        nemá 

Právna forma:       obec 
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s. Rožňava 
IBAN:                                                   SK17 0200 0000 0000 2652 4582 
SWIFT/BIC:        SUBASKBX 

Spojenie: tel.: +421 58/7883240 

Kontaktná osoba za stavebníka :          Mgr. Slávka Krišťáková, starostka +421 902 109 980 

 e-mail: starosta@rejdova.sk 

 

                                                          

ďalej len “stavebník“ 

 

správca a stavebník ďalej aj ako „zmluvné strany“ 

mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.crz.gov.sk/
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.  Košický samosprávny kraj ( ďalej len „KSK“ ) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1,  

      042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty č. III/3033  (ďalej len „pozemná  

   komunikácia alebo cesta“ ). 

2.  KSK je zriaďovateľom príspevkovej organ izácie - Správy ciest Košického  

   samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“ ), ktorá má podľa  

   Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy aj  

             majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu: “ Modernizácia vodovodu a revitalizácia zelene v obci  

Rejdová “  (ďalej texte ako „stavba“ ) v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej 

zodpovedným projektantom Ing. Štefanom Senajom UP Geo, s.r.o.  Lipová 15599/2  

080 01 Prešov ( č. osvedčenia 2920*A*5-1 ) v mesiaci 08/2023 (ďalej len „projektová    

dokumentácia“   alebo „PD“).  

       4.  Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty č. III/3033 vybudovaný stavebný 

  objekt :  Vodovod. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1.  Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi správcom 

  stavebníkom v súvislosti s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení  

      na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

      1.  Predmetom zvláštneho užívania je časť cestného telesa cesty č. III/3033 v okrese  

             Rožňava v zastavanom území sídelného útvaru obce Rejdová , v katastrálnom území  

             Rejdová  za účelom realizácie stavby “ Modernizácia vodovodu a revitalizácia  

             zelene v obci Rejdová “  . 

             Predmetom projektovej dokumentácie stavby je návrh spôsobu zásobovania pitnou  

             vodou v tých častiach obce Rejdová , kde v dôsledku nevyhovujúceho technického  

             a prevádzkového stavu existujúceho vodovodu to nie je možné zabezpečiť. 

 Modernizácia rozvodu pitnej vody pitnej vody zabezpečí zásobovanie obyvateľov    

 dostatočným množstvom kvalitnej hygienicky nezávadnej pitnej vody pri  

 vyhovujúcich tlakových a prietokových pomeroch v dotknutej lokalite obce Rejdová.  

 Modernizácia rozvodnej vodovodnej siete je navrhované v celkovej dĺžke 374,00 m.  

 Bod napojenia novej modernizovanej rozvodnej siete na pôvodné vodovodné  

 potrubie sa nachádza v križovatke cesty č. III/3033 v jej približnom kumulatívnom  

 staničení 8,215 km križovaním, bezvýkopovou technológiou podvŕtaním cestného    

 telesa cesty č. III/3033 a miestnej cesty pri obecnom úrade . Križovanie sa realizuje   

 pretláčaním cestného telesa cesty č. III/3033  , v súlade s STN 73 3050 bez narušenia  

 vozovky a uložením vodovodu do chráničky. Napojenie v mieste jestvujúcej  

 armatúrnej šachty sa zrealizuje demontážou pôvodných armatúr a  vybúraním pôvodnej  

 šachty. Napojenie na pôvodný vodovod bude realizované v telese cesty č. III/3033  

 na pozemku v zastavanom území sídelného útvaru obce  Rejdová pozemku registra  

 E KN parcelné č. 404/2 k.ú. Rejdová evidovanom na LV č. 1660 vo vlastníctve obce  

 Rejdová.   
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Realizáciou stavby budú dotknuté záujmy Košického samosprávneho kraja ako 

vlastníka a Správy ciest Košického samosprávneho kraja ako správcu cesty  

              č. III/3303 v jej približnom kumulatívnom staničení 8,215 km. Pozemky dotknuté  

              realizáciou stavby nie sú vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe  

              Správy ciest Košického samosprávneho kraja . 

       2.   O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 

              Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadal 

   stavebník Okresný úrad Rožňava odbor cestnej dopravy a pozemných 

   komunikácií . 

3.    Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie:         do   30.06.2025.   

  4.   Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného  

   rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne  

        užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5.   Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky

    dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK 

  ( referent technicko-správneho odd., investično-technického úseku  Ing. Matúš Hudák, 

  e-mail: matus.hudak@scksk.sk tel. kontakt  + 421 905 864 601) v lehote  

  najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác . Účastníci konania, zástupcovia  

  zmluvných strán, po spoločnej fyzickej obhliadke prevezmú stavbu, vyhotovia  

  písomný záznam, ktorého obsahom bude popis stavebnotechnického stavu    

  cestného telesa vrátane fotodokumentácie. Uvedený záznam bude následne slúžiť  

  ako podklad pri prevzatí predmetu dočasného užívania po ukončení prác medzi   

  stavebníkom  a správcom. 
 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

      1.   Stavebník sa zaväzuje, že dotknuté cesty bude užívať len na účel a v rozsahu podľa   

              čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

      2.  Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady. 

      3. Stavebník zodpovedá za  bezpečný  výkon  práce  na  predmete  zvláštneho  užívania   

 a za bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky  

 upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o   

 územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších  

 predpisov a zákone  č.  135/1961  Zb.  o pozemných  komunikáciách  (cestný  zákon)   

 v znení neskorších predpisov. 

 5.   Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti    

       uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Rožňava, odbor cestnej dopravy  

       a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom  OU-RV – OCDPK  

       –2025/003474–003 zo dňa 11.03.2025, v stanovisku Okresného riaditeľstva  

       Policajného zboru , Okresného dopravného inšpektorátu v Rožňave pod. č. ORPZ- 

    RV-ODI1- 53 – 021/2023 zo dňa 28.09.2023,v určení dopravného značenia pod   

       číslom OU- RV – OCDPK-2025/003475-002 zo dňa 10.03.2025 , ako aj v stanovisku  

       Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom IU-2023/2865-9715 zo dňa  

       14.09.2024 , IU-2023/2865-10423 zo dňa 04.10.2023 a vo vyjadrení Úradu  

    Košického  samosprávneho kraja pod číslom 04611/2024/OSM-08959  zo dňa  

     5.3.2024 .      

 6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval negatívnym 

        spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do  premávky na  ceste. 
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7.    Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu  

             cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy   

              na cestnom telese. 

       8.    Stavebník  zodpovedá  za  škodu,  ktorá  vznikne   v   cestnej   premávke   v súvislosti  

 s realizáciou stavby tretím osobám. 

       9. V prípade, ak v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi      

  znemožnili zrealizovať stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie, v súlade  

  so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja, vyjadrením Úradu   

  Košického samosprávneho kraja  a stanoviskami iných príslušných orgánov podľa čl.   

  IV bod 5, je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prerokovať so správcom   

  a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu. Pre prípad  

  porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 700,-    

  €. 

10.  Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia 

  správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú  

  úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

11.   Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr päť pracovných dní pred ukončením  

  zvláštneho užívania vyzve správcu (ako v čl. III. bod 5 zmluvy) k prevzatiu    

  predmetu dočasného zvláštneho užívania. Účastníci vyhotovia písomný záznam,   

  ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa cesty po  

  ukončení prác, vrátane fotodokumentácie. 

12.   Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú  

  komunikáciu podľa bodu 11 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne   

  užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za   

  každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti  

  povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi. 

 
       Článok V. 

Osobitné ujednania 

      1.  Stavebník prehlasuje, že preberá zodpovednosť za vady vzniknuté zásahom do  

   cestného  telesa cesty č. III/3033 a jeho stavebnou úpravou po dobu 5 rokov  

   odo dňa podpísania záznamu o prevzatí podľa čl. IV. bod 11 zmluvy. V rámci  

    uvedenej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu  

   cestného telesa cesty, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby a zároveň sa  

   zaväzuje prípadné vady na cestnom telese cesty odstrániť v primeranej lehote určenej  

 správcom, v opačnom prípade vady odstráni správca sám alebo prostredníctvom tretej  

 osoby na náklady stavebníka. 

      2.  V  prípade poškodenia cestného telesa cesty č. III/3033  a jeho súčastí, ktoré bolo  

             spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť  

             a uviesť cestné teleso cesty do pôvodného stavu na vlastné náklady. V  prípade  

             vážnejšieho poškodenia cestného telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu  

             cesty na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDPaT SR, Sekcie cestnej  

 dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079 ,, Navrhovanie a realizácia  

 dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a  priečnych rozkopávok  

 cestných komunikácií “ . 

      3.  V prípade budúcej opravy cesty č. III/3033, pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety  

vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade potreby    

výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné náklady. 
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4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň  

 postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a  záväzky z tejto zmluvy po  

            predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k  účinnému prevzatiu oprávnení  

            a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený  

            vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

     1.    Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami   

 a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona  

 č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých  

  zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb.  

  Občiansky zákonník v platnom znení.  

     2.  Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami  

  Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.   

     3.  Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme očíslovaných   

  písomných dodatkov. 

     4.    Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre každého 

      z účastníkov. 

     5.  Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola   

            uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým  

            ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle,  

            a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 

   V Košiciach    dňa :  24.03.2025                      V Rejdovej dňa : 20.3.2025 

 

 

       Správca:                                                          Stavebník: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        .....................................................                  .................................................... 
            Ing. Vladimír Žiarný                                              Mgr. Slávka Krišťáková 

              generálny riaditeľ                                                     starostka obce     

     


