ZMLUVA O DIELO ¢. ZD 1/2025

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zdkonnik") medzi:

OBJEDNAVATEL:

Obchodné meno:

sidlo:

1CO:

DIC:

I1C DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:
V mene kt. kona:

Obec Moravany nad Vahom
Kostolecka 175/4, 922 21 Moravany nad Vahom
00312789
2020530919
SLOVENSKA SPORITELNA A.S.
SK04 0900 0000 0050 3911 7727
GIBASKBX
Ing. Peter Hulman, starosta obce
(...dalej len ,,Objednavatel™)

a

ZHOTOVITEL:

Obchodné meno: BATEA-STAV, s.r.o.

Sidlo: VINICNIANSKA CESTA 1, 90201 PEZINOK
1CO: 35739312

IC DPH: SK2020203834

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu (IBAN):
Zapisany

V mene kt. kona:

POSTOVA BANKA A.S.
SK25 6500 0000 0000 2055 9151
Mestsky sud Bratislava III, odd. Sro, vlozka ¢. 16608/B
Ing. Jozef TUMA, konatel
(...dalej len ,Zhotovitel™)

CLANOK 1.
PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela spocivajuceho v realizacii stavebnych prac
a dodavok tovarov pre stavbu: ,Zberny dvor - Moravany nad Vdhom - stavba"

Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutych v ramci projektu ,Zberny dvor -
Moravany nad Vahom" z OP 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+,
priorita 401202 - 2P2 Zivotné prostredie.

Specifikacia diela a rozsah stavebnych prac a dodavok st uvedené:

a) v predlozenej projektovej dokumentacii (dalej len ,,PD“) vypracovanej STAVIT, inz.-

1.2.

1.3.

b) v predlozenej cenovej

c)

arch. sluzby, Krizna 12, Ziar nad Hronom, ktord tvori neoddelitelnG sucéast tejto
zmluvy ako priloha &. 1 k tejto zmluve,

ponuke (dalej len ,rozpolet stavby"), ktory tvori
neoddeliteln( sucast tejto zmluvy ako priloha €. 2 k tejto zmluve. Sucastou tohto
rozpoctu je aj podrobny vykaz vymer jednotlivych stavebnych, montaznych prac a
dodavok materiadlov, vyrobkov, zariadeni a tovarov. Zmluvné strany povazuju
rozpocet za Uplny a zavazny.

harmonogram diela predlozeny zhotovitelom (priloha ¢. 3)

1.4. VSetky zmeny znenia tejto zmluvy je mozné vykonat iba prostrednictvom pisomnych
dodatkov k tejto zmluve, ktoré budu podpisané obidvoma zmluvnymi stranami.



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou diela, miestom, kde
bude dielo zhotovené, s PD a ostatnymi podkladmi objednavatela poskytnutymi pocas
vyberového konania. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté poklady su Uplné,
vhodné a jednoznacné pre zhotovenie Diela a neexistuju ziadne nedostatky, resp.
nevhodnost PD a podkladov, ktoré by boli prekazkou zhotovenia Diela v sulade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavézuje upozornit objedndvatela na pripadné vady PD a jej pripadnu
nevhodnost vo vztahu k realizacii diela bezodkladne, kedykolvek pocas celej doby
vykonavania diela ozndmit spésobom dohodnutym touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, predloZzenou PD, cenovou ponukou a
rozpo¢tom, podmienkami tejto zmluvy ako aj pokynmi objednavatela. Sudastou
vykonania diela je aj realizacia predpisanych a pozadovanych skusok diela (najma
revizii) a odovzdanie dokladov vztahujlicich sa na dodané dielo (najma certifikaty,
osvedcenia, protokoly o vykonanych skuskach a zarucné listy).

Dielo vymedzené a definované v tomto ¢lanku bude zhotovitel odovzdavat naraz po jeho
vykonani formou protokolu o odovzdani a prevzati diela, po predchadzajucich
kvalitativno-technickych kontrolach zo strany objednavatela podla dohodnutého
rozsahu prac.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo uvedené v bode 1.2 tohto ¢lanku
riadne a véas a objedndavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zan
dohodnutu cenu.

_ CLANOK L.
CAS A MIESTO PLNENIA

2.1.

2.2.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze zhotovi pre objednavatela celé a kompletné dielo podla
¢lanku I. tejto zmluvy v mieste vykonavania diela: Moravany nad Vahom, parcela ¢.
226/1, 226/2 katastralne Uzemie Moravany nad Vahom nasledovne:

a) Zaciatok realizacie diela: do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatelom
prevziat stavenisko, Zhotovitel je povinny zacat realizaciu stavebného diela do 3 dni
od prevzatia staveniska, v pripade, ak si Zhotovitel stavenisko neprevezme
najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za odovzdané a
prevzaté na Ucely tejto ZoD uplynutim tejto lehoty.

b) Ukoncenie realizacie diela: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska. Po riadnom
zrealizovani diela, po odovzdani a prevzati prac, je Zhotovitel povinny uvolnit
stavenisko do 5 dni.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat ¢asovy harmonogram (priloha ¢. 3) v rozsahu
terminov a rozsahu realizovanych prac a je zavazny a bude spracovany nasledovne:

= bude vypracovany v prehladnej a sledovatelnej forme (napr. MS Project, Excel) s
vyznacenim :

o Termin zacatia Diela,

o Termin ukoncenia Diela,
Uréenie Milnikov realizacie Diela. Zhotovitel' je opravneny prerusit vykonavanie diela
len v pripadoch vyssej moci, ktoré nie su zavislé od voble zhotovitela, brania mu vo
vykonavani diela a zhotovitel' im nemdze zabranit ani ich predvidat v ¢ase uzatvorenia
tejto zmluvy (napr. epidémie, nepriaznivé poveternostné podmienky, prirodné
katastrofy a zivelné pohromy, expldzie a poziare, bojkoty, strajky a embarga kazdého
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

druhu, vojny, taktiez pocasie nevhodné na pozadované technologické procesy a pod.),
a to na nevyhnutne potrebnd dobu, o ¢om je povinny bezodkladne informovat
objedndvatela a zaroven takuto skutoénost zapisat do stavebného dennika. O dobu,
po ktorl zhotovitel objektivne nemdze z vyssie uvedenych dovodov dielo vykonavat,
sa predlzuje termin na dokoncenie a odovzdanie diela podla ods. 2.1 tohto ¢lanku.
Zhotovitel' je povinny prerusit vykonavanie diela, ak o to objednavatel pisomne
poziada. Posledna veta ods. 2.2 tohto Clanku plati primerane. Objektivhe urcené a
preukazatelné naklady, ktoré by zhotovitelovi vznikli v suvislosti s takymto pokynom
objednavatela, objednavatel uhradi zhotovitelovi v sume a termine podla vzajomnej
dohody.

Ak dojde k preruseniu diela z dévodu na strane zhotovitela, najma z dévodu porusenia
povinnosti zo strany zhotovitela, alebo pre nespravne vykonanie Casti diela, priebezné
odstrafiovanie vad diela, odstrafnovanie skdd vzniknutych pri vykonavani diela a pod.,
termin na dokoncenie a odovzdanie diela podla ods. 2.1 tohto ¢lanku sa nepredlzuje.
Predpokladom dodrzania terminov na realizaciu, dokoncenie a odovzdanie diela podla
ods. 2.1 tohto ¢lanku je poskytnutie nevyhnutnej sucinnosti zo strany objednavatela.
O dobu, po ktoru bude objednavatel preukdzatelne v omeskani s poskytnutim
sucinnosti, sa predlzuje termin na dokoncenia a odovzdanie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit priebeznl podrobni fotodokumentaciu pocas
realizacie celého diela.

CLANOK III.
CENA DIELA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zdkona ¢.18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov ako cena pevna, maximalna a jej vyska je:

Cena diela bez DPH 222 535,06 €
DPH vo vyske 23% 51 183,06 €
Cena diela vratane DPH 273 718,12 €
(...dalej len ,cena diela™)

Cena diela je urcena na zaklade rozpoctu, ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 2 k tejto
zmluve a je vysledkom procesu obstaravania.

Zhotovitel' vypracoval rozpocet podla zaslaného vykazu vymer, predlozenej PD,
poskytnutych podkladov a informacii objednavatela, cien menovanych subdodavatelov
ako aj udajov a informacii znamych zhotovitelovi z povahy diela a miesta, kde ma byt
dielo vykonavané, a na zdaklade obhliadky miesta realizacie so zohladnenim
poziadaviek objednavatela na zachovanie trvalej prevadzky objednavatela v objekte.
Ak bude objednéavatel pozadovat vykonanie prac naviac, t. j. vykonanie prac a
dodavok, ktoré nie su zahrnuté do predmetu diela podla ¢l. II tejto zmluvy, a ktoré
nemaju priamy vplyv na riadne a vcasné dokoncenie diela, zhotovitel tieto prace naviac
oceneni na zaklade existujuceho rozpoctu v rovnakych jednotkovych cenach poloziek
uz obsiahnutych v rozpocte a vykona za cenu dohodnutl v pisomnom dodatku k tejto
zmluve.

Zmena diela, ako je definované v ¢l. II tejto zmluvy, ktord bude mat akykolvek vplyv
na zvysenie ceny diela, musi byt odsthlasend objednavatefom v pisomnom dodatku k
tejto zmluve, v opa¢nom pripade nie je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi
vyssSiu cenu diela a zhotovitel znasa vSetky s tym spojené naklady.




3.6.

DPH bude odvedena povinnou osobou v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

CLANOK 1V.
PLATOBNE PODMIENKY

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze cena diela bude uhradzanad formou mesacnych

Ciastkovych faktur. Zhotovitel bude cenu diela fakturovat mesacne.

Zhotovitel' pripravi supis plne ukoncenych prac a zrealizovanych dodavok k

poslednému dniu kalendarneho mesiaca, za obdobie, za ktoré sa vystavuje faktura a

predloZi ho na schvalenie objednavatelovi.

Objednavatel je povinny vyjadrit sa k predlozenému supisu v lehote do 5 pracovnych

dni. Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru len za tie ukoncené prace a dodavky,

ktoré objednavatel a nim povereny pracovnik pisomne schvalil. Neukoncené

(rozrobené) prace a neukoncéené dodavky nebudu predmetom fakturacie. (bol

vyhodeny termin mesacnej)

Faktira vystavend zhotovitefom musi mat vsSetky nalezitosti v zmysle platnych

pravnych predpisov, najma zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich predpisov, pricom jej prilohou bude kdépia objednavatelom schvaleného

sUpisu ukoncenych prac a zrealizovanych dodavok. Zhotovitel predlozi supis

vykonanych prac aj elektronicky vo formate .xls, xIxs.

FaktUra musi obsahovat :

- Nazov projektu : Zberny dvor — Moravany nad Vahom

- OP 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

- Kod projektu : 401202FNR1

Faktura je splatna do 60 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi prevodom na ucet

zhotovitela uvedeny zmluve . Za den uhradenia sa povazuje den pripisania sumy na

ucet zhotovitela. Zhotovitel berie na vedomie, Ze projekt je financovany z prostriedkov

Eurdpskej Unie (dalej len ,EUY), Statneho rozpoctu SR a z vlastnych prostriedkov

objednavatela. Zhotovitel berie na vedomie, Ze uvedené financovanie platieb z

prostriedkov EU je ¢asovo a administrativne naro¢né. Zhotovitel' berie na vedomie aj

¢asovu a administrativnu zloZitost interného procesu fakturacie platieb z rozpoétovych

prostriedkov objednavatela. Zhotovitel' zaroven suhlasi a vyhlasuje, Zze lehota

splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto

zmluvy.

Ak faktlira nebude obsahovat vsetky nalezitosti podla ods. 4.4 a 4.5. tohto ¢lanku, je

objednavatel opravneny faktlru vratit zhotovitelovi na jej opravu alebo doplnenie.

Lehota splatnosti takejto faktlry zacina plynut odo dria doruéenia spravnej a Uplnej

faktury zhotovitela.

Sucet vsetkych postupne realizovanych a fakturovanych prac a dodavok nesmie

presiahnut celkovl cenu diela podla ¢lanku III. tejto zmluvy.

Zhotovitel do 15 dni od nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy v sulade s Vyzvou na

predkladanie ponuk, ktorou sa predmet zakazky zakonne obstaral a na zaklade ktorého

sa zhotovitel stal vitaznym uchadzacom. Zhotovitel uhradil Vykonovl zabezpeku vo

vyske 5 % z ceny diela bez DPH, resp. poskytol bankovu zaruku - Performance Bond

vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH.

4.9.1. Podmienky Vykonovej zabezpeky: Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovu
zabezpeku alebo jej ¢ast po dobu realizacie zmluvy /dodania predmetu zmluvy/
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4.9.2.

4.9.3.

4.9.4.

4.9.5.

odo dna jej poskytnutia v pripade, ked zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti

podla tejto zmluvy a objednavatelovi voci nemu vznikne pohladavka, a to

najma:

a) ak zhotovitel' porusi niektord svoju povinnost uhradit penazné zavéazky
vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto zmluvy,

b) nedodrzania technologickych postupov prac, kontrolného a skiSobného planu
zhotovitela, nedodrziavanim harmonogramu postupu prac,

c) neuspokojenia akejkolvek pohladavky objedndvatela vyplyvajlucej z tejto
zmluvy.

V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom bude

zhotovitel' bez zbytoéného odkladu povinny doplnit Vykonovl zabezpeku do

plnej vysky (5 % z ceny diela bez DPH), a to najneskér do 10 dni od dorucenia
vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

Objednavatel sa zavazuje vratit na Gcet zhotovitela Vykonovl zdbezpeku

najneskdr do 30 dni od odstranenia vsSetkych vad a nedorobkov zistenych v

protokole o odovzdani a prevzati stavby ,Zberny dvor - Moravany nad Vahom -

stavba".

Podmienky bankovej zaruky - Performance Bond: Bankova zaruku -

Performance Bond poskytnutd zhotovitelom objednavatelovi sldzi na

zabezpecenie splnenia vsetkych pefaznych zavazkov zhotovitela, ktoré mu voci

objednavatelovi vzniknl v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje v bankovej zaruke dodrzat tieto podmienky:

a) bankova zaruka slUzi na zabezpecenie akéhokolvek penfazného zavazku
zhotovitela, ktory mu vznikne voci objednavatelovi na zaklade zakona alebo
tejto zmluvy v suvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) bankova zaruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prvu
vyzvu objednavatela,

c) banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej
predlozi vyzvu objedndvatela adresovanu banke na plnenie z bankovej zaruky
a list objednavatela adresovany zhotovitelovi, v ktorom objednavatel
upozoriuje zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitela
splnit penazny zavazok voci objednavatelovi, ktory mu vznikol podla zédkona
alebo tejto zmluvy,

d) bankova zaruka zanikne uplynutim 60 dni od nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudac¢ného rozhodnutia celej stavby ,Zberny dvor - Moravany nad Vahom
- stavba".

~ CLANOK V.
SPOSOB VYKONANIA DIELA

5.1.

5.2.

5.3.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na vlastné nédklady a na vlastné nebezpedenstvo.
Ak so suhlasom objednavatela poveri vykonavanim diela ina osobu, zodpoveda akoby
vykonaval dielo sam.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo v stlade s touto zmluvou, pri¢om pri vykonavani
diela je povinny reSpektovat pokyny objednavatela.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami a/alebo plneniami podla tejto Zmluvy
kedykolvek pocas ucinnosti a platnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratnych financnych
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5.4.

5.5.

5.6.

prostriedkov, z ktorej je predmet zmluvy financovany, a to Opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sacinnost.
Opravnenou osobou je osoba a/alebo orgén, ktord je opravnena vykonat kontrolu
(resp. audit) Projektu v zavislosti od typu kontroly/auditu, ur¢enad bud v ramci
pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, alebo v Prdvnom rdmci. Za Opravnenu
osobu je povazovana najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO,
c) utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu,
d) Najvyssi kontrolny Urad SR a nim poverené osoby,
e) Organ auditu podla § 12 zakona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu
a
Organom auditu poverené osoby,
splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU podla § 8 zakona o
prispevkoch z fondov EU, Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az g) v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a Pravnymi aktmi EU.
a/alebo kazdd osoba pisomne poverena niektorym zo subjektov uvedenych v
pismenach a) az k).
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu.
Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpecuje zhotovitel, pricom jeho
umiestnenie musi byt v sulade s PD a jeho umiestnenie a zrealizovanie podla
zhotovitelom vypracovaného projektu organizacie vystavby (POV) zaroven pisomne
schvaluje objednavatel. S ohfadom na rozsah vykondvanych prac je zhotovitel povinny
pri zriadovani, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska dodrziavat ustanovenia
prislusnych pravnych predpisov (najma zak. ¢. 50/1976 Zb. stavebny zakon v platnom
zneni, predpisy BOZP), je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a Cdistotu,
stavenisko oplotit, zabezpecit ho pred vstupom nepovolanych oséb a vznikom $kéd,
vykonat a do stavebného dennika zapisat vSetky opatrenia na ochranu existujlcich
vedeni akéhokolvek druhu, rozvodov, pripojok a inych inzinierskych sieti
nachadzajlcich sa na stavenisku alebo jeho okoli, zabezpecdovat na vlastné naklady
odvoz a likvidaciu nim produkovaného odpadu zo staveniska. Po riadnom odovzdani
diela je zhotovitel povinny vypratat a vycistit stavenisko do 5 pracovnych dni vratane
uvedenia vsSetkych dotknutych priestorov a konstrukcii v majetku objednavatela do
povodného stavu, alebo stavu schopného bezproblémového uzivania.
V pripade potreby spolup6sobenia Objednavatela pre plynuld realizdciu je
Objednavatel' povinny takéto nevyhnutné spolupsobenie poskytnut. Objednavatel je
povinny v rdmci svojho spolupdsobenia zabezpedit pre zhotovitela vstup na stavenisko,
vyznacit pre zhotovitela vSetky vedenia a rozvody, zabezpedlit odberné miesta pre
odber energii potrebnych na zhotovenie diela a poskytnut daldiu stuéinnost potrebnt
na riadne a v€asné zhotovenie diela.
Zhotovitel je povinny viest od prevzatia staveniska az do zavere¢ného protokolarneho
odovzdania zhotoveného diela stavebny dennik podla platnych pravnych predpisov, a
to v jednom origindli a dvoch képiach. Nahliadnut do stavebného dennika alebo
uskutocriovat zapisy v iom maju pravo okrem pracovnikov dotknutych organov $tatnej
spravy podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. stavebny zakon v platnom



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

zneni a statneho stavebného dohladu, zhotovitel a objednavatel, ako aj ich povereni
zastupcovia uvedeni v ods. 5.18 a 5.19 tohto ¢lanku.

V stavebnom denniku sa zaznamenavaju vsSetky doélezité okolnosti tykajuce sa
vykonavania diela, najma odovzdanie a prevzatie staveniska, zacatie prac, ich
prerusenie s odovodnenim, Udaje o odchylkach od projektovej dokumentéacie, vyzvy
na kontrolu stavebnych prac, ktoré maju byt zakryté, pokyny objednavatela,
stanoviska a rozhodnutia prislusnych organov statnej spravy a samospravy a dalsie
dolezité Udaje tykajluce sa vykonavania diela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
nepretrzite pristupny. Zapisy v stavebnom denniku budl vykonavané formou
pravidelnych dennych zaznamov a mimoriadnych zaznamov.

K zdpisom zhotovitela v stavebnom denniku sa objednavatel vyjadri do 3 pracovnych
dni po ich doruceni, za predpokladu, ze zhotovitel predlozi objednavatelovi stavebny
dennik jedenkrat za 3 dni na kontrolu. Inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
objednavatel suhlasi. K zapisom objednavatela je zhotovitel povinny vyjadrit sa v
lehote 3 pracovnych dni po ich doruceni.

Zhotovitel' je povinny vypracovat Kontrolny a skisobny plan stavby a objednavatel
je opravneny kontrolovat vykondvanie diela, ako aj spbsob jeho realizacie podla
Kontrolného a sktiSobného planu, podmienok dohodnutych touto zmluvou, technickych
noriem a inych pravnych predpisov v sulade s rozhodnutiami verejnopravnych
organov. Ak objednavatel pri kontrole zisti, Ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti,
ma pravo ziadat napravu bezodkladne, alebo v objednavatelom stanovenej lehote. V
pripade, Ze zhotovitel v lehote uvedenej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a
objednavatel' ma pravo od zmluvy odstupit.

Objednavatel mé pravo poclas realizacie diela poZadovat predlozenie certifikatov,
vyhlaseni o parametroch alebo iné doklady preukazujluce zhodu pouzitych materialov
a vyrobkov s projektovanymi parametrami podla projektovej dokumentacie. V pripade
dovodnych pochybnosti o kvalite pouzitého materialu alebo vyrobku ma objednavatel
pravo prace s takymto materidlom alebo vyrobkom zastavit az do doby preukazania
jeho vlastnosti zhodnymi s projektovou dokumentaciou.

Ak ma pri zhotovovani diela dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo ¢asti diela,
je zhotovitel' povinny vyzvat objedndvatela na ich kontrolu pisomne v stavebnom
denniku najmenej 3 pracovné dni vopred. V pripade, Ze objedndavatel nepride na
kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, m6ze zhotovitel pokracovat v realizacii diela, je
vSak povinny zabezpedit dokumentdaciu zakryvanych prac preukazatelnou formou. Ak
Gcast na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktoréi nemohol odstranit, méze
bez zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie dodato¢nej kontroly, je v8ak povinny
nahradit zhotovitelovi naklady spdsobené oneskorenim kontroly a odkrytim
kontrolovanych casti diela, pokial' sa nepreukdze, Zze kontrolované casti diela boli
vykonané chybne.

Ak zhotovitel nedodrzi svoju povinnost podla ods. 5.11 tohto ¢lanku je povinny na
zaklade vyzvy objednavatela a na svoje naklady odkryt zakryté prace alebo casti diela,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel' ma pravo na nahradu ndkladov, ktoré mu vznikna v sdvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost veci odovzdanych mu objednavatelom alebo pre
nevhodnost objednavatelovych pokynov az do doby, ktord zacdina plynut, ked’ takato
nevhodnost zistil, a konci ndslednym pokracovanim prac po dohode s objednavatelom.



5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu bréania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit objednavatelovi, a ak
sa nedaju odstranit, navrhnit objednavatelovi zmenu diela, ktord bude predmetom
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela dodrziavat véetky bezpecnostné, hygienické,
protipoziarne a ekologické pravne predpisy, ur¢ené pracovné postupy. Je povinny
poudit svojich zamestnancov o BOZP, pricom v plnom rozsahu zodpovedd za
bezpecnost a ochranu ich zdravia na stavenisku. Zaroven sa zavazuje, Ze svojich
zamestnancov vybavi pred zacatim vykonavania diela potrebnymi ochrannymi
pracovnymi pomockami (najma prilba, pracovna obuv, pracovné oblecenie, reflexné
oznacenie, pas, postroj) v zmysle prislusnych pravnych predpisov a zodpoveda za
pouzivanie tychto ochrannych pracovnych pomocok pocas vykondavania diela.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby povinnosti uvedené v tomto odseku dodrziavali
aj jeho subdodavatelia (napr. zivnostnici).

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrzat podmienky vyplyvajlce z legislativy
SR pre realizaciu diela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy prijima poverenie objednavatela na urcenie
koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecCnosti a esSte pred zriadenim
staveniska na vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla
ustanovenia §2 ods.2 a §4 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady SR ¢. 510/2001 Z. z. o
minimalnych bezpecCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Objednavatel o menovani koordindtora dokumentacie je povinny informovat
zhotovitela pred zriadenim staveniska. Zhotovitel' je povinny bezodkladne informovat
objedndvatela o uréeni koordinatora bezpecnosti tak, aby objednavatel’ mohol splnit
svoju zakonnu povinnost v zmysle Nariadenia vliady SR ¢. 510/2001 Z. z.

Poverenymi zastupcami objednavatela su:

- stavebny dozor objednavatela: Ing. Arch. Libor CHMELAR
Poverenymi zastupcami zhotovitela su:
- zodpovedny stavbyveduci zhotovitela: Ing. Jozef TUMA

V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolacie zhotovitel zabezpeci, aby asporn 70 %
(hmotnost) nie nebezpe¢ného stavebného a demola¢ného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujuceho materidlu uvedeného v kategoérii 17 05 04 v Eurdpskom
zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo
pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materidlu a to
vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za
iné materialy.

5.20.1. Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujucimi dokladmi, ktoré su
podrobnejsSie vysvetlené v Metodickej prirucke k nakladaniu so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demoldcii:

= potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z

rekonstrukcie alebo demoldcie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujuci Udaje odovzdavajuceho a prijimajuceho, cislo odpadu, mnoZstvo
odpadu, spbésob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

= informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov

nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodriovanie odpadov;

* sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a

naslednom nakladani s nim preukazujlca splnenie poziadavky aby minimalne 70
8



5.21

5.22.

5.23.

% hmotnosti takéhoto nie nebezpec¢ného odpadu bolo zhodnocovanych - v rozsahu
Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

. Realizacia obnovy budovy bude v stlade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost

budov a stavebnoinzZinierskych prac. Navrh na zabezpecenie demontdze a
prispOsobitelnosti. Zasady, poziadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po
ukonceni stavebnych prac preukazuje zhotovitel vyhlasenim.

Pri realizacii projektu bude najmenej 70 % vsSetkych vyrobkov z dreva pouzitych v

novej konstrukcii, na obklady a povrchové Upravy a pouzitych pri renovacii konstrukcii,

oplastenia a povrchovych Gprav recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzat

z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikacnymi

auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi organmi, napr.

Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy.

5.22.1. Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel' dokladmi o pévodne recyklovaného
/ opéatovne pouzitého dreva alebo certifikatmi pouzitych materidlov alebo
vyrobkov spolu so suhrnnou tabulkou obsahujlcou informacie o nazve, druhu
a mnozstve materidlu a type dokladu/certifikatu.

Novo instalované vodné spotrebiCe (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy,

splachovanie nadrze, pisodrové misy a pod.) musia patrit do dvoch najlepSich tried

spotreby vody podla platného vodného stitku, ¢o sa potvrdi predlozenim vodného

Stitku, technickym listom vyrobku alebo obdobnym dokladom. Eurdpsky vodny sStitok

(European Water Label) - http://www.europeanwaterlabel.eu/ .

CLANOK VI.
ODOVZDANIE DIELA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Dielo je zhotovené riadne, ak ma vsetky vlastnosti podla tejto zmluvy, PD, prislusnych
pravnych predpisov, technickych noriem, vydanych povoleni prisluSnych organov
Statnej spravy a samospravy, pokynov objednavatela, a boli Uspesne vykonané vsetky
predpisané alebo pozadované skusky, kontroly a merania preukazujuce dohodnuté
vlastnosti diela.

Dielo je zhotovené vcas, ak je riadne zhotovené a odovzdané v termine podla ¢l. 1II,
ods. 2.1 tejto zmluvy.

Riadnym odovzdanim diela sa rozumie odovzdanie riadne zhotoveného diela
objedndvatelovi so vSetkymi dokladmi, ktoré sa na dielo vztahuji. Zmluvné strany sa
pritom dohodli, Ze dielo bude odovzdané naraz ako celok na zaklade protokolu
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu obe zmluvné strany. Protokol o odovzdani a
prevzati bude vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, po dvoch pre kazdd zmluvnu
stranu. Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi:

= certifikaty, osvedcenia o vykonanych skUskach pouzitych materialov,

= zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

= zapisy o skuskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a
prevadzkovych skuskach (najma, nie vSak vyluéne doklad o vykonanych tlakovych
skuskach) ,

= revizne spravy,

= kopiu stavebného dennika,

= geodetické zameranie stavby,

= fotodokumentaciu v elektronickej forme.

Objednavatel nie je povinny dielo prevziat, ak dielo alebo jeho ¢ast nie je zhotovené
riadne alebo ak dielo v ¢ase odovzdavania vykazuje zjavné chyby a nedorobky, alebo
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6.5.

neboli UspeSne vykonané vsetky predpisané alebo pozadované skusky, kontroly
a merania, alebo neboli odovzdané vsetky doklady. V takom pripade je zhotovitel
povinny na vlastné naklady zistené chyby a nedorobky odstranit v lehote dohodnutej
s objednavatelom a pisomne vyzvat objednavatela k opatovnému prevzatiu diela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze prevzatim riadne dokonceného diela prechadza na
objednavatela nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

, CLANOK VIL.
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Zhotovitel zodpoveda, ze dielo bude vykonané v zmysle tejto zmluvy, platnych STN a
pravnych predpisov, rozhodnuti Statnych organov, zaznamov a pokynov objednavatela,
a ze pocas zarucénej doby bude splfiat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Za skryté vady, ktoré ma hotovy predmet zmluvy v ¢ase odovzdavania objednavatelovi,
zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel nezodpovedd za vady pouzitim materidlov a
technoldgii len vtedy, ak aj po pisomnom upozorneni na ich nevhodnost objednavatel
na ich pouziti trval.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom trvani Zarucnej doby:

a) zaruka za akost celého Diela je 60 mesiacov, )

b) zaruka za akost vyrobkov a zariadeni s vlastnymi zaruénymi listami v dlzke podla

zarucnej doby poskytnutej vyrobcami, minimalne vSak 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plyndt diom odovzdania diela objednavatelovi na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati celého diela s vynimkou zabudovanych vyrobkov a
zariadeni, na ktoré vyrobcovia ponukaju kratsie alebo dlhSie zaru¢né doby. V tomto
pripade plati zaru¢na lehota uvedena v zarucnych listoch, ktoré zhotovitel' odovzda
objednavatelovi pri preberacom konani.
Reklamaciu vad, ktoré sa prejavia pocas plynutia zarucnej lehoty, je objednavatel
povinny uplatnit u zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni, najneskér vsak do
uplynutia zarucnej lehoty, a to pisomnou formou, pricom uvedie aj pozadovany termin
odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel' je povinny vadu diela odstranit bezodplatne a bez zbytocného odkladu
v primeranej lehote po tom, ¢o prijal reklaméaciu.

Ak ide o odstranitelnt vadu, moze objednavatel pozadovat najmé bezplatné odstranenie
vady opravou. Zhotovitel je povinny pristipit k odstraneniu vady bezodkladne po
doruceni reklamacie, najneskoér vsak do 14 dni, a to na vlastné naklady. V pripade
havarijného stavu je zhotovitel povinny zacat s odstrarfiovanim vad najneskdr do 48
hodin po ozndmeni objedndvatela o havarijnom stave. Havarijnym stavom sa rozumie
poskodenie nosnych konstrukcii alebo zistené skutocnosti, ktoré by mohli poskodit tieto
konstrukcie, pricom by mohli byt uZivatelia ohrozeni alebo sp6sobené znac¢né skody na
majetku objedndvatela. Zhotovitel' je povinny vadu odstranit v najkratSom mozZnom
termine, najneskor vSak do 15 dni odo dnfa dorucenia reklamacie. Ak zhotovitel
nevybavi opravnenu reklamaciu objednavatela riadne a vcas, je objednavatel
opravneny nechat vadu odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela, resp. s pouzitim
zadrzného/bankovej zaruky.

Ak ide o neodstranitelnd vadu alebo opakovanu odstranitelnt vadu (vada opakujlca sa
aspon 2-krat), ma objedndvatel pravo na primerant zlavu z ceny diela, alebo je
opravneny od zmluvy odstupit.

Naroky z vad sa spravuju ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Zmluvné strany sa
dohodli, ze narokmi objednavatela z vad nie su v ziadnom rozsahu dotknuté naroky
objednavatela voci zhotovitelovi na ndhradu skody sposobenej vadami stavebnych prac
v celej vyske.
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CLANOK VIII. _
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

8.1.

8.2.

8.4.

8.5.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela postupovat tak, aby nespdsobil $kodu na
zdravi a zivotoch os6b, na majetku objednavatela ako aj tretich os6b ¢i na zivotnom
prostredi. Zhotovitel je povinny vykonat vSetky preventivhe opatrenia za Gcelom
zabranenia vzniku Skod alebo odvratenia hroziacej Skody na vlastné naklady. Pokial
zhotovitel pri vykonavani diela podla tejto zmluvy sposobi Skodu akéhokolvek druhu je
povinny tuto Skodu na vlastné naklady nahradit (najma, nie vSak vyluéne, odstranit
nasledky Skodovej udalosti uvedenim veci do povodného stavu).

Zhotovitel berie na vedomie, ze zodpoveda za Skodu spbésobenl svojou prevadzkovou
¢innostou ako aj za Skodu spdsobent okolnostami majlcimi pévod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktoré sa pri plneni zavazku pouzili, v stlade s ustanoveniami § 420a a
§ 421a Obcianskeho zakonnika. Tejto zodpovednosti sa zhotovitel nemo6ze zbavit.

Zhotovitel' sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi
voci tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie
zodpovednosti za Skodu") v minimalnej vyske ceny diela s DPH pocas celej doby
realizacie diela. Zhotovitel" je povinny pri podpise tejto zmluvy ako prilohu &. 5 predlozit
Poistenie zodpovednosti za Skodu . Zhotovitel" je povinny udrziavat poistné do ¢asu
odovzdania a prevzatia diela.

Akékolvek Skody, za ktoré zhotovitel zodpovedd, a ktoré nie su kryté poistenim, je
zhotovitel povinny nahradit v celej vyske.

, CLANOK IX.
ZMLUVNE POKUTY A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

a) objednavatelovi vznikd narok na zaplatenie zmluvnej pokuty v pripade omeskania
zhotovitela s riadnym odovzdanim diela v dohodnutom termine, a to vo vyske 0,05
% z ceny diela za kazdy zacaty den omeskania,

b) zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie zmluvnej pokuty v pripade omeskania so
zaplatenim faktiry v dohodnutom termine splatnosti, a to vo vyske 0,05 % z
fakturovanej sumy za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel' neuhradi na ucet objednavatela Vykonovu zabezpeku, resp. neposkytne

objednavatelovi bankovu zaruku - Performance Bond objednavatelovi do 15 dni od

dria nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy v zmysle bodu 4.8 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo na zmluvnud pokutu vo vyske 10% zo sumy ceny diela bez DPH.

Zhotovitel' ma povinnost tato pokutu uhradit.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady

Skody, a to i vo vyske presahujucej zmluvnu pokutu.

V pripade, ze ktorejkolvek zmluvnej strane vznikne Skoda v dosledku nedodrzania

ustanoveni tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, ma poskodena strana narok na

nahradu Skody podla platnych pravnych predpisov.

V pripade vzniku okolnosti braniacich riadnemu plneniu tejto zmluvy u niektorej zo

zmluvnych stran je tato povinna ihned a bez zbytocného odkladu na to druhu stranu

upozornit a vyvolat rokovanie zastupcov opravnenych na podpis zmluvy.

Zmluvné strany mézu od tejto zmluvy odstupit v pripadoch uvedenych v Obchodnom

zakonniku alebo v tejto zmluve.

Objednavatel’ ma pravo odstupit od zmluvy aj vtedy, ak je zhotovitel v omeskani so

splnenim svojho zavazku a dodrzanim terminu na dokoncenie a odovzdanie diela a
11



9.8.

9.9.

dielo zhotovitel nedokonci a neodovzda ani v dodatocnej lehote 30 dni odo dna

doruéenia pisomnej vyzvy objednavatela s upozornenim na moznost odstUpenia od

zmluvy.

Odstupenim ktorejkolvek zmluvnej strany od tejto zmluvy nie su dotknuté prava

zmluvnych stran na nahradu skody.

Obe zmluvné strany sa dohodli, Ze m6zu ukoncit tito ZoD odstlpenim v pripade:

9.9.1. Ak zmluva nenadobudne U¢innost do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi
stranami

9.9.2. Po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

CLANOK X.
SUBDODAVATELIA

10.1.

10.2.

10.3.

Subdodavatel je pravnicka alebo fyzickd osoba, ktorej Zhotovitel zadd subdodavku

alebo dalej deleguje akukolvek Ulohu tykajucu sa vykonania Diela alebo ktorychkolvek

prac, dodavok alebo sluzieb suvisiacich so zhotovenim Diela podla tejto Zmluvy (dalej
len ,Subdodavatel").

Zhotovitel mdze poverit vykonanim Diela alebo jeho dasti Subdodavatela za

podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Pri vykondvani diela Subdodavatelom ma

Zhotovitel' zodpovednost, akoby Dielo vykonaval sam. Objedndavatel nenesie ziadnu

zodpovednost voli Subdodavatelom  Zhotovitela. Prvy zoznam znamych

Subdodavatelov v Case uzavretia tejto zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy

(dalej len “Zoznam Subdodavatelov”).

V pripade ak Zhotovitel poveri vykonanim prac a dodavok na casti Diela v zmysle tejto

zmluvy Subdodavatela, je povinny:

a) vopred, minimalne 5 (p&t) pracovnych dni pred prvym planovanym vyuzitim
Subdodavatela, musi poziadat Objedndvatela, resp. osoby nim uréené o
odsuhlasenie subdodavatela, ktory bol Zhotovitelom vybrany, ako aj poskytovat
detailny popis kazdého Subdodavatela (minimalne ndazov, sidlo alebo miesto
podnikania, ICO a udaje kontaktnej osoby Subdodavatela spolo¢ne s kontaktom na
nu, predmet subdodavky, podiel zakazky, rozsah jemu zverenych prac, dodavok
alebo sluzieb, ¢as vykonania, Udaj o zapise Subdodavatela v registri partnerov
verejného sektora, ak je nutny). Objednavatel mo6ze odopriet sihlas s vyberom
subdodévatela v pripade, ak subdoddvatel nebude spifiat poziadavky v zmysle
zmluvy o dielo a teda nebude odborne sp6sobily na dany vykon, alebo z dévodov
narusajucich hospodarsku sutaz pripadne dovodov suvisiacich s kollznym
spravanim. Informacie o zariadeniach a materidloch, ktoré sa maju pouzit, vyrobcu,
miesto vyroby a datum dodavky je Zhotovitel povinny poskytnit Objednavatelovi
v pripade pisomnej vyzvy Objednavatela na poskytnutie tychto informacii s
uvedenim konkrétnych druhov materidlov a zariadeni;

b) pravidelne pocas platnosti tejto zmluvy aktualizovat zoznam Subdodavatelov, t.j.
aktualizovat Udaje o existujucich Subdodavateloch a doplnit novych
Subdodavatelov, ako aj urcit podiel, akym sa jednotlivi Subdodavatelia podielaju
na plneni predmetu tejto Zmluvy, a zaslat ho v pisomnej forme Objednavatelovi.
Za pravdivost a Uplnost Udajov v zozname Subdoddavatelov zodpoveda Zhotovitel;

c) pri podpise tejto Zmluvy predlozit Objedndvatelovi v zozname prvych
Subdodavatelov zaroven aj Cestné vyhlasenie

d) pisomne informovat technicky dozor Objednavatela o Subdodavatelovi;
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10.4.

e)

f)

g)

h)

zabezpeclovat, aby boli vSetci Subdodavatelia obozndameni s obsahom prav a
povinnosti, ktoré im vyplyvaju z tejto Zmluvy, a v plnom rozsahu dodrziavali vSetky
podmienky a povinnosti z tejto Zmluvy;

okamzite odstrafiovat prostrednictvom akychkolvek vhodnych prostriedkov
porusenie povinnosti Subdodavatelom, ak také nastane, a minimalizovat z toho
vyplyvajuce dosledky, vratane, ak je to vhodné, vymeny Subdodavatela, ktory
porusil svoje povinnosti;

v plnom rozsahu vyplacat Subdodavatelov za vsetky riadne a vcas poskytnuté
subdodavatelské sluzby a uhradzat akékolvek dodato¢né ndklady suvisiace s
takymito subdodavatelskymi vztahmi, pricom vsetky casti Diela, ktoré budd plnené
formou subdodavok, budu zhotovované na vylu¢né naklady Zhotovitela a na jeho
nebezpecenstvo;

zabezpedit, aby vSetci Subdodavatelia Zhotovitela podla Prilohy €. 4 tejto Zmluvy,
t.j. tak prvi znami Subdodavatelia v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj dalsi
Subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zakona o registri partnerov verejného sektora,
boli v Case uzavretia tejto zmluvy resp. v case uzatvorenia dodatku zmluvy
suvisiacej so zmenou Prilohy €. 4 tejto Zmluvy a pocas platnosti tejto Zmluvy resp.
dodatku k Zmluve zapisani v registri partnerov verejného sektora. V pripade, ak
pocCas platnosti tejto Zmluvy dbéjde k pravoplatnému vymazu niektorého
Subdodavatela z registra, je Zhotovitel povinny okamzite ukondit plnenie tejto
Zmluvy prostrednictvom takéhoto Subdodavatela. Porusenie povinnosti vykonat
overenie identifikacie konecného uzivatela vyhod v zmysle § 11 ods. 2 Zakona o
registri partnerov verejného sektora alebo nesplnenie povinnosti vykonat zapis
opravnenej osoby do registra partnerov verejného sektora vcéas, v zmysle § 10 ods.
2 tretej vety Zakona o registri partnerov verejného sektora, bude mat za nasledok,
7ze Objednavatel, s ktorym Zhotovitel uzavrel tito Zmluvu, nemusi plnit svoje
zmluvné povinnosti voci Zhotovitelovi, a nedostane sa tym do omeskania so
splnenim svojho zavéazku;

kedykolvek pocas realizacie Diela vydat Objednavatelovi na zdklade jeho ziadosti
potvrdenie o tom, Ze ma uhradené vsSetky svoje splatné zavazky voci
Subdodavatelom a preukazat tato skutoénost relevantnymi dokladmi a/alebo
preukazat, Ze subdodavatel neplnil Zhotovitelovi riadne a véas a z tohto titulu nema
Subdodavatel narok na uhradu.

Skutoénost, ze Objednavatel schvéli akékolvek subdodavky nijakym spdsobom
neobmedzuje zodpovednost Zhotovitela a neznamena v tejto suvislosti vznik ziadnej
zodpovednosti pre Objednavatela, kedZe subdodavky nezbavuju Zhotovitela Ziadnych
zmluvnych zavazkov alebo zodpovednosti vyplyvajlicej mu z tejto zmluvy. Zhotovitel
zostdva v plnom rozsahu zodpovedny za akékolvek konanie, nedostatky alebo
nedbanlivost svojich Subdodavatelov, ich zastupcov a zamestnancov tak, ako je
Zhotovitel' zodpovedny za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost, alebo
svojich zamestnancov.

10.5. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela uvedenej v odseku 10.3
tohto ¢lanku, ma Objednéavatel pravo odstlpit od tejto zmluvy.
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, CLANOK XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1. Zhotovitel vyhlasuje, ze vzhladom na finan¢né plnenie z tejto zmluvy si je vedomy
skutoCnosti, Ze sa povazuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2
Zakon o registri partnerov verejného sektora a je sicasne zapisany v registri partnerov
verejného sektora (dalej len ,register"), ktorého spravcom a prevadzkovatelom je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

11.2. Zmluvné strany beru na vedomie a suhlasia, ze obchodné, alebo technické informacie,
s ktorymi sa oboznamia v case platnosti tejto zmluvy, st predmetom obchodného
tajomstva. Obsah tejto zmluvy povazuju zaroven zmluvné strany za déverny a
zavazuju sa neposkytnut informacie dalsim pravnickym alebo fyzickym osobam, pokial
bude tato zmluva v platnosti.

11.3. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a suvisiacimi predpismi.

11.4. Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych
strén a Gcéinnost nadobudne po splneni vSetkych nasledovnych podmienok:

11.4.1. dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a ods. 1 zakona C.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s §
5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov v Centralnom registri zmlGv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky (https://www.crz.gov.sk/). Zverejnenie Zmluvy
zabezpecuje Objednavatel.

11.4.2. po ukonéeni kontroly procesu verejného obstardvania, ak Urad pre verejné
obstaravanie ako sprostredkovatelsky organ neidentifikoval nedostatky, ktoré
by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania, pri¢om
rozhodujuci je datum dorucenia zdznamu z kontroly
prijimatelovi/objedndvatelovi. Ak boli v ramci kontroly verejného
obstaravania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok verejného obstaravania, zmluva nadobudne Ucinnost momentom
dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante financnej opravy
uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy podla prirucky.

11.4.3. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom

kontroly Urad pre verejné obstaravanie ako sprostredkovatelského organu z
dévodu, Ze nebola vyhodnotend ako rizikovd, zmluva nadobudne Gcéinnost
dnom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, ze ind ako nadlimitna
zdkazka nebola na zdklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy
vyhodnotena ako rizikova."
Objednavatel je povinny ozndmit zhotovitelovi ddtum nadobudnutia G¢innosti
zmluvy do 3 pracovnych dni odo dna nadobudnutia jej ucinnosti, inak lehoty
podla zmluvy neplynu. Véetky podmienky musia byt splnené sicasne, pri¢om
plati, ze zmluva nadobudne Gc¢innost az po splneni vsetkych odkladacich
podmienok.

11.5. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat len pisomnou formou, dodatkom k
tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami, pri¢om dodatky musia byt
priebezne ocislované s uvedenim datumu podpisania.
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11.6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel dostane
dve vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.
11.7. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu s fiou ju

podpisali.

VV Moravanoch nad Vahom dna 27.03.2025 V Pezinku dna 27.03.2025

Ing. Peter HULMAN
STAROSTA OBCE

PRILOHA C.
PRILOHA C.
PRILOHA C.
PRILOHA C.
PRILOHA C.

UuhwNn=

Ing. Jozef TUMA
KONATEL SPOLOCNOSTI

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

CENOVA PONUKA, ROZPOCET
HARMONOGRAM

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU
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