
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru investora 

uzavretá podľa § 269 ods.2 a a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

   (ďalej len „Zmluva“) 

 

Objednávateľ: 

Názov:     Obec Iňačovce 

Sídlo:    Iňačovce 141, 072 11 Iňačovce 

IČO:    00325236   

DIČ:    2020738852 

IBAN:    SK28 5600 0000 0042 0125 9025 

Štatutárny orgán:   Ing. Martin Gerzanič, starosta obce 

E-mail:      

Tel.:     

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Stavebný dozor:    

Obchodné meno:   Ing. Ružena Heželyová 

   

Sídlo:     Svornosti 2625/12, 071 01 Michalovce 

Zastúpený:    Ing. Ružena Heželyová   

IČO:    45 658 480    

DIČ:    1041120696    

IČ DPH:    neplatca    

Bankové spojenie:   VÚB a.s., pobočka Michalovce  

IBAN:    SK51 0200 0000 0051 2886 9955    

(ďalej ako „Stavebný dozor“ a spolu s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“) 

 

 

 



Čl. I 

Predmet zmluvy 

1. Objednávateľ a Stavebný dozor sa dohodli na výkone stavebného dozoru na stavbe (v rozsahu 1x 

do týždňa alebo podľa potreby): „Zberný dvor v obci Iňačovce“ ktorá sa bude realizovať v 

katastrálnom území obce Iňačovce. Predmetom stavebného dozoru je dohľad nad výkonom stavby 

medzi Objednávateľom (obec Iňačovce) a jej realizátorom stavby (zhotoviteľ).  

2. Stavebný dozor zodpovedný za vykonanie predmetu Zmluvy v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. 

Ružena Heželyová, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebného dozoru č. Č. 

02267*10-20* . 

3. Stavebný dozor sleduje odborné realizovanie stavebných výrobkov a hmôt a vhodnosť ich použitia, 

odborné realizovanie strojov a zariadení a vedenie stavebného denníka, všetko na stavbe, ktorá je 

uvedená v bode 1. tohto článku tejto Zmluvy. 

4. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii (týkajúce sa hlavne statiky) je povinný 

Objednávateľ bezodkladne nahlásiť Stavebnému dozoru. Stavebný dozor sa zaväzuje zabezpečiť 

odborný dohľad nad vedením a uskutočňovaním stavby, radiť Objednávateľovi vo výklade 

stavebných projektov a dohliadať na dodržanie podmienok určených v stavebnom povolení. 

5. Stavebný dozor nezodpovedá však za kvalitu vykonanej práce zhotoviteľa ani realizátorom 

samotným ani jeho dodávateľov. Je však povinný upozorniť Objednávateľa, ak by realizátor stavby 

alebo jeho dodávatelia postupovali v rozpore so stavebným projektom, stavebným zákonom 

príslušnými právnymi predpismi, technickými normami alebo by vykonával prácu nekvalitne 

vzhľadom na bežný štandard a technické normy. 

6. Riadenie stavby a vykonávania konkrétnych činností na stavenisku zabezpečuje poverený 

stavbyvedúci, nie Stavebný dozor. Stavebný dozor vykonáva dozornú, kontrolnú činnosť pri 

uskutočňovaní prác vo výstavbe. 

 

Čl. II 

Cena a platobne podmienky 

1. Celková cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán, vo výške:  

Cena bez DPH:   3 180,00€ 

DPH 23%:   neplatca 

Cena s DPH:  3 180,00€ 

Slovom:  Tritisícstoosemdesiat EUR a nula centov 

Cena za vykonanie stavebného dozoru je konečná a obsahuje všetky náklady, ktoré Stavebný dozor 

pri svojej činnosti podľa tejto Zmluvy vynaloží. Cena bude vyplatená na základe predložených 

faktúr. Stavebný dozor je oprávnený vystaviť prvú faktúru vo výške 50 % celkovej ceny za 

vykonanie diela pri prestavanosti 50 % diela, druhú faktúru vo výške 30 %  celkovej ceny za 

vykonanie diela pri prestavanosti 80 % diela. Záverečnú faktúru vo výške 20 % vystaví Stavebný 

dozor po ukončení a odovzdaní zhotoviteľom stavby Objednávateľovi a po predložení 

Odovzdávaco-preberacieho protokolu.  Splatnosť faktúry je minimálne 60 dní. 

2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že 

faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, iné náležitosti 



podľa tejto Zmluvy, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je 

Objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti Stavebnému dozoru na doplnenie. V takom 

prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 60 dňová lehota splatnosti začne plynúť 

doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ  uhradí faktúru Stavebnému dozoru 

najneskôr do 60 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu 

príslušnej čiastky z účtu Objednávateľa. 

3. Ak Stavebný dozor nie je platcom DPH uvedie celkovú cenu za predmet zákazky bez DPH. V 

prípade zmeny postavenia Stavebného dozoru na platcu DPH, je ním predložená celková cena 

konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

4. Cenu je možné meniť pri zmene daňových taríf podľa všeobecne záväzných predpisov a v súlade 

so zákonom o verejnom obstarávaní, formou písomného a očíslovaného dodatku. 

5. Zmluvná cena je maximálna a zahrňuje všetko, čo je na splnenie predmetu tejto Zmluvy potrebné. 

Stavebný dozor v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou 

predmetu Zmluvy a že vo svojej ponuke správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú 

nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy.   

6. Zmluvná cena zahŕňa aj náklady na zabezpečenie činností podľa tejto Zmluvy aj v priebehu 

záručnej doby Diela podľa ZoD so zhotoviteľom diela, ako aj v čase, kedy je možné uplatniť nároky 

z vadne poskytnutého plnenia podľa tejto Zmluvy. 

7. Zmluvná cena môže byť prekročená len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve a len 

v prípade, ak Objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie naviac prác, a to v súvislosti 

s prípadnými naviac prácami spôsobenými podstatnou zmenou projektovej dokumentácie ktorá je 

súčasťou ZoD a s tým spojeným predĺžením termínom výstavby. Pod podstatnou zmenou 

projektovej dokumentácie ktorá je súčasťou ZoD sa rozumie taká zmena, pri ktorej sa zásadným 

spôsobom mení technické riešenie diela a zároveň vzniká povinnosť začatia nového stavebného 

konania a ktorá vyvolá predĺženie termínu výstavby.  

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva je účinná 

po splnení nasledovných podmienok: 

a)   zverejnenie  podľa  §47a,  ods. 1  Občianskeho    zákonníka  v nadväznosti na §5a zákona 

č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

b)  ukončenie kontroly verejného obstarávania, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, 

ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia 

záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, 

ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom 

doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z 

kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex 

ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom 

kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne 

účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe 

poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“  

V prípade, že zmluva nenadobudne účinnosť do 12 mesiacov od jej platnosti, má sa za to, že 

nebola uzatvorená. 



2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do ukončenia stavby a jej prevzatia zo strany Objednávateľa. 

To nemá dopad na prípadnú náhradu škody, podľa čl. I bod 6., ktorú si Objednávateľ môže uplatniť 

aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy a dokončenia samotného diela, ak sú na jej uplatnenie splnené 

zákonné podmienky a zodpovednosť Stavebného dozoru podľa tejto Zmluvy. 

3. Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny štatutárnych orgánov 

oprávnených vystupovať za spoločnosť, tieto oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. 

4. Všetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa uskutočnia vo forme písomných dodatkov, na základe 

súhlasného prejavu oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

5. Stavebný dozor sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s 

dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 

im všetku potrebnú súčinnosť.  

6. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ 

a jedno vyhotovenie Stavebný dozor. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu so 

všetkými jej ustanoveniami ju vlastnoručne podpisujú. 

 

Prílohy zmluvy: 

1. Opis predmetu zákazky 

 

 

Za Objednávateľa:      Za Stavebný dozor:  

V Iňačovciach, dňa:      V Michalovciach, dňa: 

 

 

 

_________________________________                 _________________________________

 Ing. Martin Gerzanič                                                              Ing. Ružena Heželyová 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebného dozoru investora pre projekt „Zberný dvor v obci 

Iňačovce“ 

Činnosti stavebného dozoru budú zahŕňať najmä nasledovné aktivity: 

• oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa realizuje stavba (projektovou 

dokumentáciou, stavebným povolením, zmluvou o dielo), 

• kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia, 

• informovanie žiadateľa o všetkých závažných okolnostiach majúcich dopad na priebeh a 

kvalitu realizovaných stavebných prác, 

• kontrola vecnej správnosti a úplnosti podkladov a dokladov predkladaných zhotoviteľom 

stavby, 

• organizovanie a vedenie kontrolných dní stavby, 

• vypracovanie hodnotiacich správ o vývoji stavby, 

• sledovanie vedenia stavebného denníka, 

• spolupráca so zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri 

ohrození stavby živelnými udalosťami, 

• kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby, 

• kontrola riadneho uskladnenia materiálov a strojov, 

• organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom stavebného 

diela a žiadateľom, 

• kontrola odstránenia zjavných nedostatkov. Stavebný dozor je povinný vykonávať činnosti 

uvedené v zmluve. 

 

Miesto realizácie: Parcela č. 494/1, k. ú. Iňačovce, okres Michalovce 

Základné informácie o stavbe: 

Názov stavby: 
STAVEBNÉ PRÁCE - ZBERNÝ DVOR V OBCI IŇAČOVCE 

  

Termín vykonania 

vrátane odovzdania 

celého Diela najneskôr: 

do 10 mesiacov odo dňa odovzdania Staveniska objednávateľom 

zhotoviteľovi 

  
Predpokladané investičné 

náklady stavby: 

  
170 000,00 s DPH 

 



Stavebný dozor je povinný vykonávať najmä činnosti v zmysle zmluvy, ktorá bude uzatvorená 

medzi verejným obstarávateľom ako Objednávateľom a úspešným uchádzačom ako Stavebným 

dozorom. 


