

ZMLUVA O DIELO

č. 006/2022/2025/10-07

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení

čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov : Mesto Levoča
Sídlo : Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta
IČO : 00329321
DIČ : 2020717754
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s., Levoča
IBAN : SK45 1111 0000 0010 1934 5046
Kontaktná osoba : Ing. Lenka Petrášová
Telefón : + 421 53 451 40 01
e-mail : mesto@levoca.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov : Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.
Sídlo : Probstnerova cesta č. 9, 054 01 Levoča
IČO : 52478157
DIČ : 2121048765
IČ DPH : SK2121048765
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Levoča
IBAN : SK44 1111 0000 0066 1156 5008
štatutárny orgán : Mgr. Tomáš Cirbus
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. odd. Sro. vl. 46707/V
Zástupca oprávnený konať:
a) vo veciach technických : Eduard Murz
b) vo veciach realizácie : Eduard Mruz
Telefón/fax : 
e-mail : 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

čl. II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal objednávateľ v súlade s § 108 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
- 2.2 Názov diela: „Odstránenie havarijného stavu parkánového múru JV strane mestského opevnenia v úseku od bašty po dom č. 649/11, ÚZPF č. 2741/10“ (ďalej len „dielo“)
Stavebné práce sa budú realizovať v zmysle vypracovanej časti projektovej dokumentácie „Levoča – odstránenie havarijného stavu hradbového a parkánového múru na JV strane mestského opevnenia v úseku od bašty po dom č. 649/11, parcely KN – C 849/1, 849/2, KN – E 1047, 1048, 1049“ pre vydanie stavebného povolenia a k realizácii stavby z 11/2023, ktorej spracovateľom je spoločnosť STATSTAV s. r. o., Vajanského 11, 052 01 Spišská Nová Ves.

Projektová dokumentácia rieši úsek parkánového múra medzi Baštou I a Baštou II na juhovýchodnej strane mestského opevnenia, celkovej dĺžky cca 16,0 x 7,0 m. Oprava parkánového múra spočíva v jeho statickom zabezpečení predstavujúcom vybudovanie zvetraného úseku, ako aj muriva hroziaceho zrútením a následne jeho opätovné vymurovanie, t. j. postupné premurovanie postihnutých úsekov a vrstiev muriva. Stavebné práce sa zrealizujú na pozemkoch parcely KN – C 849/1, KN – E 1047, 1048, 1049 v k.ú. Levoča.

čl. III.

PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je riadne vykonanie diela za podmienok stanovených v tejto zmluve, v súlade s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, výkazom výmer a špecifikáciami, ktoré sú jej súčasťou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť Zhotoviteľom, pri dodržaní platných STN, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, a to konkrétne:
- s časťou projektovej dokumentácie „Levoča – odstránenie havarijného stavu hradbového a parkánového múru na JV strane mestského opevnenia v úseku od bašty po dom č.649/11, parcely KN – C 849/1,849/2, KN – E 1047,1048,1049“ z 11/2023
 - stavebným povolením vydaným obcou Kurimany pod č. SOÚ 2024/00020-873/2 zo dňa 30.01.2024,
 - s oceneným výkazom výmer – položkovitým rozpočtom projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 k Zmluve o dielo).
- 3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že urobil prehliadku staveniska.
- 3.3 Zhotoviteľ preveril pred podpisom tejto zmluvy všetky Objednávateľom mu odovzdané dokumenty (viď bod 3.1) čo do správnosti, úplnosti, presnosti a použiteľnosti a prehlasuje, že všetkým dokumentom porozumel, a že je schopný dielo riadne vykonať a disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený v priebehu plnenia diela uplatňovať nároky a požiadavky na úpravu ceny diela z dôvodu nepresnosti Výkazu výmer. Zmena ceny a rozsahu diela počas realizácie diela môže nastať len v súlade s §18 Zák. o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v platnom znení a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.5 Predmetná stavba bude financovaná v zmysle podmienok Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2024 číslo: MK-6599/2023-194 a z vlastných zdrojov objednávateľa.

čl. IV.

ČAS PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia diela:
- dokončenie diela je **najneskôr do osemnástich (18) mesiacov vrátane protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby**,
 - Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej Výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska,
 - Zhotoviteľ je povinný začať so zhotovovaním diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Vyššie uvedené termíny a lehoty je možné meniť len na základe písomného súhlasu Objednávateľa,
 - termín uvoľnenia staveniska je do 10 pracovných dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa harmonogramu postupu stavebných prác. Podrobný časový harmonogram prác je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od protokolárneho odovzdania staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný odovzdať Objednávateľovi každý aktualizovaný (revidovaný) harmonogram ihneď po tom, čo predchádzajúci harmonogram nesúhlasí so skutočným postupom. Ak Objednávateľ zistí, že harmonogram prác nezodpovedá Zmluve alebo sa nezhoduje so skutočným postupom, vyzve Zhotoviteľa na zdôvodnenie, vrátane predloženia aktualizovaného harmonogramu.

- 4.3 Zhotoviteľ je povinný pred zahájením stavebných prác, po protokolárnom prevzatí staveniska, osadiť informačnú tabuľu stavby podľa manuálu Objednávateľa. Informačná tabuľa obsahuje nasledovné údaje: názov stavby, stavebník, zhotoviteľ, termín realizácie, stavbyvedúci, projektant, povolenie stavby **a primeraným spôsobom fyzickú prezentáciu podpory projektu použitím loga Ministerstva kultúry s textom „Finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“**. Informačné tabule sa umiestnia na stavenisku, príp. na ploche zariadenia staveniska tak, aby boli viditeľné z verejne prístupného priestoru mimo Staveniska.
- 4.4 Miestom plnenia diela je: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Levoča, mesto Levoča – pozemky parcelné čísla KN C 849/1, KN E 1047, 1048, 1049 v katastrálnom území Levoča.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania doby dokončenia diela dohodnutej touto zmluvou.
- 4.6 Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému alebo dočasnému, či predčasnému užívaniu.
- 4.7 Zmluvný termín uvedený v bode 4.1 je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou:
- vyššej moci, t. j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (najmä neočakávané prírodné a iné javy, pandémie),
 - v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov Objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavruť dodatok k tejto zmluve, kde bude uvedená zmena rozsahu a cena diela a z toho vyplývajúca zmena termínu ukončenia diela,
 - vydania príkazov, zákazov a obmedzení vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania Zhotoviteľa.
- 4.8 Dokončením diela sa rozumie jeho riadne odovzdanie Objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho trvalému užívaniu.
- 4.9 Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.10 V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávania diela je Zhotoviteľ povinný upozorniť Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenie a dokončenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa považujú podmienky, za ktorých nie je možné zrealizovať jednotlivé druhy prác podľa podmienok príslušných EN, STN.
- 4.11 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany Zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou (stavbyvedúcim): Eduard Mruz (meno doplní zhotoviteľ).
- 4.12 Stavbyvedúci je povinný organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci je oprávnený prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich Objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa Zmluvy, resp. k zmene Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa Zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov. Stavbyvedúci je povinný byť prítomný na odovzdaní staveniska, na všetkých kontrolných dňoch, pri záverečnom preberacom odovzdávaní stavby a kedykoľvek keď ho vyzve Objednávateľ v dostatočnom časovom predstihu, ktorým sa pre účely Zmluvy rozumie jeden (1) pracovný deň vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ak o to Objednávateľ preukázateľne požiada, musí byť stavbyvedúci alebo zástupca stavbyvedúceho na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci dostupný minimálne telefonicky.
- 4.13 Objednávateľ pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať technický dozor. Technický dozor Objednávateľa je osoba určená Objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia činností, vzťahujúcich sa na realizáciu diela. Technický dozor je oprávnený najmä (nielen):
- zúčastniť sa odovzdania a prevzatia staveniska,

- vydávať písomné pokyny na vykonanie diela podľa Zmluvy, a to zápisom v stavebnom denníku alebo písomným pokynom. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku,
 - vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú kontrolu činností Zhotoviteľa počas uskutočňovania diela,
 - spolupracovať s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd v projektovej dokumentácii,
 - sledovať harmonogram zhotovovania diela a dodržiavanie iných termínov,
 - v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup realizácie diela, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia,
 - kontrolovať dodržiavanie schválených technologických postupov, a do stavebného denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať ich nápravu,
 - sledovať vedenie stavebného denníka,
 - kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované,
 - sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných technologických predpisov a sledovať dodržiavanie Zmluvy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom,
 - zúčastniť sa odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho častí,
 - odporúčať postupy pri zmenových technických riešeniach,
 - zvolávať kontrolné dni minimálne raz za mesiac, vrátane ich vedenia a vypracovania záznamu z priebehu rokovania,
 - technický dozor je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú z jednotlivých ustanovení Zmluvy.
- 4.14 Osoba oprávnená konať v mene Objednávateľa vo veciach realizačných uvedie v stavebnom denníku, ktorý je povinný viesť Zhotoviteľ, údaje o technickom dozore a údaje o poverených zamestnancoch, vykonávajúcich kontrolu kvality, v rozsahu (titul) meno a priezvisko.

čl. V. CENA

- 5.1. Cena diela je cenou stanovenou na základe **Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: ocenený Výkaz výmer – položkovitý rozpočet** v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH	137 822,06 EUR
DPH 5%	6 891,10 EUR
Cena diela vrátane DPH / Cena celkom	144 713,16 EUR

(slovami: Stoštyridsaťštyritisíc sedemstotrinásť EUR a šesťnásť centov)

V prípade neplatcu DPH sa uvedie celková navrhovaná zmluvná cena. Na túto skutočnosť upozorní zhotoviteľ v ponuke.

- 5.2 DPH je stanovená vo výške a sadzbe podľa príslušného právneho predpisu, platného v dobe podpisu tejto zmluvy.
- 5.3 V cene podľa ods. 5.1 tejto zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na:
- zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách, vrátane legislatívneho a majetkovoprávneho zabezpečenia a samotného zariadenia,
 - vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov v priebehu realizácie diela,
 - obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch a konštrukciách, zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť,
 - vypracovanie aktualizácie harmonogramu každého postupu stavebných prác, ak sa nezhoduje so zmluvným harmonogramom a následné predloženie Objednávateľovi na schválenie,

- obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela, ak nie sú uvedené v položkovitom rozpočte diela,
 - dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, ak nie sú uvedené v položkovitom rozpočte diela, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a poplatku za uskladnenie, s následným doložením preukázateľného dokladu o uskladnení odpadu Objednávateľovi,
 - obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov,
 - vyhotovenie fotodokumentácie priebehu realizácie prác počas celej doby realizácie diela v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Zhotoviteľ je povinný takto zozbierané podklady odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom prác na CD, resp. DVD nosičoch, v celkovom počte 1 ks. Kompletnú fotodokumentáciu predloží Zhotoviteľ ku dňu preberania stavby Objednávateľom,
 - vypracovanie nasledovných dokumentov v štyroch (4) vyhotoveniach, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, a to dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) v 4 výtlačkoch.
- 5.4 Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty vykonania diela, ktoré sám zaviniť.
- 5.5 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len za podmienok podľa § 18 zákona č. 343/2015 (ďalej len „ZoVO“). Súčasťou dodatku bude aj dôvodová správa v prípade zmien rozsahu diela, ktorú je povinná vypracovať tá zmluvná strana, ktorá uvedenú zmenu navrhla. V návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením článku v zmluve kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtu. Dodatok k tejto zmluve podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.
- 5.6 V prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v položkovitom rozpočte zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkovitého rozpočtu.
- 5.7 Postup úpravy ceny pri rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovný:
- každá zmena vyvolaná niektorou zo zmluvných strán oproti ocenenému Výkazu výmer, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,
 - v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
 - a) rekapituláciu ceny diela, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - b) rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - c) položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
 - d) položkovite odpočet ceny menej prác,
 - e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku.
- 5.8 Pre ocenenie Výkazu výmer u navyše prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovitom rozpočte bude používať ceny z položkovitého rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v položkovitom rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny, v ktorej takéto práce ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie navyše prácam,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená v zmysle písm. b) tohto článku, alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, na základe stavebného softvéru CENKROS na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané.
- 5.9 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k zmluve objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu, bezodkladne po ich prerokovaní

(odsúhlasení/neodsúhlasení) v Mestských orgánoch Objednávateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými predpismi objednávateľa, v prípade ak sa takéto schválenie vyžaduje. Dodatok k zmluve, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov. Zhotoviteľ berie na vedomie, že každý prípadný dodatok ku zmluve, môže byť predmetom kontroly zo strany osôb oprávnených na výkon kontroly podľa čl. XII. bod 12.10. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť práce na diele, po dobu, po ktorú bude ten ktorý dodatok, predmetom kontroly zo strany oprávnenej osoby na výkon kontroly, bez akéhokoľvek nároku voči Objednávateľovi z dôvodu pozastavenia prác na diele.

čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu a vykonané práce a dodávky faktúrou, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.2 Faktúry budú predkladané v štyroch originálnych vyhotoveniach pričom Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1).
- 6.3 Náležitosti faktúr :
- označenie "faktúra" a jej číslo,
 - identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia,
 - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou,
 - číslo zmluvy, príp. dodatku,
 - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - fakturovaná suma bez DPH, sadzbu DPH a celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH,
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo štyroch vyhotoveniach, pečiatka a podpis,
 - názov diela a projektu, predmet úhrady, číslo Zmluvy o dielo (číslo dodatku k Zmluve o dielo),
 - konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie **KONEČNÁ FAKTÚRA**,
 - na účtovných dokladoch musí byť uvedený text: **"Dielo je financované z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2024"**.
- 6.4 Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozorom a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):
- Krycí list faktúry,
 - Zisťovací protokol,
 - Súpis vykonaných prác,
 - Rekapitulácia,
 - CD/DVD s fotodokumentáciou - fotografie vrátane tlačenej formy, zachytávajúce priebeh prác, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 fotografií, s označením položiek, ktorých sa to týka, vrátane detailného popisu fakturovaných položiek,
 - kópia stavebného denníka za fakturované obdobie,
 - doklady o uskladnení odpadu,
 - **dôvodová správa v prípade zmien rozsahu diela v zmysle ustanovení tejto zmluvy.**
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný súpis vykonaných prác za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa položiek uvedených v ocenenom výkaze

výmer – položkovitým rozpočte (Príloha č. 1 tejto zmluvy) vrátane prípadných dohodnutých zmien, prác menej a navyš prác premietnutých zmluvne do ceny diela. Poradové čísla a názvy položiek v súpise vykonaných prác a dodávok sa musia zhodovať s poradovými číslami a názvami položiek v ocenenom výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť spracovaný v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musí byť vopred odoslaný objednávateľovi tiež prostredníctvom elektronickej pošty resp. odovzdaný na CD.

- 6.7 Súpis vykonaných prác musí byť odsúhlasený a potvrdený technickým dozorom objednávateľa a to podpisom na každej strane súpisu prác a tvorí prílohu faktúry.
- 6.8 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy, má Zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom a zmluvou stanovenými náležitosťami. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za iné obdobie podľa dohody zmluvných strán) a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným výkazom výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny prípadných navyš prác, prác menej, resp. iných zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ je oprávnený bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje zákonom a zmluvou dohodnuté náležitosti, dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným zákonom o dani z pridanej hodnoty, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Fakturácia sa bude vykonávať po položkách v zmysle oceneného výkazu výmer. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. V prípade, že v súpise budú uvedené hodinové sadzby, musí byť v prílohe podrobne rozpísané, aké vykonávané činnosti a s akým počtom hodín sa fakturujú.
- 6.9 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorej výšku bude tvoriť najmenej 10% z celkovej ceny diela najskôr po uplynutí 5 dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, ktorých odstránenie písomne potvrdí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. Konečná faktúra bude obsahovať súpis uhradených čiastkových faktúr a rozdiely ceny k úhrade podľa dohodnutej ceny vrátane DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti konečnej faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
- 6.11 Prijatie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky ohľadom zvýšenia ceny diela.
- 6.12 Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi na plnenie podľa tejto zmluvy počas realizácie diela žiadne preddavky ani zálohy z ceny diela. Faktúry bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

čl. VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa stavebného povolenia, projektovej dokumentácie, oceneného Výkazu výmer – položkovitého rozpočtu a podmienok zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve, zodpovedajúce platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastností, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác.
- 7.3 Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám Objedávateľa a obvyklým štandardom.

- 7.4 Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 60 mesiacov, v zmysle § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a začína plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného v preberacom protokole s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami. V prípade, že dôjde k reklamácii väd diela a tieto budú Zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli prevzaté po reklamácii, začína plynúť dňom prevzatia uvedeného v zápisnici platí na dobu ďalších 24 mesiacov, ktorá však neuplynie skôr ako základná záručná doba uvedená v prvej vete tohto odseku Zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok.
- 7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne zrealizovaných stavebných prác, Zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie uskutoční neodkladne náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady.
- 7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť obhliadku do 48 hodín od obdržania oznámenia o vade a začať s odstraňovaním väd diela najneskôr do 5 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v lehote stanovenej Objednávateľom. Maximálna lehota na odstránenie väd je 14 kalendárnych dní.
- 7.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledok.
- 7.11 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.12 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v určenej lehote, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 7.13 Záručná doba sa predlžuje o dobu započatú dňom oznámenia väd a končiacu dňom odstránenia vady Zhotoviteľom.
- 7.14 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.

čl. VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií apod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania Objednávateľovi ich archivuje Zhotoviteľ ako prílohu k stavebnému denníku.
- 8.2 Výrobky a materiály určené na vykonanie diela musí Zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
- 8.3 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko po celý čas realizovania diela.
- 8.4 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.

- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia diela.
- 8.6 Zhotoviteľ nesmie realizáciu diela ako celok odovzdať inému subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 8.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia Objednávateľom. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení Objednávateľom môže zmeny Zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez súhlasu Objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, nebudú uhradené.
- 8.8 Stavebný denník je Zhotoviteľ povinný viesť od prvého dňa odo dňa odovzdania staveniska až do skončenia stavebných prác. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Do tohto denníka sa budú zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä materiály, ktoré sa použili pri realizácii diela, uplatnené stavebné postupy. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať zápisy Objednávateľa a/alebo ním určenej poverenej/splnomocnenej osoby. Do stavebného denníka sú ďalej oprávnení robiť zápisy tiež osoby, ktorým to umožňujú príslušné právne predpisy.
- 8.9 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súčinnosti s Objednávateľom a podľa jeho pokynov. Zhotoviteľ má však povinnosť upozorniť na nevhodnosť pokynov Objednávateľa, inak bude zodpovedať za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto porušenia povinností.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu, preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, najneskôr 1 pracovný deň vopred pred kontrolou. Ku kontrole zakrývaných prác predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa Objednávateľom určená osoba bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, a to ani v náhradnom termíne, uvedenom v stavebnom denníku ktorý nesmie byť kratší ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je Zhotoviteľ po zhotovení fotodokumentácie, ktorá bude tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté práce zakryť. Zhotoviteľ však tým nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých prác.
- 8.11 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky.
- 8.12 Pri realizácii diela musí Zhotoviteľ dodržať príslušné predpisy a normy, najmä:
- všetky všeobecne záväzné právne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 - všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava,
 - Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
 - Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej moci a príslušných organizácií,
 - Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
 - Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
 - Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 - Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
 - Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

- 8.13 Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela, a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
- 8.14 Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
- 8.15 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a harmonogramu podľa tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
- 8.17 Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania Objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenstvo a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva,
 - vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností.
- 8.18 Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov.
- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku resp. pracovisku:
- bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
 - bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
 - zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku,
 - upozorní Objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávatelia alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
 - bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na stavenisku resp. pracovisku Objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky.
- 8.20 Zhotoviteľ pri realizácii diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na majetku správcov inžinierskych sietí, majetku Mesta Levoča a susediacich objektov. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu na strane Zhotoviteľa, tak ich Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.
- 8.21 Spolupôsobenie Objednávateľa:
- spolupôsobením Objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti Objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinnosti Zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti Zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela Zhotoviteľom.
 - Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie Zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spravení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
 - Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov Objednávateľa na rokovaní počas realizácie diela na základe výzvy Zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.

- 8.22 V prípade ak Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela a/alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok a/alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela ktorémukoľvek z jeho subdodávateľov (ďalej len subdodávatelia), Zhotoviteľ bude:
- v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie diela (časti zhotovovaného diela) takisto, ako keby ho vykonával sám,
 - zabezpečovať, že subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky tejto zmluvy,
 - v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo.
- 8.23 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie všetkých potrebných povolení a súhlasov v súvislosti s realizáciou diela (okrem stavebného povolenia) od príslušných verejnoprávných orgánov (napr. pre práce vykonávané mimo bežnú pracovnú dobu, v noci a vo sviatkoch, prístup na stavenisko po verejných komunikáciách, zariadenie staveniska, demolácie, užívanie verejných priestorov ...).
- 8.24 Zhotoviteľ zabezpečí opлотenie staveniska, prípadne jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 8.25 Objednávateľ vyžaduje podľa zák. č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, predložiť od Zhotoviteľa (vrátane subdodávateľov) zoznam zamestnancov, ktorí sa budú pohybovať po stavenisku. Ak Zhotoviteľ poruší ustanovenia vyššie uvedeného zákona, v dôsledku čoho by príslušný orgán a/alebo úrad vyrubil voči Objednávateľovi sankciu v zmysle príslušných ustanovení zákona, je Zhotoviteľ povinný takto vyrubenú sankciu voči Objednávateľovi v plnom rozsahu uhradiť a súčasne nahradiť všetky náklady vzniknuté Objednávateľovi s uvedenou sankciou a napr. trovy právneho zastúpenia za spracovanie odvolania voči uloženej sankcii a pod. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
- 8.26 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi nasledovní subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru):
- | | | |
|--|---|------------------|
| Obchodné meno | : |žiadny..... |
| Sídlo/miesto podnikania | : | |
| IČO | : | |
| Percentuálny podiel z hodnoty plnenia | : | |
| Zapísaná v | : | |
| Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | : | |
| Kontakt | : | |
- (pozn.: zoznam subdodávateľov bude rozšírený podľa skutočného počtu subdodávateľov alebo bude v súlade so skutočným stavom uvedené, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy Zhotoviteľ nezadáva žiadnu časť zákazky podľa tejto zmluvy žiadnemu subdodávateľovi).
- 8.27 V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorí musia spĺňať stanovené podmienky. Súčasťou požiadavky Zhotoviteľa bude spresnený rozsah prác, ktoré bude pre Zhotoviteľa realizovať subdodávateľ a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu požadovanom v Zákone o verejnom obstarávaní. Zistený nesúlad bude Objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.
- 8.28 Bez písomného súhlasu Objednávateľa podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, formou aktualizácie prílohy č.3 Zoznam subdodávateľov, nemôže subdodávateľ vykonávať rozsah prác stanovený Zhotoviteľom. Objednávateľ za subdodávateľa považuje tretiu osobu, ktorá bude Zhotoviteľom poverená realizáciou vybraných položiek rozpočtu stavby na základe zmluvného vzťahu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preveriť uvedené skutočnosti na základe dokumentov predložených Objednávateľovi. Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť svojich subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.

- 8.29 Zhotoviteľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora, a na ktorého sa nevzťahujú výnimky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak dôjde k zmene údajov napr. k jeho výmazu z registra ako partnera verejného sektora alebo ďalším zmenám, Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Uvedená povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na prípadného subdodávateľa.

čl. IX.

Odobzdzanie a prevzatie diela

- 9.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odobzdzania diela Objednávateľovi písomným protokolom o odobzdzaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odobzdzané bez väd a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému užívaniu.
- 9.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odobzdať dielo Objednávateľovi po odstránení všetkých väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odobzdzávaní diela je Zhotoviteľ v omeškaní s odobzdzaním diela riadne a včas. Po odstránení nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.
- 9.3 Ak Objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa dielo neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne Zhotoviteľovi neoznami dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať, považuje sa dielo uplynutím tejto lehoty za prevzaté Objednávateľom v plnom rozsahu a teda odobzdzané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky Objednávateľa z väd dodaného diela.
- 9.4 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. III riadnym vykonaním a odobzdzaním diela Objednávateľovi nasledovne:
- Zhotoviteľ odobzdzáva a Objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy,
 - Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľovi oznámiť 5 dní vopred pripravenosť na odobzdzanie diela s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie.
 - O odobzdzaní a prevzatí predmetu plnenia spíše Objednávateľ spoločne so Zhotoviteľom preberací protokol o odobzdzaní a prevzatí diela.
- 9.5 Za dokončené dielo sa považuje dielo po úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.
- 9.6 K preberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný pripraviť všetky doklady, ktoré sú súčasťou predmetu plnenia a odobzdať ich Objednávateľovi, ak ich neodobzdá už v priebehu vykonávania diela. Ide najmä o nasledujúce doklady:
- elaborát kvality stavby v štyroch vyhotoveniach (protokoly, atesty, certifikáty a originály záručných listov vzťahujúce sa na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní stavby; revízie a kontroly; protokoly o vykonaných skúškach diela,...),
 - kópiu stavebného denníka,
 - dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) v 4 výtlačkoch,
 - doklady o uskladnení odpadu.
- 9.7 Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, Objednávateľ môže dielo prevziať, s tým že Zhotoviteľ takéto vady a nedorobky bez zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v Protokole o odobzdzaní a prevzatí diela. Táto skutočnosť nebráni nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela v súlade s čl. V. tejto zmluvy na doteraz realizované stavebné práce, ktoré nevykazujú vady a nedorobky.

čl. X.

ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1 Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny časti diela, s ktorou je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania.

- 10.2 Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania.
- 10.3 V prípade omeškania objednávateľa so splnením ktorejkoľvek povinnosti špecifikovanej v čl. VI ods. 6.1 tejto Zmluvy, má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania.
- 10.4 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas záručnej lehoty v čase podľa článku VII tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad (vadu alebo nedorobok).
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný uplatnenú zmluvnú pokutu uhradiť.
- 10.6 V prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška sankcií samostatne riešená, uhradí ten, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad, odkedy porušenie povinnosti trvá.
- 10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť objednávateľom odpočítaná z fakturovanej čiastky (konečnej alebo čiastkovej ceny diela) alebo bude vykonaný zápočet alebo objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uspokojí zo zloženého depozitu.
- 10.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy vo výške v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je povinný tento úrok z omeškania zaplatiť.
- 10.9 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 10.10 Ak objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania termínu ukončenia realizácie stavby v zmluvnom termíne, zhotoviteľ ju uhradí v plnej výške.
- 10.11 Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
- 10.12 Právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenú zhotoviteľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
- 10.13 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je do 20 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty.

čl. XI.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
- 11.2 Objednávateľ môže až do dokončenia diela odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
- ak Zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní alebo vstúpi do likvidácie,
 - ak Zhotoviteľ mešká s ukončením diela podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej Objednávateľom dielo nedokončí,
 - ak Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy,
 - ak napriek písomnému upozorneniu Objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe diela,
 - ak nie sú po výzve Objednávateľa v stavebnom denníku realizované práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela,
 - ak Zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
- 11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:

- ak Objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonanie diela,
 - ak Objednávateľ bezdôvodne, najneskôr do 3 mesiacov neuhradí dohodnutú platbu,
 - ak Objednávateľovi písomne určil dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) a písomne prehlásil, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy.
- 11.4 V prípade, že dôjde k predčasnému skončeniu zmluvného vzťahu z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.
- 11.5 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane Objednávateľa bez zavinenia Zhotoviteľa, bude Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy. Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných Zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy zostáva Zhotoviteľovi zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien.
- 11.6 Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a Objednávateľ prevezme práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane príslušných dokladov.

čl. XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.
- 12.2 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 12.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručенú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučené.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
- 12.5 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.7 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré Zhotoviteľ náležite označí. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení, ktoré neboli zverejnené.
- 12.8 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb. Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností Zhotoviteľom výslovne označených.
- 12.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

12.10 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenou osobou na výkon kontroly sú najmä:

- a) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
- b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
- c) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
- d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit.

12.11 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.12 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

12.13 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Levoči dňa..... **28 MAR. 2025**

V Levoči, dňa **25.03.2025**

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.

.....
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

.....
Mgr. Tomáš Čirbus
konateľ spoločnosti

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

- Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer – položkový rozpočet
- Príloha č. 3 Podmienky využitia subdodávateľov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Odstránenie havarijného stavu parkánového múru JV strane mestského opevnenia
v úseku od bašty po dom č.649/11, ÚZPF č.2741/10

JKSO:

Miesto: Levoča

KS:

Dátum: 13. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča

IČO:

00329321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p., Levoča

IČO:

52478157

IČ DPH:

SK2121048765

Projektant:

STATSTAV s.r.o., Vajanského 11, Sp.Nová Ves

IČO:

43846246

IČ DPH:

SK2022486818

Spracovateľ:

Helena Vojtilová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 822,06

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	5,00%	137 822,06	6 891,10

Cena s DPH

v

EUR

144 713,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

28 MAR. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
Stavba: Odstránenie havarijného stavu parkánového múru JV strane mestského opevnenia v úseku od bašty po dom č.649/11, ÚZPF č.2741/10
Miesto: Levoča Dátum: 13. 3. 2025
Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča Projektant: STATSTAV s.r.o., Vajanského 11, Sp.Nová Ves
Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča,s.r.o.,r.s.p.,Levoča Spracovateľ: Helena Vojtilová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		137 822,06	144 713,16
1	Parkánový múr (č.p.KN C 849/1, KN E 1047, 1048, 1049)	137 822,06	144 713,16

me
P

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu parkánového múru JV strane mestského opevnenia v úseku od bašty po dom č.649/11, ÚZPF č.2741/10

Objekt:

1 - Parkánový múr (č.p.KN C 849/1, KN E 1047,1048,1049)

JKSO:

Miesto: Levoča

Objednávateľ:

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča

Zhotoviteľ:

Sociálny podnik mesta Levoča,s.r.o.,r.s.p.,Levoča

Projektant:

STATSTAV s.r.o., Vajanského 11, Sp.Nová Ves

Spracovateľ:

Helena Vojtilová

Poznámka:

KS:

Dátum: 13. 3. 2025

IČO:

00329321

IČ DPH:

IČO:

52478157

IČ DPH:

SK2121048765

IČO:

43846246

IČ DPH:

SK2022486818

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

137 822,06

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

137 822,06

Sadzba dane

23,00%

5,00%

Výška dane

0,00

6 891,10

Cena s DPH

v EUR

144 713,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

28 MAR. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

15.03.2025
Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu parkánového múru JV strane mestského opevnenia v úseku od bašty po dom č.649/11, ÚZPF č.2741/10

Objekt:

1 - Parkánový múr (č.p.KN C 849/1, KN E 1047,1048,1049)

Miesto: Levoča

Dátum: 13. 3. 2025

Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča

Projektant: STATSTAV s.r.o.,
Vajanského 11,

Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča,s.r.o.,r.s.p.,Levoča

Sp.Nová Ves
Spracovateľ: Helena Vojtilová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

137 822,06

HSV - Práce a dodávky HSV

135 596,73

1 - Zemné práce	10 796,92
2 - Zakladania	32 256,55
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	42 396,21
5 - Komunikácie	5 115,07
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 202,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	33 087,03
99 - Presun hmôt HSV	9 742,47

PSV - Práce a dodávky PSV

1 313,23

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 313,23
--------------------------------------	----------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

912,10

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu parkánového múru JV strane mestského opevnenia v úseku od bašty po dom č.849/11, ÚZPF č.2741/10

Objekt:

1 - Parkánový múr (č.p.KN C 849/1, KN E 1047,1048,1049)

Miesto: Levoča
Objednávateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča
Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p., Levoča

Dátum: 13. 3. 2025
Projektant: STATSTAV s.r.o., Vajanského 11, Sp.Nová Ves
Spracovateľ: Helena Vojtílová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							137 822,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				135 596,73
D	1		Zemné práce				10 796,92
1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	300,000	0,18	54,00
2	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	131,400	2,58	339,01
3	K	112201101.S	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	1,000	17,97	17,97
4	K	121101111.S	Odstránenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so plošením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	60,000	1,83	109,80
5	K	130901101.S	Priplatok k cenám za sťahovanie výkopu v blízkosti pozemného vedenia pre všetky triedy	m3	8,200	25,87	212,13
6	K	130901109.S	Stránenie konštrukcií v hĺbených výkopoch z muriva kamenného, pre akýkoľvek druh kameňa na sucho	m3	32,240	83,62	2 695,91
7	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	89,600	26,88	2 408,45
8	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	89,600	2,84	254,46
9	K	132301201.S	Výkop ryh šírky 800-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	42,240	53,52	2 260,68
10	K	132301209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení: rýh š. nad 600 do 2 000 mm nezapažených i zapagažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	42,240	3,06	129,25
11	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 100 m	m3	75,840	1,80	136,51
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	75,840	5,01	379,96
13	K	166101101.S	Prepracovanie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	75,840	5,61	425,46
14	K	167101100.S	Narobovanie výkopku tr 1-4 ručne	m3	75,840	12,91	979,09
15	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	75,840	0,86	65,22
16	K	171209002.S	Priplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) zemina	t	75,840	0,10	7,58
17	K	171401001.S	Zásyp sypaninou so zhuŕnenním jám, šachiet, rýh, zárezov do 100 m3	m3	56,000	5,74	321,44
D	2		Zakladanie				32 256,55
18	K	211971110.S	Zhotovenie ohrádzenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo výkopu so stieraním šikmými o skl. do 1:2,5	m2	25,000	2,05	51,25
19	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	25,500	1,72	43,86
20	K	212752165.S	Manžetová trubica so štrkovým lôžkom z polypropylénových vlák PVO/PE, DN 100	m	18,550	10,47	194,22
21	M	1286130002640.S	Rúra flexibilná drenážna PE, DN 100	m	18,550	2,59	48,04
22	K	211573001.S	Zásyp základových múrov so zhuŕnenním zo štrkopiesku tr 0 až 100	m3	33,600	59,54	2 000,54
23	K	274313711.S	Štrk na zakladových múroch prostý tr. C 25/30	m3	28,160	199,03	5 604,68
24	K	128921111.S	Ohrádzanie skál stopy, kam.muriva kameňom do 100 m3	m3	15,930	1 526,30	24 313,96
D	3		Zosila a kompletne konštrukcie				42 396,21
25	K	121021501.S	Komplexná muriva z kamenná	m3	0,156	918,89	143,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	503840004600.S	Dobrá kameň - pieskovec, priemer 700-1500 mm, hrúbka 60-100 mm	m2	15,600	130,00	2 028,00
27	K	311211155.S	Montážno-nosékladových múrov z lomového kameňa na lepic. obojstranne licované na maltu MVC-2, 5	m3	92,400	271,73	25 107,85
28	M	583840104300.S	Lomový kameň - pieskovec	m2	34,815	44,00	1 531,86
29	K	3113111951.S	Bežná nosékladových múrov prostý tr. C 25/30	m3	67,200	202,16	13 585,15
	D	5	Komunikácie				5 115,07
30	K	564761111.S	Príklop alebo kryt z kameňa hrubého drveného veľ. 320 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	300,000	14,26	4 278,00
31	K	564411110.S - R	Kladenie diaľby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. 100 mm do výška ocelového stabilizovaného kameňom hr. 50 mm	m2	18,000	23,89	430,02
32	M	583840003200.S	Dobrá nepravidielného tvaru - pieskovec, priemer 100-300 mm hrúbka 70-80 mm	m2	18,180	22,39	407,05
	D	6	Upravenie povrchov, podlahy, osadenie				2 202,48
33	K	567422101.S	Škrabanie nástonu vápnennou, plôch z kameňa - stien	m2	126,000	17,48	2 202,48
	D	7	Práca na kľúčoch a práce-húranie				33 087,03
34	K	511332351.S	Pracovná a montáž ocelného zvodidla ocelového (konštrukčného) človeka zachytenia H2 so zabaranením 100 mm hrúbka 10 mm	m	4,000	17,06	68,24
35	M	513550000500.S	Pracovná a montáž ocelového, vzdialenosť 1,9 m človeka zachytenia H2, dištancný diel. 100 mm hrúbka 10 mm	m	4,000	153,37	613,48
36	K	941941051.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	118,000	3,29	388,22
37	K	941941051.S	Pracovná a montáž pracovného radového s podlahami výšky od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	236,000	1,77	417,72
38	K	941941051.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	118,000	2,16	254,88
39	K	932623391.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	m3	89,600	46,99	4 210,30
40	K	555005911.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	m	4,000	17,44	69,76
41	K	975022101.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	m	16,000	712,28	11 396,48
42	K	979011111.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	t	281,144	14,21	3 995,06
43	K	979011121.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	t	281,144	9,96	2 800,19
44	K	979011120.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	ks	1,000	43,04	43,04
45	K	979011231.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	m	28,000	11,35	317,80
46	K	979081111.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	t	198,000	16,77	3 320,46
47	K	979081121.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	t	1 980,000	0,50	990,00
48	K	979081111.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	t	281,144	14,34	4 031,60
49	K	979089112.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	t	198,000	0,10	19,80
50	K	979089112.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	ks	2,000	75,00	150,00
	D	89	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m				9 742,47
51	K	990117001.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	t	508,745	19,15	9 742,47
	D	PSV	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m				1 313,23
	D	PSV	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m				1 313,23
52	K	979081111.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	126,000	4,33	545,58
53	M	979081111.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	126,000	6,00	756,00
54	K	979081111.S	Pracovná a montáž pracovného radového s výškou súru od 0,50 do 1,00 m, výšky do 10 m	t	0,278	41,89	11,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HZS	Hrubé úpravy sadzby				912,10
55	K	HZS000113 S	Stropná montážna práca náročné ucelené - odborné, zariadené (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	35,000	26,06	912,10

