Zmluva o dielo

uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskor$ich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Obec Vidina

Sidlo: Sportova 255/1, 985 59 Vidina
ICO: 00 649 031

DIC: 2021178852

IC DPH: neplatitel DPH

Statutdrny zéastupca: Ing. Jan Supica, starosta obce
Kontakt: +421 905 270 437

E-mail: starosta@yvidina.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu (IBAN): SK57 5600 0000 0060 0726 6001

(d’alej len ,,objednévatel)

1.2 Zhotovitel’: OLub s.r.o.

Sidlo: Pet6fiho 162/6, 991 26 Nenince

ICO: 52 097 404

DIC: 2120891762

IC DPH: SK2120891762

Statutarny zéastupca: Lubo$ Ohajda

Kontakt: 0905 723 311

E-mail: ohajdask@gmail.com

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodné banka, a.s.
Cislo uc¢tu (IBAN): SK69 7500 0000 0040 3001 0371

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju na stavebni akciu: ,,Pricestna zeleni iseku Zvolenskej cesty v obci
Vidind — vsakovaci rigol“ zmluvu o dielo. Dielo bude realizované v ramci projektu s nazvom
., Pricestna zelefi useku Zvolenskej cesty v obci Vidin — vsakovaci rigol“, ktory bude realizovany na
zéklade zmluvy ¢&. 242708 08U02 o poskytnuti podpory z environmentalneho fondu formou dotacie*
uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Environmentalnym fondom.

Clanok IL
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovif’ vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ dielo ,,Pricestna
zeleni tiseku Zvolenskej cesty v obci Vidina — vsakovaci rigol®, a to

e podra schvéleného projektu stavby dodaného objednavatelom,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve,

e vratane uvedenia do prevadzky.
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2.2. Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit dohodnutt
cenu podl'a platobnych podmienok uvedenych v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3. Dielo pozostava z prac uvedenych v podrobnom rozpodte.

Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:
3.1.1. Dokon¢it' a odovzdat' dielo v termine: najneskér do 3 mesiacov od diia prevzatia staveniska.

3.2.  Objednavatel’ sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 1 vytlagku: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitelovi ,,Oznédmenie k ohldseniu stavebnych tprav a udrZiavacich préac
,»Pricestnd zelefi na Zvolenskej ceste v obci Vidind* zo diia 16.09.2024: do terminu odovzdania
staveniska.

3.2.3. Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznadit' existujiice podzemné vedenia
v priestore staveniska, vyznadit hranice staveniska a uréit miesto odvéaZania stavebného odpadu,
v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zépise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutii ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

3.4 Zhotovitel bude Objednavatelom vyzvany formou e-mailu na prevzatie staveniska.
Objednévatel' vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska, priom zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zékona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, a je doloZené podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy.
4.1.2. Cena moze byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku IL. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 6 726,18 EUR
DPH 23%: 1 547,02 EUR
Cena celkom s DPH: 8 273,20 EUR

4.2.1 V cene za dielo st zahmuté vSetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré suvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykond bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3.'V cene st obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.
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Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu diela uhradi objedndvatel po odovzdani aprevzati diela ako celku na zéklade
zhotovitelom vystavenej faktiiry — dafiového dokladu. Zhotovitel' vystavi a odosle objednavatelovi
faktaru po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade stpisu vykonanych prac, v ktorom bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového
rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného diia od predloZenia stpisu prac zhotovitelom. Ak m4 supis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel' v stlade so zdkonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a predloZi objednavatel'ovi v 4 originalnych vytlackoch. Faktira bude
obsahovat’ minimalne tieto tidaje:
o (¢islo faktiry, resp. datiového dokladu,
oznadenie objednéavatel’a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, ¢islo uctu,
ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatela,
oznacenie registra, ktory FO zapisal v Zivnostenskom registri a ¢islo zépisu,
miesto a nazov diela,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdanitel'né obdobie,
deni odoslania a deti splatnosti faktury,
fakturovant zékladnu éiastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovani sumu,
peciatku a podpis opravneného zéstupcu zhotovitel’a,
prilohou faktiry bude objednévatelom odsuhlaseny supis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, e v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené chyby a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradend do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel’ uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov. Chybou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v projekte
stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokondend praca oproti projektu stavby, vratane pripadnych
doplnkov.

5.2.2. Uhraden4 faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.3. Splatnost faktiry je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi. Faktura sa povaZuje
za uhradenu diiom odpisania prostriedkov z G¢tu objednavatela.

5.4. V pripade, e faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vrétit’ ju zhotovitePovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plyniit’ dorudenim opravene;j faktury objednavatel'ovi.

Clanok VL
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného projektu
stavby, STN, vzfahujlicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zarucnej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
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6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podla zaruk stanovenych
vyrobcom technoldgii. Zacina plynit odo diia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela, na ktor¢ sa vztahuje zéruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v Case, kedy objednévatel’ nemohol dielo uZivat pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze podas zaruénej doby mé zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’ alebo na tiu upozornil objednévatel’a a ten na ich pouZiti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za koneénu
moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel
moéZe zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym skuskam,
musi zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi.

0.7. Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené pocas zérucnej doby, odstratiovat.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnti reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavézuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklaméacie objedndvatela a chyby odstranit’ v &o
najkratSom technicky moZnom &ase. Termin odstranenia chyb dohodnti zmluvné strany pisomne pri
reklamac¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel' neodstrdni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, mé pravo ich odstranit objednavatel’ a uhradit ich z Ciastky, zadrZanej podl'a
Clanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za Skody, ktoré vzniknu predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zdklade dodatku k zmluve na naklady

objednévatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpedeného objednavatelom, budd zmluvné strany rieSit’ podla §
551 az 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VIIL.
Vykonanie diela

1.1. Zhotovitel' vykondva ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnt zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om respektuje technické $pecifikicie a pravne predpisy.

1.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu, poistit ho proti vzniku $kody
a zabezpecit' na svoje néklady straZenie a osvetlenie staveniska.
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7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré su
opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaSky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpeéenie poZiarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost
pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpefenie minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat a nepo$kodzovat existujucu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuzivat
existujice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpecit' proti
unikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny podla moZnosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom tniku nebezpednych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havérii informovat uZivatela a vzniknutd havariu odstranit v spolupréci s
uzivatel'om na svoje néklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v Case jeho
pouZitia zname, e je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného diela musia
spliiat’ podmienky a poZziadavky, uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zéakonov v zneni neskor$ich predpisov a v zakone €. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov.

7.5. Objednavatel' je opravneny vykondvat stavebny dozor nad realiziciou diela a dodrZiavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym tGcelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuji materiély.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykondvanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko,
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohladu pocas realizacie stavby
o zabezpedit zhotovitelovi spolupricu s projektantom pri zabezpedovani stiladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rAmei vykonu jeho autorského dozoru
e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu
e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceflovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych &asti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu
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e kontrolu plnenia odsuhlaseného skuSobného planu verejnej prace, k Somu predlozi zhotovitel’
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych pric a dodévok (certifikaty, atesty, protokoly
apod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zidkonom &.
50/1976 Zb. o tzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a kon$trukeii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstratiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. SkutoCnost, Ze objedndvatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.1. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni.
Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych ditoch budti zaznamenané v stavebnom
denniku.

7.8. Zhotovitel vyzve pisomne objednévatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku IIL. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.9. K preberaciemu konaniu zhotovitel' pripravi kompletnd dokladovii dokumenticiu k stavbe
(atesty a certifikaty na jednotlivé materialy, osvedéenia o skuskach pouZitych materialov, ndvody na
obsluhu a montéz zabudovanych zariadeni, zdru¢né listy a pod.).

Naklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentécie (podla bodu 7.9) znéSa zhotovitel’.

7.10. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zadatiu preberacieho konania nepredloz, objednavatel
preberacie konanie nezaéne a zhotovitelovi vytétuje vietky néklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli.

7.11. O odovzdani a prevzati diela spi§u zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.11.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti moZe objednéavatel odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.12. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory uréi objednavatel’ v zéapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.13. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

7.14. Vlastnikom stavby je objednéavatel. Nebezpedenstvo skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolérneho prevzatia diela objednavatelom.

7.15. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatelom.

7.16. Objednavatel’ zabezpe¢i vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.17. Zhotovitel' nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.
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7.18. Zhotovitel' uvedie v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov tdaje o vSetkych
znamych subdodévatel'och, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu, datum narodenia, ak ide o subdodavatel’a, ktory méa povinnost
zapisu do registra partnerov verejného sektora.

7.19 Zhotovitel’ prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodéavatelia st drzitel'mi vSetkych
potrebnych opravneni a kvalifikicii poZadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodévatelov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednévatelovi za vCasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

7.20. Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIIL
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zakonom, odo diia
zacatia prac aZ do odstranenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby.
Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi
zhotovitel’ v deri, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta méZu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislunych organov statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zédkonom o verejnom obstardvani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty deii omeSkania.

9.2. Za omeSkanie s odstrinenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel zavizuje
zaplatit’ 50,00 EUR denne aZ do ich odstranenia, a to za kazdu chybu zv1ast.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omegkanie s Ghradou faktury zmluvni pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty deti omeSkania. Zhotovitel’ viak berie na vedomie, Ze
Ghrada faktir objednavatefom podliecha schvéleniu zo strany Poskytovatela prispevku a
Objednavatel’ nie je v omeskani s uhradou faktir v rozsahu podétu dni zodpovedajici dizke
schvalovacieho procesu Poskytovatela prispevku, ak tato doba presiahne lehotu splatnosti faktur
ustanovenu v ¢lanku V. bod 5.3. tejto zmluvy.

9.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu¢uje povinnost zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi Skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.5. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.
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Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstiipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavézuju, Ze obchodn€ a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouZiju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze zabezpei pokrytie vietkych &innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedceniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrZiavat’ vSeobecne zavizné privne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadif vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy:
e ak zhotovitel' bezddvodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel' nedodrZiava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstapit od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitelovi znemoZiiuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatoénej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pétnast (15) pracovnych dni na népravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zékonnika je povaZované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zékonnika a opréviiuje na
jednostranné odstuipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstupenie od zmluvy musi byt’ ozndmené pisomne. V odstiipeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze d6jde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto &lanku zmluvy,
vykonané prace budu odictované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukézatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. A

10.9. Bez suhlasu objednavatel’a nie je mozna realizicia postupenia pohladavok. Zhotovitel’ nesmie
bez predchadzajuceho sthlasu objednévatela preniest zavizky alebo pohladavky zo zmluvy na
tretiu osobu.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobuda ucinnost’ diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia Objednavatelom v Centralnom registri
zmlav.

11.2. Zmluva méZe byt zmenen4 len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych strdn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskutoénif len pisomne po
predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych strén a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov
podla § 10a zékona o verejnom obstaravani, inak je zmena & doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah fou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.
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11.4. Neoddelite'nou su¢astou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
v tladenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel’ je povinny predloZit
elektronickt verziu podrobného rozpoétu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat
v elektronickej verzii (vo forméate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej
dojde pocas realizacie predmetu zmluvy .

11.5. Zmluvné strany si zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujt, Ze st spdsobili k pravnym ukonom a ich zmluvné volnost nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4 exempléaroch, z ktorych tri s uréené pre objedndvatel’a a jeden pre
zhotovitel'a.

Priloha &. 1 - Podrobny rozpodet podl'a vykazu vymer v tlaGenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate
MS Excel)
Priloha &. 2 — Zoznam subdodévatel'ov

Vo Vidinej, dffa .ccr. Vo Vidinej, dna ...44.06. J0/1 .
Za zhotovitela: Za objednavatel’a:
T
rN
| \_
1= ! 2\ d i W; =
E ‘Q\‘ ‘A~ 4 R »

o, N5 D4 UYT 404 . Ji /
......... I DPN: 3/\ . = ?‘v}y R ITIY (Rty7 SCTITTITTISEEIY
Luboé’OhaJRKnm”%Z \\\{@Eﬁ“’ ' . Joh $tipica

arogta, Obec Vidina
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Priloha &. 2: Zoznam znamych subdodavatel'ov (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia osoby
opravnenej konat’ za subdodévatel'a)

O 2ake - 4
N T TRy e Fotifihc - s atam,
Vo Vidinej, dita.id 5. MK =
IC UPH: SE2 %y =

®evsncsvesesscsvrecsayirrrssassccenene

P’ubos§ Ohajda
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Priloha €. 1 - Podrobny rozpocet

Cenova ponuka - zhotovenie vsakovacieho rigolu

Dodavatel:
P.& Polozka MJ | mnoistvo | cena/MJ bez DPH | spolu bez DPH (UR) | spolu s DPH (EUR) | DPH 23%
vykop zeminy strojom v hornice 1-4 do
1 A m 200,7 2,60 521,82 641,84 120,02
dibky 0,40m : !
2 dokopavky a Uprava vykopov ruéne m 200,7 0,70 140,49 172,80 32,31
lemovaci kovovy obrubnik, stavebna
3 ocefova obruba s hrotmi, 20x200cm, m 100,5 23,67 2 378,84 2 925,97 547,13
hrabka 2,00mm
navysenie materidlu o 5% pre potreby
orezdvania a prispdsobenia spevnenym 5,025 23,67 118,94 146,30 27,36
plocham
4 kotviace prvky - kovové tyée priemer - 120 0,39 46,80 57,56 10,76
8mm
5 osadem'e kovového lemovacieho o 201 384 771,84 94936| 177,52
obrubnika
B ig';;dwa ZESROVELE C2 o na ISk | 2 14,20 340,80 419,18| 7838
7 netkand textilia 300g/m2 m2 201 2,05 412,05 506,82 94,77
S - =
navyseme.e materidlu 'o 5% pre potreby 10,05 2,05 20,60 25,34 4,74
orezavania a prekrytia
8 zhotovenie-montaz vsakovacieho rigola m 200,7 4,25 852,98 1049,17 196,19
9 Strk dunajsky netriedeny na vysku 15cm ¢ 18 18,95 341,10 419,55 78,45
(mul¢)
10 mulcovanie $trkom, plocha bez rastlin m2 80,28 3,30 264,92 325,85 60,93
11 prepravné naklady stbor 1 515,00 515,00 633,45 118,45
6 726,18 8 273,20] 1547,01

Vypracoval: Lubo$ Ohajda

V Neniciach, dria 28.03.2025

pectiatka a podpis

1aw:
IC DPH:
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