
Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  
Názov:     Obec Častá 
Sídlo:    Hlavná 168, 900 89 Častá 
IČO:    00304701    
DIČ:    2020662061 
Bankové spojenie:   banka VÚB a.s., pobočka Pezinok 
IBAN:    SK19 0200 0000 0050 7141 0253 
Štatutárny orgán:   PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M., starosta obce 
E-mail:    starosta@casta.sk  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

Zhotoviteľ: 

Názov:    COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA,s.r.o. 

Sídlo:    Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 

Oprávnený konať:  Mgr.Vladimír Gallo, konateľ 

IČO:    31631134 

DIČ:    2020478229 

IČ DPH:   SK2020478229 

e-mail:    combin@combin.sk 

Bankové spojenie:  VÚB a.s. 

IBAN:    SK58 0200 0000 0021 9624 6422 

Zapísaný:   Obchodný register okresného súdu Banská Bystrica oddiel:Sro,  

                                                    vložka č. 2800/S 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
 

PREAMBULA 

Objednávateľ Obec Častá má záujem o uskutočnenie stavebných prác na vybudovanie stôk, ktoré budú 
slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd z ulíc, z ktorých vedú do jestvujúcich stôk a následne 
do ČOV Častá. 
 
Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo.  

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 
§108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Častá - splašková kanalizácia a ČOV“ 
realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). 



Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvoria súčasť projektu 
Častá - splašková kanalizácia a ČOV. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany zhotoviteľa podľa tejto zmluvy budú 
financované objednávateľom formou dotácie z Environmentálneho fondu a vlastných zdrojov kupujúceho. 
Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne 
koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je právnickou osobou odborne spôsobilou na vykonanie predmetu zmluvy 
uvedeného v Článku II. tejto zmluvy, a to v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že nedá do zálohy a ani nepostúpi svoju pohľadávku vzniknutú z tohto právneho 
vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu. 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločnej aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že sa 
presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 
Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie 
uvedených podmienok: 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k platnosti 
zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 

1.1. Zástupcovia pre veci technické (stavebný dozor a/alebo stavbyvedúci) sú oprávnení konať len vo 
veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.  

1.1.1. Zástupcom objednávateľa, povereným riešením technických problémov, kontrolou vykonaných 
prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela v súlade s predchádzajúcim bodom  
(ďalej len ako „stavebným  dozorom “) je: 

Názov/meno: YRREJ, spol. s r.o. 

Sídlo/adresa trv. pobytu: Vajnorská 50, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto  

IČO: 51 725 215 

Oprávnený konať: Ing. Jaroslav Chrapko 

Tel: 0905 311 435 

E-mail: jaroslav.chrapko@gmail.com 

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce 
sa: 

— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy, 
— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej 

kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 
— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy 

a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska, 
— rozsah výkonu stavebného dozoru objednávateľa v zmysle prílohy č. 5 sadzobníka spoločnosti 

UNIKA s.r.o.  
  



1.1.2. Zástupcom zhotoviteľa, povereným riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností 

súvisiacich s realizáciou diela  (ďalej len „stavbyvedúci“) je: 

Meno a priezvisko: Ing.Jozef Hrabár 

Tel.: 045/6949020 

E-mail: hrabar@combin.sk  

1.1.3 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené 
vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych 
kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam oprávnených osôb 
elektronicky prostredníctvom e-mailu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy zhotoviteľovi najneskôr do 
7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade 
potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky 
prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi. 

 

Článok II. 

PREDMET DIELA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky 
pre uskutočnenie diela: 

„Častá - splašková kanalizácia a ČOV“ (ďalej len „dielo“) 

2.2 Predmetom je vybudovanie stôk v obci Častá. Stavenisko sa nachádza v katastri obce Častá. 

2.3 Miestom realizácie diela je katastrálne územie obce Častá. 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený projektovej dokumentácii 
vypracovanej na úrovni jednostupňového realizačného projektu (tzn. projektu pre stavebné 
povolenie). 

2.4  Predmet zmluvy bude zhotovený v rozsahu podľa : 

a) Projektovej dokumentácie: 

Názov stavby: Častá - splašková kanalizácia a ČOV 

Miesto stavby: katastrálne územie obce Castá 

Zodpovedný projektant: Ing. Hromadová 

b) Výkazom výmer, 

c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch 

v rámci procesu verejného obstarávania, 

d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži, 

e) Časovým harmonogramom stavebných prác, 

f) Projektom organizácie výstavby, 

g) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými. 

2.5 Dielo bude ďalej zhotovené v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. Zákon 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nariadením vlády č. 392/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 
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prostriedkov, nariadením vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. 

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, oboznámil sa s projektovou 
dokumentáciou a výkazom výmer, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne, kvantitatívne a 
iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými 
personálnymi, odbornými a materiálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu 
diela nevyhnutné.  

2.7 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade so súťažnými podkladmi danými v súťaži na výber zhotoviteľa 
diela, ponukou zhotoviteľa, podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade 
s požiadavkami vyplývajúcimi zo stanovísk príslušných orgánov verejnej správy, v súlade s STN, 
EN, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s požiarnymi a bezpečnostnými 
predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platnými pre danú lokalitu. 

2.8 Predmetom zmluvy ďalej je: 

2.8.1 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy 

2.8.2 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a 
nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli 
znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných 
objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku 
ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ 
akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami 
v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené 
súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.  

2.10 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom 
na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia 
zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené 
objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, 
farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené 
objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti 
projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).  

2.11 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský 
dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.  

2.12 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie 
(zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzii v dvoch 
vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PD tak, ako je 
uvedené prevzal.. 

 

Článok III. 

ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy 
do 12 mesiacov od prevzatia staveniska. 

3.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy. V lehote na odovzdanie 
staveniska zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie aktualizovaný projekt organizácie 
výstavby (ďalej len „POV“), kontrolný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Objednávateľ najneskôr v lehote 3  pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky 



voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do 
podkladov najneskôr v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací 
proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podľa 
tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia. 

Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predloží 
Dozoru Objednávateľa aktualizované Harmonogramy s ohľadom na dátum nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie Harmonogramu 
plnenia v trvaní troch (3) dní. Pre vylúčenie pochybností platí, že aktualizované Harmonogramy 
musia zodpovedať Harmonogramom predloženým v Ponuke a zmeny v nich môžu byť vyvolané iba 
okolnosťami zohľadňujúcimi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy, prípadne okolnosťami 
uvedenými v bode 3.7. a 3.8. tohto článku tejto zmluvy. Harmonogramy sú pre Zmluvné strany 
záväzné. 

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností 
prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa: ucto@casta.sk 

za zhotoviteľa: hrabar@combin.sk 

3.3 Zhotoviteľ dokončí celé dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví celé dielo na odovzdanie 
objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1. tohto článku tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo 
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj 
v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je 
objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne 
ukončenia. 

3.4 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogramy 
nebudú zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia nezhoduje s Harmonogramami, 
Zhotoviteľ predloží Dozoru Objednávateľa revidované Harmonogramy na preskúmanie za rovnakých 
podmienok ako sú uvedené v bode 3.2. tohto článku tejto zmluvy, a to najneskôr do piatich (5) dní 
odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaných 
Harmonogramov na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramov podľa 
tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť 
vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramov zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie 
resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.   

3.5 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlasených 
Harmonogramov, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia 
Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát Objednávateľa plynúce z 
nedodržania Harmonogramov.  

3.6 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká s 
plnením termínov alebo medzi-termínov oproti Harmonogramom, Dozor Objednávateľa je oprávnený 
žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramov aj písomné stanovisko o prijatých 
opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny a medzi-termíny v zmysle Harmonogramov budú 
dodržané. 

3.7 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti 
uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota 
na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade 
prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa 
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania 
týchto prekážok. O takýchto prekážkach je zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, 
povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu 
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prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto 
prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3.8 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej 
nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými 
postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Za vyššou moc 
sa považujú aj nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré neumožňujú alebo podstatne sťažujú 
vykonanie diela obvyklým spôsobom. Za vyššiu moc sa považujú tiež opatrenia súvisiace s ochranou 
proti prenosným chorobám a ich šírením, ako aj omeškanie subdodávok z dôvodov, ktoré zhotoviteľ 
nezavinil. 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy ako príloha č. 1 (výkaz výmer). Ceny za stavebné objekty a prevádzkové súbory, ako i 
za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ 
nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, 
a to najmä (ak je to pre vykonanie diela potrebné):  

4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,  
4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia,  stráženia a skládok 

vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných 
nákladov s tým spojených,  

4.1.3. náklady na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,  
4.1.4. náklady na dopravu a colné poplatky, 
4.1.5. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom 

oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela, 
4.1.6. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, 
4.1.7. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných 

povoleniach, 
4.1.8. náklady na poistenie, 
4.1.9. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 
4.1.10. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať 

počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 
4.1.11. Informačná tabuľa na mieste realizácie stavebných prác podľa článku VII bod 7.9. 

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu 
diela v cenovej úrovni k dátumu podania ponuky zhotoviteľa a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú 
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter 
pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom. 
Jednotkové ceny je možné meniť len spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej inflačnej doložke: 

V prípade, ak v čase od podania ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo 
uzavretiu tejto zmluvy, do ukončenia Diela dôjde k preukázateľnému nárastu nákladov Zhotoviteľa 
(nárast cien materiálu, služieb, energií, ceny práce a iných vstupov podieľajúcich sa na cene Diela), 
má Zhotoviteľ nárok na zvýšenie ceny Diela o výšku nárastu nákladov. Zvýšenie ceny bude riešené 
formou dodatku k tejto Zmluve, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú uzavrieť do 15 dní od predloženia 
návrhu dodatku Zhotoviteľom. Súčasťou návrhu dodatku bude kalkulácia zvýšených nákladov. 



4.4. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za podmienok dohodnutých v zmysle zákona č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov: 

Cena bez DPH: 324 672,35 €  

DPH 23%:   74 674,64 € 

Cena spolu s DPH: 399 346,99 €  

(slovom: tristodeväťdesiatdeväťtisíctristoštyridsaťšesť eur deväťdesiatdeväť eurocentov) 

4.5. Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, 
odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii 
diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania. 

4.6. Práce budú merané a účtované podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača 
a realizovaných výkonov zhodujúcich sa so skutočnosťou na základe príslušných meraní priamo na 
predmete zákazky v jednotkách vzťahujúcich sa na predmet činnosti. Objednávateľ uhradí len 
skutočne zrealizované práce a dodávky. 

4.7. Cena diela môže byť prekročená najmä v prípadoch:  
4.7.1. ak bude potrebné vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú súčasťou výkazu výmer, a to 

postupom podľa bodu 4.9 tohto článku zmluvy,  
4.7.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám daní alebo poplatkov, 
4.7.3. z dôvodu použitia inflačnej doložky.  

4.8. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, 
pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a 
to v cene podľa výkazu výmer. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác 
zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok 
k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou 
zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich 
vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. 
Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 
4.13 tohto článku. 

4.9. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do výkazu výmer (tzv. naviac práce), 
môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce 
môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, rešpektujúc 
podmienky príslušného riadiaceho orgánu, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť 
vykonané naviac práce zaplatiť. Ak dôjde k situácii, kedy nie je možné pokračovať v prácach na diele  
do času uzatvorenia dodatku k zmluve podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ o tejto skutočnosti 
informuje stavebný dozor a objednávateľa a túto skutočnosť uvedie aj do stavebného denníka, 
pričom v danom prípade lehota pre vykonanie diela neplynie. 

4.10. V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 
materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto 
požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred 
zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná elektronicky (e-
mailom) na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených 
nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten následne 
rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených 
nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil. 

4.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 
zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu 



4.12. Bez  písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo 
zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“) 
objednávateľa, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, 
že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je 
škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú 
nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým 
zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup 
stavebným dozorom. 

4.13. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.8 a 4.9 sa cena týchto prác vzájomne 
započíta.  

4.14. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 
nasledovný:  

4.14.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná v 
stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými 
účastníkmi výstavby definovanými v §46d stavebného zákona.  

4.14.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo 
formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) 
(CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať: 

— rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 

— rekapituláciu ceny k rozpočtu, 

— ocenený výkaz výmer zmien, 

— sprievodnú správu, 

— vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,  

— ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu. 

4.14.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu 
výmer, aktualizované podľa bodu 4.3. tejto zmluvy, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ocení zhotoviteľ individuálnou 
kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom. 

4.14.4. zhotoviteľ predloží  výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli 
súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti 
neodsúhlasené položky s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Primeranou lehotou sa na 
účely tohto bodu rozumie do 7 pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz 
výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej 
ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov, 

4.14.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa uvedie 
naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa 
odsúhlaseného  výkazu výmer zmien, 

4.14.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných 
prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra 
zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený 



doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota 
splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať 
do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa. 

5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:  

A) čiastkovú faktúru. Súčasťou faktúry budú:  

a. dve čitateľné kópie stavebného denníka v papierovej forme a jedno vyhotovenie 
v elektronickej forme (PDF), vedeného zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu 
zmluvy za príslušné obdobie,  

b. zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,  

c. krycí list faktúry, 

d. rekapitulácia vykonaných stavebných prác,  

e. zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a aj objednávateľom odsúhlasený súpis 
vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných 
objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako 
„Súpis“) a bude predložený v papierovej forme, ako aj v excelovskom formáte. V Súpise 
bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné 
miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou 
ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné 
miesta. Súpis predkladá zhotoviteľ na kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru 
pravidelne raz mesačne a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. 

Čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac jedenkrát za mesiac za skutočne 
vykonané práce.  

Zhotoviteľ pred vystavením čiastkovej faktúry poskytne Objednávateľovi na kontrolu Súpis v 
elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte XLS. Súpis musí 
byť odsúhlasený stavebným dozorom. 

Stavebný dozor porovná predložený Súpis so skutočne vykonanými prácami. V prípade, ak Súpis 
nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na 
prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v 
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 
dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Stavebným 
dozorom odsúhlasený Súpis následne skontroluje Objednávateľ po vecnej aj finančnej stránke, 
či je v súlade so zmluvou. V prípade, že Súpis nebude korešpondovať so zmluvou, vráti tento 
Súpis Zhotoviteľovi v lehote maximálne 7 dní od doručenia Súpisu na prepracovanie. V prípade, 
ak sa objednávateľ do lehoty 7 dní nevyjadrí, má sa za to, že súpis bol objednávateľom 
odsúhlasený.  

B) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú: 

• kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu,  

• stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a 
zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a objednávateľom odsúhlasený Súpis. 
V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 
desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta 
funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 
desatinné miesta.  



• Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú - dodací list, preberací protokol, 
protokol o inštalácii zariadenia, protokol o zaškolení obslužného personálu, licencie k 
prístrojom a technológiám, všetky revízne a iné správy a fotodokumentácia v rozsahu 
min. 10 fotografií. 

5.3. V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.9 zmluvy, každý Súpis bude rozdelený 
osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k zmluve. 
Čiastková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných 
podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.   

5.4. Zhotoviteľ je pri fakturácii povinný dodržiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov. Faktúra 
bude, bez ohľadu na typ, splatná do 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a 
uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a 
číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 
222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, alebo v 
prípade podľa bodov  5.1 a 5.2. tohto článku tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote 
splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle podmienok 
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote 
rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti sa 
považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ 
uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 60 (šesťdesiat) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady 
faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 60-dňová lehota splatnosti 
faktúr bola zvolená vzhľadom na povahu predmetu plnenia záväzku a postupy, ktoré určuje manuál 
Integrovaného operačného programu pre plný súlad s procesom zvoleného postupu financovania 
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, čo zhotoviteľ berie na vedomie, s uvedenou 
lehotou splatnosti výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 60 dní nie je v hrubom nepomere 
k právam a povinnostiam vyplývajúcim zhotoviteľovi z tohto záväzkového vzťahu. 

5.5.  Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom 
nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na 
zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym 
uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov 
a nedorobkov objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad 
a na základe doručenej faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi. 

5.6. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zhotoviteľ 
je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do 
dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác. 

5.7. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať 
od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z 
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania. 

5.8. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce v zmysle zmluvy a za 
prípadné dodatočné práce v zmysle dodatkov. 

 

 

Článok VI. 



STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ 
je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom 
postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné 
vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje 
nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť 
viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať 
minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto 
zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.  

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  

6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,  

6.2.4 meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,  

6.2.5 identifikačné údaje stavby podľa projektu,  

6.2.6 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  

6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.  

6.2.9 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona. 

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho 
preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby 
oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby . Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu 
dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník 
objednávateľovi, ak o to požiada. 

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v 
ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi 
jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do 
stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor a osoby 
v zmysle §46d stavebného zákona. 

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, 
prípadne zodpovedný projektant alebo iná osoba do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu 
pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, 
že s uvedeným zápisom súhlasí.  

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom 
denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa 
predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený 
samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

6.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru na jeho požiadanie stavebný denník a všetku 
technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy o vykonaných skúškach. 



Článok VII. 

STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a POV alebo 
iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, 
platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných 
prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na 
uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v 
určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom, o čom zmluvné strany spíšu 
odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a 
druhý pre zhotoviteľa). Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, 
inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy.  

7.2 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie 
staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do 
odovzdania diela objednávateľovi (zoznam bodov pre vytýčenie staveniska zabezpečí 
objednávateľ). Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho 
správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 
7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci 
objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť 
zhotoviteľ. Pred začatím prác zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi POV a zastavovací 
plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia 
povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zhotoviteľ je v lehote podľa bodu 3.2 tejto 
zmluvy povinný vypracovať aktualizovaný POV, časový harmonogram a predložiť tieto 
objednávateľovi. 

7.2.1 POV musí obsahovať minimálne nasledovné položky: 
— Charakteristika staveniska, 

— Charakteristika stavby, 

— Koncepcia postupu výstavby, 

— Koncepcia zariadenia staveniska, 

— Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska, 

— Oplotenie, vstupy, 

— Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska, 

— Zásobovanie staveniska elektrickou energiou, 

— Zásobovanie staveniska vodou, 

— Odvedenie odpadových vôd, 

— Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy, 

— Dopravné riešenie, 

— Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov, 

— Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

— Požiarna ochrana, 

— Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby, 

— Situácia POV. 



7.2.2 Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác 
po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej 
legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú 
prácu počas dní pracovného pokoja (pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani 
dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie  lehoty 
výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 
v znení neskorších predpisov. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 
podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným 
spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za 
správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.  

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy 
verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje 
zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí 
možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre 
potreby realizácie diela a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.  

7.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné 
značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné 
náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie 
dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.  

7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť 
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty 
vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí 
tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto 
uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.  

7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie 
je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska 
zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového 
hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných 
prácach.  

7.8 Najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať 
stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová 
dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho 
prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého 
stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za 
každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania 
staveniska. 

7.9 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa zabezpečí výrobu a osadenie informačnej tabule  na stavenisku. 
Po ukončení rekonštrukčných prác zabezpečí zhotoviteľ  ďalšiu výrobu a osadenie informačnej 
tabule v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávateľom. Potrebné informácie dodá 
zhotoviteľovi objednávateľ po uzavretí zmluvy.  

7.10 V prípade, ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, zaväzuje sa objednávateľ 
zabezpečiť na svoje náklady pre zhotoviteľa užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu 
nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy.  

 

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 



8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v 
stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa 
a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky 
záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, 
všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto 
predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní 
diela je zhotoviteľ viazaný nie len POV a časovým harmonogramom, ale i pokynmi objednávateľa. 
POV bude zhotoviteľom vypracovaný a predložený objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti 
zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy. POV bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho 
schválení objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, 
dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. 
V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na 
žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo 
všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho 
objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku kontrole 
a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, 
je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali 
neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa 
objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený 
pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto 
prípade hradí objednávateľ. Stavebný dozor  bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu 
realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni 
stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a 
je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O 
konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom 
informovať. Zhotoviteľ je povinný zvolávať kontrolné dni minimálne dvakrát do mesiaca. 

8.4 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu 
respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe 
ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. 

8.5 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, prípadné 
nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti 
a objednávateľovi. 

8.6 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby 
overiť premeraním priamo na stavbe. 

8.7 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste 
staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a 
zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ 
zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý 
preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení 
príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú 
prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické 



predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase 
objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti 
staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil 
bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb 
pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a 
umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku 
na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou. 

8.8 Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia 
v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania 
tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje 
uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný 
prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v 
zmysle zákona o ochrane nefajčiarov. 

8.9 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci 
príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa 
povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka 
povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo 
pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť 
zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.  

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené 
krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu 
objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.  

8.11 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním 
činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške 30 % zmluvnej ceny 
diela s DPH, a poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho odovzdania diela.  Pokiaľ 
skončí platnosť poistnej zmluvy skôr, musí byť predlžená platnosť do doby riadneho odovzdania 
diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou 
svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) sú uvedené 
v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu 
odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 7 dní, 
pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, 
aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska 
objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné 
porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

8.12 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z 
dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo 
iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného 
odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky 
náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.  

8.13 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo 
riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ 
preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, 
výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v 
prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po 



predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle 
zmluvy časti 11.1. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z 
práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá 
podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v 
riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 
objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná 
z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas 
ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia 
porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis 
stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. 
Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.  

8.14 Zhotoviteľ je povinný predkladať na schválenie stavebnému dozoru: technickú dokumentáciu a 
vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca 
objednávateľa sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní 
zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady, 

8.15 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené 
pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ 
a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení. 

8.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov.  

8.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných 
zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje (zhotoviteľ vypracuje písomné potvrdenie o zaškolení 
obsluhy). 

8.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej 
činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. 
Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané 
materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. 
Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v 
priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou 
v oblasti odpadového hospodárstva. 

8.19 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných 
podmienok: 

8.19.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky 
a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť 
pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy 
o subdodávke. 

8.19.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru 
realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 
subdodávateľa je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) 
pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu 
diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení 
objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným 
subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 
zhotoviteľa. 



8.19.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný 
zhotoviteľom spĺňa podmienky osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) 
a f) ZVO (je oprávnený poskytovať služby, dodávať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť a nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní). K 
rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným 
subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali 
podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO.  

8.19.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.19.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ 
povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa 
subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO) zákona 
o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.19.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej 
kvalite ako zhotoviteľ. 

8.19.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 
subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.19.2 – 8.19.6. 

8.20 V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, je 
zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. 
Zhotoviteľ je tiež povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami 
a službami, a to kedykoľvek počas doby trvania príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnenými osobami v zmysle tohto bodu sú najmä: 

— Poskytovateľ finančných prostriedkov z  Environmentálneho fondu a ním poverené osoby,  

— Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,  

— Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,  

— Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

— Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

— Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ, 

 

8.21 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné, ekonomické postavenie a technickú odbornú 
spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi 
inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ 
je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou 
s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

8.22 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy 
a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") a 
ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR. 

8.23 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku 
odpadov, obmedzovania  množstva  odpadov  ako  aj  zhodnocovania  odpadov,  hierarchiu  
odpadového   hospodárstva  so záväzným poradím priorít: 

8.23.1 predchádzanie vzniku odpadu, 



8.23.2 príprava na opätovné  použitie, 

8.23.3 recyklácia, 

8.23.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

8.23.5 zneškodňovanie. 

8.24 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri  plnení predmetu zmluvy a ktorého 
pôvodcom  je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, 
ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, 
odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp.  pracovníci  zhotoviteľa  
a/alebo iné osoby, ktoré plnia  alebo sa podieľajú  na plnení predmetu zmluvy. 

8.25 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom  
je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

8.26 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 

8.26.1 triediť podľa druhov, 

8.26.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva 

životného  prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov, v znení neskorších predpisov), 

8.26.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.27 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať: 

8.27.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané,  s uvedením  
mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou 
objednávateľa a na strane preberajúceho  poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať 
s odpadmi, 

8.27.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

8.28 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom  orgánom štátnej správy odpadového 
hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú 
dokumentáciu.  

8.29 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v 
odpadovom hospodárstve. 

8.30 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany 
orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ 
povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený 
jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi 
započítať. 

8.31 V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom 
obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými 
kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie 
týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, 
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je 
dotknutá. 

8.32 Zhotoviteľ je povinný spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a opravy diela 
a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu, 

8.33 Zhotoviteľ je zodpovedný za spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov 
oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo 



súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť 
zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením 
záruky 

8.34 Zhotoviteľ poskytne súčinnosť pri kolaudácii diela. 

8.35 Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s predmetom plnenia na 
základe tejto zmluvy podľa podmienok riadiaceho orgánu podieľajúceho sa na financovaní 
predmetu tejto zmluvy, minimálne však po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.  

 
 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy 
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od 
termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne 
v ňom pokračovať.  

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom 
konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, 
je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),  

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  

9.3.3 plán užívania verejnej práce,  

9.3.4 stavebný denník (prípadne denníky), 

9.3.5 potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní 3x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme (zhotoviteľ doloží najneskôr 

do 30 dní po podpisu preberacieho protokolu), 

9.3.6 vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení 

neskorších predpisov a zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   

9.3.7 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  

9.3.8 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.  

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví zhotoviteľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa 
okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich 
odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a 
drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. 
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v 
dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má 
vady, ktoré bránia jeho užívaniu.  

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú 
ukončené riadne a bez vád a nedorobkov zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v 
bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, 
rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.  



9.6 Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia 
užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne 
uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v 
dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu                   
500,- EUR za každý deň omeškania s ich odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo 
vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v zápise o 
odovzdaní a prevzatí diela. 

9.7 O odovzdaní a prevzatí odovzdávanej časti Stavby alebo Stavby sa spíše Protokol o prevzatí časti 
Stavby alebo Protokol o prevzatí Stavby, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: 

a) označenie odovzdávanej časti Stavby alebo Stavby v zmysle stavebných objektov (SO) alebo 
prevádzkových súborov (PS) uvedených v stavebnom povolení a v dokumentácii pre stavebné 
povolenie; 

b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti Stavby alebo Stavby, pričom povinne 
sa predpisuje uviesť minimálne Stavbyvedúceho Zhotoviteľa, Stavebného dozora a  oprávneného 
zástupcu Objednávateľa, 

c) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti Stavby alebo 
Stavby; 

d) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie; 

e) miesto a čas preberacieho konania; 

f) podpisy zúčastnených osôb. 

9.8 Preberací protokol každej časti Stavby bude okrem náležitostí uvedených v ustanovení odseku 9.9. 
tohto článku obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia časti Stavby začína plynúť 
záručná doba tejto časti Stavby v zmysle článku IX. tejto ZoD. V preberacom protokole sa uvedie 
dátum začatia a ukončenia záručnej doby v zmysle tohto ustanovenia. 

9.9 Na základe tohto vyhodnotenia Objednávateľ požiada príslušný úrad životného prostredia o vydanie 
užívacieho povolenia Stavby v zmysle § 84 Stavebného zákona. 

9.10 Objednávateľ oznámi miesto a termín kolaudácie príslušnému Inšpektorátu práce. 

 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 (šesťdesiat) 
mesiacov na stavebné práce a 24 na technologickú časť diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 
dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a projektovej dokumentácie a podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má 
v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom 
platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo 
schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ 
zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas 
záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné 
bezplatné odstránenie vady. 

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich 
zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii 
môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či 
požaduje finančnú náhradu.  



10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po doručení reklamácie písomne 
oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov 
reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva. 

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia 
odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.  

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však 
do 10 pracovných dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený 
požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád 
pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu 
škody.  

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) kalendárnych dní 
po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného 
dodávateľa. Takto vzniknuté primerané náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.  

10.7 V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 
objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej 
až do úplného odstránenia. 

 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb.  

11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu 
osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, 
je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto 
zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za 
podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

11.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 
záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich 
sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  

11.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, 
jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky 
a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  

11.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá 
je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so 
zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty 
stanovené na vykonanie diela.  

11.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v 
súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, 
informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy 
informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ 
oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom 
na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku 
mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti 
tejto zmluvy.  



11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ 
doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné 
kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zm luvnú pokutu 
doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. 
Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.  

11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi 
porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva 
objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.4) alebo 
nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického 
a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území 
Slovenskej republiky.  

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené 
konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie 
objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, 
ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z 
okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na 
dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana 
bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou 
zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.  

12.6 Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním diela podľa záväzných Harmonogramov prác, 
Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
500.- EUR za každý aj začatý deň omeškania, okrem prípadov vylučujúcich zodpovednosť 
Zhotoviteľa podľa iného bodu tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odstránením vád diela 
počas záručnej doby, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 100.- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

12.7 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 
objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej 
penalizačnej faktúry.  

 

Článok XIII. 

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 



13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného 
diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj: 

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,  

13.1.2 odstúpením od zmluvy.  

13.2 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy, okrem zákonných dôvodov, odstúpiť tiež v prípadoch, 
že mu nebudú pridelené finančné prostriedky z Environmentálneho fondu; dokladom o nepridelení 
finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu je rozhodnutie o neschválení finančných 
prostriedkov, ako aj v prípade, ak v priebehu realizácie diela zistil, že zhotoviteľ v procese 
verejného obstarávania uviedol nepravdivé údaje a zhotoviteľ ani po jeho písomnej výzve 
nevykonal nápravu, resp. náprava nie je možná, a/alebo ak uvedenie nepravdivých údajov 
spôsobilo zmenu úspešného uchádzača verejného obstarávania v jeho prospech.  Zhotoviteľ je 
v takom prípade povinný nahradiť škodu, ktorá v tejto súvislosti objednávateľovi vznikla. 

13.3 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v dohode. 
Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných 
strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou 
stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.  

13.4 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo 
zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje 
odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, 
musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia 
a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto 
zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. 
Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty 
a nahradiť vzniknutú škodu. 

13.5 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú 
nasledujúce:  

13.5.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená 
cena diela, 

13.5.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a 
spracuje záverečnú faktúru, 

13.5.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, 
pričom platí, že nezabudovaný materiál objednaný špecificky pre dielo podľa tejto zmluvy, bude 
zhotoviteľovi zaplatený,  

13.5.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 
14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,  

13.5.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre 
odovzdanú časť diela,  

13.5.6 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sutiny, 
13.5.7 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 
13.5.8 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.   
13.6 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im 

pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za už vykonané 
plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane 
aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 

 

Článok XIV. 



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je 
upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu 
sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa 
považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania 
písomnosti na poštovú prepravu, ak zásielku nie je možné doručiť, alebo ak adresát písomnosť 
odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné 
doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, 
pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. V prípade písomností 
doručovaných elektronicky sa písomnosti považujú za doručené v deň kedy boli odoslané na e-
mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.  

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v 
tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávateľ a dva 
zhotoviteľ.  

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre 
veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.19.2 tejto 
zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim 
rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 
1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.19.2 tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje 
svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.  

14.5 Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom 
podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody 
uzavreli. 

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.  

14.7 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne splnené 
nasledujúce podmienky: 

a) zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv a 

b) objednávateľovi bolo doručené súhlasné stanovisko poskytovateľa dotácie k ďalšiemu plneniu 

zmluvy (t.z. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania)  

O doručení rozhodnutia podľa písm.  b) sa zaväzuje objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne 

informovať. 

14.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s obcou ako orgánom verejnej správy, ktorý v 
zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov 
„čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými 
záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode 
informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú 
používania verejných financií alebo nakladania s majetkom obce Častá a štátu za účelom 
zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na 
základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných 
dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, 
fakturačné údaje/, na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti 



samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez 
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  

14.9 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a 
účinnými v Slovenskej republike alebo v súlade s pravidlami EŠIF. 

14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme) 

Príloha č. 2: Harmonogram prác  

Príloha č. 3: Projekt organizácie výstavby 

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov (vzor) 

Príloha č. 5: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu  

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy 

momentom jej vzniku. 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

V Častej, dňa 27.03.2025     V Banskej Štiavnici, dňa 27.03.2025 

 

 

 

 

------------------------------------------    ----------------------------------------   

PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.,  Mgr. Vladimír Gallo 
starosta obce      konateľ spoločnosti 
 

 

 

 

 

  

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov  

 

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 



P. č. 

Obchodné meno a sídlo 
subdodávateľa,  

osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa  

(meno a priezvisko, dátum 
narodenia a adresa 
pobytu) 

IČO 
% podiel 
na zákazke 

Predmet subdodávok 

1     

2     

3     

 


