Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,zmluva®)

Cislo zmluvy u Objednéavatela : PARK-37-033/2025
Cislo zmluvy u Zhotovitela  :03/2025

CL1L.
Zmluvné strany
Objednavatel:
Obchodné meno: Valaliky Industrial Park, s. r. o.
So sidlom Trnavska cesta 100, 821 01 Bratislava - Ruzinov
Statutéarny organ: Ing. Norbert Faith - konatel

Kontaktna osoba vo veciach
technickych a realizacnych: Ing. Gabriel Lancos

tel. kontakt: 0908 604 420, e-mail: g.lancos@valaliky.eu;
ICO: 54 485 053

IC DPH: SK2121681639

DIC: 2121681639

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Zapis v registri: Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll, odd.: Sro, vloZka 159129/B
(dalej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: HEIZER OPTIK, s.r.o.

So sidlom: Dolnobarska cesta 407, 930 13 Trhova Hradska
Statutarny organ: Szabolcs Heizer - konatel

Kontaktna osoba vo veciach
technickych a realizacnych: Michal Pavlovig,

tel. kontakt: 0905 645 637, e-mail: michal.pavlovic@heizeroptik.eu;
ICO: 36 241 971

DIC: 2020198070

IC DPH: SK2020198070

Bankové spojenie:

IBAN :

BIC (SWIFT):

Zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 12585/T
(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel spolu so Zhotovitelom dalej len ,,zmluvné strany®).

CLIL
Vychodiskové predpoklady

1.  Vychodiskovym podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka Zhotovitela uvedena v
prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej aj ,cenova ponuka“), dalej Zmluva o prelozke verejnej elektronickej
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komunikaénej siete zo dna 01.02.2024, u¢inna dna 02.02.2024, uzatvorena medzi Valaliky Industrial
Park, s. r. 0. a spolo¢nostou FibreNet, s.r.o. (dalej len ,Zmluva o prelozke verejnej elektronickej
komunikacnej siete“), ktora je prevadzkovatelom a vlastnikom verejnej elektronickej komunikacénej
siete, aprace na jej prelozeni su predmetom tejto zmluvy avzajomné priebezné rokovania
zmluvnych stran.

Zmluvné strany pri spracovani cenovej ponuky a uzatvarani tejto zmluvy vychadzali z nasledovnych

dokumentov:

- Vstupné a priebezné rokovania tykajlce sa pripravy a realizacie diela;

- Projektova dokumentacia v stupni dokumentacia pre realizaciu stavby DRS vykonavana pre
Objednévatela tretou stranou - ZDRUZENIE GP PRE STRATEGICKE UZEMIE VALALIKY
a vypracovana zodpovednym projektantom Ing. J. Urban - 10/2023,

- Zmluva o prelozke verejnej elektronickej komunikacnej siete

- Vyjadrenia dotknutych uradov a subjektov,

- Stavebné povolenie.

Zhotovitel vyhlasuje, ze osoby podielajuce sa na plneni zmluvy na strane Zhotovitela alebo jeho
subdodavatela (dalej len ,pracovnici Zhotovitela®), vykonavajuci ¢innost podla tejto zmluvy,
spliaju odbornl spdsobilost podla prislusnych platnych pravnych predpisov SR, resp. STN EN
platnych v ¢ase vykonavania diela.

Zhotovitel vyhlasuje, ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle vSetkych
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné prévne
predpisy atechnické normy Slovenskej republiky vztahujice sa na vykonanie diela. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze ma vSetky platné povolenia a licencie, ktoré su potrebné k vykonaniu diela v zmysle
vSetkych prisluSnych platnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov atechnickych noriem
Slovenskej republiky, a Ze tieto povolenia a licencie sU postacujuce k tomu, aby mohol zacat
vykonavanie diela a riadne a vCas dielo vykonat.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne, véas, na pozadovanej odbornej Grovni, na svoje naklady
a svoje nebezpecenstvo a v lehote stanovenej v zmluve. Zhotovitel je povinny zhotovit dielo v sulade
s podmienkami zmluvy, dokumentaciou, poziadavkami a pokynmi Objednavatela a spolocnosti
FibreNet, s.r.o., so sidlom Topolnicka cesta 189, Trhova Hradska 930 13, ICO: 36 747 572 (dalej len
»Podnik“) , poZiadavkami stanovenymi vSetkymi prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, ktoré i umoznia riadne uzivanie
diela.

Dalej sa Zhotovitel zavazuje pouzit na vykonanie diela material a zariadenia, ktoré budu spiiat vietky
kritéria a Standard pozadovany Objednavatelom alebo Podnikom podla Zmluvy o prelozke verejnej
elektronickej komunikacnej siete a budu v sulade so vSetkymi prisluSnymi vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike a zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze bol Podnikom uréeny a schvaleny ako zhotovitel diela podla tejto zmluvy
v sulade s ¢lankom Il bod 1 pism. f) Zmluvy o prelozke verejnej elektronickej komunikacnej siete.

CL Il
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednévatela dielo:
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»Strategické izemie Valaliky“ v rozsahu stavebného objektu ,,SO 807 Prelozka optického kabla*“
a vramcinich kvalitne vykonat vSetky stavebné prace, prace na optickom vedeni a material merania
a skusky po zrealizovani diela, vypracovat projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby,
uviest dielo do riadnej prevadzky, a dolozit certifikaty akosti pouzitych materialov, zabezpedit vSetky
potrebné potvrdenia o uspeSne vykonanych skuskach, revizie, vyhlasenie o zhode vyrobku,
osvedCenie o akosti a kompletnosti vyrobku, doklady, atesty, spravy a vSetku ind dokumentaciu
podla poziadaviek Objednavatela, a ktoré su potrebné ku kolaudacii stavby v rozsahu dodavanych
Casti predmetu diela podla tejto zmluvy pre dielo (dalej iba ,dielo”).

Zmluvné strany vyslovne vyhlasujud, Ze dielom a ani zavazkom Zhotovitela podla tejto zmluvy nie je
zriadenie novej verejnej elektronickej komunikaCnej siete ani jej Casti, a predmetom tejto zmluvy nie
je Uprava prav a povinnosti vo vztahu k poskytovaniu, najma zriadeniu a prevadzke novovybudovane;j
verejnej elektronickej komunikaCnej siete Podniku. Zmluvné strany beru na vedomie a suhlasia, Ze
o rozsahu a kvalite novovybudovanej verejnej elektronickej komunikacnej siete Podniku vratane jej
prevzatia, kontroly a uzivania, rozhoduje Podnik, aakékolvek podmienky zhotovenia
novovybudovanej verejnej elektronickej komunikacnej siete Podniku si predmetom a obsahom
vztahu medzi Zhotovitelom a Podnikom.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost. Zhotovitel bude
realizovat dielo (i) vzmysle prislusnej projektovej dokumentacie vztahujucej sa na dielo, (ii) podla
prislusného stavebného povolenia, (iii) podla podmienok dohodnutych v Zmluve o prelozke verejnej
komunikacnej siete, pricom bude viazany plnit povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy o prelozke verejnej
komunikacnej siete, a (iv) ako aj za podmienok uréenych v pripadnych vyjadreniach dotknutych
organov/oso6b.

3. Objednavatel sa zavazuje riadne a vC€as vykonané dielo alebo jeho Cast prevziat a zaplatit cenu za
jeho vykonanie v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuju, Ze berd na vedomie, Ze vlastnikom verejnej elektronickej
komunikacnej siete vratane vedeni aostatnych d&asti siete a zariadeni (ako aj vratane
novovybudovanej prekladky verejnej elektronickej komunikacnej siete), je Podnik.

CLIV.
Miesto a terminy plnenia

1. Miestom plnenia je: Strategické uzemie Valaliky, Strategické uzemie Valaliky - rozvoj verejnych
sluzieb - k. u. Valaliky, Barca. Miesto realizacie diela je vyznacené v mapovych podkladoch, ktoré
budu sucastou povolenej projektovej dokumentacie.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude vykonavané podla vzajomne prerokovaného a
odsuhlaseného ¢asového harmonogramu v sulade so Zmluvou o prelozke verejnej elektronicke;j
komunikacnej siete, pricom lehota vystavby je dohodnut4 takto:

Zacatie diela : do 5 dni od odovzdania a prevzatia staveniska

Ukoncenie diela : do 90 dni od odovzdania a prevzatia staveniska

Zhotovitel je povinny prebrat stavenisko do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na
prebratie staveniska, pricom za pisomnu vyzvu sa povazuje aj vyzva zaslana emailom na emailovu
adresu Zhotovitela uvedenud v L. I. tejto zmluvy.

3. Dokoncenim diela alebo jeho c¢asti sa rozumie protokolarne odovzdanie vSetkych prac

zodpovedajucich prislusnej ¢asti, resp. stavebného objektu realizacie diela bez vad a nedorobkov
podla ustanoveni tejto zmluvy spolu s prislusnymi dokladmi a dokumentaciou potvrdzujlicou kvalitu
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a technické parametre diela, v stlade s touto zmluvou a vSetkymi prisluSnymi platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami Slovenskej republiky a zaroven dodanie
vSetkej dokumentacie vzmysle tejto zmluvy Objednavatelovi a ich sucasné prevzatie
Objednavatelom. Pisomny preberaci protokol (dalej aj len ,Protokol”) podpiSu opravneni
zastupcovia oboch zmluvnych stran a uvedu v niom vSetky délezité skutoCnosti, ktoré nastali poCas
preberacieho konania. Navrh Protokolu vyhotovi Zhotovitel. V pripade zistenych vad a/alebo
nedorobkov diela bude spisany zoznam zistenych vad a/alebo nedorobkov diela s uvedenim
dohodnutych terminov ich odstranenia. V pripade, Ze vady a nedorobky diela budu drobného
charakteru, ktoré samy o sebe ani v spojitosti s inymi nebrania riadnemu uzivaniu a prevadzkovaniu
diela a odstranovanie takychto zistenych vad a nedorobkov diela nebude v rozpore s neruSenym
vykonom prav vlastnika diela, prevezme Objednavateldielo s uréenim terminu odstranenia takychto
drobnych vad a nedorobkov diela. Po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela bude spisany
zapis rozhodujuci pre urcenie zaCiatku plynutia zaru¢nej doby na dielo.

Z dokumentécie dodanej pri odovzdani diela musi byt zrejmé, Ze dielo spifia kvalitu a technické
parametre definované v tejto zmluve a je v sulade s podmienkami definovanymi vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickymi normami Slovenskej republiky. Zhotovitel pisomne
oznami Objednavatelovi pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskér 5 kalendarnych dni
pred odovzdanim prislusnej Casti diela.

V pripade, Ze zo strany Objednavatela nastanu zmeny v uz poskytnutych projektovych podkladoch
a poziadavkach v Case po podpisani tejto zmluvy, resp. na odovzdani a prevzati staveniska, ale
i poCas realizacie diela podla ¢l lll. bod 1 tejto zmluvy, tieto zmeny sa povazuju za pracu naviac
a budu ocenené dohodnutou jednotkovou cenou podla ¢l. VI. bod 2 tejto zmluvy a rieSené dodatkom
k tejto zmluve.

Objednéavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, resp. jeho ¢ast, ktora ma vady. Dielo ma vady,
ak bolo vykonané v rozpore s dokumentaciou, poZiadavkami a/alebo pisomnymi pokynmi
Objednavatela, prisluSnymi platnymivSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a/alebo technickymi
normami Slovenskej republiky, v rozpore s dohodou zmluvnych stran alebo zmluvou, alebo ak neboli
vykonané vSetky prace predpokladané a stanovené dokumentéaciou vztahujucou sa na dielo. Dielo
ma taktiez vady, ak neboli odovzdané Objednavatelovi vSetky dokumenty a doklady podla ¢lanku II.
zmluvy, resp. ak neboli odovzdané Objednavatelovi vSetky dokumenty a doklady potrebné
k riadnemu uzivaniu a prevadzkovaniu diela alebo ak dielo nema garantované parametre uvedené v
dokumentacii alebo v zmluve a jej prilohach. Za den odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho Casti
medzi Zhotovitelom a Objednavatelom sa povazuje den podpisania Protokolu oboma zmluvnymi
stranami. Ustanovenie bodu 5 tohto ¢lanku tymto nie je dotknuté.

K preberaciemu konaniu medzi Zhotovitelom a Objednavatelom pripravi Zhotovitel dielo bez vad,
nedorobkov a s dodanim prislusnych certifikatov akosti pouzitych materialov a vSetkych dokladov a
dokumentov potrebnych k UspeSnému odovzdaniu a prevzatiu diela a riadnemu uzivaniu diela, a to
najma vSetku dokumentaciu v zmysle Zmluvy vratane Protokolu. Zmluvné strany vyhlasuju, zZe
o zhotoveni verejnej elektronickej komunikaénej siete (novej prelozenej), ktora nie je dielom podla
tejto Zmluvy, o jej funkénosti alebo o vadach a nedorobkoch, o dodani certifikadtov a dokladov, o
odovzdani a prevzati, o uzivani a o ostatnych kvalitativnych rozhoduje Podnik, a tieto nie su
predmetom preberacieho konania medzi Zhotovitelom a Objednévatelom. VSetky doklady a
dokumentacia budu vyhotovené v slovenskom jazyku.

Po ukonc&eni prac na diele, avSak najneskor do 14 kalendarnych dni po odovzdani a prevzati diela je

Zhotovitel povinny stavenisko suvisiace s dielom Uplne vypratat, odstranit zvySny material, odpady,
nedistoty a pod.
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CL V.
Dodacie podmienky a prevzatie diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel je povinny pri vykone
diela postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
tykajucimi sa ochrany Zivotného prostredia (najma predpisy suvisiace s ochranou ovzdusia,
nakladania s odpadmi, so stavebnymi vyrobkami, s Uizemnym planovanim a stavebnym poriadkom a
dalSie).

Zhotovitel diela je povinny prace realizovat najma vlastnymi kapacitami. Zhotovitel diela méze v
nevyhnutnom rozsahu pri dodrzani podmienok stanovenych v tejto zmluve poverit vykonavanim prac
aj iny pravny subjekt, t.j. svojich subdodavatelov, pricom je povinny poverit vykonavanim prac iba
také osoby, ktoré su odborne spdsobilé na vykonavanie prisluSnych prac a osoby, ktoré su zdravotne
spbsobilé na vykonavanie prislusnych prac. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitela. Zhotovitel nesie zodpovednost za Cinnost a chyby
subdodavatelov ako v pripade vlastnej ¢innosti a chyb.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby Zhotovitel mohol na hom zacat prace v sulade
s podmienkami tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a odstranovat odpady a
necistoty vzniknuté jeho pracami. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie vSetkych pravnych
predpisov na ochranu zloziek zivotného prostredia, ktoré moézu byt vykonanim diela dotknuté.

Objednéavatel je opravneny kedykolvek priebezne kontrolovat vykonavanie diela. Ak Objednavatel
zisti, ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel opravneny
doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim diela a dielo
vykonaval riadnym sp6sobom.

Ak Zhotovitel vykonava pre Objednéavatela stavebné prace, demolacie, udrziavacie, servisné, alebo
Cistiace prace a pri vykonavani tychto prac vznika odpad, potom Zhotovitel je jeho drzitelom aje
povinny plnit vSetky povinnosti drzitela odpadu vyplyvajlce zo zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorSich predpisov, a to bez ohladu na to, ze v

zmysle § 77 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, je
Objednavatel jeho pébvodcom a odpad sa nachadza v priestoroch Objednavatela.

Zhotovitel zaobchadza s odpadom, ktory vznikol pri jeho €innosti a ktorého je drzitelom v sulade so
zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebnomontazny dennik (dalej len
»dennik®), do ktorého sa budu zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujtice pre plnenie zmluvy.

Dennik sa bude viest podla technologického postupu prac. V denniku budu zapisané vSetky
rozhodujuce skuto¢nosti, ktoré maju rozhodujuci vplyv na prace. Objednavatel je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak Objednavatel nesuhlasi s vykonanym
zdaznamom Zhotovitela, je povinny pripojit najneskér do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie. Zaznamy
v denniku musia obsahovat najma vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, Udaje o Casovom
postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od Dokumentacie, Udaje
dblezité na posudenie prac organmi Statnej spravy a samospravy, popis uskuto¢nenych prac,
informacie o dodavkach materialu na montaz, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢fiovanim diela. Objednavatel alebo opravnena osoba
Objednavatela uvedena v ¢l. I. tejto zmluvy je povinna priebezne kontrolovat zapisy v denniku a
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

reagovat na poziadavky a/alebo pripomienky Zhotovitela. Képie dennika budu priebeZzne po kontrole
Objednavatelom uchovavané Zhotovitelom pre potreby preberacieho konania.

Zmluvné strany urcili zodpovedné osoby na stavenisku nasledovne:

Za Objednavatela, technicky dozor investora: Ing. Gabriel Lancos tel. kontakt: 0908 604 420, e-mail:
g.lancos@valaliky.eu

Za Zhotovitela Michal Pavlovi¢, technik-vystavba, tel. kontakt 0905 645 637, email:
michal.pavlovic@heizeroptik.eu;

V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest dennik kon¢i
odovzdanim a prevzatim diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi pripravenost
dokonéeného diela na protokolarne odovzdanie v zmysle bodu 4 ¢lanku IV tejto zmluvy, na zaklade
¢oho Objednavatel najneskdr do 15 dni od obdrzania tohto oznamenia zvola preberacie konanie.

Objednavatel je povinny pre riadne plnenie diela poskytnit Zhotovitelovi nevyhnutné
spolupbsobenie spocivajuce v nasledovnych ¢innostiach :

a) poskytnutie vSetkych existujucich vyjadreni, zamerani, podkladov suvisiacich s dielom,

b) zabezpecenie a odovzdanie vSetkych platnych vyjadreni dotknutych organov a spravcov sieti pre
vytyCenie podzemnych zariadeni na stavenisku pred zacatim vykopovych prac pre jednotlivé
objekty,

c) odovzdanie pravoplatného stavebného povolenia stavby a ostatnych povoleni arozhodnuti
nevyhnutnych pre realizaciu v sulade so stavebnym zakonom a suvisiacej legislativy SR, ak si to
charakter stavby vyzaduje,

d) odovzdanie staveniska a urCenie hranic staveniska apohybu oséb amechanizmov na
vymedzenom stavenisku, ako aj bezpecné pristupy k nemu,

e) zabezpecenie vSetkych potrebnych vstupov, pristupov apovoleni pre Zhotovitela ajeho
subdodavatelov do arealu, na pozemky a do objektov Objednavatela, v ktorych sa ma dielo
realizovat,

f) odovzdanie projektovej dokumentacie v stupni DRS minimalne v dvoch vyhotoveniach

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu suc¢innost pri
rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie diela.

Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii diela pouzit ndahradné materidly a/alebo technolégie oproti
uvedenym v dokumentacii a v ¢élanku Il. zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednéavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela.

Objednéavatel alebo opravnena osoba Objednavatela mdze kedykolvek poziadat Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal z prace na diele pracovnika Zhotovitela, ktory podla odévodneného nazoru
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku suvisiacom s dielom je povazovana
Objednévatelom za neziaducu. Ak sa podozrenia Objednavatela ukazu ako opodstatnené, Zhotovitel
takuto osobu z realizacie diela odvola a takejto osobe nebude bez predchadzajiceho pisomného
sUhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko suvisiace s dielom. Osoba takto odvolana
z prace na diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradend inou osobou na naklady
Zhotovitela. Odvolanim neziaducej osoby nebudu zmenené lehoty vykonavania diela ani dohodnuta
cena za vykonanie diela podla zmluvy. Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moze
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17.

18.

19.

20.

21.

kedykolvek poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho subdoddvatela, ktory podla
odévodneného nazoru Objednavatela opakovane nevykonava svoju pracu v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy, projektovou dokumentaciou avSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Ak sa
podozrenia Objednavatela ukazu ako opodstatnené, Zhotovitel je povinny takéhoto subdodavatela
bezodkladne odvolat. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom bez zbytoc¢ného odkladu
nahradeny inym Subdodavatelom na naklady Zhotovitela. Odvolanim subdodavatela nebudu
zmenené lehoty vykonavania diela ani dohodnuta cena za vykonanie diela podla zmluvy.

Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, tak zmluvné strany sa dohodli a suhlasia s tym, Ze bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany, umyselne ani z nedbanlivosti,
neposkytnu alebo neumoZznia zZiadnej tretej osobe ziskat informacie o zmluve, o diele alebo
o akychkolvek skutoCnostiach, ktoré sa dozvedeli v suvislosti s vykonavanim diela.

Objednavatel mdze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti alebo pravomoci, s vynimkou
povinnosti Objednavatela uhradit cenu diela podla ¢lanku Il bodu 3, na tretiu osobu a mdze toto
delegovanie kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané
v pisomnej forme a nadobudne ucinnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoChovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky uc¢inok, ako by ho uskutocnil Objednéavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky vztahujucich sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, poziarnu ochranu
aochranu zivotného prostredia, protipoziarnych opatreni, pokynov straznej sluzby a internych
predpisov Objednavatela, s ktorymi bol oboznameny, u pracovnikov Zhotovitela a u pracovnikov
svojich subdodavatelov a je povinny vykazat z staveniska suvisiaceho s dielom vSetky osoby, ktoré
odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zhotovitel zabezpeci, aby vSetci
pracovnici Zhotovitela absolvovali vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
ustanovené Skolenia a/alebo mali vSetky prislusné platné atesty a osvedcéenia a zaroven sa
Zhotovitel zavazuje na zaklade poZiadavky Objednavatela predlozit Objednavatelovi zoznam a
potvrdenia o takychto Skoleniach a/alebo atestoch a osvedcéeniach. Zhotovitel je povinny zabezpedit
vSetkym pracovnikom Zhotovitela vSetky prisluSné osobné pracovné pomécky. Zhotovitel bude
v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, zaroven okamzite upovedomi
Objednavatela alebo opravnenu osobu Objednavatela na stavenisku sUvisiacom s dielom najma o:
(i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na montazi a stavenisku suvisiacom
s dielom, (iii) Skodach na zivotnom prostredi, (iv) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze sa nebude pohybovat a/alebo zdrziavat na pracoviskach/stavenisku, ktoré
nesuvisia svykonom prac podla zmluvy bez vedomia apisomného suhlasu Objednavatela.
Objednavatel nezodpoveda za Skody spbsobené Zhotovitelovi, ak sa pracovnici Zhotovitela
neopravnene zdrziavaju mimo uréenych priestorov alebo ak pouZzili iné ako uréené pristupové cesty.
Zhotovitel zabezped&i oznacenie na pracovnych odevoch vSetkych svojich pracovnikov pohybujlcich
sa v areadli Objednavatela tak, aby bolo zretelné atrvalé. Ak prace podla tejto zmluvy vykonavaju
dvaja, resp. viaceri pracovnici Zhotovitela, resp. pracovnici jeho subdodavatelov, je Zhotovitel
povinny pisomne urcit veduceho pracovnej skupiny, ktory bude zodpovedny za vykon prac
a koordinaciu vykonu s poverenym zamestnancom Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela alebo technicky dozor Objednavatela je opravneny
dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitela alebo
opravnena osoba Zhotovitela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena bezpecénost vykonavaného
diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajlcich sa na stavenisku slvisiacom s dielom, alebo ak
hrozia iné vazne Skody, alebo su nato iné osobitné dovody.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady dodavku vSetkych materialov, dielov, vyrobkov, strojov,
zariadeni atechnoldgii a ich presun na stavenisko suvisiace s dielom podla zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi vSetky certifikaty na pouzité materialy a zariadenia
pred ich zabudovanim do diela v zmysle vSetkych prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky.

Zhotovitel zodpoveda, ze pri realizacii diela nebude pouzity material a/alebo vyrobky, o ktorych je
v Case ich pouzitia zname, Ze su Skodlivé.

Zhotovitel je povinny zuc¢asthovat sa kontrolnych dni uréenych podla dohodnutého harmonogramu.

Zhotovitel na pisomnu ziadost Objednavatela poskytne nevyhnutnu suc¢innost tretim osobam, ktoré
sU v zmluvnom vztahu s Objednavatelom a s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela
im poskytne potrebné vysvetlenie otazok spojenych s realizaciou diela, zalezitostami spojenymi
s staveniskom suvisiacim s dielom a otdzok ich sucinnosti, za predpokladu, ze tieto osoby su
zaviazané vocCi Objednavatelovi povinnostou ochrany skutocnosti suvisiacich s predmetom tejto
zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spésobené na zivote,
zdravi a majetku tretich os6b minimalne vo vyske rovnajucej sa minimalne cene za dielo bez DPH
podla tejto zmluvy. Poistny certifikat predlozi Zhotovitela na poziadanie Objednavatela.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvedulceho osobu, ktord ma prislusné platné opravnenie
ameno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri odovzdani staveniska suvisiaceho s
dielom. Objednavatel poveri vykonom funkcie veduceho zastupcu na stavbe, osobu, ktora ma
prislusné platné opravnenie a meno tejto osoby je povinny oznamit Zhotovitelovi pri odovzdani
staveniska sUvisiaceho s dielom.

Zhotovitelvykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
vykonanie, ukoncenie a uZivanie diela.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v denniku vyzvat Objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Pisomna vyzva musi byt doru¢enad Objednavatelovi alebo zapis v denniku musi byt vykonany
najneskér 3 pracovné dnivopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost
Objedndvatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady

Zhotovitel je povinny chranit dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit hotové ¢asti diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho/ich zni¢eniu, poSkodeniu, znehodnoteniu a odcudzeniu do
doby prevzatia diela Objednéavatelom.

Zhotovitel je povinny stavenisko suvisiace s dielom vhodne zabezpecit. Zhotovitel je povinny
udrziavat na stavenisku sulvisiacom s dielom poriadok a Cistotu, ako aj odstranovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je povinny stavenisko suvisiace s dielom zabezpedit tak,
aby neohrozoval bezpecnost na inych staveniskach/okolitom prostredi a nezasahoval do priestorov,
ktoré nesuvisia s vykonom prac na diele.

Zhotovitel sa zavazuje ukladat zvySny material a odpady vzniknuté pri realizacii diela vylu¢ne na

miesto ur¢ené Objednavatelom. V pripade porusSenia tejto povinnosti je Objednavatel opravneny
uplatnit u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 20,00 EUR za kazdé takéto porusSenie.
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CL VL.
Cenadiela
Cena za dielo je dohodnutd v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov vo vySke 44.736,58 EUR (slovom StyridsatStyritisicsedemstotridsatSest eur

patdesiatosem centov) bez DPH (dalej len ako ,,cena“).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade uplatnenia si prace naviac alebo nevyhnutnych zmien
(nepredvidané prace adodavky) pocas realizacie diela, tieto budu ocenené v cene zmluvne
dohodnutych jednotkovych cien rozpodtu, resp. individualnou kalkulaciou ako je uvedené v bode 7
a 8 tohto ¢lanku zmluvy.

K cene bude fakturovana DPH v sulade s relevantnymi pravnymi predpismi platnymi v SR a v sulade
s platnou legislativou Eurépskej unie.

V pripade, ze sa na dodavku diela vztahuje povinnost samozdanenia objednavatelom v sulade s § 69
ods. 12, pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, ma
zhotovitel povinnost uviest na fakture Cislo Statistickej klasifikacie produktov podla Cinnosti (CPA)
sekcie F Nariadenia Komisie EU &. 1209/2014 a slovnu informaciu ,,prenesenie dariovej povinnosti*.

Cena je viazana na rozsah prac podla projektovej dokumentacie poskytnutej pre vypracovanie
cenovej ponuky, a ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

V cene diela su zahrnuté vSetky naklady spojené s vykonanim diela podla harmonogramu prac,
vratane nakladov a poplatkov za dodanie, ulozenie a uskladnenie vSetkého materialu na vykonanie
diela, spotrebny material vratane poplatkov a platieb za odvoz, nakladanie a zneSkodnenie sutiny
a inych materialov, odpadov, ako aj vSetky naklady a poplatky pri vykonavani vSetkych prac a skidsok
a zabezpectovanivsetkych potrebnych potvrdeni o uspesnych skuskach, certifikatov, prevadzkového
poriadku, zaru¢nych listov, zau¢eni obsluhy, dokladov, atestov, sprav a vSetkej inej dokumentécie
potrebnej pre riadne uzivanie diela podla poziadaviek organov Statnej spravy a samospravy
a Objednavatela. Zhotovitel vyhlasuje, ze pred uzavretim zmluvy sa dbékladne oboznamil s
podmienkami vykonania diela, s podkladmi pre jeho vykonanie, s miestom vykonania diela, pricom
dohodnuta cena podla tohto ¢lanku zmluvy vychadza z déslednej znalosti tychto okolnosti.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si nebude uplathovat zvySenie ceny za vykonanie diela v désledku jeho
omylu pri posudzovani vysSie uvedenych okolnosti.

V pripade, ze v priebehu realizacie diela d6jde k zmene ceny, upravi sa cena pisomnym dodatkom k
tejto zmluve. Zhotovitel vyzve Objednavatela na uzavretie dodatku k tejto zmluve v lehote 10 dni odo
dna, kedy sa Zhotovitel o potrebe zmeny ceny diela dozvedel.

VSetky zmeny a vykony pozadované Objednavatelom nad rdmec predmetu plnenia sa uskuto¢nia na
zaklade osobitného postupu, t.j. cena za vykonanie tychto pripadnych naviac prac, ktorych
opodstatnenost bude pocas realizacie diela zistena sa dohodne na zaklade cenovej ponuky a
primeranosti rozsahu poZzadovanych prac formou dodatku k tejto zmluve.

cLvi
Platobné podmienky

9/16



10.

Cenu za dielo uhradi objednavatel po riadnom avéasnom ukonéeni, odovzdani a prevzati diela
na zaklade faktury, ktorua Zhotovitel vystavi vtermine do 15 dni od protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela. Dhom dodania bude den prevzatia diela Objednavatelom, ktory bude uvedeny
v Protokole. Protokol bude suc¢astou faktury.

Zhotovitel zabezpedi, aby nim vystavené faktlry obsahovali vSetky potrebné nalezitosti v zmysle
relevantnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike a v zmysle platnej legislativy
Eurdpskej unie.

Zhotovitel dalej zabezpeci, aby nim vystavené faktury obsahovali obchodné meno Objednavatela
podla vypisu z obchodného registra, ICO, telefonicky kontakt na osobu zodpovednu za fakturaciu a
Cislo objednavky. Na ucely plnenia povinnosti podla tohto bodu poskytne ObjedndvatelZhotovitelovi
nevyhnutnu sucinnost.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna ich doruc¢enia Objednavatelovi.

V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci pracovny den.

Penazny zavazok Objednavatela plateny prostrednictvom banky je splneny odpisanim fakturovanej
sumy z Uctu Objednavatela, v prospech uctu Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zaslat faktury na koreSpondencénu adresu Objednavatela ako aj elektronicky na
e-mail: office@valaliky.eu a ekonom@valaliky.eu.

Vsetky bankové poplatky na strane banky Zhotovitela znaSa Zhotovitel, vSetky bankové poplatky na
strane banky Objednavatela zndSa Objednavatel.

Za spravne vycislenie sadzby DPH (dane z pridanej hodnoty) podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu.

V pripade, Ze prislu§na faktlra nebude obsahovat vSetky Udaje a nalezitosti faktury podla tohto bodu
zmluvy a/alebo nebude neoddelitelnou sucastou prislusnej faktury prislusna priloha v zmysle tohto
bodu zmluvy, ma Objednavatel pravo takuto fakturu vratit Zhotovitelovi, pricom neplynie lehota jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti opravenej faktury zacne plynut odo dna preukazatelného
dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.

GL VIII.
Sankcie

Ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim diela, méze Objednavatel pozadovat od Zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vySke 0,025% z ceny nedodanej Casti diela za kazdy deri omesSkania.

Ak je Objednavatel v omeskani so splnenim penazného zavazku, mbéze Zhotovitel pozadovat od
objednavatela Urok z omeskania vo vySke 0,025% z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

Narok na zmluvnu pokutu nezanika v pripade odstupenia od zmluvy.
Zmluvné pokuty, dohodnuté zmluvou, sa nedotykaju prava Objednavatela pozadovat popri zmluvnej

pokute aj nahradu Skody, ktora Objednavatelovi vznikne porusenim zmluvnej povinnosti Zhotovitela,
ktoréd je zmluvnou pokutou zabezpecend. Objedndvatel si mbze uplatnit nahradu Skody podla
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predchadzajucejvety v rozsahu, ktory nie je pokryty uplatnenou zmluvnou pokutou, avSak najviac do
vySky ceny podla tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle tohto ¢lanku zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje
povinnosti vykonat dielo.

CL IX.
Prechod nebezpecéenstva Skody a vlastnictva k dielu

Objednavatel je vlastnikom vykonavaného diela od momentu zacatia prac. Objednavatel nie je
v ziadnom okamihu vlastnikom elektronickej komunikacnej siete Podniku.

Nebezpecenstvo Skody na diele a na materidly na vykonanie diela pocCas realizacie diela znasa
Zhotovitel. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na diele, resp. jeho Casti do jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia Objednavatelom.

CL X.
Vady diela a zaru¢éna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podla podmienok stanovenych v zmluve a jej
prilohach a Zze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve. Zhotovitel zodpoveda
za riadne zhotovenie diela az do uplynutia zaru¢nej doby v sulade s touto zmluvou. Zhotovené dielo
musi splfiat vlastnosti stanovené platnymi pravnymi a technickymi predpismi a normami, podla
ktorych bude dielo vykonané. Zhotovitel tieZ zodpoveda za to, Ze dodané dielo bude pocas zaruénej
doby spdsobilé na pouzitie na dohodnuty, inak na obvykly ucel alebo, Ze si zachova dohodnuté, inak
obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na vykonanie diela pouZije zariadenia, vyrobky a materialy, ktoré maju
vSetky potrebné licencie a certifikat akosti, vydany resp. overeny opravnenou osobou, ktoré predlozi
Objednéavatelovi na jeho poZiadanie, eSte pred zabudovanim do stavby.

Zaru¢na doba na vykonané dielo, pocas ktorej Zhotovitel poskytuje zaruku za kvalitu a akost diela, je
18 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania stavebného objektu za predpokladu, Ze neboli
zistené ziadne vady a nedorobky, alebo tieto boli v stanovenom termine odstranené. Na dodavané
technologické prvky a vyrobky ako stdast diela poskytuje Zhotovitel zaruku v dizke a v stlade so
zaruénymi podmienkami vyrobcov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel
povinnost odstranit vady diela na svoje ndklady. Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim
pripadnych vad predmetu plnenia do 48 hodin od uplatnenia pisomnej reklamacie Objednavatela a
vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom Case. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je
neopravitelna, alebo podstatne zhorsi kvalitu predmetu diela, zavazuje sa Zhotovitel ¢o mozno
najskér dodat a zrealizovat nahradny predmet plnenia, alebo poskytnut primeranu zlavu z ceny diela.
Lehota zaciatku odstrafiovania vady diela je splnena aj vtedy, ak sa Zhotovitel po reklamacii
Objednéavatela dostavi na miesto vyskytu vady za ucelom identifikdcie druhu arozsahu vady
a stanovenia postupu jej odstranenia, za predpokladu, Ze druh a rozsah vady nie je mozné z podanej
reklamacie identifikovat a uvedené pochybnosti o charaktere vady sa neodstranili ani po konzultacii
s Objednavatelom.
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5. Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu diela uplatnit bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou vo forme emailu alebo doporuc¢enym listom do ruk opravneného zastupcu Zhotovitela pre
veci technické uvedeného v Uvode tejto zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
- nepristUpi k odstrafiovaniu vSetkych vad diela v termine uvedenom v tomto bode zmluvy, alebo,
- neodstrani vSetky vady diela v termine podla tohto bodu zmluvy alebo,
- neodstrani vady diela spravne a riadne,
Objednavatel je opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnu pokuty podla ¢lanku VIII. bod 1 zmluvy
a zaroven je Objednavatel opravneny uplatfiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 7. tohto ¢lanku
zmluvy.

7. Ak nastane niektory z pripadov podla bodu 6. tohto ¢lanku zmluvy, tak Objednavatel je (podla

vlastného uvazenia) opravneny:

- pozadovat od Zhotovitela primerané znizenie ceny diela alebo,

- odstranit vady diela sam alebo zabezpecit odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby,
pricom Zhotovitel sa vyslovne zavazuje a je povinny vSetky takto preukazane vynalozené naklady
Objednavatelovi nahradit niektorym zo spésobov uvedenym v bode 8. tohto ¢lanku zmluvy. Prava
Objednavatela vyplyvajuce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

8. Nahradu ndkladov mbze Objednavatel (podla vlastného uvazenia) vykonat zapocitanim financnych
prostriedkov z Ceny diela v zmysle zmluvy voci Zhotovitelovi, pokial tato suma eSte nebola uhradena
Objednavatelom Zhotovitelovi alebo vystavenim faktury za takto vynalozené néaklady na Zhotovitela,
pricom takato faktura je splatna do 30 kalendarnych dni od jej vystavenia Objednavatelom.

9. Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady diela v priebehu realizacie diela, ako aj v zaru¢nej dobe.
Zaru¢na doba neplynie po dobu od uplatnenia reklamacie az do jej vybavenia. V pripade, ze pri
odstranfiovani vad diela doslo k vymene jednotlivych ¢asti za nové, tak pre nové Casti diela zacina
plynut nova zaruéna doba. Zhotovitel zodpoveda za Skodu spésobent vadami diela v plnom rozsahu.

10. Zmluvné strany sa spolo¢ne vyhlasuju, Ze ak sa vady tykaju verejnej elektronickej komunikacénej siete
v Casti, ktora nie je dielom podla tejto Zmluvy, a ktora bola priamo odovzdana Podniku, tak prava
vyplyvajuce z narokov zo zodpovednosti za vady siete si bude uplathovat Podnik priamo voci
Zhotovitelovi.

L XII.
Vyssia moc

1. Vymedzenie okolnosti vylucujlicej zodpovednost, podmienky uplatnenia narokov, ako aj postup pri
jej vzniku vyplyvaju z ust. § 374 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov. Pre ucCely Zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle
zmluvnych stran aani ich zmluvné strany nemé6zu ovplyvnit, ato najma: pandémia, vojna,
mobilizacia, prirodné katastrofy, zZivelné pohromy a okolnosti uvedené vo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisoch. Pre vyli¢enie pochybnosti sa dojednava, Ze pandémia ochorenia COVID-19
ani opatrenia verejnej moci zamerané na predchadzanie alebo zmiernenie jej Sirenia nie su udalostou
vy$Sej moci; za vys$Siu moc sa takisto nepovazuje samotny vojensky konflikt na Ukrajine, ktory sa
zacal pred uzavretim tejto zmluvy, ale len jeho eskalacia nad rozumne o¢akavanu mieru, napriklad
vo forme pouZzitia jadrovych zbrani alebo rozSirenim do inych krajin.

2. Zmluvna strana postihnutd udalostou vy$Sej moci je povinna okamzite oznamit tuto skuto¢nost
druhej strane. Zmluvné strany sa oslobodzuju od zodpovednosti za ¢iasto¢né alebo Uplné nesplnenie
zmluvnych zavazkov, pokialich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemoZznené udalostou vy$Sej moci,
a to po dobu, dokial vy$Sia moc zmluvnej strane brani alebo bude branitvich plneni.V tomto pripade
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sa predlZzuje lehota plnenia zmluvnych povinnosti o dobu, poc¢as ktorej bude udalost vy$Sej moci
trvat.

3. Ak udalost vy$Sej moci preukazatelne trva dlhSie ako 2 mesiace a v dosledku toho sa plnenie zmluvy
stane nemoznym, ma zmluvna strana, ktora preukaze udalost a trvanie udalosti vy§Sej moci, ako aj
preukaze objektivnu nemoznost plnenia, pravo odstupit od zmluvy. U&inky odstipenia od zmluvy
nastanu diiom dorucenia oznamenia o odstUpeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

4. VySSia moc nezbavuje zmluvnu stranu zodpovednosti za omeSkanie s plnenim jej povinnosti poCas
obdobia pred vznikom okolnosti vyludujicej zodpovednost. Uginky vyligenia zodpovednosti su
obmedzené iba na dobu, po ktoru trva vysSia moc.

CL XIIIL.
Zanik zmluvy

1. Zmluva zanika :
a) po vzajomnejpisomnejdohode zmluvnych stran;
b) odstupenim od zmluvy.

2. Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od tejto zmluvy za podmienok a z dévodov
uvedenych v prislusnych pravnych predpisoch a v tejto zmluve, ako aj v pripade:
a) podstatného porusenia zmluvy druhou zmluvnou stranou;
b) aksazacne konkurzné, resp. reStrukturalizacné konanie na majetok druhej zmluvnej strany.

3. Zapodstatné poruSenie zmluvy Zhotovitelom sa povazuje:

a) nedodrzanie terminu dodania diela dohodnutého v zmluve o viac ako 30 dni;

b) dodanie diela, ktoré nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v zmluve, a ktorého nedostatky
neboli odstranené v dohodnutom termine;

c) ak Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela neplni kvalitativno-
technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela uréené Dokumentaciou,
Slovenskymi technickymi normami, prisluSnymi platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky alebo zmluvou,

d) ak Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela alebo opravnenej osoby
Objednavatela (zapis v denniku na vadné plnenie Zhotovitela) pokracuje vo vadnom plneni
diela,

e) Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela alebo opravnenej osoby
Objednavatela, vprimeranej lehote urCenej na odstranenie vady diela,vadu
diela neodstranil, alebo Zhotovitel nesplni povinnost stanovenu v ¢lanku V. bod 31. zmluvy,
alebo

f) opakovane pozitivny vysledok skusky na alkohol alebo omamné latky u pracovnikov
Zhotovitela alebo u pracovnikov Zhotovitelovho subdodavatela, a tiez jej opakované
odmietnutie.

4. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v nasledovnych pripadoch:

a) Zhotovitel strati opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti;

b) sa Zhotovitel stane platobne neschopnym alebo predi{zenym;

c) Zhotovitel poda ako dlznik navrh na povolenie reStrukturalizacie alebo na vyhlasenie konkurzu;
d) sud zamietne névrh na vyhlasenie konkurzu Zhotovitela pre nedostatok jeho majetku na thradu

nakladov konkurzu;
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e) je prijaté rozhodnutie o povinnom alebo dobrovolnom zruSeni Zhotovitela (okrem pripadov
zlucenia alebo splynutia);

f) nastane uZhotovitela akakolvek dalSia situacia, ktora podla prisluSnych pravnych predpisov
znamena jeho Upadok;

g) Zhotovitel alebo pracovnik Zhotovitela poskytne (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo ind cennu vec ako stimuldciu alebo odmenu za to, Ze vykona alebo sa
zdrzi nejakej Cinnosti v suvislosti so zmluvou;

h) proti Zhotovitelovi alebo ¢lenovi Statutarneho organu Zhotovitela je vedené trestné konanie;

i) sasplnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vy$Sej moci podla ¢lanku XlI. ods. 3 zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy Objednavatelom sa povaZzuje:
a) omesSkanie objednavatela s uhradou faktury podla ¢l. VII. bod 1 a4 tejto zmluvy po dobu
dlhSiu ako 60 dni.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikda, ked prejav vole opravnenej strany odstupit od zmluvy je
doruceny druhej strane. Po tejto dobe nemozno ucinky odstupenia od zmluvy odvolat alebo menit
bez suhlasu druhej strany. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy,
okrem narokov na nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie a uroky z omeskania,
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast
diela, ktoré bolo do momentu odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Zhotovitel predlozi do 14 dni od odstUpenia od zmluvy suUpis vykonanych prac na pisomné
odsuhlasenie Objednavatelovi,

c) financéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 20 dni od obdrzania
konecnej faktury Objednavatelom,

d) préace zrealizované Zhotovitelom do dfia odstupenia od zmluvy budu vysporiadané konecnou
fakturou.

CL XIV.
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze pocCas trvania zmluvy sa budu vzajomne informovat o vSetkych
zmenach tykajucich sa obchodného mena, sidla, miesta podnikania, predmetu cinnosti,
Statutarnych organov vratane spésobu ich zastupovania voci tretim osobam ako aj oznamovat vSetky
rozhodujuce skuto¢nosti, ktoré mézu mat vplyv na plnenie zavazkov podla tejto zmluvy, ak takato
zmena nevyplyva z verejného registra.

Zmluvna strana je povinna pisomne upovedomit druht zmluvnu stranu o hroziacom, resp. zacatom
konkurznom konani.

Zmluvné strany suU povinné zachovat obchodné tajomstvo vo vztahu ku skuto¢nostiam obchodnej,
vyrobnej, alebo technickej povahy suvisiacim s podnikatelskou ¢innostou oboch zmluvnych stran,
ktoré maju skuto¢nu, alebo aspon potencialnu materidlnu, alebo nematerialnu hodnotu, nie st v
prislusnych odbornych kruhoch bezne dostupné, maju byt podla vole jednej zo zmluvnych stran
utajené a tato zmluvna strana ich utajenie zodpovedajlicim sp6sobom zabezpecuje.

V pripade poruSenia povinnosti stanovenej v predchadzajiucom bode vznika dotknutej zmluvne;j

strane vocCi povinnej zmluvnej strane narok na nahradu Skody, vydanie ziskaného bezdévodného
obohatenia a poskytnutie primeraného pefiazného zadostucinenia. Okrem toho je poSkodena strana
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opravnena domahat sa, aby sa druhd zmluvné strana zdrzala konania porusujiceho jej zmluvné
povinnosti a odstranila zavadny stav.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze neporuSuje zakaz nelegdlnej prace a nelegdlneho zamestnavania v zmysle
prislusnych predpisov o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a Ze na realizaciu diela podla
tejto zmluvy poveri vyluéne osoby, s ktorymi ma Zhotovitel v pripade vykonavania zavislej prace
riadne zaloZzeny pracovnopravny vztah, resp. v ostatnych pripadoch iny obchodnopravny vztah, ze
v plnom rozsahu splifia povinnosti stanovené v prislusnych predpisoch o sociadlnom poisteni, a to v
plnom sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na tento ucel sa Zhotovitel zavazuje pred
zacCatim realizacie diela poskytnut Objednavatelovi v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje
fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych realizuje dielo podla tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to,
aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje zakaz nelegadlneho zamestnéavania.
V pripade, ak sa vyhlasenie Zhotovitela podla tohto bodu ukaze ako nepravdivé, alebo ak Zhotovitel
poruSi povinnosti uvedené vtomto bode zmluvy, zavazuje sa Zhotovitel uhradit Objednavatelovi
v plnej vyske vSetky naklady, pokuty a sankcie, ktoré vzniknu Objednavatelovi v dbésledku porusenia
povinnosti Zhotovitela podla tohto c¢lanku zmluvy. Ak Zhotovitel do 14 dni od dorucenia
pravoplatného rozhodnutia kompetentného organu o vzniku Skody alebo ulozeni pokuty, resp. inej
sankcie, neuhradivsetky takto vzniknuté naklady, resp. ulozené pokuty a sankcie, bude Objednavatel
opravneny okamzite od tejto zmluvy odstupit. Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnost
Zhotovitela zaplatit vzniknuté Skody a ulozené pokuty a sankcie.

V pripade, Ze Zhotovitelovi vznikni odpady pri zhotovovani diela, je Zhotovitel povinny nakladat
snimi vzmysle pokynov uvedenych vinternych predpisoch Objednévatela pre nakladanie
s odpadmi, ak s nimi bude preukazatelne oboznameny. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSeobecne
zavazné predpisy a interné predpisy Objednavatela vztahujlce sa na ochranu zivotného prostredia,
ak s nimi bude preukazatelne oboznameny, a v pripade ich porusenia je Zhotovitel povinny na vlastné
naklady odstranit nim sp6sobené Skody na zivotnom prostredi a uhradit financné sankcie a pokuty
uloZzené Objednavatelovi v suvislosti so zistenymi zdvadami a sp6sobenymi Skodami.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela previest
a/alebo postupit ziadne prava a/alebo povinnosti vyplyvajice zo zmluvy na Ziadnu tretiu osobu,.
Akykolvek takyto prevod a/alebo postUpenie odporujice tomuto bodu 7. zmluvy je neplatné;
Objednavatel je zaroven v takom pripade opravneny odstupit od tejto zmluvy.

CL XV.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s prisluSnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dorucovanie akychkolvek pisomnosti v suvislosti s touto zmluvou sa
bude uskutoc¢riovat na adresu uvedenu v ¢lanku |tejto zmluvy, pokial druhd strana neoznami jej
zmenu v zmysle ¢lanku XIV. bod 1 tejto zmluvy. Ak zmluvna strana neprevezme zasielku v odberne;j
lehote, odmietne ju prijat alebo z akychkolvek inych dévodov na strane adresata sa ju nepodari
dorucit na adresu zmluvnej strany uvedenud v Uvodnych ustanoveniach tejto zmluvy, zésielka sa
povazuje za doruc¢enu dnom, kedy bude odosielajucej strane vratend, iked sa adresat otom
nedozvedel.
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10.

Akékolvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych
avzostupne ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Po obojstrannom potvrdeni sa stanu sucastou
tejto zmluvy.

V pripade, Ze akékolvek ustanovenie zmluvy sa stane v akomkolvek ohlade neplatnym, nezakonnym
alebo nevymahatelnym, nebude tym ziadnym spbésobom dotknutd, alebo poruSena platnost,
zdkonnost alebo vymahatelnost ostatnych ustanoveni zmluvy.

Vsetky doterajSie dohody, Ustne aj pisomné, tykajlce sa rokovani o tejto zmluve medzi zmluvnymi
stranami stracaju diiom ucinnosti tejto zmluvy platnost a su plne touto zmluvou nahradené.

Tato zmluva, ako aj prava a povinnosti z nej vyplyvajuce, vratane posudzovania ich platnosti ako aj
nasledkov ich pripadnej neplatnosti, sa riadia a budu vykladané na zaklade a v sulade s hmotnym
(materialnym) pravom Slovenskej republiky.

Pokial nie je vtejto zmluve uvedené inak, riadia sa vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo v suvislosti s nou budu
rieSené vzajomnou dohodou. V pripade, Ze neddjde k dohode, budu spory s kone¢nou platnostou
rozhodnuté prislusnym sudom v Slovenskej republike, prisluSnym podla procesnych predpisov
ucinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych Zhotovitel dostane dve vyhotovenia
a Objednavatel rovnako dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 Cenova ponuka Zhotovitela

Priloha ¢. 2 Zmluva o prelozke verejnej komunikacnej siete uzatvorena medzi
Objednavatelom a Podnikom, ug¢inna dria 02.02.2024,

Objednavatel: Zhotovitel:

Vo, (o [ I Vo (o [ T H
Valaliky Industrial Park, s.r.o. HEIZER OPTIK, s.r.o.

Ing. Norbert Faith Szabolcs Heizer

Konatel Konatel
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