Zmiuva o dielo
Eislo: 2025/3400/6695

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 51.3/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*)

Clanok 1.
Zmiuvné strany
1.1 Objednavatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.O.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Peter Molda, generalny riaditel Statneho podniku
ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
Cislo Gdtu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Mestského stdu Bratislava I, oddiel: P§, vloZka ¢.: 32/B
(dalej len ,objednédvatel”)

1.2 Zhotovitel: NO LIMIT SK s.r.0.
Sidlo: Plavecky Stvrtok 311, 900 68 Plavecky Stvrtok
Statutdrny organ:  DusSan Havlik, konatel
ICO: 52 556 824
DIC: 2121094965
IC DPH: SK2121094965
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
Cislo Gétu: 29 4507 6396/1100
IBAN: SK37 1100 0000 0028 4507 6396
BIC: TATRSKBX
Zapisany v Obchodnom registri Mestského sGdu Bratislava Ill, oddiel: Sro, vloZzka ¢&.:
140540/B

{(dalej len ,zhotovitel a spolu s objednavatefom dalej ien ,zmiuvné strany“)

Uvedené zmluvné strany uzatvarajl na zaklade vzajomnej dohody tdto zmluvu o dielo pod nazvom:

-Asanacia objektu Podunajské Biskupice - Samorinska 22“

Clanok IL..
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zévazok zhotovitela zhotovit dielo pod ndzvom: ,Asanéacia objektu
Podunajské Biskupice - Samorinska 22 bliz8ie Specifikované v bode 2.2 az 2.5 tohto &lanku
zmiuvy (dalej aj ,dielo”) a zhotovené dielo protokoldrne odovzdat objednavatelovi a zavazok
objednavatela za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatit cenu podla &lanku V. tejto
zmluvy.

2.2 Dielo spociva vasanacii stavby postavenej technoldgiou spajanych unimobuniek na

ocelovom skelete s murovanou pristavbou, ktord je stfasfou celku stavby a asanacii
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samostatne stojace] unimobunky postavenych na parcele ¢. 3208 v k. (. Bratislava -
Podunajské Biskupice, okres Bratislava i, zapisanej na liste viastnictva €. 1736 ako pozemok
- zastavana plocha a nadvorie (dalej len ,pozemok™), priCom predmetom diela je najma:

a)

9)
h)
)

B

Vypracovanie a dodanie harmonogramu prac a technologického postupu prac

e Harmonogram prac predstavuje ¢asovy plan realizacie diela, pricom musi
byt cCitatelny vsoftvéri Microsoft Project (skratka sidboru .mpp).
Harmonogram prac bude zostaveny z Uloh, ktoré zodpovedaj( jednotliivym
procesom, sktorymi sa uvaZuje vtechnologickom postupe prac.
Zhotovitel' sa zavazuje vypracovat aodovzdat objednavatefovi
harmonogram prac do 10 dni odo dna nadobudnutia Géinnosti tejto
Zmiuvy.,

e Technologicky postup prac (TPP) prac je dokument, ktory obsahuje
textovd, pripadne aj grafickd ¢ast. TPP musi obsahovat postupy
jednotlivich préc po technologickej a Casovej stranke ako aj popis
jednotlivych pouZitych materidlov. Zhotovitel' sa zavézuje vypracovat
a odovzdat objednavaiefovi TPP do 10 dnf odo dha nadehudnutia
G&innosti tejto zmiuvy.

s Bez schvaleného harmonogramu a TPP zo strany objednavatela nie je
moZné zacat stavebné prace na diele.

Zabezpetenie potrebnej inZinierskej dinnosti, minimalne v rozsahu:

« zabezpelenia vydania povolenia na odstranenie stavieb na prisiudnych
stavebnych Gradoch

odstranenie a likvidacia azbestu (povolenie, demontdZz, stabilizécia, odvoz,
zneSkodnenie)

likvidacia unimo buniek {zmieSany odpad, sutina, betdn, drevo, izolacia, hlinik,
ocel) _

prace spojené s likvidaciou (demontdz, buranie, triedenie, nakladanie do
kantajnerov, odvoz, zhodnotenie/zneskodnenie odpadov)

prace spojené s likvidaciou pristavby

prace spojené s likvidaciou vSetkej betdénovej plochy na pozemku

terénne Qpravy pozemku ~ zarovnanie povrchu

zabezpedenie ohlasenia realizacie a ukontenia demolaénych prac v zmysle § 77
ods. 3 pism. e} a f) Zakona o odpadoch

zabezpefenie staveniska bezpetnostnym a zdravotnym oznadenim

2.3 Zmiuvné strany sa zaroveR vslvislosti so zhotovenim diela dohodli na nasledovnych
skutoénostiach:
- Pred zagatim vykonavania prac na diele zhotovitel predleZi objednavatelovi:

Postidenie rizik a zoznam zostatkowvych rizik s vykohanymi opatreniami na ich
eliminaciu (Analyzu rizik)

v pripade, ak bude zhotovitel na miesto plnenia zmiuvy vnasat a pracovat
s vyhradenym technickym zariadenim, predioZi kdpie zadznamov o poslednych
odbornych prehliadkach a odbornych skiskach danych zariadeni

képie zaznamov z revizii runého elektrického naradia, ktoré bude vnasat na miesto
pinenia zmiuvy

Zaznamy preukazujlce oboznamenie a informovanie zamestnancov zhotovitela v
zmysle §7 z&dkona 0 BOZP v

zdznamy o kontrole osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (dalej len
»+OOPP*) (ak si to dané OOPP vyzaduje napr. OOPP pre pracu vo vySkach a nad
volnou hibkou

- prace na stavenisku je zhotovitel opravneny vykonavat aZ po protokolarnom odovzdani
staveniska v stlade s bodom 3.3 élanku lil. zmluvy.

2.4 Vpripade potreby naviac préc sa za naviac prace povaZujl prace, ktoré bezprostredne
nadvazujl a slvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizécie pre riadne
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dokondenie predmetu zmiuvy sa zisti az po uzavreti zmiuvy. Tieto prace bud( ocenené
zhotovitelom a predloZené objednavatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prace pisomne
schvalené objednavatefom bud( zrealizované aZ po uzavret! pisomného dodatku K tejto
zmluve, v opaénom pripade uskutoénené naviac prace vykonava zhotovitel na viastné
naklady, ktoré mu objednavate! nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajacej vety sa
nevztahuje na pripady, vktorych by okamZitym nezrealizovanim naviac prac doSlo
k ohrozeniu Zivola alebo zdravia fudi alebo by doslo ku skodam na majetku alebo na
Zivotnom prostredi, vtom pripade bude uzatvoreny pisomny dodatok Ktejto zmluve
nasledne.

2.5 Zhotovitel' podpisanim tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil so
stitaznymi podkladmi a inymi materialmi, ktoré tvorili opis predmetu zmluvy a ktoré tvorili
stiCast podkladov vramci obstaravania realizovaného objednavatelom na zékazku
~Asanécia objektu Podunajské Biskupice - Samorinska 22°, ktoré obsahuji blizsi popis.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze pod pojmom ,diefo” v zmysle ustanoveni tejto zmiuvy
sa rozumie aj jeho Specifikacia vo vietkych podkiadoch, ktoré objednavatel odovzdal alebo
inak poskytol zhotovitelovi za Géelom pinenia tejto zmiuvy.

Cianok i,
Termin a miesto plnenia

3.1 Zhotovitel'sa zavdzuje vykonat dielo podla gianku Il tejio zmluvy v stlade s harmonogramom
pPrac vypracovanym v zmyste badu 2.1 pism. a) lanku I zmiuvy v lehote 6 mesiacov odo diia
nadobudnutia G&innosti zmluvy.

3.2  Zhotovitel nie je v omeskani sterminmi po dobu, po ktor( nebola poskytnutd sGcinnost
objednavatela podla bodu 6.4 dlanku VL. 1ejto zmluvy.

3.3 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko zhotovitelovi do 3 dni odo dia odovzdania
a prevzatia harmonogramu prac a TPP v zmysle bodu 2.2. pism. a) clanku H. zmiuvy.
O odovzdani staveniska bude spisany Zaznam o odovzdani a prevzati staveniska, ktory bude
podpisany za zmiuvné strany osobami uvedenymi v bodoch 6.6 a 6.7 &lanku V. tejto zmluvy.

3.4 Miestom pinenia predmetu zmluvy a vykonania diela je Samorinska 22, Bratislava.

Clanok IV,
Cena

4.1 Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku I, zmluvy je stanovena v zmysle zakona
€. 18/1996 7. z. o cendch v platnom zneni, vykonavacej vwhiasky MF SR k zakonu o cendch
. 87/1996 Z. z. vplatnom zneni, vzmysle Uznesenia viady SR §. 8653 K zwySeniu
transparentnosti verejného obstaravania z 24.09.2010 a to vo vyske

120 482,72 Eur bez DPH

{slovom: jednostodvadsaftisicStyristoosemdesiatdva Eur sedemdesiatdva centov bez DPH).

4.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lanku |. tejto zmluvy a v
stitaznych podkladoch je dohodnutd v rozsahu objedndvatefom predloZenych sttaZnych
podkiadov a vwwkazu vymer, ktory tvori pritohu €.1 k tejto zmluve. Jednotkové ceny platia po
celld dobu vykonadvania diela a pokryvajli vsetky zmluvné zavazky a vSetky néleZitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podla tejto zmluvy a stfaznych
paodkiadov. Cena za dielo bude upravena podla skutoéne realizovaného mnozZstva a druhu
prac a to dodatkom k zmluve.

4.3  Vcene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmiuvy sl zahrnuté vietky ekonomicky opravnené
naklady savisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj naklady
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4.4

5.4

5.2

5.3

5.4

55

5.8

5.7

5.8

vyplyvajice z polohy a umiestnenia stavby, zo spdsobu realizacie préc, zo starestlivosti o
bezpetnost, ochranu zdravia a protipoZiarnych opatreni, néklady na poplatky spojené s
inzinierskou &innostou, naklady na dopravu, material, naklady na likvidaciu odpadu, naklady
vyplyvajice z podnikatelského rizika pri realizacii prac za stazenych podmienok a miestnych
prekazok, ako aj ostatné naklady slvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedeng.

K cenam uvedenym v bodoch 4.1 a 4.2 tohto &lanku zmluvy bude pripo€itana DPH podla
platnych predpisov v ¢ase uskutoCnenia zdanitefného pinenia.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktira vystavena zhotovitelom a preukdzateine dorucend
objednavatelovi. Fakturované moZe byt len skutoCne vykonané a protokolarne odovzdané
dielo. Platba bude uhradena vyluéne bezhotovostne a na bankovy Ucet zhotovitela uvedeny
v &lanku L tejto zmiuvy, ktory musi byt totoZny s Cislom Gctu uvedenym vo faktire. SiCasne
je zhotovite! zodpovedny za to, Ze €islo jeho bankového Gétu ha vystavenej fakture je totoZné
s &islom bankového GEtu, ktory zhotovitel v zmysle § 6 a § 85kk zékona €. 222/2004 Z. 2. 0
dani z pridanej hodnoty oznamil Finanénej sprave Slovenskej republiky, ako Gcet pouzivany
na podnikanie a je vedeny v zozname bankovych O¢tov zverejnenych na portali Financnej
spravy Slovenskei republiky.
Zhotovitel do 10 dni odo dfia ukonéenia a odovzdania diela ako celku objednavatelovi vystavi
a preukazatelne dorudi faktiru. Neoddelitelnou sucastou faktiry bude odovzdavaci protokol
s vyznatenym prevzatim diela vyhotoveny podla bodu 6.14 ¢lanku VI zmluvy.
Véetky faktiry vystavené vzmysle tejto zmluvy musia obsahovat vSetky néleZitosti
ustanovené podfa zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, resp. Smernice Rady 2006/112/ES o spolcénom systéme dane z pridane]
hodnoty vzneni neskorsich predpisov, Gdaje vzmysle Obchodného zakonnika, (daje
v zmysle tejto zmluvy, Cislo tejto zmluvy a &islo bankového Gftu uvedené v €lanku I, tejto
Zmiuvy.,
V pripade dodania sluZby musi byt na fakture povinne uvedeny kod Statistickej klasifikacie
cinnosti (CPA).
V pripade kipy tovaru zo zahraniGia musi byt prilohou faktiry aj doklad o nadobudnuti tovaru
(Spedicny doklad, doklad od preptavnej sluzby alebo dokiad od dodavatela o vykonanej
preprave).
Ak akakolvek faktara vystavend vizmysle tejto zmluvy nebude obsahovat néaleZitosti
dohodnuté vitejto zmiuve ma objednavatel pravo wratif fakilru zhotovitelovi na
prepracovanie. Splatnost takto vystavenej a vratenej faktlry sa zruSi a nové splatnost
v stilade s bodom 5.7 tohto &lanku zmluvy zatne piyndf diiom preukdzateiného dorucenia
opravenej a spravne vystavenej faktdry.
Lehota splatnosti riadne vystavene] a doruCenej faktiry je 45 dni odo difia jej
preukézateiného prvého dorufenia objednavatefovi, Lj. odo dfia elektronického dorucenia
faktlry alebo dorudenia origindlu faktdry na sidlo objednévatela, pedia toho, kioré 7o
skutotnosti nastane skar. Fakiiru doruci zhotovitel elektronicky e-mailom na adresu:
a nasledne origina! spolu so slvisiacimi prilohami na sidio objednavatela
uvedené v ¢lanku | tejte zmluvy.
Faktdra je uhradena v lehote splatnosti, ak deri odpisania z (i6tu objednavatela je v lehote
uvedenej v bode 5.7 tohto clanku zmluvy. Ak def splatnosti pripadne na sobotu, nedefu,
sviatok, alebo den pracovného pokoja v Slovenskej republike, posiva sa datum splatnosti na
Zhotovite!'vyhlasuje, Ze ku dnu pedpisania tejto zmluvy neexistuju dévody, na zédklade ktorych
by objednavatel mal, &i mohol byt ruéitefom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b
zékona €. 222/2004 Z. z. ¢ dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov za danovd
povinnost zhotovitela vzniknutd z DPH, ktorQ zhotovite!' objednavatelovi fakturova! k cene
podia tefto zmiuvy. Zhotovitel whlasuje a zavazuje sa, Ze k DPH podé riadne danové
priznanie a v pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tito dan odvedie miestne prisiusnému
dafiovému Uradu do uréenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhiasuje, Ze nemé akykolvek
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umysel nezaplatit DPH vzfahujlcu sa k predmetu plnenia podia tejto zmiuvy, alebo dmysel
skratit dan, &i pripadne vylakat dafiovi vwhodu, a nema Gmysel dostat sa do postavenia, kedy
tito dan nebude moct zapiatit,

5.10 V pripade, ak ma zhotovitel sidio mimo EU a medzi viadou SR a viadou $tatu, v ktorom ma
zhotovitel sidlo je uzatvorend platnd Zmluva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je
objednavatel na zaklade takejto zmluvy a na zaklade zakona €. 585/2003 Z. z. o dani
Z prifmov v zneni neskorsich predpisov povinny odviest danovemu tradu SR zrazkovl dan
z fakturovane] sumy. Zhotovite! podpisanim tejto zmluvy uvedend skutoénost akceptuje
a vyslovuje so zrazkou dane sthlas, priom sa vyluéuje akékolvek neskorSie vymahanie
akychkolvek narokov zo strany zhotovitela voéi objednavatefovi v sivislosti s takouto
zraZzkou dane.

Clanok VL.
Spbsob a podmienky vykonania diela

6.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo vrozsahu aza podmienok dohodnutych vtejto
zmluve,v s povolenim na odstranenie stavby, v silade so vSeobecne zavaznymi pravaymi
predpismi, najma predpismi na ochranu bezpeCnosti a zdravia pri praci, ochranu pred
poZiarmi, na ochranu Zivotného prostredia, vratane technologickych postupov,
technologickej discipliny a technickej Specifikacie, v slade s pokynmi objednavatela, ktoré
vyplyvaji z jeho kontrolnej a koordinacnej &innosti a v zhode s nariadeniami, predpismi
aprikazmi objednavatela. Zhotovitel je dale] povinny postupovat vsilade s
harmonogramom prac. Zhotovitel' prehlasuje, Ze pred podpisanim tejto zmiuvy boli jeho
pracovnici oboznédmeni s miestom pinenia a boli oboznadmeni s podmienkami vykonania
diela.

6.2 Zhotovitel mdze poverit subdodéavatela plnenim predmetu tejto zmluvy, avéak zodpoveda za
pinenie predmetu tejto zmiuvy v plnom rozsahu, akoby ju plnil sém a v3etky povinnosti,
zavazky, zaruky a zodpovednosti zhotovitela zostavaji zachované v pinom rozsahu.
Zhotovite! je povinny zmiuvne zabezpelit dodrZanie a zachovanie tychto povinnost,
zavazkov, zaruk a zodpovednosti subdodavateiov.

6.3 Na miesto realizdcie diela m6ézu vstupovat len riadne poudenf a vySkoleni zamestnanci
zhotovitela a zamestnanci subdodavatelov zhotovitela. Za tymto Géelom:

6.3.1 sa zhotovitel zavazuje Ze zamestnanci zhotovitela, ako a zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela, ktori budi vykonavat prace v objekie objednavatela,
nebud( zamestnani nelegéine a nebudd vykonavaf nelegalnu pracu, budi so
zhotovitelom alebo subdodévatelom zhotovitela v riadnom pracovnom pomere,
budi mat riadne uzatvorené pracovné zmiuvy a budi riadne prihlaseni do Socidinej
poistovne. Zhotovite! sa zaroven zavazuje overit skutotnost, Ze jeho subdodavatelia
neporusuji zakaz nelegélneho zamestndvania v zmysle ustanoveni zéakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegainom zamestnavani a o zmene a dopineni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o nelegalnej
praci“). Zhotovitel sa zavazuje prediozit na poZiadanie objednavatela, v zmysle
zadkona o nelegélnej praci, pracovné zmluvy osbb, ktoré bhud( vstupovat do
priestorov objedndvatela podla tejto zmluvy a doklady preukazujice, Ze tieto osoby
boli riadne prihlasené do Sociainej poistovne, a to najneskar v lehote desiatich (10)
dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti objednavatefa.

6.3.2 Objednavatel je opravneny pozZiadaf zhotovitela, aby bezodkiadne, a to naJneskor
do dvadsatStyri (24) hodin od vyzvania objednavatelom, odvolal z realizacie diela
aklkolvek osobu zamestnand zhotovitelom alebo jeho dodavatefom, resp.
subdodavatelom, ktord podia nazoru objednavatela (i) zneuZiva svoju funkciu, (ii)
je nespdsobila, (ili) je nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti a/alebo (iv)
ktorej pritomnost v priestoroch objednavatela je povazovana objednavatelom za
neZiaducu. Tejto osobe nebude bez stihlasu objednavatela umoZneny pristup do
priestorov objednavatela. Osobu takto odvolant z prace na diele je Zhotovite!
povinny bez zbytoCného odkiadu, ato najneskdr do dvoch {2) pracovnych dni
nahradit inou osobou na néklady zhotovitela.
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6.4

£.5

6.6

8.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.3.3 Zhotovitel a jeho subdodéavatelia s povinny pri zhotovovani diela v zmysle tejto
zmiuvy dodrZiavat ustanovenia vSeobecne platnych pravnych a ostatnych predpisov
na zaistenie BOZP a OPP, a to najma Zakon €. 124/2006 Z. z. Zakon o hezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci a ¢ zmene a dopinen! niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Zakon €. 314/2001 Z. z. Zakon o ochrane pred poZiarmi v
zneni neskorsich predpisov a inych sivisiacich pravnych predpisov.

Objednavatel sa zavazuje vytvorit vietky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podia
tejto zmluvy riadne a v&as vykonat. Objednavatel sa zavézuje po cell dobu platnosti tejto
zmiuvy so zhotovitefom spolupracovat a poskytovat mu vetku potrebnii stcinnost v rozsahu
nevyhnutnom na pinenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik, ktory bude uloZeny u zodpovedného pracovnika
zhotovitela na stavbe pofas celej doby reaiizécie diela.

Zhotovitel uruje za zodpovedné osoby, ktoré budid koordinovat vSetky prace v zmysle
predmetu tejto zmiuvy, vykonavat z&pisy v stavebnom denniku za zhotovitela a podpisovat

Objednavatel urCuje za zodpovedné osoby, ktoré s opravnené vykonédvaf zépisy
v stavebnom denniku, , odovzdat stavenisko zhotovitelovi, preberat dielo, vyjadrovat sa k
poziadavkam zhotovitefa v stavebnom denniku, sledovat terminy odstrénenia véd
a nedorobkov, rokovat vo veciach technickych a podpisovat protokoly vyhotovené pedla
bodu 6,13 tohto Clanku zmluvy:

Zmeny v zodpovednych osobéch, je kazda zmluvna strana povinna nahlasit druhej zmluvnej
strane do 3 dni odo dna uskutoénenia zmeny, priCom takdto zmena sa zaznamena do
stavebného dennika zmluvnou stranou, ktord ju uskutoffiuje anie je podmienena
uzatvorenim pisomného dedatku k tejto zmiuve.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie diela vrétane kontroly zamerangj na
drziavanie BOZP a OPP. Ak chjednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so
svojimi povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objednéavatel opravneny poZadovaf, aby
Zhotovite! odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnym vykonavanim diela a dielo dalej
vykonaval spOsocbom dohodnutym vtejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapiSe
objednavatel’ do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny odstranit zistené nedostatky
v uréenom termine, zapisanom v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zav8zuje, Ze nepouZije pri realizacii predmetu zmiuvy nevhodné a zdraviu
Skodlivé materidly, ktoré ohrozuji hygienu, zdravie 0sdb a Zivotné prostredie. Pri realizacii
predmetu zmluvy je zhotovitel povinny pouZit iba vyrobok vhodny na pouZitie na zamysiany
ucel v zmysie vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitef je povinny bez meSkania pisomne informovat objednédvate!a o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu plnenia s désledkom omeSkania
a prediZenia ¢asu plnenia. Ak zhotovitel zisti pri vykonavanf diela skryté prekazky, ktoré mu
znemoZziujt vykonanie diela dohodnutym spdsobom alebo v dohodnutom ¢ase, je zhotovite!
povinny to pisomne ozndmit bez zbytotného odkladu objednévatelovi.

Po vykonani prac na diele doda zhotovitel objednavatelovi protokot o odstraneni stavby,
stcastou ktorého budd aj stpis prac, fotodokumentacia z postupu prac na digitainom nosigi,
potrebné atesty, doklady o nakladani s odpadmi zo stavby v sUlade so zakonom &, 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zéakonov v zneni neskorSich predpisov a
vSetky dalSie doklady sivisiace s realizovanim diela v rozsahu platnej legislativy.

Zhotovitel je povinny pisomne {listom zaslanym na adresu sidla objednavatela uvedent
vClanku I. tejto zmluvy alebo e-mailem na adresu zodpovednej osoby objednavatefa
uvedenej v bode 6.8 tohto ¢lanku zmluvy) oznamif objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na
prevzatie. Objednavate! oznami zaatie preberacieho konania zhotovitelovi najneskér 4
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6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

8.22

7.1

pracovné dni odo dfa dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela podia predchadzajicej
vety tohto bodu tohto &lanku zmluvy. Objednavate! urci termin zadatia preberacieho konania
najneskdr do 10 pracovnych dniodo diia doruéenia pisomného oznamenia zhotovitela podla
prvej vety tohto bodu tohto Elanku zmiuvy, pokial sa zmluvhé strany nedohodni inak.
Objednavatel je povinny prevziat len zhotovené dielo, ktoré bolo riadne a véas odovzdana
podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel spini svoj zavazok wvykonat dielo riadnym, véasnym a Uplnym ukonéenim
a odovzdanim diela objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi o odovzdani a prevzati diela ako
celku odovzdavaci protokol s vyznalenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podla vzoru
predicZzeného objednavatelom, ktorého prilchou bude preberaci protoko! (o odovzdani
a prevzati diela) a protokol o odstréneni stavby podla bodu 6.12 tohto &lanku zmiuvy.
Odovzdavaci protokel s ucelenym prevzatim podpiSu zodpovedné osoby oboch zmiuvnych
strin uvedené v bodoch 6.6 a 6.7 tohto élanku zmiuvy.

Objednévatel' mé pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpeCnej prevadzke diela. V pripade,
Ze po zaCati preberacieho konania obiednévatel! zisti vady, resp. nedorobky na diele, spiSe
vady, resp. nedorobky na diele, do preberacieho protokolu(o cdovzdani a prevzati diela,) a
urci zhotovitelovi lehotu na odstranenie vad, resp. nedorobkov na diele. Zhotovite! je povinny
vady, resp. nedorobky odstranit v lehote stanovenej objednavatefom,

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objedndvatelovi vietky doklady
a dokumenty stvisiace so zhotovovanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje v stvislosti 50 zhotovenim dieta pinif v3etky a akékolvek povinnosti,
za spinenie ktorych pri nakladani s odpadmi zodpoveda objednévatel ako pévodca odpadu
v stlade so zakonom €. 79/2015 z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o odpadoch“) a vyhidSkou Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky . 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonévajl niektoré
ustanovenia Zéakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vwyhlddka*), a to
najma, nie vSak vyluéne, vSetky povinnosti vyplyvajlice pre objednavatela ako pévodcu
stavebného odpadu podla § 77 Z3kona o odpadoch. Zhotovitel je taktieZ povinny pinif aj
vSetky pripadné buduce povinnosti, ktoré explicitne, &i implicitne vyplyvajd, pripadne vyplynd,
pre objednavatela ako pévodcu stavebného aiebo iného odpadu zo zakona o odpadoch..
Zhotovitel je povinny zabezpedit roztriedenie, nakladku, prepravu a odovzdanie ostatného
a nebezpetného odpadu na daldie nakladanie vylutne u osob opravnenych na nakladanie
s odpadmi v zmysle § 14 ods. 1 pism. e) zakona o odpadoch.

Zhotovite! zasSle objedndvatelovi na e-mailovi adresu: pred zaCatim
realizacie préc potvrdenie o registracii podia § 28 Zakona o odpadoch alebo inym doklad
{sthlas podla § 27 ods. 1 alebo autorizaciou podla & 89 ods. 1 Zakona o odpadoch), na
zéklade ktorého je oprévnenou osobou podia Zakona o odpadoch a zavazuje sa nimi
disponovat po celii dobu trvania zmiuvného vztahu zaloZzeného touto zmiuvou.

Zhotovitel je povinny ohjednavatelovi pravidelne {minimaine raz za mesiac) predkiadaf
potvrdenia tykajlice sa nakladania s odpadmi - vaine listky, ktoré musia obsahovat Gdaje
stanovené VyhiaSkou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 371/2045 Z.
z., ktorou sa wvykondvajl niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorSich
predplsov V pripade nebezpeénych odpadov zhotovitel predklada aj kopie sprievodnych
listov nebezpeénych odpadov.

V pripade, Ze je pri plneni predmetu zmiuvy vedeny stavebny dennik, vSetky informécie
0 vyvoze adpadov z miesta plnenia musia byt v tomto zaznamenané.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas celej doby trvania tejto zmluvy bude:

Eanok VL.
Viastnicke pravo a nebezpetenstvo skody

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze viastnicke pravo k dielu prindleZi od zadiatku zhotovovania
diela ohjednavatefovi.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

Odo dfia odovzdania staveniska zhotovitelovi za Gfelom plnenia zmluvy znasa
nebezpelenstvo Skody na diele zhotovitel. Nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele
prechadza na objednavatefa dfiom jeho odovzdania (podpisanim preberacieho protokolu
s ucelenym prevzatim vyhotoveného podla bodu 6.14 Elanku V1. tejio zmluvy)

Clanok VIil,
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zaru¢na doba

Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto zmiuvou
a nezodpovedéa dgelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmiuvou. .

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechadza nebezpefensivo
skody na diele na objednavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskyinU po prevzat!
diela v zarucnej dobe. Zhotovite! zodpoveda objednavatelovi af za Skodu (vratane finanénych
strat), ktord vznikla obiednavatelovi v ddsledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovite!.
Zhotovitel sa zaruCuje pocas zaruénej doby za kvalitu a funkénost diefa. Pre zaruéni dobu
na dielo platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika. Zaruéna doba je medzi
zmluvnymi stranami dohodnutad vdizke 5 rokov a zadina plynaf okamihom prechodu
nebezpetenstva Skody na diele na objednavatela (podpisanim preberacieho
protokolu vyhotoveného podla bodu 6.14 &lanku V1. tejto zmluvy).

Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpovedd podmienkam zmiluvy, STN
a eurdpskym technickym normam a prislusnym platnym predpisom.

Zaruéna doba sa prediZuje o podet kalendarnych dni, podas ktorych nebol predmet diela
spdsobily na uZivanie po dobu dihSiu nez 24 hodin, ak tato nespdsobilost na uzivanie bola
spbsobend vadou v zaruénej dobe, riadne oznadmenou objednévatelom zhotovitefovi.

V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady diela ma objednavatel pravo pozadovat
hezplatné odstrénenie vady a zhotovitel mé& povinnosf vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavazuje odstranit v termine do 15 dni odo diia dorucenia
pisomne] reklamacie objednavatela zhotovitefovi. V pripade, Ze o umoZnuje povaha
a rozsah vady, ma objednavatel pravo urit v pisomnej reklaméacii lehotu kratsiu ako 15 dni
a zhotovitel je povinny tito lehotu dodrzat. V pripade, ak si povaha a rorsah vady vyZzaduje
dlhdiu iehotu na odstranenie vady, zmiuvné strany sa dohodnit na primeranej lehote pre
odstranenie vady. Ak sa zmluvné strany nedohodnt na dihsej lehote, plati 15 driiova lehota
pre odstranenie vady.

Reklamécia objedndvatela musi byf podand vyluéne pisomne a v zaruénej daobe, inak je
neplatna.

Reklamacta musi obsahovat oznacenie vady a popis, ako sa prejavuie.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovite! povinny reklamovan( vadu odstranit
v primeranom termine uréenom objednévatefom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim
vady bude znaSat zmluvna strana, ktord bude netspedna v spore.

Zhotovite! zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace na diele, resp. ich &ast vkonavala tretia
osoba (napr. subdodavatel zhotovitela).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovite! odstranuje vady diela v mieste uréenom v bode 3.4
clanku . tejto zmluvy na viastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach uréenych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny
po pisomnej wzve adresovanej zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté ndklady je zhotovite! povinny uhradit
objednavatelovi do 14 kalendarych dni odo dna dorugenia fakilry o ich wylétovani.
Ustanovenie tohto odseku tohto Elanku zmluvy nemaé vplyv na zodpovednost zhotovitela za
dalsie vady, resp. na zhotovitelom poskytnutd zaruku.,

Reklamaciu moZno uplatnit do posledného dna zarucnej doby, pricom i reklamacia odoslana
prostrednictvom poStového podniku v postedny den zarucnej doby zhotovitelovi, sa povazuje
za véas uplatnend.
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Clanok IX.
Nahrada Skody

Zmiuvna strana ktord porusi svoju povinnost vyplyvajicu zo zmiuvy, je povinnd nahradit
skodu tym spdsobend druhej zmiuvnej strane. Nahrada Skody sa riadi prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika. Zmiuvna strana nie je povinna nahradit 8kodu ak
preukaze, Ze porusenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vyluGujicimi zodpovednost.

KaZdé zo zmluvnych stran je opravnena pozadovat od druhej zmiuvnej strany nahradu Skody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o porusenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktor(
sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovite! je povinny pocas realizécie zmluvy riadil svoje &innosti a manipuiovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poSkodeniu objektov objedndvatefa
a uZ zrealizovanych prac, ako ani k poskodeniu majetku tretich oséb nachéadzajuceho sa
v mieste pinenia tejto zmiuvy. Za veniknutl skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
Skody, ktoré spdsobi zhotovite! alebo jeho subdodavatelia na majetku objednavatela alebo
na majetku tretich os6b, je povinny zhotovitel' odstrénit na svoje naklady v primeranych
terminoch uréenych objednavatefom.

Ak zhotovite! neodstrani Skody spdsobené na majetku objednévatela alebo na majetku
tretich os6b v lehote urCenej objednévatelom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny
tieto Skody odstranit sém, priCom zhotovitel je povinny uhradit objedndvatelovi vSetky
naklady stym slvisiace na zéklade osobitnej faktlry vystavenej objednavatefom, ktorej
lehota splatnosti je 15 dnf odo dha jej preukdzateiného dorudenia zhotovitelovi,

V pripade, ak sa preukadZe, 7Ze zhotovitel alebo subdodavatelia zhotovitela porusili zakaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle zékona o nelegélnej praci a objednévatelovi bola v tejto
slvislosti zo strany prislusnych orgénov ulozend pokuta alebo akakolvek ind sankcia,
zavazuje sa zhotovitel nahradit objednavatelovi tato pokutu alebo akukolvek ind sankciu,
ako aj akikolvek Skodu, ktord mu v tejto stvislosti vznikne.

V pripade, ak sa preukaze, 7e zhotovitel porusil povinnost uvedend v bodoch 12.12 a 12.13
clanku XiI. tejto zmluvy v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora @ 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov
verejného sektora®), alebo subdodavatelia zhotovitefa porusili povinnost v zmysle bodu
12.14 &lanku XH. tejto zmiuvy a objednavatelovi bola v tejto svislosti zo strany prislusnych
organov uloZzend pokuta alebo akakolvek ind sankcia, zavézuje sa zhotovitel nahradit
objednavatefovi tito pokutu alebo akikolvek inlt sankeiu, ako aj akikolvek Skodu, Ktord mu
v tejto stvislosti vznikne.

V pripade, ak sa preukdZe, 7e zhotovite!l porusil ktor(ikolvek povinnost uvedend v bodoch
6.17 - 6.22 ¢lanku Vi, tejto zmluvy a objednavatefovi bola v tejto stvislosti zo strany
pristusnych organov uloZena pokuta alebo akakolvek ing sankcia, zavazuie sa zhotovite!
nahradit objednavatefovi tito pokutu alebo aklkolvek inl sankciu, ako aj aklkolvek Skodu,
ktord mu v tejto sdvislosti vznikne/vznikla.

Clanok X.
Okolnosti vylu€ujlce zodpovednost

Zodpovednost zmluvnych stran za &iastoéné alebo Upiné nepinenie zmluvnych povinnosti je
vyliicena, ak sa tak stalo v dosledku okolnosti vyluéujlcich zodpovednost podla § 374 a nasl.
Obchodného zakonnika,

Ucinky vyludujlice zodpovednost st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou
st tieto G¢inky spojené.

Podmienkou wytGlenia zo zodpovednosti je, Ze dotknutd zmiuvna strana bez zbytoéného
odkladu upozorni druhd zmluvn( stranu na zadiatok a podstatu vyskythutia sa okolnosti
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wyluGujdce] zodpovednost., Zmluvna strana, ktoré sa odveldva na okolnost wyludujlcu
zodpovednost, vyuZije vSetko svoje (silie na napravu situacie a na odstranenie priciny svojej
neschopnosti pinit zmluvu v 8o najvacsom rozsahu a v primeranom ¢ase. Dodacie lehoty
a vietky ostatné lehoty sa po dobu trvania okolnosti vylucujlcej zodpovednost prediZuji
o dobu jej pdscbenia. Zmluvna strana, ktord sa odvolava na okolnost vyluéujicu
zodpovednost, bez zbytotného odkladu oznami druhej strane jej zanik.

Ak ma okotnost wyludujlca zodpovednost vplyv na termin plnenia, zmluvné strany dohodni
novy termin plnenia pisomnym dedatkom K tejto zmiuve alebo inym spbdsobom upravia
vzajomne opravnené naroky.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade omegkania zhotovitela so zhotovenim Casti diela podia bodu 3.1 pism a) Clanku W
zmluvy je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnid pokutu vo vyske 0,05 %
Z ceny diela bez DPH, uvedenej v bode 4.1 &lanku V. tejto zmiuvy za kaZdy aj zafaty def
omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela so zhotovenim &asti diela podla bodu 3.1 pism b} &ldnku 1}
zmiuvy je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvni(i pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela bez DPH, uvedenej v bode 4.1 &8lanku V. tejto zmluvy za kaZdy aj zacaty def
omeskania.

V pripade omesSkania zhotovitela so zhotovenim &asti diela podfa bodu 3.1 pism ¢) ¢lanku 11
zmiuvy je objednéavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela bez DPH, uvedenegj v bode 4.1 &lanku IV. tejto zmiuvy za kazdy aj zataty den
omeskania

V pripade omeSkania Ghrady faktlry predavajicim je kupujlci opravneny fakturovaf rocny
drok z omeskania v zakonom stanovenej vyske z diZnej ciastky.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vadu zisten( pri preberacom konani v termine uréenom
v odovzdavacom protokole podla bodu 6.15 &lanku VI. zmluvy, je objednavatel opravneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvn( pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kazdy
aj zaGaty defl omeSkania a kazd( jednotlivi vadu.

V ptipade, Ze zhotovite! neodstrani pisomne reklamovani vadu, kiora sa prejavila v zaruénej
dobe do 15 dni alebo vo vzajomne deohodnutej primerane] dihdej lehote, je objednavatel
opravneny, poénic diiom nasledujicim po uplynuti lehoty na odstranenie vad, fakturovat
zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- Eur {slovom: jednosto Eur) za kazdy aj zalatly
deft omedkania a za kazdu jednotlivii vadu osobitne.

V pripade poruSenia zakazu fajCenia, prinaSania a poZivania alkoholickych napoiov
a omamnych latok v objektoch objednéavatela, je zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu
vo vyske 100,- Eur {slovom: jednosto Eur) za kaZdého zamestnanca zhotovitefa alebo
Zamestnanca subdodavatela zhotovitela poruSujiiceho uvedené zakazy aza kaZdé
porusenie.

V pripade porudenia povinnosti uvedenych v bodoch 6.4.1 Eldnku VI. tejto zmiuvy, le
zhotovitef povinny uhradit zmluvn( pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za
kazdého zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca subdodavatela zhotovitela, ktory
vykondval prace v objekte objednavatela a ktory bol zamestnany nelegéine alebo vykonaval
nelegainu pracu. '

11.9 V pripade porusenia povinnosti zachovavat micanlivost o dovernych informéciach v zmysle

bodu 12.17 ¢lanku Xil. tejto zmiuvy, je zhotovitel povinny uhradif druhej zmiuvnej strane
zmluvn( pokutu vo vyske 20 % z ceny uvedenej v bode 4.1 glanku IV, tejto zmiuvy za kaZdé
porusenie.

11.10 Splatnost uplatnenych sankeii vzmysle tohto &lanku zmiuvy je 15 dni odo dna

preukazateiného doruéenia prislusnej faktlry druhej zmiuvnej strane. Platby za ne budd
vhradzané vyluéne bezhotovostne na bankové Géty uvedené na faktlrach.
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11.11 Zmiluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve sa mdZu
navzajom kumulovat,

11.12 Narok objednavatela na nahradu Skody v plnom rozsahu nie je Ziadnou zmluvnou pokutou
podla tejto zmiuvy dotknuty. Objednavatel je opravneny doméhat sa néroku na nahradu
Skody aj naroku na zmiuvnd pokutu v pinom rozsahu, a to v kazdom jednotlivom pripade
uvedenom viejto zmluve zviasf, Wska nahrady 3kody nie Jje vyskou zmluvnej pokuty
obmedzena a zmluvna pokuta sa na nahradu Skody nezapoditava.

11.13 Zapiatenim zmluvnej pokuty alebo zmluvnych pokdt sa zhotovitel nezbavuje povinnosti
splnenia povinnosti podla tejto zmiuvy, ktora je zabezpecCovanad predmetnou zmiuvnou
pokutou.

11.14 Zhotovitel tymto na zaklade slobodnej a vainej vole vyhlasuje, Ze s vyskou sankeil
a dohodnutych zmluvnych pokat suhlasi, nepovaZuje ich za neprimerané a ani za odporujlce
poctivému obchodnému styku, pricom s vySkou a podmienkami ich uplatnenia v plnom
rozsahu sGhlasl.

Clanok Xil.
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pri vykondvani prac podla tejto zmluvy dodrZiavat vSetky nariadenia,
predpisy a pokyny objednavatela.

12.2 Zhotovite! zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov v stlade
s vyhiaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR 6. 147/2013 Z. z., kiorou sa
ustanovujd podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti. Zhotovite!l je povinny dodrZiavat nariadenie viady SR €. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, nariadenie viady
SR é. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpelnosinych poziadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou hiuku v zneni neskorsich
pravnych predpisov, hariadenie viady SR ¢.253/2006 Z. z. 0 ochrane zamestnancov pred
rizikami sQvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci v zneni neskorsich predpisov a dodrzZiavat
d'alSie pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany ako aj preverovaf ich znalosti a sistavne zabezpedovat kontrolu dodrZiavania tychto
predpisov. Zhotovite! je povinny wvybavif svojich zamestnancov potrebnymi osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami na vykonavanie ¢innosti podla tejto zmiuvy.

12.3 V pripade, ak zhotovitel zabezpecuje plnenie zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, je
povinny povinnosfami, vyplyvajlcimi mu z tejto zmluvy, preukazatelne zaviazat i svojich
subdodavatelov, pritom vdak nesie vodi objedndvatelovi rovnaki zodpovednost, ako keby
tieto povinnosti pinil sam.

12.4 Zhotovitel je povinny zabezpedit oboznamenie véetkych osdb ktoré budd vstupovat na
odovzdané stavenisko. Zhotovite! je povinny oboznamit vietky oscby pred vstupom na
stavenisko s Planom BOZP (v pripade, 7e spifia podmienky vypracovania} v rozsahu, ktory sa
ich tyka a poskytn(f informacie najma o moZnych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a
cpatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych
prac a na evakuaciu zamestnancov.

12.5 Zhotovitel preukazatelne oboznami svojich zamestnancov a zamesthancov subdodavatela
o zékaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskach, ktoré neslvisia s realizaciou diela,
bez vedomia a sihlasu objednavatefa. Zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelov
mozu pouzivat iba vyznacené a urCené pristupoveé cesty a priestory pracoviska.

12.6 Zamestnanci zhotovitela sU povinni reSpektovat vyznacCené zaékazy fajCenia a zékaz
prind$ania a poZivania akychkolvek alkoholickych ndpojov a omamnych 1atok v objektoch
a priestoroch objednavatela. V pripade, ak sa preukaZe poruSovanie povinnosti podia tohto
Clanku tejto zmluvy zamestnancami zhotovitela alebo zamestnancami subdodéavatela
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12.7

12.8

12.9

zhotovitela, objednavatel je opravneny udelif tymto zamestnancom zhotovitela alebo
zamestnancom subdodavatela zhotovitela zakaz vstupu do priestorov objednévatela, a to az
do odvolania udeleného zékazu vstupu objednavatefom. O zakaze vstupu udelenom
zamestnancom zhotovitela alebo zamestnancom subdodavatela zhotovitela je objednavatel
povinny bezodkladne pisomne informovat zhotovitela.

Zhotovitel je povinny oznacit pracovny odev viastnych zamestnancov alebo zamestnancov
subdodavatela ndzvom svojej spoloénosti/spologénosti subdodavatela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podielajice sa na
vykonavani diela je povinny zabezpedit potrebnu starostlivost (WC, priestory na hygienu,
Satne a pod.) viastnymi Gkonmi a na vlastné néaklady pri reSpektovani véeobecne zavaznych
predpisov.

V pripade ak su spinené podmienky v zmysle nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravoinych poziadavkach na stavenisko pre povinnost
stavebnika poverit koordinatora dokumentécie a koordindtora bezpetnosti pre stavenisko,
objednavatel ako stavebnik poveruje zhotovitela wykondvanim Glohy Kkoordinatora
dokumentdcie a koordinatora bezpecénosti v zmysle nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z. 0
minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a zhotovitel toto
poverenie prijima.

Zhotovitel poveruje funkciou koordinatora dokumentécie:‘
Zhotovitel poveruje funkciou koordinatora bezpe¢nosti na stavbe:

12.10 V pripade, ak dielo alebo jeho Cast vytvorené zhotovitelom (vratane zamestnancov

zhotovitela, subdedavatelov alebo akychkolvek tretich osbb) na zaklade tejto zmluvy bude
predmetom ochrany podia zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len . Autorsky zakon") uzatvaraji tymto zmluvné strany licenénd zmiuvu,
ktorou zhotovitel udeluje objednavatelovi licenciu na pouzivanie diela v rozsahu dojednanom
v tomto bode tohto Elanku zmiuvy:
12.10.1 Zhotovitel udeluje objednavatelovi vwwhradna licenciu v neobmedzenom ¢asovom i
teritoridginom rozsahu na celd dobu autorskopravnej ochrany predmetného diela.
12.10.2 Zhotovitel udefuje objednavatelovi licenciu na pouZitie diela v zmysle ust. § 19
Autorského zékona, L. j. najmé na:
a) spracovanie diela,
b} spojenie diela s inym dielom,
¢} zaradenie diela do databazy podla ust. § 131 Autorského zdkona,
d) vyhotovenie rozmnozeniny diela,
e} verejné rozsirovanie originalu diela alebo rozmnoZeniny diefa
1. prevodem viastnickeho prava,
2. vypoZitanim,
3. namom.
f}  uvedenie diela na vereinosti
1. verejnym vystavenim origindlu diela alebo rozmnoZeniny diela,
2. verejnym vykonanim diela,
3. verejnym prenosom diela.
12.10.3 Zhotovite! udeluje objednavatelovi licenciu odplatne, pricom odmena za
poskytnutie licencie je uZ zahrnuta v cene za dielo uvedenej v bode 4.1 &lanku V.
tejto zmiuvy.

12.10.4 Objednévate! je opravneny udelif sublicenciu tretej osobe bez akychkolvek
obmedzeni.

12.10.5 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nim vykonané dielo nebude zataZené pravom tretej
osoby, bude bez pravnych véd. V pripade zistenia prévnych vad je zhotovite! povinny
bezodkladne zjednaf ndpravu tak, aby pravny stav diela nenarusoval prava tretich
os0b.

1 12.10.6 Zhotovite!' s predchadzajlicim pisomnym suUhlasom objednavatela mdZe pouZit
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dielo pre potreby tvorby a zverejnenia vedeckych a odbornych publikdcii

12.11 Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu zmluvy dodrZiavat ustanovenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov 0 ochrane osobnych Gdajov.

12.12 V pripade, ak sa zhotovitel zapisuje do registra parinerov verejného sektora (dalej len
JJegister’) v zmysle zékona o registri partnerov verejného sektora, zavazuje sa, 7e bude v
registri zapisany aspofi pocas doby trvania tohto zmiuvného vziahu. Zhotovite! sa zaroven
zavazuje zapisat sa do registra aj kedykolvek po¢as trvania tohto zmiuvného vztahu, pokial
ddjde k takej zmene okolnosti, ktord zapis zhotovitela do registra v zmysle zédkona o registri
partnerov verejného sektora vyZaduje.

12.13 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatefovi vietky zmeny, ktoré budl v registri podia
bodu 12.12 tohto ¢lanku zmluvy vo vztahu k nemu vykonané, a to do 5 dni, odkedy k zapisu
zmeny do registra doslo.

12.14 Zhotovite! berie na vedomie, Ze povinnosti uvedené v bode 12,12 tohto &lanku zmiuvy sa
primerane vztahujd aj na jeho subdodéavatelov a zavizuje sa zabezpedif, aby mali jeho
subdodavatelia spinené tieto povinnosti v zmysle zékona o registri partnerov verejného
sektora.

12.15 AK si zhotovite! nesplini povinnosti uvedené v bode 12.12 tohto ¢lanku zmluvy alebo ak
nastan( okolnosti uvedené v ust. § 15 zdkona o registri partnerov verejného sektora,
objednavatel je opravneny nepinif, o mu uklada tato zmluva, prifom nie je v omeskani a
toto neplnenie sa nepovazuje za poruSenie zmiuvy. Zhotovitel nie je opravneny uplatiovat si
v tomto pripade voti objednavatelovi akikolvek nahradu Skody alebo sankcie.

12.16 Zhotovite! podpisanim zmluvy potvrdzuje, Ze mé uzatvoren( platni a Gdinnd poistnd zmluvu
pre pripad $kod spdsobenych viastnou Einnostou, alebo z dévodu nesplnenia zdvazku z tejto
zrmiuvy, a to s minimalnou rocnou vySkou pinenia minimalne v sume zodpovedajicej cene za
vykonanie diela podla &lanku IV. bod 4.1 zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pofas
trvania tejto zmliuvy na poZiadanie predioZit objednavatelovi platn( a Géinni poistnid zmiuvu
v stlade s tymto bodom zmluvy.

12.17 Zhotovite! je povinny chranit a zachovavat miCanlivost o vSetkych skuto&nostiach, o ktorych
sa dozvedel pri uzatvarani alebo pri plneni tejto zmluvy, ako aj o vSetkych dokladoch
a dokumentoch poskytnutych zhotovitefovi objednavatelfom v sivislosti s pinenim tejto
zmluvy (dalej len ,doverné informacie®), a to aj po ukongeni tejto zmiuvy. Zmiuvné strany sa
dohodl, Ze za déverné informacie sa nepovazuji informacie, ktoré sa na zaklade vieobecne
zavaznych pravnych predpisov zverejfiujd.

12.18 Za porusenie povinnosti zachovaval miCantivost o dévernych informacidch sa nepoklada
ich poskytnutie prislusnym $tatnym organom, pokial to vyplyva zo vieobecne zavazného
pravneho predpisu, pouzitie potrebnych informécii alebo dokumentov v pripadnych stdnych,
rozhodcovskych, spravnych a inych konaniach ohladom prav a povinnosti vyplyvajacich zo
zmluvy alebo pokial tak ustanovuja prislusné pravne predpisy, ako ani ich poskytnutie
¢lenom organov zmluvnych stran, zamestnancom zmluvnych stran, auditorom alebo pravnym
a inym poradcom zmluvnych stran, ktor s viazani ohfadne im spristupnenych informacii
povinnostou micanlivosti na zaklade zakona.

12.19 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo jednostranne zapoditat akukolvek
svoju peniazni pohladavku (vratane nesplainej a premicanegj pohladavky), ktord ma vodi
zhotovitelovi proti pohladavke zhotovitela (vratane nesplatnej a premi€anej pohfadavky) na
zaplatenie akejkolvek pefainej &iastky, ktord vznikla na zaklade alebo v slvislosti so
zmiuvou. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa povaZuje za dohodu zmluvnych stran podla §
364 Obchodného zakonnika.

12.20 Zhotovitel nie je opravneny postipif svoje pohladéavky, vyplyvajlice zo alebo stvisiace so
zmluvou alebo ich Cast na aklkolvek tretiu osobu bez predchadzajliceho pisomného sihlasu
objednavatela.

Clanok X,
Porusenie zmluvnych povinnosti, odstipenie od zmluvy a vypoved
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13.1

13.2
13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

14.1

PoruSenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmiuvnych strén
vznika druhej zmiuvnej strane pravo odstlpit od zmluvy. Pravo odstlpit od zmluvy vznika tieZ,
ak je vodi jedne} zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo
zmluvnych stran vstupila do likvidacie.

QOdstapenie je mozné aj od Clastoéne spinenej zmliuvy.

V pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy je odstupujlca strana opravnena od zmiuvy
odstlpit, ak to pisomne oznami druhej zmiuvnej strane bez zbytotného odkladu po tom, o
sa o tomto poruseni dozvedela.

Zmiuvné strany oznacujl porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovite! prerusi prace na diele na dlhSie ake na 10 kalendarnych dni bez
stihlasu objednavatela, a to z dévodov spocivajucich na jeho strane (L j. na strane
zhotoviteia)

b) ak zhotovitel vykondva dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmiuvy,

¢) ak zhotovitel vykondva dielo v rozpore s technickymi normami a technickou
dokumentaciou,

d) ak je zhotovitel v omeskani z dévodov spoéivajlicich na jeho strane s odovzdanim
casti diela podlz ¢lanku Il bodu 3.1 pism a) viac ako 30 kalendarnych dnj,

e} ak je zhotovitel v omeSkani z dévodov spocivajlcich na jeho strane s odovzdanim
Casti diela podla élanku Ili bodu 3.1 pism b) viac ako 30 kalendarnych dni,

f) ak je zhotovitel v omesSkani z ddvodov spodivajicich na jeho strane s odovzdanim
diela podla ¢lanku Hl bodu 3.1 pism ¢) viac ako 30 kalendarnych dni

g) ak zhotovitel alebo subdodavatel zhotovitela porusi zékaz nelegaineho
Zzamestnavania v zmysle zakona o nelegalnej praci a bodu 6.4.1 &ianku V. tejto
Zrmluvy,

h) ak nastant okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného
sektora alebo ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode 12.12 ¢lanku XII. tejto
zmiluvy,

i) ak je objednavatel v omeskani s Ghradou opravnene a spravne vystavenej faktiry
zhotovitela po dobu viac ako 30 kalendamych dni po lehote splatnosti faktdry,
J) ak pocas realizécie diela zanikne poistna zmluva uzatvorend medzi zhotovitefom a
poistovhou v zmysle bodu 12.16 Glanku X1, tejto zmituvy
V pripade, ze ddjde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznadili ako podstatné,
platia pri odstiipeni od zmluvy pravidia upravené prisiudnymi ustanoveniami Cbchodného
zakonnika.
Oznamenie o odstlpeni musi byt podpisané Statutarnym organom odstupujicej zmiuvnej
strany a nadobuda Ucinnost diiom jeho doruéenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného
v tejto zmiuve.
V pripade odstlpenia od zmiuvy, zmeny zmluvy, alebo docCasného prerusenia plnenia z
dbvodu porusenia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitefa druhej zmluvnej strane véetky
preukazané naklady a skody, ktoré jej z tohto dévodu vznikna.
Ak opravnend zmluvna strana nevyuZije prave odstipit od zmluvy, vznikd poruSujdce]
zmiuvnej strane povinnost pristapif na primerant zmenu zmluvy v tej &asti, kiord bola
porusenim dotknutd a uhradit spdsobend Skodu, ktord vznikla v sQvislosti s poruSenim
zavazku. Opravnend zmluvna strana modze docasne prerusii plnenie svojich zavazkov az do
doby, pokym peorudujica zmiuvna strana je v omegkani a pokial omeskané zavazky nespini
a nedohodne zmenu zmluvy z dévodu docasného prerusenia.

Clanok XIV.
Dorucovanie

Vietky listiny, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalej len ,oznamenia*) budd medzi
zmluvnymi stranami doruCované postou, osobne, alebo e-mailom, pokial v tejto zmluve nie
Jje pre uréitd formu komunikacie vyhradeny len uréity spdsob doru€ovania. Ak bolo oznamenie
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14.2

15.1

15.2

153

154

15.5

i6.1

16.2

zasielané postou, povaZuje sa za doruCené diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti def odo dia podania zasielky na poste, ak sa uloZzena
zasielka zaslana na adresu sidla podla ¢lanku | teito zmluvy vratila spat odosielatefovi. Ak
bolo oznamenie zasielané e-mailom alebo doru¢ované osobne v pracovny def v Ease do
15.00 hod., povaZuje sa za dorulené v momente prenosuy, resp. dorucenia cznamenia, inak
v nasledujdci pracovny den. .

Zmiuvné strany sa zaroven zavazujl oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Udajov, ktoré
sa ich tykaid a s potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vsetky zmeny tykajlce
sa tejto zmluvy, zmenu, & zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, resStrukturalizacie
alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektord zmluvnd strana nespini tlto
povinnost, nebude oprévnend namietat, Ze neprijala akékolvek oznamenie, a zéroven
zodpoveda za akikolvek takto sposobent Skodu.

Clanok Xv.
Protikorupéna doloZka

Objednavatel ma prijaty protikorupény program, ktory vychadza z Protikorupénej politiky
Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 schvélenej uznesenim viddy Slovenskej republiky
€. 585/2018 zo dna 12.decembra 2018, ktorého cielom a lcéelom je zamedzit
korupcii, zlepsit protikorupénl prevenciu, zmensovat priestor pre korupciu a odstrafnovat
priciny jej vzniku, pricom za désledné uplatiiovanie a dodrZiavanie protikorupénych zasad a
ostatnych ustanoveni programu maji zodpovednost v stlade s prijatym protikorupénym
programom obidve zmluvné strany. Protikorupény program objednévatela je zvereineny na
webovej stranke objednéavatela (www.vwb.sk ).

Zmluvné strany vyznavajl hodnoty, Ze zakonné a protikorupéné spravanie je jednym zo
zakladnych atribtov podnikania a takéto spravanie je charakteristické pre vSetky aktivity a
Sinnosti zmiuvnych stran.

Zmluvné strany sa zvazujl, ze bud( konaf v sGlade s prislusnymi v3eobecne zavAznymi
pravnymi predpismi, etickymi normami, prijatymi protikorup&nymi programami, reSpektujic
a ochranujGe zakladné prava a slobody vsetkych osdb, podporovat spravodlivé a rovné
zaobchéadzanie so vSetkymi osobami, poskytovat bezpeéné a zdravé pracovné podmienky,
reSpekiovat a ochrafioval Zivotné prostredie a prijimat vhodné systémy riadenia
a podnikania etickym spdsobom.

Zmiuvné strany vyhlasuji, Ze podla ich vedomosti Ziaden z ich predstavitelov, zastupcov,
zamestnancov, alebo inych ostb konajlcich v ich mene pri poskytovani pinenia predmetu
zmluvy nepontika ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat, poskytovat, vyZadovat
ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné oceniteiné hodnoty, alebo poskytovat
akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia, za (G¢elom ziskania alebo udrZania vyhody pri
vykone podnikatelskej Einnosti.

V ramei oznamovacej povinnosti, sa zmluvné strany zavazujui, Zze akékolvek podozrenie
z korupéného spravania, alebo poruSenie protikorupéného programu prijatého
ocbjedndvatelom sd povinné oznamit prisiuSnym organom verejnej moci, alebo podat
oznamenie spdscbom uvedenocm na webovom sidle objednavatela.

Clanok XVi.
Zavereéné ustanovenia

Préva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené touto zmiuvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najma ustanoveniami Obchodného zakonnika.

AK je ktorékolvek z ustanoveni tejto zmiuvy neplatné, nedéinné alebo nevymahateiné, alebo
ak sa takym stane v buddcnosti, takéto ustanovenie je, resp. bude, povaZované 7a oddelené
od tejto zmluvy a neovplyvni platnost, U¢innost alebo vyméhatelnost ostatnych ustanoveni
tejto zmluvy, ktoré budt aj nadalej trvat (s vynimkou pripadov ked takéto oddelenie odporuje

Asanacia objektu Podunajské Biskupice
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amyslu zmluvnych stran, ktory je zrejmy z tejto zmiuvy); zmluvné strany sa zaroven zavazujl
rokovat v dobrej viere tak, aby takéto neplatné, nedGcinné alebo nevyméahatelné ustanovenie
tejto zmiuvy bolc bez zbytoéného odkladu nahradené novym platnym, ucinnym a
vymahatelnym ustanovenim, ktoré bude v najvwyi8e] moine] miere zodpovedaf Gcelu
pdvodného ustanovenia.

16.3 Vietky spory, ktoré vznikni z pinenia tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak nedojde Ktakejto dohode, bude spor predioZeny
na rozhodnutie prisiusnému sudu v zmysle ustanoveni zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku v zneni neskorSich predpisov.

16.4 Akdkolvek zmena teito zmluvy sa moéZe urobit len formou chronologicky ocCislovanych
pisomnych dodatkov k nej, podpisanych choma zmiuvnymi stranami, ak nie je v tejto zmluve
uvedené inak.

16.5 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kazZda zo zmiuvnych stran obdréi po
dve vyhotovenia.

16.6 Tato zmiuva nadobuda platnost dficm jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
dgfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 z&kona ¢.
40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v znent neskorsSich predpisov.

16.7 Nakotko objednavate! je povinnou osobou v zmyste z&kona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm v zneni neskorsich predpisov, zmiuvné strany sthlasia s tym, ze
zmiuva (vratane Gdajov o bankovom spojeni a &isle Gétu zmluvnych stran uvedenych v clanku
. tejto zmluvy) a daflové doklady stvisiace so zmluvou budl zverejnené takym spdsobom,
ktory pre povinne zverejniované zmiuvy uklada zakon o slobodnom pristupe k informaciam vo
svojom ust. § 5a a § 5b. Za tym (Celom zhotovite! udeluje objednavatelovi sihlas na
vykonanie potrebnych konaov tykajlcich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.

16.8 Zmiuvné strany potvrdzujl, Ze tato zmiuva bola uzatvorend slobodne a vaine, urdite
a zrozumitelne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu so
zmluvou Kk nej pripajajt svoje podpisy.

16.2 Sicastou zmiuvy je:

- Priloha ¢.1 - Oceneny vykaz vymer

V Bratislave dna V Plaveckom Stvrtku dna

31 MR W 25 MR 1B
Objednéavatel; Zhotovitel’

NO LIMIT S

‘Ing. Peter Molda
generalneho riaditel Statneho podniku

&
E

koratel

Asandacia objektu Podunajské Biskupice
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REKAPITULACIA STAVBY

£

ftati

Stavba:

Sanacia objektu Samerinska 22, Bratislava

Brafislava 20.2.2025
52556824
2K2121084865
Cerna bex DPH 120 422,72
Cena s DPH v EUR o IRSIY AN
Projektant - B Spracovatel
el 2 DeGo s, —
Objednavatef Zhotovitel
Dizurs 2 tedoies

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

0

Stavba; Sanacia objekiu Samorinska 22, Bratislava
it Bratistava 20022025
NO LIMIT SK s.r.o., Plavecky Sturiok 311, 200 68
Kod Popis Cenabez OPH[EUR]  CermsDPHIELR] |
MNéklady 2 rozpotiov 120 482,72 144 579,26
01 Hlavna bud { 36 ks unimob k) 5391225 64 684,70
0z Murovand pristavba 21174,13 25 408,98
[rach Sanm & uni sunka 1 725,80 2 070,60
od Likvidicia azbestového odpadu 873829 10 483,55
5] Beténova plocha 34 834,55 47 821,48




KRYCI LIST ROZPOCTU

52556824
SK2121094965
Proigkizny
Cena bez DPH 53912,25
Wirdie
Cena s DPH v EUR 64 694,70
Projektant Spracovaiel

SRS

Objednavatal

R

Zhotovitel

01 - Hlavna budova { 36 ks unimobuniek }
Bratislava

NO LIMIT 8K s 1.0, Flavecky Stvrtok 311, 800 88

M MnaZsive

', PC Typ Had Popis J.cena (EUR] LCena cetkom [EUR]
Maklady z rozpoctu 53 912,252
D HBV Prace a dodavky HSV 53 912,252




5 3 Zvislé a kempletné konstrukcie 7 380,000
‘ 1 [ K }331 181002.8/ | MonaZ univerzsinych mobilngch buniek v zostavéch ks ‘ 36,0001 205,000} 7 480,000
b 9 Ostaing kontrukeie a prace-bdranie 46 527,741
Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku vritane
2 | K |979083114.5 natoZenia na dopravny prostriedok a zfedente nad 2006 do t 318,010 5,208 1658,852
3000 m
Vodorgvné premiestnenie sutiny na skiadku vrétane
naiczenia na dopravny prostriedok a zicZenie priplatok za
3| K [STO0BIISLS |\ osdgch daliich & zatatych 1000 m po komunikach t sazard 0.600 3 250,802
spevnene; -
Poplatok za skladku stavebného odpadu (17} drevo, sklo a
4 | K 9720891128 plasty {17 02} ostatns (O) (17 02 01, 02, 03} t 319,010 20,000 25 520,800
Demolacia budov, vykondvand postupnym rozoberanim,
5 K [881011112.8 drevenych ostatnych, obojstranne obitych, pripadne m3 14356,981 11,208 16 084,187
omietnutych -0,222
D 88 Presun hmot H5V 4,511
Presun hmdt na demolaciu objektov {807 aZ 803, §11 aZ
8 | K 1998851123.8 £15) bez obmedzenia vykonavant postupnym rozoberanil t 0,083 48,500 4,511
wiky do 21 m




KRYC! LIST ROZPOGTU

W o

i

52556824
SK2121084865

Caznabez DPH 21 174,13

%Cens s DPH v  EUR 25 408,96

Projektant Spracovatel'

Objednévatel Zhotovitel

Fabizhg

02 - Murovana pristavba

e Bratisiava

NO LIMIT SK s.r.o., Plavecky Stertox 211, 900 68

PG Typ Kid Popls M MnoZstvo J.cana [EUR} Cena cetkom [EUR]

Nakiady z rozpodtu 21174129

o HSV Prace a dodévky HSV 21 174,129



Ostatng konStrukeie & préce-biranie

21 164,973

979083114.8

Vodorovag premiestnenie sutiny na skladku vratane
natoZenia na dopravny prostriedok a zloZenie nad 2000 do
3000 m

185,108

5,400

999,583

979083121.5

Vedorovné premiestnenie sutiny na skladky vratane
naloZenia na dopravny prostriedok z loZenie priptatok za
kaZdych dalgich aj zacatych 1000 m po komunikacii
spevnensf

3 146,836

0,600

1888,102

9790830125

Poplatok za skiadku stavebnehc cdpadu (17) betdn, tehly,
diazdice, obkladadky a keramika (17 01) ostatné (O} (17
01. 02, 03, 07)

185.108

66,760

12 346,704

STORE3TILS

UloZenie sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez
zhudnenia

185,108

0,600

111,085

S79083511.8

Drvenie stavebného odpadu z demolacii (recykiacia bez
kovového materidlu) z muriva tehlového a tvarnic

185,108

3,900

721,921

981012316.8

Demolacia budov, vykonavand inym spdsobom z tehal,
kamefia, zmieSaneho a hrazdeného muriva, tvarnic na
maltu vapennd alebo vapenno-cementovi, s podielorn
konstrukeii nad 30 do 35 % -G8501¢

284,782

17,960

5 097,598

28

Presun hmdt HSV

8.156

998981123.8

Presun hmot na demoldciu objekiov (801 aZ 803, 811 aZ
815) bez obmedzenia vykonavan postupnym rozoberanim
vwiky do21m

0,188

48,700

9,158




KRYCI LIST ROZPOCTU

Bratislava

Ihoovned 52556824
NO LIMIT SK s.1.0., Plavecky Stertok 311, 900 68 SK2121084985
Cena bez DPH 1 725,50
icena s DPH v EUR 2 070,60
Projektant ) Spracovatel

Objednavatel

Zhotovitel'

Lk
i
0

R

Bk

03 - Samostatnd unimobunka
Eratislava

NO LIMIT 8K sr.0., Plavecky Sturtok, 311, 900 68

PG Typ Kéd Popis

M Mnozsteg

J.cana [EUR]

Cena celkom {EUR]

[ S —
Nakiady z rozpoftu

o HSV Prace a dodavky HSV

1 725,495

1 725,495



9

Ostatné konstrukcle a préce-buranie

1725495

B879083114.5

Vodorovné premiesimente sudiny na skladku vratane
naloZenia na dopravny prostriedok a zloZenie nad 20400 do
3002 m

11,5388

5,200

60,258

8790823191.8

Vodorovné premiestnente sutiny na sklddku vratane
raloZenia na dopravny prostriedok a zloZenie priplatok za
kaEdych dalich aj zadatyeh 1000 m po komunikaci
spevnenej

196,896

0,700

137,887

BTH0BHT12.S

Popiatok za skladiy stavebného odgadu {17) drevo, skic a
plasty {17 02) ostainé (0) {17 02 01, 02, 03)

11.588

80,000

§27,040

9810111128

Demolacia budav, vykendvana postupnymn rozeberanim,
drevenych ostatnych, obojstranne obityeh, pripadne
omietnutych -0,222 ¢

m3

52,200

11,500

600,300

98

Presun hmbt H8V

0,000

958681123.8

Presun hmot na demoléciu objekiov (801 aZ 803, 811 a2
815) bez abmedzenia vykondvanG postupnym rozoberanim
wikydo21m

0,000

48,500

0,00G




KRYCIi LIST ROZPOCTU

Bratislava

52556824
SK2121084965

And i)
NG LiMIT 8K 5.r.0., Plavecky Styrtok 311, 800 68

ProiEas

Cena bez DPH 8 736,29

[Cena s DPH v EUR 10 483,55

Projektant - Spracovatel

Objednavatel Zhotavitel

ROZPOCET

04 - Likvidacia azbestovéhao odpadu

Braliglava

NO LIMIT SK s.r.0., Plavecky Stvrtok 311, 900 68

PC Typ Kéd Popis " MroZsivo JoenafEUR]  Cena celkom [EUR}

Naklady z rozpotiu 8 736,288

o M3V Prace a dodavky HSV 8736,288



9

Ostatné kontrukeie a prace-bliranie

B 736,288

979083114.5

Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku vrdtane
naloZenia na dopravny prosiriedok a zloZenie nad 2000 do
3000 m

33,961

5,200

176,285

9790831918

Vadorowné premiestnenie sutiny na skiddku vratane
raloZenia na dopraviny prostiiedok & zloZenie pripiatok za
kaZdych daldich aj zaZatych 1080 m po komunikéch
spevnenej

576,317

443,422

8790872125

Nakiadanie na dopravné prostriedky pre vodorovng
dopravu sutiny

33,801

186,846

979088411.8

Poplatok za sklddia stavebnéhe odpadu {17) izotadné
materidly & stavebné materialy obsahujice azbest (17 06)

nebezpednd (N} {17 06 01 03, 05)

33,901

235,000

7 966,735




KRYCI LIST ROZPOCTU

52556824
SK2121084865

Cena bez DPH 34 834,55

Cena s DPH v EUR 41 921,46

Projektant Spracovatel

&

Objednavatel Zhotovitel

05 - Betonova piocha
Bratislava

NO LIMEY SK s.r.0,, Plavecky Stvriok 311, 900 68

PC Tvp ki Popis M MnoZstve J.sena [EUR] Cena celkom [EUR]

Maklady 2 rozpodtu 34 934,550

o H3V Prace a dodavky H8V 34 934,550



1 Zemné prace 10 084,200
Qdstrinenie krytov s premiestnenim hmdt na skladku na
vzdialenost do 20 m alebo s nadeZenim na dopravny

113107232.5 prostriedok, v pioche jednotlive nad 200 m2 z beténu 1928,000 8,800 70084,200
prostého, hr. vrstvy nad 150 do 360 mm -0,580 %

g Gsiatné konStrukeie a prace-blranis 24 850,350
Vodorowni doprava sufiny po suchu bez naloZenia ale so

§79082213.8 zloZenim a hrubym urovnanim na vzdialenost do T km 514,500 1.800 877,550
Voderovnd doprava sutiny po suchu bez naloZenia ale so

8790822145 ZloZenim a hrubym urovnanim na vzdialencst priptatok 4775,500 8,400 3 910,200
gene za kaZdy dalsi aj zadaty 1 kminad 1 km

S79087212.5 Nakiadanie na dopravné prostriedky pre vadorovmd 514,500 5,300 2 684,100
dopravu sutiny
Poplatok za skiadku stavebnsho odpadu (17) betdn, tehly,

979089012.5/p diazdice, abkladadky a keramika (17 01) ostatng (O} (17 514,500 33,000 16 978,500

01, 02, 03, 07}






