Zmluva o dielo ¢. 2/2025

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny
zakonnik*) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej

len ,,zakon o verejnom obstaravani®) (d’alej len ,,Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Zvolenska Slatina

Sidlo: ul. Slov.nar.povstania 370/19, 962 01 Zvolenska Slatina
Statutdrny orgén: Ing. Maria Klimentova, starostka obce

ICO: 00320447

DIC: 2021339441

Bankov¢ spojenie: VUB, as.

Cislo t¢tu (IBAN): SK73 0200 0000 0000 0342 3412

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Klimentova
vo veciach technickych:
(dalej len ,,Objednavatel™ alebo ,,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel’: HORUS Build, s.r.o.

Sidlo: Komenského 603/28, 962 01 Zvolenska Slatina
1CO: 51 188 988

IC DPH: SK2120617290

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK39 1100 0000 0029 4704 7206

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Mgr. Vladimir Kulich

vo veciach technickych: Mgr. Vladimir Kulich

(dalej len ,,Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej ako ,,Zmluvné strany*)

CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podl'a § 117 zdkona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s ozna¢enim ,,RekonStrukcia hospodarskeho objektu vo dvore Obecného uradu“.

CLII
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a riadne a vCas zhotovit' dielo pre Objednavatela
na predmet zakazky s nazvom ,,RekonStrukcia hospodarskeho objektu vo dvore Obecného tradu“.
v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela, vramci verejného
obstaravania (d’alej len ,,Dielo*) a zavdzok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v¢as dodané
Dielo cenu podra ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost riadne a vcas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat’ uplné a funkéné Dielo a Objednavatel’ sa zavdzuje takéto uplné a funkcné
Dielo prevziat’ a poskytnut’ Zhotovitel'ovi nevyhnutna suc¢innost’ pri zhotoveni a odovzdani Diela v stlade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Zze Dielo bude zhotovené v stilade s touto Zmluvou, projektovou dokumentéciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych uprav a vykazom vymer - rozpocet, ktory tvori Prilohu
¢. 1 - neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy (d’alej len ,,Vykaz vymer®), dalej v sulade s ostatnou prislusnou



dokumenticiou poskytnutou v ramci verejného obstarivania identifikovaného v ClL I, pokynmi
Objednavatel’a a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Zhotovitel’ na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v stilade so vSeobecnymi zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Na pripadné nezrovnalosti a chyby medzi
projektovou dokumentédciou a podrobnym Vykazom vymer. Zhotovitel je povinny na to upozornit
Objednavatel’a v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel’ sti¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

a) po postdeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

b) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné tidaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitel’ pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do tivahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne $pecializované osoby
ako aj ostatné naklady stvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spiiiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel' nepouzije ziadne
materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatel'om, pokial takato zmena nebude najskor pisomne schvalena
technickym dozorom Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku v stilade s podmienkami dohodnutymi
v tejto Zmluve. Pokial’ na niektort dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky
pre vol'bu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické
a technologické parametre urené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel’ v projektovej dokumentacii, resp. v d’alSej stvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
,.produkty”) a Objednavatel’ pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze
neboli dosiahnuté Zhotovitel'om uvedené a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel’ povinny po preukdzani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatel’a, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujtcich produktov
za produkty spinajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi
Objednavatel’ovi Skodu, je povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

CL 111
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizicie Diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnit’ vSetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor v lehote do 31.05.2025.

Dodavatel’ je povinny zhotovit’ Dielo podl'a oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatel'om o vsetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko od Objednavatel’a najneskor do troch (3) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktord bude
Zhotovitel'ovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany



Zapisnicu. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat’ vykonavat’ prace co
i len na Casti Diela.

Zhotovitel' je povinny zacat' s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskoér do troch (3)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial' si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit’ na vlastné naklady a v stilade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gizemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovite' nie je oprdvneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatela
umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékol'vek reklamy a/alebo iné putace.

CLIV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovend vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zdkona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:

Cena za Dielo spolu:

Cena bez DPH 30 719,34 EUR
DPH 7 065,45 EUR
Cena celkom vratane DPH 37 784,79 EUR

slovom: tridsat'sedemtisicsedemstoosemdiatStyri Eur 79 centov (vratane DPH).

Cena Diela zahtiia vSetky a akékol'vek naklady, ktoré Zhotovitel'ovi a/alebo jeho subdodavatel'om vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vsetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nadhradu d’alSich ndkladov, a to najmé na:

a) vsetky materialové, dopravné a vedl'ajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe¢nost’ majetku
a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel') a to vratane
nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeCenie
bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podl'a prislusnych vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP),

b) néklady na vylozenie, skladovanie materialov,

c) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylucne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatel'ov,

d) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatel'om,
naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v Styroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, d’alej certifikaty, doklady
o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani
tlakovych a tesnostnych skiisok, ndvody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, ndvody na
udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukeii, doklady a certifikaty na akiakol'vek ¢ast’ Diela, pokial’ sa
takéto doklady v stilade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju,

e) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku poruSenia povinnosti
Zhotovitel'om,

f)  vypratanie staveniska, odvoz stavebného odpadu vratane poplatku za uloZenie sute a prebytocne;j
zeminy na riadent skladku, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre ucely vytyCovania
realizacie Diela,

g) nakladov na poistenie Diela,

h) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nékladov, certifikacie vyrobkov a materialov,



i) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela,

j)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku,

k) naklady na ochranu a straZenie staveniska,

1)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a néklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu,

m) naklady na akékol'vek vedl'ajie rozpoctové ndklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy),

n) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC,

0) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor,

p) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi najneskorsie pri odovzdani staveniska,

q) naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikéacie),

r) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia,

s) akékol'vek naklady na Skolenia a zauCenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletiza¢nych prac technoldgie a priprav na skusky,

t)  naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutel'nosti potrebnych na zriadenie Staveniska,

u) néklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko,

v) akékol'vek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a Zmluvy, a ktoré nie su
uvedené v bode 2 tohto ¢lanku, okrem naviac prac uvedenych v Cl. V tejto zmluvy.

w) naklady za geodetické zameranie zrealizovaného diela v DWG a PDF formate,

x) naklady za vyjadrenie spravcov sieti dotknutych stavbou o ich neposkodenti,

y) naklady na zrealizovanie tlakovych skasok, zemnych plani a $trkovych konstrukcii (cesty
a parkoviska).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozend cenova kalkulacia — cena Diela je Gplnd, maximalna
a zavizna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel’ v tejto stvislosti prehlasuje, ze nim ponuknuté cena Diela bola
tvorend tak, ze zohl'adnila vSetky pravidld pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je uplny a zavdzny. V
pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel’ ziskal vSetky informacie a v pontiknutej pevnej cene Diela ich
zohl'adnil. Zhotovitel’ sa neméze dovolavat’ zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z déovodu, ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za
riadne a v¢asné dokoncenie Diela za nim pontknuti cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po
predchadzajtcej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na Gzemi
SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednavatela
opravneny postupit’ akikol'vek pohl'adavku voéi Objednavatel'ovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat' akikol'vek svoju pohladavku voci
pohl'adavke Objednavatela.

CLV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pri¢om pre vyliéenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace si vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Za naviac prace sa nepovazuje chyba v predlozenom vykaze vymer pri porovnani s prilozenou
projektovou dokumentaciou, ani prace na ktoré nebolo upozornené v procese verejného obstaravania.
Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej dokumentacii
a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla
tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykondvat' iba na zdklade postupov upravujicich vSeobecne zavidzné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najmé/nie vyluéne zdkon o verejnom obstaravani
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a sucasne tak na zaklade predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitel’a. Sucast'ou ponuky Zhotovitel'a na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’alSie naviac naklady, vratane pripadného vy¢islenia Gspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit'.
Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykondvanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatel’a nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat’. Potreba naviac prac musi byt v deil ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel’ je
povinny oznamovat® Objednavatel'ovi vsSetky potreby zmien v dostato¢nom ¢asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1.

Faktara za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavra Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podl'a zdkona o verejnom
obstaravani. V pripade, ak naviac prace pozadované Objedndvatelom maji zasadny vplyv na terminy
uskuto¢nenia Diela, Zmluvné strany pristiipia k posunutiu terminu ukonc¢enia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

a) zhotovitel’ je opravneny vystavit’ celkom 2 faktiry za skuto¢ne vykonané prace. Prvu faktiru
je zhotovitel’ opravneny vystavit' po zrealizovani skutofne vykonanych prac v rozsahu
minimalne 50 %. Druhi faktiru, ziavereénu je zhotovitel’ opravneny vystavit’ po ukonceni
a zrealizovani celého diela,

b) kazda faktira musi byt dokladovana Supisom skuto¢ne vykonanych prac, ktoré budu odsthlasené
oboma Zmluvnymi stranami,

c) v pripade ak Objednavatel’ preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ vo¢i Stpisu skutoéne vykonanych prac mu zostavaju
zachované,

d) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

e) kazda faktara vratane Supisu skutoéne vykonanych prac musi spiiiat vetky riadne naleZitosti
danového dokladu v stlade so zdkonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, a musi byt’ vystavena tak, aby bolo mozné vykonat’ jej vecnu a finan¢nu kontrolu. Lehota
splatnosti faktury je tridsat’ (30) dni odo dia jej dorucenia Objednavatelovi,

f)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky fakturované
tovary a materily su zbavené prav tretich osob),

g) Objednavatel si vyhradzuje pravo na zadrzanie Casti ceny diela zo zaverecnej faktiry vo vyske 5 %
z celkovej ceny diela bez DPH ako zadrznt ratu do doby odstranenia pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati diela. Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli, Ze v pripade, ak
zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, odstrani ich objednavatel’ a naklady
zaplati zo zadrzanej Ciastky. Zostatok zadrzanej Ciastky bude vyplateny zhotovitel'ovi najneskér do
30 dni odo diia podpisania zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel’ doruéi prvh faktaru Objednavatelovi do piatich (5) kalendarnych dni odo dia schvalenia
Supisu skutoéne vykonanych prac Objednavatelom. Druht faktiru, zavere¢nu Zhotovitel doruci
Objednavatel'ovi do piatich (5) kalendarnych dni odo dna schvalenia Supisu skuto¢ne vykonanych prac.
Prilohou faktury bude podpisany Preberaci protokol stavby. Podmienkou zaplatenia faktiry je aj splnenie
vsetkych povinnosti Zhotovitel'a vo veci predlozenia dohodnutej dokladovej Casti Diela v zmysle ¢lanku
IX, bodu 3 tejto Zmluvy.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa kazda faktara Zhotovitel'a povazuje za zaplatenu okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) penaznej sumy z uctu Objednavatela v prospech Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v Casti Zhotovitel’.



CL VIl
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela
a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku Objednéavatel’a a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzdjomnu sucinnost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najma vzhl'adom na
ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje ¢innosti stavbyvediiceho zabezpecit' osobou stavbyveduceho: meno a priezvisko
Ing. Jan Zachensky, ¢. telefonu 0907 866 742. Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarucovat’ riadne a v€asné splnenie povinnosti Dodéavatel’a. Stavbyveduci
je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela).
Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediiceho na zaklade oddvodneného
pisomného oznamenia Objednavatel’a, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvediiceho alebo
v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za ucelom preukazania
pozadovanych znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe

V pripade, ak Objednavatel’ organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel’ povinny sa tychto
zucastnit’, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne d’alsich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordina¢nych porad a kontrolnych dni je Objednévatel povinny oznamit’
Zhotovitel'ovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moznd vyluéne na zaklade
predchéadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel' je povinny pisomne poziadat
Objednavatel’a o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujuce splnenie podmienky ticasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel’ povinny zabezpeéit, aby nahradzujici stavbyvedici spinal
podmienky ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukédzal v stuvislosti s
nahradenym stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajuce sa realizacie Diela najméd/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitel'a
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat’
a zrealizovat’ pocas kazdej pracovnej zmeny. Zastupca Zhotovitel'a umozni pristup technickému dozoru
Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na postudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskér nasledujici pracovny den rano, priCom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitel'a povinny bezodkladne oboznamit’ aj technicky dozor
Objednavatela na stavbe. Objednavatel’ je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zadznamu v stavebnom denniku poznacit’ v iom svoj stihlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu. V pripade, ak sa Objednavatel’ v
stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zaznamom stihlasi. Stavebny dennik sa
bude viest’ do doby prevzatia Diela Objednavatel'om a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany Zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
Objednavatel’ovi a/alebo zastupcovi Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat' Objednavatel’a na
vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stanti nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatel'ovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel” tuto
svoju povinnost nesplni, je povinny na zZiadost' Objednavatel’a tieto prace odkryt’ a zakryt’ na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit' hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniceniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatel’'ovi. Nebezpecenstvo vzniku skody na Diele
prejde na Objednévatel’a dilom prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.
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Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel' pouzije materidly a vyrobky bez ich
predchadzajiceho predlozenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu
demontovat/odstranit’ a nahradit Objednavatelom schvalenymi materidlmi a vyrobkami na vlastné
naklady.

Objednavatel’ méze poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukol'vek osobu
pracujucu pre Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, ktora podl'a odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatel’a zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZzovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez stthlasu Objednavatel’a umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitel'om bez zbytocného odkladu nahradend inou osobou na naklady Zhotovitel’a.

Objednavatel’ alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podl'a odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatel’a (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v silade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo staveniska.
Odvolany subdodavatel’ bude Zhotovitel'om v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbyto¢ného odkladu,
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v stlade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatel’a zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze toto
delegovanie kedykol'vek zrusit’. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voc¢i Zhotovitel'ovi nadobudne ¢innost’ po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie,
pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢iiovany touto osobou v stlade
s delegovanim ma rovnaky u¢inok, ako by ho uskutoénil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vzt'ahujticich sa na bezpeénost’
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osob
vykonavajucich svoju ¢innost’ pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodéavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju ¢innost’ pre subdodavatelov Zhotovitel'a na stavenisku a je povinny vykazat' zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich poruSuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedéenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomocky. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatel’a, resp. opravnent1 osobu Objednavatel’a, na stavenisku najmai o:

a) pracovnych urazoch,

b) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, $kodach na zivotnom prostredi a poziaroch.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zdkon o nelegalnom zamestnavani®).
Za Gcelom kontroly dodrziavania tohto zavédzku je Objednavatel’ opravneny vyziadat' si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel’ dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré s potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’, ¢i Zhotovitel' neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi
poskytnut’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatel'ovi z dovodu, Ze Zhotovitel’ porusil
zékaz nelegdlneho zamestnavania alebo neposkytol Objednévatel'ovi potrebni sicinnost’ podla zédkona
o nelegalnom zamestnavani.
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Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, ze Objednavatel'ovi nahradi
Skodu, ktora bola sposobena Objednavatel'ovi porusenim pravnych povinnosti podl'a zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobent S$kodu, ktoré
Objednavatel’ovi vznikli z vysSie uvedenych dévodov, Zhotovitel’ uhradi Objednavatel'ovi do 15 dni odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel’, opravnena osoba Objednéavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost’ pre Zhotovitel'a prikaz prerusit’
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju Cinnost' pre Zhotovitela nie je
dosiahnutel'nd, alebo ak je ohrozend bezpecnost vykondvaného Diela, Zivot alebo zdravie osbb
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

a) ,,Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu Cast’
plnenia Diela

b) ,,Chybou®“ nevhodna povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti (najmai zistena chyba v projektovej dokumentacit).

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskoér vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutoCnosti (Nedostatku), ktord brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na ¢iastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel’ je tieZ povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskor vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit’ Objednavatel’a na chyby projektove;j
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do ¢asu, kedy ma dojst’ k realizacii
Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresné projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a vcasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel’ v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel’ ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné
porusenie Zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel' povinny
vykonavat’ prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel’ moze obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a
technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit’ viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvySenu odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za skody, sposobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost’ Zhotovitel'a za ¢innosti pri
realizécii Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatel’ovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel’ je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za §kodu sposobent vykondvanim
¢innosti v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s
DPH. Zhotovitel’ nesie voci objednavatelovi zodpovednost' aj za Skody spdsobené ¢innostou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny Certifikat) musi zhotovitel’ predlozit
ako prilohu €. 4 k tejto zmluve.

CL. VIII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je povinny najneskor v den podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych

subdodavatel'ov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tidajov a/alebo dokladov:

a) identifikaénych tdajov subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),



b) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislu§né plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. ¢) zakona
0 verejnom obstaravani!

¢) dokladov preukazujticich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu subdodavaterl’a,
ak také su,

d) zavidzné vyhlasenie Zhotovitel'a, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

2. Zhotovitel je povinny dorucit’ uvedené informacie/ zoznam opravnenej osobe Objednavatel'a a pravidelne
aktualizovat’ tieto informacie/ zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat’ opravnena osoba Objednavatel’a na zaklade Zhotovitel'om predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel' povinny predlozit’ opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, ziadost’
o doplnenie / zmenu subdodavatel’a.

3. Zhotovitel’ je povinny kazda zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatel'ovi. Opravnena osoba Objednavatel’a
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podl'a vypisu z obchodného/ Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ navrhovany subdodavatel’ povinnost’ zapisat’
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutic o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podl'a tohto bodu Zmluvy so skuto¢nost’ou. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi
svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel' v pripade vyuzitia subdodavatel'ov je povinny
dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

CLIX
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v¢as dokonc¢eného Diela, a to v zmysle ¢lanku III, bodu 1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania Zhotovitel'om a prevzatia Objednavatel'om bude Dielo ako celok.

2. Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatel’ovi (dalej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel’ uréi
termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt’ skor ako sedem (7) dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie
Diela Objednavatelovi. Ak Objednavatel’ napriek riadnemu a véasnému urceniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitel'om mé dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezicastni odovzdania Diela, Zhotovitel’
je povinny dohodnut’ sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel’ Dielo
prevezme vylucne v pripade, ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk¢nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

3. Zhotovitel’ spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanti dokladovu cast’
vztahujicu sa k Dielu potrebni najmaé, nie vSak vyluéne pre ucely kolauda¢ného konania (d’alej len
,,Dokladova ¢ast*‘) na kontrolu. Dokladova ¢ast’ bude obsahovat’ v dvoch (2) vyhotoveniach najma, ale nie

vylucne:

a) projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vsetkych diel¢ich profesii, ako aj v digitalnej

forme vo formate DWG , PDF a i.,

b) stavebny dennik,

c) certifikaty s platnost'ou pre Slovensku republiku,

d) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a prebytoc¢nej zeminy zo stavby,

e) zarucné listy v kopii,

" Uplatni sa v sulade s dokumentéciou, pripadne sttaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.
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10.

11.

f)  doklady o vykonani tesnostnych sktisok,

g) porealizacné vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti dotknutych stavbou o ich neposkodeni,
v pripade, Ze neddjde ku kontaktu so siet’ami, priloZi sa ¢estné prehlasenie zhotovitel’a,

h) doklady a certifikaty na akikol'vek cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduji v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokoncen¢ a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedll svoje stanoviskd a ich odovodnenie. Zhotovitel sa zavdzuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit’ Objednavatel’a s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatel'mi technologii.

Pokial’ nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel' uvol'ni stavenisko najneskor do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podl'a bodu 4
tohto clanku. Po tejto lehote ponechd Zhotovitel’ na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najmaé, ale nie vylu¢ne:

a) zakladné udaje o Diele,

b) shpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela,

¢) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela,

d) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast),

e) prehlaseniec Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel' Dielo odovzdava a Objednavatel’ Dielo prebera,
f)  podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

g) konstatovanie, ze diom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plyntt’ zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednéavatel’
povinny takto zhotovené Dielo prevziat’ aj v skorSom termine, najneskor vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dita doruéenia Vyzvy na prevzatie Dicla.

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastoéné alebo Gplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,,Vys$Sou
mocou” podla § 374 Obchodného zékonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podl'a bodu 9 tohto ¢lanku Zmluvy nevylucuje prekazka spdsobena Vyssou
mocou, ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ticely
tohto ustanovenia znamena ,,Vy$S§ia moc®“ taki mimoriadnu a neodvratitelnu udalost mimo kontrolu
Zmluvnej strany, ktora sa na fiu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla
predvidat pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zaviazkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti
modzu byt okrem d’al§ich pripadov predovsetkym vojny, revolicie, poziare velkého rozsahu, zaplavy,
povodne, zivelné pohromy, dopravné embarga, §trajky a pod. Pre upresnenie ,,Vy$$ej moci“ sa pandemické
opatrenia COVID 19 nepovazuju za vyS§$iu moc.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku III a IX tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 9
tohto ¢lanku predizena, pricom celkové prerusenie realizicie prac nemdze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika;
Zhotovitel’ aj Objednavatel’ bude o preruseni prac informovany bez zbytocného odkladu.

CL X
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykondvania prac, ak budu schvalené v silade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda za
to, ze nim vykonané prace a dodané materialy buda zodpovedat’ prislusnym pravnym predpisom a normam
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platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej Gnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stilade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentéaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel’ v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatel'ovi zaruéni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest’desiat (60)
mesiacov (d’alej len ,,Zarucna doba®). Zaru¢na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaru¢nom liste (d’alej len ,,Osobitna zdruéna doba®). Zhotovitel’ je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacicho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami
a nedorobkami, Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut’ od okamihu podpisania zapisu
o0 odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednéavatel’ neméze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, Ze pri odstraniovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut’
nova Zarucna doba alebo nova Osobitna zaruc¢na doba.

Objednavatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’” Zhotovitel'ovi vady Diela. V oznameni
Objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel' je povinny nastipit’ na
odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo
dna oznamenia vady Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastpit’ na
odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do dvadsat’styri (24) hodin od okamihu
oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelnd, Zhotovitel’ je povinny provizorne sprevadzkovat
poskodent (nefunkénu) cast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na
odstraniovanie vady. Ak Zhotovitel' neodstrani vady, za ktoré zodpoved4, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat’ (5) kalendarnych dni, je
Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na ndklady Zhotovitel'a. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitel'a spolu s podrobnym vyucétovanim nakladov na odstranenie
vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit’ objednévatel'ovi cenu za odstranenie vady tretou osobou
v celom rozsahu.

CL XI

Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

a) v pripade omeskania Zhotovitel'a s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bod 3 tejto Zmluvy, si Objednavatel’ uplatni voci Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, o i len zacaty def porusenia/nesplnenia povinnosti,

b) zanedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 1, resp.
¢lanku 8, bodu 2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania,

¢) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatel’ovi, vznika Objednavatel’'ovi narok
voci Zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do diia iplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov,

d) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaruc¢nej doby, vznika objednavatel'ovi narok voci
Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna upIného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

e) v pripade akéhokol'vek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatel’a, vznika Objednavatel’'ovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, Co ilen =zaclaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti,
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f) v pripade, ak Zhotovitel’ neoznami Objednavatel'ovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatel’a v zmysle
¢lanku 8, bod 3, vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie,

g) v pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeéi plnenie vSetkych povinnosti stavbyvediuceho v zmysle ¢lanku
7, bod 3, vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy Objednavatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatilujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnéstich (14)
kalendarnych dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy Objednédvatel'a Zhotovitel'ovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatel’a na
nahradu $kody prevysujicej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat’/zhotovit’ v€as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného peiiazného zavézku voci Zhotovitel'ovi ma
Zhotovitel’ pravo pozadovat’ od Objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe 0,05 % za
kazdy den omeSkania z dlznej Ciastky.

Cl. XII
Skoncenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skonéit”:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonéeni
tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v stvislosti
s touto Zmluvou,

b) pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel’ je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

a) proti Zhotovitel'ovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

b)  Zhotovitel vstapil do likvidacie,

¢) Zhotovitel' kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi na tzemi Slovenskej republiky a na pisomna vyzvu Objednavatel’a toto konanie a jeho
nasledky v ur€enej primeranej lehote neodstrani,

d) Zhotovitel' a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy,

e) ak Zhotovitel' bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

f) ak Zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonadvania diela podla platnych technickych noriem a
objednavatel'om zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch,

g) ak Zhotovitel’ nerealizuje stavebné prace na diele v stlade s projektovou dokumentaciou aj napriek
upozorneniu stavebnym dozorom Objednavatel’a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ porusi tito Zmluvu

podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje:

a) omeskanie Objednavatel'a s thradou faktary/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich
splatnosti,

b) omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi sa v fiom uviest’ dovod odstupenia a je ucinné
diiom dorucenia druhej Zmluvne;j strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o ndhrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maji vzhl'adom na
ich charakter trvat’ aj po skonceni tejto Zmluvy.
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C1. X111
VSeobecné a zavere¢né ustanovenia

1. Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

2. Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu poslednej zmluvnej strany a u€innost’ dilom nasledujicim
po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle obce v zmysle § 47a ods. 2 Obc¢ianskeho zédkonnika v zneni
neskor$ich pravnych predpisov v spojeni s § S5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v zneni neskorsich pravnych predpisov a vo verejnom zozname povinne zverejiiovanych

zmliv, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe ( CRZ).

3. Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neti¢innym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavizuju
dohodou nahradit’ neplatné alebo neti¢inné ustanovenie novym platnym a u€¢innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

4. Zmluvné strany sa zavizuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu,
budu sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi stidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitela zastavit' prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

5. Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za dorucentl v den jej osobného odovzdania, v deni jej doruc¢enia prostrednictvom
posty alebo iného dorucovatela alebo v dent odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tdto bude uloZena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
dorucenu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

6. Zmluvu mozno menit a dopiiiat’ formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran. Dodatky st
neoddelite'nou sucast'ou tejto Zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, ze vol'a prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

8. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych Objednévatel’ prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel”

prevezme 1 rovnopis.

Neoddelitel'nou sicast'ou tejto Zmluvy je: Priloha €. 1 — Vykaz vymer - Rozpocet

Vo Zvolenskej Slatine diia .............ccoeeveveeenne Vo Zvolenskej Slatine, diia ........................
Za Objednavatela Za Zhotovitel'a
Ing. Maria Klimentov4, starostka obce Mgr. Vladimir Kulich - konatel
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