

Zmluva o dielo č. 230132 odb.
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Adresa
právna forma
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Tel.:
e-mail:

Obec Dolný Hričov

Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
Obec
00 321 257
2020626421
-
Prima banka a.s.
SK39 5600 0000 0002 6187 3002
+421 910 907 089
starosta@dolnyhricov.sk

Osoby oprávnené jednať:

vo veciach zmluvných
vo veciach technických
stavebný dozor

Ing. Peter Zelník
Ing. Peter Zelník
Ing. Marian Barčík

a

Zhotoviteľ:

právna forma

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina; odd.: Sro, vl.č.:68203/L

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.
Fax:
Zastúpená:

Elektroenergetické montáže, s.r.o.
Pri Rajčianke 2926/10
010 01 Žilina

spoločnosť s ručením obmedzeným

36 412 767
2020100511
SK2020100511
VÚB Žilina a.s.
1737359055/0200
041/519 2721,2736
041/5192726,2790,2735
Ing. František Urbaník, konateľ spoločnosti
Mgr. Michal Moško, MBA, konateľ spoločnosti
Ing. Róbert Chaloupka, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené jednať:

vo veciach zmluvných
vo veciach obchodných

Ing. Miroslav Michalec, riaditeľ
Ing. Karol Krutek, vedúci, karol.krutek@eem.sk,

stavbyvedúci

Ing. Michal Jasenovec, michal.jasenovec@eem.sk
+421 917 864 810

uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona túto zmluvu.

Čl. I

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou o dielo (ďalej len „Zmluva“) zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II, tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške podľa čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých touto zmluvou.
3. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní prekládky elektroenergetického rozvodného zariadenia podľa § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú zabezpečuje Objednávateľ pre vlastníka elektorenergetického zariadenia – Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina (ďalej len „SSD“). Prekládku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpečuje Objednávateľ na základe predchádzajúceho súhlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmluvné lehoty (okrem lehoty podľa čl. VI. bod 1) začnú plynúť až dnom podpisu zmluvy o súhlase s vykonaním preložky medzi investorom a SSD, a.s.

Čl. II

Charakteristika diela

1. Predmetným dielom, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať podľa čl. I tejto zmluvy je:

P2016 Dolný Hričov, preložka NN prípojka školy

Dielo presne špecifikuje položkový rozpočet (cenová kalkulácia), ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.

2. Miesto zhotovenia diela: **Dolný Hričov**
3. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie:

P2016 Dolný Hričov, preložka NN prípojka školy Dátum vyhotovenia PD: **11/2023** Spoločnosť: M PROJEKTY, s.r.o.

Zodpovedný projektant: **Ing. Štefánik**

Čl. III

Cena za vykonanie diela

1. Zmluvné strany v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovili cenu za vykonávané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej výške pozostávajúce z nasledovných objektov:

SO 01 prekládka NN siete	9 295,08 €
SO 02 prekládka prípojky ZŠ+MŠ	7 027,98 €
SO 03 prekládka inštalácie ZŠ+MŠ	6 238,34 €
Výkon SSD	836,58

Cena bez DPH: 23 397,98 €

(Slovom: Dvadsaťtritisíc tristodeväťdesiatšesť EUR Deväťdesiatosem EUROCENTOV)

2. K cene bude dopočítaná DPH v zmysle platných predpisov v čase dodania predmetu zmluvy.
3. Dodávka diela podľa tejto zmluvy je zatriedená do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) a patrí do kódu 43 Nariadenia komisie EÚ č. 1209/2014.
4. Cena diela je určená na základe položkovitého rozpočtu vypracovaného zástupcom zhotoviteľa, podľa projektovej dokumentácie dodanej Objednávateľom a obhliadky stavby na tvare miesta. Položkový rozpočet (cenová kalkulácia) vypracovaný zhotoviteľom tvorí prílohu k tejto zmluve. Prípadná zmena ceny bude riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej časti:
 - ak sa pri vyhotovení diela objaví potreba činností neobsiahnutých v pôvodnej kalkulácii, pričom tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.
 - v prípade, že sa dielo alebo jeho časť realizuje v kalendárnom roku/rokoch nasledujúcim/nasledujúcich po kalendárnom roku v ktorom bola cenová ponuka akceptovaná, o kumulatívnu mieru inflácie zverejnenú Štatistickým úradom SR za roky predchádzajúce roku realizácie (a to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne predchádzajúceho roku realizácie diela alebo jeho časti, a to za každý kalendárny rok samostatne) navýšenú o tri percentuálne body za každý zohľadnený kalendárny rok samostatne.
 - V prípade požiadavky objednávateľa na vykonanie diela odchyľne oproti zadávacím podmienkam alebo nemožnosti jeho vykonania v súlade s nimi, bude dohodou zmluvných strán (dodatkom k zmluve) náležite upravený aj rozsah diela a jeho cena. V prípade, že k dohode nedôjde,

zhotoviteľ nie je povinný s vykonávaním diela začať a ak s jeho vykonávaním začal, nie je povinný v jeho vykonávaní pokračovať a to až do dosiahnutia dohody (podpisu dodatku).

Čl. IV

Dodanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok daných touto zmluvou zrealizovať dielo uvedené v bode 1, Čl.II tejto zmluvy, v termínoch:
 - **Odobzdanie a prevzatie staveniska:** **02/2025**
(za podmienky predloženia všetkých dokumentov uvedených v čl. VI. bod 2 Zmluvy)
 - **Začiatok realizácie stavby:** **02/2025**
(za podmienky odovzdania staveniska a úhrady zálohy)
 - **Ukončenie realizácie stavby:** **05/2025**
(v závislosti od skutočného začiatku realizácie diela a vypnutia dotknutej časti siete a dodávok materiálu).
V prípade nesplnenia dohodnutých podmienok včas, sa uvedené termíny posúvajú v závislosti od skutočného dňa, v ktorom boli podmienky splnené
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v k zmene termínu ukončenia stavby môže dôjsť v prípade nepriaznivých klimatických podmienok, neumožňujúcich použiť technológie potrebné k zhotoveniu diela. Prípadná zmena termínu ukončenia stavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve.
3. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela“, podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Čl. V

Fakturačné a platobné podmienky.

1. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplaceniu ceny diela vo výške podľa čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých touto zmluvou.
2. Cenu za vykonanie diela zaplatí Objednávateľ na základe zálohovej faktúry, čiastkových mesačných faktúr a konečnej faktúry vystavených Zhotoviteľom s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a 5. tejto zmluvy. Faktúry budú uhradené bezhotovostným prevodom z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa na základe príkazu Objednávateľa. Faktúry – daňové doklady musia obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a číslo objednávky Objednávateľa, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený vrátiť vystavené faktúry späť Zhotoviteľovi s tým, že lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu v súlade s touto zmluvou.
3. Dohodnutý spôsob fakturácie:
 - a) Zhotoviteľ do 7 dní od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami vystaví zálohovú faktúru vo výške 100 % z celkovej ceny diela s DPH v aktuálnej sadzbe, t.j. vo výške:
28 779,52 €
 - zálohová faktúra je splatná do **5 dní** odo dňa jej vystavenia,
k prijatej zálohe sa Zhotoviteľ zaväzuje vystaviť faktúru v súlade s platným zákonom o DPH.
 - b) Počas realizácie diela Zhotoviteľ vystaví čiastkové mesačné faktúry vo výške odsúhlasených Zisťovacích protokolov o vykonaných stavebných prácach. Splatnosť čiastkových faktúr je **14 dní** odo dňa ich vystavenia. Zaplatená záloha bude odpočítavaná v čiastkových faktúrach, vo výške zodpovedajúcej maximálne čiastke fakturovanej v tejto čiastkovej faktúre. Zvyšná časť zálohy, ktorá nebola odpočítaná v čiastkových faktúrach, bude vysporiadaná jednorázovo v konečnej faktúre. Dňom dodania pre účely DPH je posledný pracovný deň mesiaca, za ktorý sa čiastková faktúra vystavuje.
 - c) V mesiaci, v ktorom je dielo ukončené Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru na zvyšnú cenu diela. Splatnosť konečnej faktúry je **14 dní** odo dňa jej vystavenia. Ak zaplatená záloha nebola vysporiadaná v čiastkových faktúrach, bude nevysporiadaný rozdiel zálohy zúčtovaný v konečnej faktúre. Dňom dodania pre konečnú faktúru je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu.
 - d) Podkladom pre vystavenie mesačných čiastkových faktúr je „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach“ v príslušnom mesiaci, vyhotovený Zhotoviteľom a schválený podpisom Objednávateľa najneskôr v posledný pracovný deň v príslušnom mesiaci. Čiastkové faktúry budú vyhotovené najneskôr do 14 dní od podpísania týchto protokolov. Dňom dodania je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

4. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach“. Konečná faktúra bude vyhotovená až po podpísaní „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela“, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy v zmysle čl. VII bodu 5. Konečná faktúra bude vyhotovená najneskôr do 14 dní od podpísania tohto zápisu. Dňom dodania je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu.
5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, vystaví Zhotoviteľ za rozpracované dielo ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúru vo výške dosiahnutých nákladov. Vo faktúre bude odpočítaná celá zaplatená, nevysporiadaná záloha. Vzniknutý nedoplatok alebo preplatok sa zaväzuje povinná strana uhradiť v uvedenej výške. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.
6. Vlastníkom diela je počas celej doby vykonávania diela Zhotoviteľ. Vlastnícke právo k predmetu diela prechádza na Objednávateľa dňom uhradenia konečnej faktúry.
7. Prípadná zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovaných Zhotoviteľom a odsúhlasených Objednávateľom zohľadňovať preukázateľný vplyv zmien ekonomických podmienok prípadne iných nepredvídateľných podmienok ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy.
8. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi nevyhnutnosť prekročenia pôvodne dohodnutej sumy a výšku požadovaného zvýšenia ceny, keď sa ukáže, že prekročenie ceny je nevyhnutné pre zhotovenie diela. Toto doloží dokumentmi a novou kalkuláciou formou dodatku ku pôvodnej Zmluve o dielo.

Čl. VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Objednávateľ sa zaväzuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi v dohodnutom termíne **do 02/2025** písomnou formou, „Zápisom o odovzdaní staveniska“. Pri nedodržaní termínu odovzdania staveniska sa primerane posunie termín ukončenia diela.
2. **Objednávateľ zabezpečí pri odovzdaní staveniska:**
 - pre Zhotoviteľa **3x realizačnú projektovú dokumentáciu** potrebnú k zhotoveniu diela odsúhlasenú príslušnými úradmi,
 - vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na základe vyjadrení dotknutých správcov sietí, vstupy na pozemky dotknuté realizáciou predmetu zmluvy a výsledok zapíše do stavebného denníka,
 - predloženie právoplatného stavebného povolenia,
 - predloženie Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenerg. zariadenia so SSSED, a.s., (preložka),
 - vytýčenie hlavných smerových a výškových bodov stavby a geodetické zameranie trasy,
 - doklad o zverejnení Zmluvy postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v prípade že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou.
3. Objednávateľ zodpovedá za prípadne škody vzniknuté na stavenisku poškodením, alebo ohrozením podzemných inžinierskych zariadení, ak tieto neboli správne vytýčené, alebo neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii.
4. Objednávateľ vyzve písomne Zhotoviteľa k prevzatíu staveniska minimálne 7 dní vopred.
5. Objednávateľ zabezpečí počas všetkých prác pri vykonávaní diela na svoje náklady stavebný dozor.
6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vytýčené plynové vedenie, inžinierske siete a hranice pozemku udržiavať a kontrolovať tak, aby nedošlo počas činnosti zhotoviteľa k porušeniu podzemného plynového vedenia a inžinierskych sietí a prácam na susedných pozemkoch. Zhotoviteľ vykoná práce súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy v súlade s jestvujúcim plynovým vedením , podľa platnej STN.

Čl. VII

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Pri odovzdávaní a preberaní predmetného diela, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní predmetného diela sa spíše „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela“, ktorý odsúhlasia a podpíšu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/ zhotoviteľ je povinný prizvať kompetentného zástupcu SSD, a.s. Žilina - vlastníka VN a NN vedenia, ktorý zmluvne zaviazal objednávateľa, že jediným možným zhotoviteľom diela je Elektroenergetické montáže, s.r.o. Žilina. Bez súhlasu SSD, a.s. Žilina v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby nie je možné vykonané dielo odovzdať.
2. V prípade, že Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom splnenia, Objednávateľ dielo alebo jeho dohodnutú časť podľa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skoršom termíne v zmysle čl. VII bodu 1.

3. Zhotoviteľ oznámi do 10 dní pred ukončením diela písomne Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia sa zaväzuje do 10 dní dohodnúť so Zhotoviteľom termín odovzdania diela.
4. Za prevzaté bude považované dielo dňom podpisu „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela“ oboma zmluvnými stranami a vlastníkom VN a NN vedenia. Zápis vystaví Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom.
5. Zhotoviteľ je povinný k Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela doložiť tieto prílohy:
 - geodetické zameranie v zmysle čl. XII bodu 3,
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v tužke.

Čl. VIII

Spolupôsobenie Objednávateľa

1. Stavebný dozor vykonáva na stavbe Objednávateľ, ktorý sleduje či sa práce vykonávajú podľa projektovej dokumentácie, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmien počas realizácie stavebných prác. Zhotoviteľ má právo na úhradu takto vzniknutých nákladov.
3. Vypínanie elektrických zariadení, ku ktorým dôjde v súvislosti s výkonom predmetu diela **zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom. Náklady s tým spojené hradí Zhotoviteľ.**

Čl. IX

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie.
2. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 3 odst 4 Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. na začiatku pracovnej zmeny vykonať poučenie zamestnancov o rizikách a nebezpečenstvách na danú prácu so zápisom do Stavebného denníka.
3. Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje Zhotoviteľ zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
6. Ak Objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotoviteľa má právo sa vyjadriť do 5 – tich pracovných dní, inak sa predpokladá, že so záznamom súhlasí.

Čl. X

Náhrada nárokov tretích osôb

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebnomontážnymi prácami podľa Zmluvy vysporiada Objednávateľ. Objednávateľ je povinný vysporiadať na vlastné náklady všetky nároky tretích strán, ktoré sa týkajú zhotovenia diela, Objednávateľ tiež zabezpečí na vlastné náklady v prospech SSD majetkoprávne vysporiadanie umiestnenia prekladaných energetických zariadení SSD na cudzích pozemkoch. Akékoľvek nároky tretích osôb ktoré budú uplatnené voči Zhotoviteľovi z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania odškodní (zabezpečí) Objednávateľ na vlastné náklady.

Čl. XI

Ostatné zmluvné podmienky

1. Prebytočná zemina z výkopových prác bude uskladnená podľa pokynov Objednávateľa a na náklady Objednávateľa. **Náklady s tým spojené hradí Objednávateľ.**
2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzuje naložiť so vzniknutým odpadom, ktorý vznikne pri realizácii diela podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú naložiť so vzniknutým nebezpečným ako aj ostatným odpadom, ktorý vznikne pri demontáži zariadení vo vlastníctve Objednávateľa diela podľa dohody, ktorá bude podpísaná pri odovzdaní staveniska. Súčasne sa dohodnú ako bude naložené s demontovaným materiálom, ktorý je kategorizovaný ako druhotná surovina (železo, farebné kovy,...). Náklady s tým spojené hradí Objednávateľ.

3. Porealizačné geodetické zameranie zhotoveného diela **vykoná Zhotoviteľ**. Geodetické zameranie celej stavby je potrebné urobiť tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, ktorý je načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT.

Čl. XII

Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác podľa tejto zmluvy odo dňa odovzdania ukončeného diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi alebo ktoré sa vyskytnú na diele počas záručnej doby.
2. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele, Objednávateľ je povinný písomne u Zhotoviteľa uplatniť jej reklamáciu bez zbytočného odkladu. V reklamácii musí byť vada popísaná. Ak Zhotoviteľ uzná vadu ako oprávnenú, zaväzuje sa začať s jej odstránením bez zbytočného odkladu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na preložku, ktorú vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne záruku v dĺžke trvania 2 roky na práce a 2 roky na materiál odo dňa prevzatia (ukončenie preberacieho konanie) prekládky Vlastníkom. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje odstrániť závady na diele, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky **z viny Zhotoviteľa**, najneskôr do 14 dní od dňa písomného oznámenia vzniku záručnej vady Objednávateľom, pokiaľ Objednávateľ neurčí iný termín, odstránenia vady, ktorý nebude kratší ako 14 dní od oznámenia vady. Pokiaľ záručná vada neumožňuje prevádzku prekladaného energetického zariadenia, je Objednávateľ oprávnený túto vadu odstrániť okamžite po jej zistení a oprávnené náklady s tým spojené vyfakturovať Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené so záručnými vadami.

Čl. XIII

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

1. Objednávateľ oboznámi zamestnancov Zhotoviteľa s podmienkami na stavbe alebo spoločnom pracovisku preukázateľným spôsobom, čo písomne uvedie v zápise a stavebnom denníku.
2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhl. MV SR č.94/2004 za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný vykonať školenie a zaučenie svojich pracovníkov v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako i preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov. Podľa §5 citovanej vyhlášky, konkrétne záväzky a povinnosti pracovníkov Zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. Podľa § 5, ods. 1-5 a § 9 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi ku dňu začatia prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. Podľa §9, a Prílohy č.1 citovanej vyhlášky a NV SR č. 396/06 Z.z. a NV SR č. 395/2006 Z.z. sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich pracovníkov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pomôckami. Zvlášť sa upozorňuje Zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho pracovníci na stavenisku nosili neustále ochranné pomôcky. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je Zhotoviteľ (jeho zamestnanci) povinný:
 - dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku,
 - dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne oboznámení,
 - nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
 - dodržiavať určený zákaz fajčenia na stavbe,
 - oznamovať zástupcovi Objednávateľa resp. svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní,

- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozoval ostatných účastníkov na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotou a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa a odpočíta mu čiastku vo výške nákladov z fakturácie. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, ktorými zabráni výjazdu znečistených vozidiel na verejné komunikácie počas celej doby plnenia predmetu zmluvy.
- 3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať počas doby plnenia predmetu zmluvy fyzickú kontrolu dodržiavania bezpečnosti zdravia a ochrany pri práci a požiarnej ochrany Zhotoviteľom.
- 4. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi pracovníkmi v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov č. 395/2006 Z.z v znení neskorších predpisov.
- 5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na ochranu životného prostredia.
- 6. Ak konanie Zhotoviteľa má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7. Opakované nedostatky na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude v prípade nehody alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa na stavenisku o pracovných úrazoch, o škodách na vybavení a strojoch na stavenisku, o škodách na životnom prostredí, o požiaroch.

Čl. XIV

Vyššia moc

1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nespĺnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc, pokiaľ zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť.
2. Vyššou mocou sa pre účely tejto zmluvy rozumie: štrajk, epidémia, živelné pohromy, mobilizácia, vojny, povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvná strana zasiahnutá udalosťou Vyššej moci je povinná neodkladne oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.

Čl. XV

Záverečné ustanovenia


1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy budú riešiť dohodou, ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne súd príslušný podľa miesta odporcu.
2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú neoznamovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany tretím stranám akékoľvek skutočnosti, ktoré sa vyskytnú pri zhotovovaní diela.
3. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy písomne odstúpiť v prípade porušenia zmluvných povinností s tým, že odstúpenie je účinné ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo písomné odstúpenie od zmluvy oznámené druhej zmluvnej strane.
4. Zmluva môže byť zmenená len formou písomného dodatku. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná najneskôr do 5 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.
5. Dodávateľ (resp. podľa typu zmluvy upraviť/zmeniť podľa potreby - napr. poskytovateľ, zhotoviteľ...) prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Dodávateľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie") poskytnuté informácie o spracúvaní OÚ. Zároveň je informovaný, že osobné údaje uvedené v zmluve/objednávke bude objednávatel (resp. podľa typu zmluvy upraviť/zmeniť podľa potreby) spracúvať na vnútorné administratívne účely, na účely obchodnej komunikácie, vedenia účtovníctva a evidencie pošty a správy registratúry. Informácie o spracúvaní OÚ podľa čl. 13 nariadenia sú zároveň dostupné na webovom sídle objednávatel'a www.eem.sk v časti Ochrana osobných údajov.
6. Ďalšie skutočnosti a podmienky výslovne neuvedené v zmluve sa riadia primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi a normami platnými v SR.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami; v prípade povinnej zverejňovanej zmluvy jej účinnosť nastáva v zmysle znenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu o dielo prečítali
a porozumeli jej na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

DOLNOM HRIBOM 26.03.2025
V dňa:

Objednávateľ:



ROZPOČET

Stavba: P2016 - Obec Dolný Hričov - preložka NN prípojka školy - DRS

Objekt: SO-01 Prekládka NN siete SSD, a.s.

Objednávateľ: Základná cena DRS

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: H. Hrušovský

Dátum: 9. 12. 2024

Č.	TOV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

025 Zemné práce

2 017,39

1	M	460050602.1	ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3-4	M3	1,000	115,10	115,10
2	M	460080101	ROZBURANIE BETONOVEHO ZAKLADU	M3	0,800	542,60	434,08
3	M	460300001.2	ZAHRN JAMY STROJNE-V MESTE	M3	2,000	17,03	34,06
4	M	460200163.1	HLBENIE KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	33,000	10,59	349,47
5	M	460300001.3	ZAHRN KABEL.RYHY STROJNE V MESTE	M3	9,800	16,41	160,82
6	M	460300006	HUTNENIE ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	M3	9,240	1,90	17,56
7	M	460050602.2	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIEDY 3-4	M3	0,300	115,10	34,53
8	M	460120002.2	ZAHOZ JAMY RUCNE,ZEMINA TRIEDY 3-4	M3	0,300	36,71	11,01
9	M	460120002.3	ZAHOZ JAMY PRE KABEL.SPOJKU RUCNE TR.3-4	M3	1,000	36,71	36,71
###	M	460200164	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.4	M	2,000	39,19	78,38
###	M	460230004	VYKOP JAMY PRE SPOJKU DO 10KV RUCNE TR.4	KU S	1,000	147,65	147,65
###	M	460490011.1	Ochranné zábradlie okolo výkopu	M	35,000	8,06	282,10
###	D	460490011.1	Ochranné zábradlie okolo výkopu	M	35,000	4,04	141,40
###	M	460490012.1	FOLIA VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM - NN	M	4,000	2,05	8,20
###	M	460490051	VYPODLOZ.,ODDELENIE,KRYTIE SPOJKY DO 6KV	KU S	1,000	27,86	27,86
###	M	460510022	PRESTUP Z PVC RUR FXKV 11CM	M	6,000	6,01	36,06
###	M	460560164	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.4	M	2,000	6,40	12,80
###	M	460620013	PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3	M2	14,000	6,40	89,60

031 Montážne a demontážne práce

2 283,10

###	D	210010243	TRUBKA OCHR.OCELOVA 76/3MM PEVNE ULOZ.	ks	1,000	13,04	13,04
###	D	210040002.2	STOZ.BETONOVY NN DB BEZ VYSTROJE	KU S	1,000	109,68	109,68
###	D	210040201.12	KONZOLA VVS 1200 NA STOZ.DBV PR.250-284	KU S	2,000	13,50	27,00
###	D	210040405	PRILOZKY KONCOVE-2KS S IZOL.VZK-1 BIELYM	KU S	8,000	2,79	22,32
###	D	210040409	IZOLATOR KLDKOVY VZK-1 BIELY S DIEROU	KU S	2,000	1,71	3,42
###	D	210040501	LANO ALFE 6 16MM2	KM	0,048	636,90	30,57
###	D	210040511	UKONCENIE VODICA ALFE 6 16MM2 SVORKOVANIM	KU S	2,000	4,06	8,12
###	D	210040512	UKONC.VOD.ALFE6 35-50,42/7 SVORKOVANIM	KU S	8,000	7,66	61,28
###	D	210040551.2	PRIPOJ.VOD.DO 50 NA ALFE 35-50MM2 SR.SV.	KU S	12,000	10,55	126,60
###	D	210060501	LANO ALFE 6 50MM2	KM	0,192	636,90	122,28
###	D	210100253.1	UKONC.KAB.AYKY 4X50 BEZ KONCOVKY	KU S	1,000	27,76	27,76
###	D	210901092	KABEL 1-AYKY 4X50 MM2 PEVNE ULOZENY	M	8,000	3,40	27,20

Č.	TOV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	D	210901072	KABEL 1-AYKY 4X50 MM2,VOLNE ULOZENY	M	33,000	1,84	60,72
###	D	210P192021.6	PRIS OCELOPLECHOVY	KU S	1,000	25,05	25,05
###	M	0G0240	SUSPENZIA SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJ	KU S	1,000	5,40	5,40
###	M	0G0240.2	VAZELINA BIELA SILIK.,400ML SPRAY CYCLON	KU S	1,000	5,53	5,53
###	M	210100101.2	OZNACENIE KONCA VOD.NAVLEKOM	KU S	1,000	10,21	10,21
###	M	210100255	UKONC.KAB.AYKY 3X120+70 BEZ KONCOVNKY	KU S	1,000	91,51	91,51
###	M	210100255h	UKONC.KAB. NAYY-J 4X120 BEZ KONCOVKY	KU S	1,000	91,51	91,51
###	M	210101252.8	SPOJKA KABELOVA NN - NAYY-J 4x120MM2 /SVCZ/	KU S	1,000	327,15	327,15
###	M	210220022	UZEMNENIE V ZEMI-DROT FEZN 10MM	M	2,000	8,15	16,30
###	M	210220454	SVORKA ZEMNIACA SR03	KU S	2,000	10,23	20,46
###	M	210220454.51	PRIPOJENIE ZEMNIACEJ PASKY	KU S	1,000	35,80	35,80
###	Z	210901075	KABEL 1-AYKY 3X120+70MM2,VOLNE ULOZENY	M	2,000	5,71	11,42
###	M	210901075c	KABEL NAYY-J 4x120 SM,VOLNE ULOZENY	M	4,000	24,88	99,52
###	M	210950001	ODJUTOVANIE A OCISTENIE KABLA DO 300 MM2	M	2,000	5,24	10,48
###	M	210S191503.11	ROZPOJOVACIA SKRINA PRIS 4 3/2	KU S	1,000	840,81	840,81
###	M	210120102.22	POISTKOVA PATRONA PH1 do 400A VC.MONTAZE	KU S	6,000	8,66	51,96

116 Ostatné náklady

3 229,38

###		0G0547.0	VYPINANIE SIETI - SSD a.s.	EU R	1,000	1 267,50	1 267,50
###	M	0G0547.2	POPLATOK ZA LIKVIDACIU ODPADOV	EU R	1,000	110,70	110,70
###		0G0547.4	POREALIZACNE ZAMERANIE	EU R	1,000	375,00	375,00
###	M	0G0548	PREVZATIE VYPNUTEHO EL.ZARIADENIA	PRI P	1,000	430,00	430,00
###	M	0G0552	ODBORNÁ PREHLIADKA	PRI P	1,000	430,00	430,00
###	M	0G0553	VYPRACOVANIE REV.SPRAVY	PRI P	1,000	430,00	430,00
###		0G0554.10	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v tužke	EU R	1,000	92,03	92,03
###		0G0554.19	Prenájom mobilného oplotenia výkopov	M	35,000	2,69	94,15

117 Doprava

1 765,21

###	M	VPC-SSE.4	NAKLADY ZA DOPRAVU	EU R	1,000	1 765,21	1 765,21
-----	---	-----------	--------------------	------	-------	----------	----------

Celkom

9 295,08

ROZPOČET

Stavba: P2016 - Obec Dolný Hričov - preložka NN prípojka školy - DRS

Objekt: SO-02 Prekládka prípojky ZŠ+MŠ D. Hričov

Objednávateľ: Základná cena DRS

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: H. Hrušovský

Dátum: 9. 12. 2024

Č.	TOV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

025 Zemné práce

3 496,47

1	M	460030071	BURANIE ZIVIC.POVRCHU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	6,000	13,44	80,64
2	M	460030081	REZANIE SPARY V ASFALTE ALEBO BETONE	M	12,000	45,95	551,40
3	M	460050602.2	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIEDY 3-4	M3	0,200	115,10	23,02
4	M	460080101	ROZBURANIE BETONOVEHO ZAKLADU	M3	1,200	542,60	651,12
5	M	460120002.2	ZAHOZ JAMY RUCNE,ZEMINA TRIEDY 3-4	M3	0,200	36,71	7,34
6	M	460200304	VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4	M	7,000	82,89	580,23
7	M	460300006	HUTNENIE ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	M3	3,150	1,90	5,99
8	M	460490012.1	FOLIA VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM - NN	M	13,000	2,05	26,65
9	M	460510022	PRESTUP Z PVC RUR FXKV 11CM	M	9,000	6,01	54,09
###	M	460510025.1	CHRANICKA NA OPTICKY KABEL HDPE 40/33MM	M	13,000	4,53	58,89
###	M	460510025.2	MARKER ELEKTRONICKY S ID	M	2,000	21,89	43,78
###	M	460510025.3	KONCOVKA PRE HDPE CHRANICKU 40MM	M	2,000	15,04	30,08
###	M	460560304	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4	M	1,000	13,98	13,98
###	M	460600001	ODVOZ ZEMINY DO VZDIALENOSTI 1KM	M3	4,360	10,95	47,74
###	M	460600002	ODVOZ ZEMINY ZA KAZDY DALSI KM	M3	21,800	4,25	92,65
###	M	460620013	PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3	M2	1,000	6,40	6,40
###	M	460650015	PODKLADOVA VRSTVA ZO štrkodrvy 0-63 mm	M3	2,700	75,50	203,85
###	M	460650024	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	6,000	64,64	387,84
###	M	461620019.1	PROV.UPRAVA POVRCHU OBAL.DRTOU - ASFALT asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	M2	6,000	105,13	630,78

031 Montážne a demontážne práce

871,77

###	M	0G0240	SUSPENZIA SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJ	KU S	1,000	5,40	5,40
###	M	0G0240.2	VAZELINA BIELA SILIK.,400ML SPRAY CYCLON	KU S	1,000	5,53	5,53
###	M	210100101.2	OZNACENIE KONCA VOD.NAVLEKOM	KU S	1,000	10,21	10,21
###	M	210100253.1	UKONC.KAB. NAYY-J 4X50 BEZ KONCOVKY	KU S	2,000	60,91	121,82
###	M	210191531	ELMER.ROZVADZAC ER 2.0 VCITANE OSADENIA	KU S	1,000	432,35	432,35
###	M	210220021	UZEMNENIE V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	10,000	7,99	79,90
###	M	210220022	UZEMNENIE V ZEMI-DROT FEZN 10MM	M	2,000	8,15	16,30
###	M	210220454	SVORKA ZEMNIACA SR03	KU S	3,000	10,23	30,69
###	M	210220454.51	PRIPOJENIE ZEMNIACEJ PASKY	KU S	1,000	35,80	35,80
###	M	210901072b	KABEL NAYY-J 4x50 SE,VOLNE ULOZENY	M	13,000	10,29	133,77

116 Ostatné náklady

1 349,58

Č.	TOV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	M	0G0547.2	POPLATOK ZA LIKVIDACIU ODPADOV	EUR	1,000	171,50	171,50
###		0G0547.4	POREALIZACNE ZAMERANIE	EUR	1,000	162,50	162,50
###	M	0G0550	MANIPULACIE V SIETI NN	PRI P	0,200	430,00	86,00
###	M	0G0552	ODBORNÁ PREHLIADKA	PRI P	1,000	430,00	430,00
###	M	0G0553	VYPRACOVANIE REV.SPRAVY	PRI P	1,000	430,00	430,00
###		0G0554.10	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v tužke	EUR	1,000	69,58	69,58

117

Doprava

1 310,16

###	M	VPC-SSE.4	NAKLADY ZA DOPRAVU	EUR	1,000	1 310,16	1 310,16
-----	---	-----------	--------------------	-----	-------	----------	----------

Celkom

7 027,98

ROZPOČET

Stavba: P2016 - Obec Dolný Hričov - preložka NN prípojka školy - DRS

Objekt: SO-03 Prekládka inštalácie ZŠ+MŠ D. Hričov

Objednávateľ: Základná cena DRS

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: H. Hrušovský

Dátum: 9. 12. 2024

Č.	TOV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

025 Zemné práce

2 991,87

1	M	460030081	REZANIE SPARY V ASFALTE ALEBO BETONE	M	1,000	45,95	45,95
2	M	460080101	ROZBURANIE BETONOVEHO ZAKLADU	M3	0,050	542,60	27,13
3	M	460200163	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	48,000	25,69	1 233,12
4	M	460300006	HUTNENIE ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	M3	13,440	1,90	25,54
5	M	460490011.1	Ochranné zábradlie okolo výkopu	M	48,000	8,06	386,88
6	D	460490011.1	Ochranné zábradlie okolo výkopu	M	48,000	4,04	193,92
7	M	460490012.1	FOLIA VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM - NN	M	48,000	2,05	98,40
8	M	460510021	PRESTUP Z PVC RUR FXKV 9CM	M	48,000	4,54	217,92
9	M	460510025.1	CHRANICKA NA OPTICKY KABEL HDPE 40/33MM	M	53,000	4,53	240,09
###	M	460510025.2	MARKER ELEKTRONICKY S ID	M	3,000	21,89	65,67
###	M	460510025.3	KONCOVKA PRE HDPE CHRANICKU 40MM	M	2,000	15,04	30,08
###	M	460560163	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	48,000	5,59	268,32
###	M	460620013	PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3	M2	24,000	6,40	153,60
###	M	460650022	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 10CM	M2	0,180	29,15	5,25

031 Montážne a demontážne práce

1 368,13

###	D	210100252.1	UKONC.KAB. NAYY-J 4X25 BEZ KONCOVKY	KU S	1,000	13,31	13,31
###	M	210100253.1	UKONC.KAB. NAYY-J 4X50 BEZ KONCOVKY	KU S	1,000	60,91	60,91
###	M	210101252.7	SPOJKA KABELOVA NN - AYKY 35-70MM2 /SVCZ/	KU S	1,000	283,35	283,35
###	D	210191531	ELMER.ROZVADZAC VCITANE OSADENIA	KU S	1,000	6,18	6,18
###	M	210810015	KABEL CYKY-O 5X1,5 VOLNE ULOZENY	M	53,000	4,25	225,25
###	M	210901072b	KABEL NAYY-J 4x50 SE,VOLNE ULOZENY	M	53,000	10,29	545,37
###	M	210950201	PRIPL.NA ZATAHOVANIE KABLA-HM.DO 0,75KG	M	48,000	1,13	54,24
###	M	210950202	PRIPL.NA ZATAHOVANIE KABLA-HM.DO 2KG	M	48,000	3,74	179,52

116 Ostatné náklady

1 299,38

###		0G0547.4	POREALIZACNE ZAMERANIE	EU R	1,000	162,50	162,50
###	M	0G0550	MANIPULACIE V SIETI NN	PRI P	0,200	430,00	86,00
###	M	0G0552	ODBORNÁ PREHLIADKA	PRI P	1,000	430,00	430,00
###	M	0G0553	VYPRACOVANIE REV.SPRAVY	PRI P	1,000	430,00	430,00
###		0G0554.10	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v tužke	EU R	1,000	61,76	61,76
###		0G0554.19	Prenájom mobilného oplatenia výkopov	M	48,000	2,69	129,12

Č.	TOV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

117

Doprava

578,96

###	M	VPC-SSE.4	NAKLADY ZA DOPRAVU	EUR	1,000	578,96	578,96
-----	---	-----------	--------------------	-----	-------	--------	--------

Celkom

6 238,34