MINISTERSTVO
PODOHOSPODARSTVA
A ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKE) REPUBLIKY

) PPA

PODOHOSPODARSKA PLATOBNA AGENTURA

ZMLUVA O DIELO ¢. 3/2025

uzavreta v zmysle § 536 a nésl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Obchodny zakonnik®), zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov
(dalej len ZVO) k obstaravaniu stavebnych prac (dalej len ,Zmluva®) medzi uvedenymi stranami:

Objednavatel"
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Email:

Kontakt:

(dalej len ,objednavatel”)
a

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
Cislo Uétu (IBAN):
Tel.:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel")

ZMLUVNE STRANY

Obec Prakovce

Prakovce 333, 055 62 Prakovce
Mgr. Rébert Weisz, starosta obce
00329517

2021259427
robert.weisz@prakovce.dcom.sk
0902 904 172

BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.

Plynarenska 1, 821 09 Bratislava - mestska ¢ast Ruzinov
55366881

2121968552

SK2121968552

Ing. Michal Agh

CSOB Slovensko, a.s.

SK98 7500 0000 0040 3469 5240

0911 398 437

michal.agh@ihriska-bonita.sk

, CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Tato zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatefl so Zhotovitefom ako uspesnym uchadzatom vo
verejnom obstaravani zadavanim zakazky s nizkou hodnotou podfa § 117 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Tuto zmluvu uzatvaraju
zmluvné strany v stlade a vyzvou vratane jej priloh a v silade s predlozenou ponukou Gspe$ného uchadzaca.

1.2 Zmluvné strany uzatvéraji tito zmluvu o dielo na realizaciu zékazky s nazvom: 4Rekonstrukcia detského ihriska
v obci Prakovce®, ktorti sa zhotovitel zavazuje pre objednévatefa zhotovit v rozsahu podfa ¢l. 3 tejto zmluvy o dielo.

1.3 Objednavatel sa zavézuje spolupdsobit so zhotovitefom pri vykonavani diela, vykonané prace a dodéavky prevziat
sposobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to vietko podfa nizsie uvedenych

podmienok.

1.4 Zhotovitel vyhlasuje, e méa opravnenie vykonavat vSetky Cinnosti a dostatok odbornych skusenosti a prostriedkov
najmé finanénych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre objednavatefa dielo podra €l. 3, podfa dohodnutych
podmienok a zaroven riadne a vcas.

15  Zhotovitel - v procese verejného obstaravania ako uchadzaé, prediozenim svojej ponuky v plnom rozsahu a bez
obmedzenia akceptuje véetky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vratane vSetkych Casti obsiahnutych vo
vyzve na predkladanie pontk, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatefa (objednéavatera) v predmetnom

Strana 1 z 12



MINISTERSTVO PPA
a PODOHOSPODARSTVA

A ROZVOJA VIDIEKA HOSPON & B ATnaNA ACENTIIRA

SLOVENSKE] REPUBLIKY ‘F{leG‘.g:P'_u-\HSA.. PLATOBNA AGENTURA

~ AGRCULTURAL PRTING AGENCY
Toas rupa e shiape o whdbeviynh cllavt) ’ " "

16

2.1

2.2

23

3.1

3.2

3.3
34
35

41

4.2

43

44

verejnom obstaravani: zakazka s nizkou hodnotou na uskutocnenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom
»Rekonstrukcia detského ihriska v obci Prakovce".

Zhotovitef akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zakazky - stavebné dielo alebo jeho Cast, pokial
nebude mat zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel potvrdzuije si riadne prestudoval predloZené sitazné podklady a deklaruje, Ze pri ocefovani poloZiek
Vykazu vymer - Rozpoctu zohfadnil podmienky Zmluvy (prilohy Vyzvy na predkladanie pontik).

CLANOK Il
Vychodiskové tidaje a podklady

Vychadiskovymi podkladmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentécia z verejného obstaravania - zakazka s nizkou hodnotou na uskutocnenie stavebnych
prac predmetu zakazky s nazvom: ,Rekonstrukcia detského ihriska v obci Prakovce®, vratane - vyzvy na
predkladanie ponuk, jej priloh a inych dokumentov poskytnutych verejnym obstaravatelom

b) Vykaz vymer - Rozpocet.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, a zérover aj
operativne pokyny objednavatefa zhotovitefovi pocas zhotovenia stavebného diela, ktoré musia byt
zaprotokolované v stavebnom denniku.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitefa zavaznymi, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.
CLANOK i
Predmet zmluvy
Informacie o projekte:
Nazov projektu: Rekonstrukcia detského ihriska v obci Prakovce
Hlavny kéd CPV:  45000000-7 - Stavebné prace
Poskytovatel: Pdadohospodarska platobna agentira
Kod vyzvy: MAS_019/7.4/9.2
Podopatrenie: 7.4. Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania miestnych
zéakladnych sluZieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného ¢asu a kultury a stvisiace;
infrastruktary
Operaény program: 309000 Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Fond: Europsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka
Struény opis projektu: Predmetom zakazky st stavebné prace stvisiace s rekonstrukciou detského ihriska v Casti

obce Prakovce s nazvom sidlisko SNP

Miesto plnenia: Obec Prakovce, parcela C KN £.1006/31

Podrobny popis prac vo vecnom a financnom vyjadreni je rozpocet a je prilohou €. 1 tejto zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizoval prace v rozsahu podfa predlozenej ponuky vo verejnom obstaravani, ponukového
rozpoctu, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku IIl, bodoch 3.1 az 3.4 tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho zhotovenie
predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objednavatefl sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny
jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez predchadzajliceho
pisomného slhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatefla, takéto prace a pouzity material nebudd uhradene
objednavatefom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace
nie st zahrnuté do Vykazu vymer - RozpoCtu. Zhotovitel a objednavatef pristipia na vzajomnu dohodu ocefiovania
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tychto naviac prac a pokial sa uvedena polozka v rozpocte nachadza ocefovanie sa uskutoCni vzdy len silade s
polozkami z ponukového rozpoctu zhotovitefa, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy

45 V pripade nemoznosti ocenenia naviac prac podfa bodu, 4.4 tohto ¢lanku zmluvy, t. ak uvedend polozka nebude
v Ponukovom rozpocte zhotovitela, budu tieto naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske
ekonomicky opravnenych nakladov podfa zakona o cenach, maximalne viak do vysky rozpoctovych cien
uvedenych v aktualnej verzii databazy CENEKON znizenych o 10%.

46  Vsetky upravy Vykazu Vymer, nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitefom a objednavatefom
zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a buda slizif ako podklad pre uplatnenie zmien
napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v stlade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,zakon o verejnom obstaravani® ).

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

5.1  Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podfa platnych STN, odborovych noriem, technickych
predpisov, véeobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zapisov a dohdd medzi
objednavatelom a zhotovitefom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a instittcii.

52V priebehu realizacie diela budu pouzité materialy vyspecifikované cenovou ponukou, ktoré splfiaja vlastnosti dané
ustanovenim § 43f zak. €. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) v platnom zneni a st dolozené dokladmi o ich kvalite
v stlade so zak. ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

53  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost.

54  Pocas realizacie stavebno-montaznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele zhotovitef.
V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac zhotovitefom, ten musi tieto dat do
pévodného stavu, resp. vyhovujlceho stavu, ¢o bude odsthlasené objednavatefom, a to vo vzajomne dohodnute;
lehote medzi objednavatefom a zhotovitelom, najneskor véak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

55  Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeénost a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osdb nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a poziarnej echrany. Zhotovitel sa zavdzuje
dodrziavat zakon NR SR €. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani.

56  Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle oceneného Vykazu vymer -
Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpoéte - v prilohe €. 1 tejto Zmluvy, ktoré splfaju viastnosti
dané ustanovenim § 43f zak. ¢. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) v platnom zneni a su doloZené dokladmi o ich
kvalite v stilade so zak. ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

5.7  Zhotovitef je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania - namontovania a ich zaplatenia,
pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

58  Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania diela
objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstlpit na stavenisko.

59 V pripade, ze s vykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materialov, vykonat skisky
a pod., zhotovitel vykona vSetky kontroly, skusky a pod. a vysledky bezodkladne odovzda objednavatelovi sihrnne
pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

5.10  Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela odpratavat zo
staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

5.11  Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov zakonov a podfa podmienok uvedenych
v povoleni na realizaciu stavby, t ). vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Vznikajuci odpad z pouzitych
materidlov a demolacii zatriedi podfa kataldgu odpadov (Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu si zhotovitefom kalkulované v celkovej
cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitef sa zavazuje, Ze stavebn( sut uloZi na organizovanu skladku odpadu
a materily vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisludnych zbemi surovin. Doklady o tom
predlozi objednavatelovi pri odovzdavacom a preberacom konani.

512  Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkofvek udalosti, ktoré bréni alebo stazuje realizaciu
predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat objednavatefa
a predmetnu skutocnost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitefom.
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CLANOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytyci, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitefovi vstup na pozemky nachadzajlce sa na
stavenisku.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskdr do piatich (5) pracovnych dni odo dia
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia ,Vyzvy na prevzatie staveniska“, ktora bude zaslana objednavatefom.
Objednavatel sa zavédzuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto Zmluvy
na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavater.
V zadzname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska,

Zhotovitel si zabezpeci pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného diela na vlastné
naklady.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak, aby nedochadzalo ku
skodam, ktoré vznikn( odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania
tejto Zmluvy. V pripade, Ze déjde ku vzniku Skody odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tito Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom povinny primeranym
a preukazatelnym spdsobom zabezpedit informovanost tretich subjektov o prebiehajlcich pracach na stavenisku,
‘ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto 0séb na stavenisko.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a ¢istotu, za spravne ukladanie materialov a
konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavdzuje sa na svoj naklad odstranit odpad,
ktory je vysledkom jeho Cinnosti.

Zhotovitef zodpoveda za vycistenie pripadne znecistenych komunikacii, ktoré pouziva v sivislosti s vykonavanim
svojej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti. Za vytvorenie podmienok na
zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia
pracoviska na bezpecny vykon prace za (¢elom pinenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie st vSeobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku
zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu dobrych mravov
(nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.).

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku IIl. tejto Zmluvy je dojednané dohodou zmluvnych stran na zaklade
ponuky do verejného obstaravania - na zaklade listinnej podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer-
Rozpoétu predlozeného Gspesnym uchadzacom - zhotovitefom, ktory je sucastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy (dalej
ponukovy rozpocet )

Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR £.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel ocenil vetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje v3etky potrebné a celné naklady na material a
prace, ktoré su potrebné a Gcelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu
vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy €ini:

Cena bez DPH: 30 079,45 EUR

Sadzba DPH: 23%

Vyska DPH: 6 918,27 EUR

Zmluvna cena s DPH: 36 997,72 EUR (s presnostou na dve desatinné miesta)
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7.6  Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy - stavebného diela s vietky naklady suvisiace s realizaciou a Uspesnym
odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zakladné a vedlajsie rozpoctové naklady + rezijné naklady +
primerany zisk).

7.7 DPH bude tiétovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.

7.8  Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a koneéna pocas platnosti tejto Zmluvy na rozsah prac
podfa predlozeného ponukového rozpoétu zhotovitefa a su v nej zahrnuté véetky naklady, dodavky a prace
zhotovitefa spojené s vykonanim diela podfa Clanku Ill, IV a VIl tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek
dovodov na strane zhotovitefa pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela. Pri pripadnej zmene
sadzby DPH je opravneny zhotovitef upravit fakturaént cenu s DPH, platnd v éase fakturacie o novu vysku DPH.

79  Ocefovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 a 4.5 tejto Zmluvy.

7.10  Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne pisomného
stihlasu objednavatefla. Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahaji realizaciu takejto naviac prace nema
zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudd mu uhradené. K zmene ceny moze djst:

7.10.1 v pripade rozsirenia alebo zizenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatefom a pisomne schvaleneho
Statutarnym organom objednavatela,

7.10.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.10.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.10.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su dostupné na
Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel

; preukazat,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dévodov na strane objednévatefa, vtedy bude
cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym uradom Slovenskej republiky,

7.11  Ostatné zmeny ceny nie s pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

81  Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov dotacie Pddohospodarskej platobnej agentiry a z vlastnych
zdrojov obce.

8.2  Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitefovi preddavok ani zalohu.

83  Podkladom pre thradu ceny bude faktira, ktora bude vystavena po dodani prislusného diela. Predmet zakazky sa
bude financovat formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktur do 60 kalendarnych dni
odo dia jej dorucenia.

84  Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturaciu diela na zéklade vzajomne potvrdeného stpisu vykonanych prac a
tiastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované ¢iastka dosiahne minimalne 20 % z ceny
diela a zhotovitef o fiu pisomne poZiada.

85  Faktira musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura
zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujlce naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitefa, ktory realizuje stavebné dielo,
a jeho identifikacné cislo, identifikacné Eislo pre dan, dafnoveé identifikacné Cislo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktdry, datum splatnosti faktiry a datum zdanitefného pinenia,

- meno a adresu sidla objednavatefa realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovand cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovani cenu v €,

— oznacenie pefazného Gstavu a Cislo Gctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

— text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela,

- podpisany a opeciatkovany stpis vykonanych prac, vyhotoveny na zaklade oceneného Vykazu vymer,
podrobne 3pecifikovaného v Prilohe €.1 tejto zmluvy

8.6  Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané prace vylctovane v zmysle
ponukového rozpoétu zhotovitela- oceneného Vykazu vymer, podrobne Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto
Zmluve.

8.7  Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené objednavatefom budi z ceny diela
odpoditané (nebud( fakturované), a to v cene v akej st zahmuté do ponukového rozpoctu zhotovitela- oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu.
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8.8  Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu zhotovitela- oceneného Vykazu
vymer - Rozpottu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

8.9  Pocas omeskania s uhradou faktlry objednavatefom sa zhotovitel zavazuje neprerusit realizaciu stavebného diela.

8.10  Objednavatel ma voti zhotovitefovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XIV tejto Zmluvy.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

9.1  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Cléanku Ill tejto Zmluvy a odovzdat ho riadne a véas
objednavatefovi.

9.2 Zéavazok zhotovil stavebné dielo bude spineny odovzdanim bezchybného stavebného diela zhotovitefom a jeho
prevzatim objednavatefom. Objednavatefl sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a zaplatit zait zmluvne
dohodnutu cenu.

9.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v pinom rozsahu dodrziavat zasady bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela,
tj. ustanovenia zakona €.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov,
najma Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri uskutochovani stavby.
Zodpovednost za Skodu spasobent nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

94  Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoCfiovania stavby prebera zhotovitel.

9.5  Objednavatefl je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole

" zisti, ze Zhotovitel poru$uje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitef odstranil vady vzniknuté vadnou
realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstipit od Zmluvy.

9.6  Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich zamestnanci alebo
pracovnici dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a
aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podfa tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za zavainé
porusenie Zmluvy.

9.7  Zhotovitefl je povinny zabezpecit pinenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom MV SR ¢. 314/2001
o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava;

9.8  Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gpinym dokonéenim a riadnym splnenim
vetkych zavazkov Zhotovitela v silade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatefovi.
Zhotovitel protokolarne odovzda prace Objednavatefovi a Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

9.9  Zhotovitel sa zavédzuje odstranit v3etok odpad vzniknuty v sivislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a nalozit s nim
v stlade so zékonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady
denne odstranovat odpad a neCistotu spdsobent jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko
tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

9.10 Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitefovi fakturu v lehote splatnosti, Zhotovitefovi vznika narok na drok z omeskania
vo vyske urCenej vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

9.11  Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhd Zmluvni stranu o okolnostiach, resp. prekazkach,
ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

9.12  Kazdad Zmluvna strana je tiez povinna informovat druh( Zmluvnd stranu s dostatoénym predstihom o technickych
a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

9.13  Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$8ej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej strane, alebo su okolnosti vy$5ej moci vSeobecne zname

CLANOK X
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

10.1  Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
a) odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po doruceni pisomnej ,Vyzvy na prevzatie staveniska®
objednavatefa na prevzatie staveniska zhotovitefovi,
b) termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dia odovzdania staveniska,
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c) termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 3 mesiacov od zacatia realizacie diela.

10.2  Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode pism. ¢) tohto Clanku zmluvy je maximéina.

10.3  Termin je spineny uplnym dokonéenim diela, teda podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati stavby, oboma
zmluvnymi stranami. Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objednavatela
nebezpecenstvo Skody na diele ani Ziadnej jeho Casti, pokial objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami nebraniacemu uzivaniu diela. K prechodu nebezpeéenstva Skody na diele na objednavatela
dochadza az aplnym odstranenim v3etkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani
a prevzati jednotlivych Casti diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady a nedorobky
braniace jeho uzivaniu, mdze ho objednavatel odmietnut prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo s vadou
alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit,

10.4  Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost pinit nasledkom
okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, resp. vy3ej moci, pricom &as realizacie diela sa predizi o tito
dobu. Pokial déjde v dobe realizacie stavby k takym zmendm projektového riedenia, ktoré si vyziadaju zvacsenie
dohodnutého rozsahu dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, prediZi sa po vzajomnom odsthlaseni
zmluvnych stran termin dokonéenia stavby o dobu potrebn( na realizovanie poZzadovanych zmien a prac naviac.

10.5 Objednavatel nie je povinny zhotovitelfa na dodrzanie terminu ukoncenia realizacie diela upozorfiovat.
Nedodrzanim terminu realizacie diela dochadza k omeskaniu zhotovitefa so v§etkymi désledkami podfa
ustanoveni Obchodného zékonnika a tejto zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1  Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdze byt odmietnuté pre zjavné vady a /alebo zjavné nedorobky a/alebo dalSie
vady braniace riadnej a bezpe€nej prevadzke a/ alebo uzivaniu stavebného diela a to az do ich tupiného
odstranenia zhotovitefom.

11.2  V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady alalebo zjavné nedorobky a /alebo dalsie vady braniace
riadnej a bezpecénej prevadzke a/alebo uzivaniu stavebného diela, objednavatel je opravneny rozhodndt sa, i
stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a/ alebo zjavné
nedorobky a / alebo dalSie vady braniace riadnej a bezpeénej prevadzke al alebo uzivaniu stavebného diela spolu
s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavéazuje odstranit.

11.3  Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami a /alebo zjavnymi nedorobkami
a lalebo dalsimi vadami braniacimi riadnej a bezpecnej prevadzke a/alebo uzivaniu stavebného diela v zmysle
bodu 11.1 a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela zapise, Ze dielo neprebera z dévodu zjavnych vad a /alebo
zjavnych nedorobkova /alebo dalSich vad braniacimi riadnej a bezpecnej prevadzke a /alebo uzivaniu stavebného
diela.

114 Zhotovitel odovzda objednavatelovi v3etky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky, zaruéné listy pouzitych
vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a na CD/USB detailnu fotodokumentaciu z realizacie stavby vo
formate .JPEG a supis vykonanych prac v exceli a pod.) najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim
a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimalne v jednom exemplari.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa zavazuje stavebné
dielo prevziat aj v skorSom termine ponidkanom zhotovitefom.

CLANOK Xt
Vady diela

12.1  Stavebné dielo mé vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto Zmluve,
pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

122 Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho &innostou pri pineni zavazkov tejto
Zmiuvy.

12.3  Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN a pod. alebo ak
sa nevyhotovi podfa oceneného Vykazu Vymer.

124 Drobné odchylky od Vykazu Vymer, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspof suhlasnym zapisom v stavebnom denniku, objednavatefom
a zastupcom zhotovitela.
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125 Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych mu na
spracovanie objednavatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto
veci nemohol zistit alebo na ne objednavatefa upozornit a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatefom, ak zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozomnil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani
trval alebo ak zhotovitef tito nevhodnost nemohol zistit.

126 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu
a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, Vykaze Vymer, v technickych normach a v pravnych
predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

12.7  Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca oproti Vykazu
Vymer vratane pripadnych doplinkov.

12.8  Rozoznavajl sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do UpIného odstranenia zjavnych
vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistif pri odovzdani a prevzati stavebného diela a vyskytnu
sa v zarutnej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitefa bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitef je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnit s objednavatefom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej casti diela predizuju zaruéné lehoty podfa tejto Zmluvy.

12.9 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie vady,
miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

1211V pripade ak sa ukaZe, Ze vada stavebného diela je neopravitelnd, zhotovitel sa zavazuje dodat pinohodnotnu
nahradu alebo objednavatefovi poskytnit primeranu zfavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp.
finanénti nahradu. Pripadnou zfavou a finanénou nahradou nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku.

12.12  Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom. V pripade ak
havarijny stav vznikol preukazatefne v ddsledku poruSenia povinnosti zhotovitefa, resp. v dosledku jeho
neodbornej cinnosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

1213 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika
v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vSetky nevyhnutné opatrenia a Ukony,
aby sa zabranilo hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

12.14  V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknutd
Skodu.

CLANOK Xm
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok zmluvy, a Ze pocas zarutnej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

13.2  Zhotovitel prebera vietky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat Cinnosti spojené s predmetom zmluvy
na vlastn( zodpovednost, pricom je povinny reSpektovat platné STN a vSeobecné platné pravne predpisy.
Zhotovitel ruci za to, Ze prace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podfa tejto zmluvy, normam, a Ze tuto kvalitu
maju aj v ¢ase preberacieho konania a pocas zaruénej doby.

13.3  Zaru¢na doba na zrealizované dielo, bude trvat 60 mesiacov. Zaruka zacina plyndt odo dia pisomného
odovzdania a prevzatia diela. Uvedena zarucna doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zarucuju
inl zaruénu dobu. Na ne sa vztahuje zaruéna doba deklarovana vyrobcom.

134 Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti, ktoré objednavatef
zisti v zaruénej lehote a ktoré vtas pisomne reklamuje.

13.5  Plynutie zarucnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho ¢ast sa prerudi diiom uplatnenia prava
objednavatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie zhotovitefovi.

CLANOK XIV
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Zmluvné pokuty

14.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

- v pripade omeskania Zhotovitefa s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej v clanku VI,
bode 6.2 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vo&i Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vy3ke 0,05 % z ceny
Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty defi poruenia/nesplnenia povinnosti,

-~ zanedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku X, bod 10.1 resp. bodu
10.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatefovi narok voéi Zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeSkania,

- v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude Zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatefovi, vznika Objednavatefovi narok voci Zhotovitefovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty def omeSkania, a to az do dfia
(plného odstranenia vietkych vad a nedorobkov,

- v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady alalebo nedorobky Diela reklamované
Objednévatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi nérok voci Zhotovitefovi na zmluvni
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty def omeSkania, a to aZ do dfia Gpiného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

- v pripade akéhokolvek poruSenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatefla, vznika
Objednavatelovi narok voti Zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdé
jednotlivé poruenie a za kazdy, €o i len zacaty defi nesplnenia/poruSenia povinnosti;

- v pripade, ak Zhotovitel porudi povinnosti podfa ¢lanku XVI., vznika Objednavatefovi narok na zmluvni pokutu
vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH za kazdy aj zaCaty def ome$kania nesplnenia tejto
povinnosti na zaklade tejto Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vSak do
vy$ky NFP.

142 Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy Objednévatefa na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujice
sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote §tmastich (14) kalendarnych dni odo dria
dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatefa Zhotovitefovi.

14.3  Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatefa nema vplyv na pripadné naroky Objednavatefa na nahradu
Skody prevysujlcej zmluvnu pokutu.

144  Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v pozadovane] kvalite a s odbornou starostlivostou.

145 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci Zhotovitefovi ma Zhotovitef
pravo pozadoval od Objednavatela uroky z omeskania z dlZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady
&.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavajl niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika.

CLANOK XV
Odstupenie od zmluvy

15.1  V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, moZu od tejto zmluvy zmluvné strany odstipit podfa ustanoveni
Obchodného zakonnika. Objednavatel ma dalej prévo okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripadoch
nepodstatného a podstatného porudenia zmluvy, a tiez v pripade, ked bude na zhotovitela podany navrh na
vyhlasenie konkurzu, ked bude na zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia.

152 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porudenia zmluvnych povinnosti jednou zmluvnou stranou,
druhd zmluvna strana mé pravo okamzite odstipit od tejto zmluvy. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvne
strane oznamené pisomne.

153  Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa opraviiujicim objednavatefa odstpit od tejto
Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie zhotovitefa dlhsie ako 15 dni s pinenim stavebného diela podfa Clanku |1l tejto Zmluvy z dévodov
na strane zhotovitela,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych drioch, ktoré pretrvava napriek
predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatela,

d) ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo
technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

e) porudenie povinnosti zhotovitefa pri vykonavani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to pisomne
upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,
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f) neplnenie zavazkov vyplyvajlcich ztejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozomeni zo strany
objednavatela,

g) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

h) pokiafl bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

154  Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujicim Zhotovitela odstipit od tejto

Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihsej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

¢) neplnenie zavazkov vyplyvajlcich ztejto Zmluvy ani po opétovnom pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitefa.

15,5 Za nepodstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé poruSenie zmluvy, okrem poruseni zmluvy
definovanych v tejto zmluve ako podstatné porusenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia tejto zmluvy
je druha zmluvna strana oprévnend odstupit od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju zmluvnia povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatoénej lehoty v trvani
najmenej 10 dni, ktora jej bola na spinenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnuta. V pisomnom upozorneni musi byt
podrobne Specifikované porusenie zmluvnej povinnosti ako aj upozomenie na pravo odstipit od tejto zmluvy
v pripade neodstranenia porusenia ani v dodatoCnej lehote. V pripade neodstranenia porusenia ani v dodatocnej
lehote ma zmluvna strana pravo odstlpit od tejto zmluvy doru¢enim pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy.

15.6  V pripade odstdpenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran ma zhotovitel narok na dhradu skutocne
realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

15.7 'V pripade, Ze ktorakofvek strana odstupi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstipeni od zmluvy dorucit
druhej strane. Uginky odstipenia nastani diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane..

CLANOK XvI
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socidlny aspekt

16.1  V pripade, ak zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu daného diela, zamestna na
realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hfadani vhodnych uchadzacov o zamestnanie poskytne
objednavatel zhotovitefovi potrebnd stcinnost spocivajucu v predloZeni zoznamu nezamestnanych osdb.
Zhotovitel je opravneny zamestnat iné dihodobo nezamestnané osoby spliiajlice vyssie uvedent podmienku.
Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie sa preukaze potvrdenim prislusného Uradu prace, socidlnych
veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych.

CLANOK Xvii
Auditna dolozka

17.1  Zhotovitel a jeho subdodavatelia st povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykofvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku pre projekt: ,,Rekonstrukcia detského ihriska v obci Prakovce® a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnii stcinnost.

17.2  Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku (Riadiaci organ/ Sprostredkovatefsky organ a nim poverené
osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpeéujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

17.3  Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou / auditom /
overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na mieste v stanovenej lehote.
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CLANOK XVIlI
Zaverecné ustanovenia

18.1  Zmluva o dielo nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a téinnost po nadobudnuti
pravoplatnosti rozhodnutia o schvaleni NFP. Tato zmluva podlieha povinnému zverejiovaniu zmluv podfa
osobitného predpisu.

18.2  Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode zmluvnych stran.
V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit tento dodatok na svojej
internetovej stranke. Jeho U¢innost nastava def po zverejneni na internetovej stranke objednavatefa,

18.3  Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostrednictvom
zastupcov svojich Statutarnych organov.

18.4  Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavazky, sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika (zak. ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov) a
ostatnymi véeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

18,5  Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre objednavatefa a 1 (jeden) pre
zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

18.6  Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuji, Ze si tito Zmluvu preitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato bola spisana na
zaklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne
vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

18.7  Prilohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddelitefnu sucast tejto zmluvy su:

— Priloha €. 1 - Cenova ponuka Zhotovitefa (Oceneny vykaz vymer)
— Priloha €. 2 - Zoznam subdodavateflov

Objednavatel: Obec Prakovce Zhotovitel: BONITA GROUP SERVICE SK s.r.0.
Mgr. Robert Weisz, starosta obce Ing. Michal Agh, Statutarny zéstupca

V Bratislava dna 24.2.2025
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Priloha €. 2 Zmluvy: Zoznam subdodavatefov

Udaje o osobe opravnenej
P& Nézov firmy a sidlo konat' za subdoddvatela | Predmet dodavok, pric | Podiel na celkovom
" |subdodavatela, ICO (meno a priezvisko, adresa alebo sluzieb objeme dodavky (%)
pobytu, ddtum narodenia)
Objednavatel: Zhotovitel:

V Bratislave dna 24.2.2025

Rindrenskd 1,821 09
- 55368881, DIC: 2121968552
@
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