DCu-S 2925,
Obec Klastor pod Znievom, ICO: 00316733, M. Culena 181, 03843 Klastor pod Znievom

Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov
(dalej len ,Zmluva”)

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Klastor pod Znievom

Sidlo: M. Culena 181, 038 43 Klastor pod Znievom
Statutarny orgdn: Ing. Vladimir Cambor, starosta obce

ICO: 00316 733

DIC:

Tel.: _+421043 4933100

Email: starosta@obecklastor.sk

Osoba oprdvnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Vladimir Cambor

vo veciach technickych: Ing. Vladimir Cambor

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel: STAVBY MV, s.r. o.

Sidlo: Volgogradska 10964/19, 036 08 Martin
Statutdrny orgén: Ing. Rébert Minarik, konatel
ICO: 50348582

DIC: 2120288566, SK2120288566

Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia a.s.
Cislo G&tu (IBAN): IBAN SK 09 0900 0000 0051 1409 7958
BIC kdéd banky: GIBASKBX

Telefén: 0907832503

e-mail: stavbymv@stavbymv.sk

Osoba oprdvnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Rébert Mindrik

vo veciach technickych: Ing. Rdbert Minarik

(dalej len ,, zhotovitel)

(objedndvatel a zhotovitel spolocne dalej ako ,,zmluvné strany”)
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2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3:1

¢l 1

Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvdra na zdklade vysledku verejného obstardvania ktorej predmetom su
stavebné prace pre realizaciu diela ,,Obnova Domu smutku®.

Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania-
zadavanie podlimitnych zdkaziek podfa § 108 zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je
UspeSnym uchadzacom v tomto verejnom obstaravani.

cLn

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela riadne a v¢as vykonat dielo pre objednéavatela
na predmet zakazky snazvom ,Obnova Domu smutku” v Specifikacii avrozsahu préac
a doddvok podfa cenovej ponuky zhotovitela zo dria 18.3.2025, ktord tvori Prilohu &. 1 tejto
Zmluvy (dalej len ,dielo”) azavdzok objedndvatela zaplatit zhotovitefovi za riadne avéas
dodané dielo cenu podla ¢l. IV tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje objedndvatelovi dodat jednotlivé ¢asti predmetu diela v rozsahu:
a) Oprava néterov strechy a okapového systému
b) Sanécia zavihnutého muriva
pricom tieto Casti diela bude zhotovitel objednavatelovi fakturovat jednotlivo podfa &l. IV. Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a objednavatelovi odovzdat Upiné a funkéné dielo a objednavatel sa zavézuje takéto Uplné
a funkéné dielo prevziat a poskytnut zhotovitelovi nevyhnutni a vopred dohodnutt stéinnost
pri zhotoveni a odovzdani diela v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.
Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realiziciu diela v stlade so vieobecnymi zavaznymi
pravnymi a ostatnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky vratane platnych
technickych noriem.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou
oboznédmil s predmetom Zmluvy.
Zhotovitel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze ku diiu uzavretia Zmluvy mu je zndme technické
rieSenie diela ako celku, prestudoval si vsetky zverejnené doklady a dokumentéciu k dielu,
vykonal obhliadku predmetu Zmluvy azameranie rozmerov a parametrov jestvujlcich
stavebnych objektov, ktoré si potrebné pre pinenie predmetu Zmluvy a ma tak vsetky
potrebné udaje suvisiace s realizaciou diela za nim stanovenu cenu diela.
Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvaZil a odborne posudil vsetky rizikd spojené s
realizaciou diela, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluZieb potrebnych na
dokoncenie diela ako celku (materidly, transport, energie, ndklady na zariadenia a stroje,
naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne $pecializované osoby ako aj
ostatné ndklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.
Zhotovitel sa zavdzuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prisluSnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.
Zhotovitel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické riedenia, ktoré
by nedosahovali vlastnosti a technické a technologické parametre uréené prislusnymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

Cl.m
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizdcie diela
Zhotovitel je povinny vykonat aodovzdat dielo a poskytnut vsetko dohodnuté pinenie
podfa Zmluvy najneskér v lehotach :
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3.2
33

34

3:5

4.1

4.2

3.1.1 do 10.6. 2025 odovzdania staveniska pre plnenie tejto ¢asti predmetu Zmluvy na
zéklade zapisu o odovzdani a prevzati staveniska.

Miesto zhotovenia diela: jestvujtici objekt Domu smuitku v obci Klastor pod Znievom.

Zmluvné strany si dohodnu odovzdanie a prevzatie staveniska v termine najneskér do:

3.3.1 Pre plnenie predmetu Zmluvy podla bodu ¢.2.1 do siedmich (7) kalendarnych dni odo
diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.

O odovzdani a prevzati staveniska pre pinenie predmetu Zmluvy spidu zmluvné strany zapis.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je moZné zacat vykonavat prace ¢o

ilen na Casti diela. V pripade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré

neumoziuje dodrzat nevyhnutné technologické postupy pri realizacii predmetu Zmluvy, bude

termin odovzdania staveniska vzajomne pisomne dohodnuty medzi opravnenymi zastupcami

objednavatela a zhotovitela.

Zhotovitel sa nedostdva do omeskania s pinenim terminov atermin ukonéenia diela

predmetnej casti diela sa predlZuje najmé o dobu:

a) omeskanie objednavatela s odovzdanim staveniska,

b) trvania prekazok nezavinenych poru$enim povinnosti zhotovitefa, alebo niekoho za koho

zhotovitel zodpoveda (podfa ¢l. VIl bod. 8.10)

c) prerusenia prac na zaklade prikazu objedndvatela,

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zévizky vyplyvajlce z tejto Zmluvy riadne a véas, a

to aZ do doby poskytnutia riadneho pinenia, alebo do doby, ked zavizky vyplyvajice z tejto

Zmluvy zaniknu inym spdsobom.

ClLiv
Cena diela a platobné podmienky
Cena diela je stanovend vzdjomnou dohodou zmluvnych stran podfa zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. ocendch vzneni neskorSich predpisov a vyhlaky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zdkon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch nasledovne:

4.1.1 Za plnenie predmetu zmluvy podfa bodu 2.1 ( spolu za plnenie oboch &asti predmetu

zmluvy)

Cena celkom bez DPH 25518,43 EUR

DPH celkom 5869,24 EUR
Cena celkom vratane DPH 31387,67 EUR

slovom: tridsatjedentisictristoosemdesiatsedem eur a 3estdesiatsedem eurocentov vratane
DPH.

Cena diela zahfila v3etky a akékolvek naklady, ktoré zhotovitelovi a/alebo jeho

subdodévatefom vzniknu pri realizécii diela alebo v stvislosti s realizaciou diela. V cene diela st

rovnako zahrnuté vsetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a

odovzdaniu diela v zmysle tejto Zmluvy, a to najmé nie v3ak vyluéne:

() v3etky materidlové, dopravné a vedfajsie materidlové naklady, prisludenstvo, stroje,
pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie préc,
vietky kon3trukéné prvky potrebné ku kotveniu a osadeniu okien a dveri, naklady na
zabezpecenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri préaci podfa prisludnych vseobecne
zévéznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(ii) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iii) v3etky mzdové a vedfajSie mzdové naklady zhotovitefa a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje
vyluCne na strane zhotovitela a jeho subdodévatefov vratane nakladov na inZiniering,
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ziskanie hocakych povoleni, stihlasov alebo stanovisk nevyhnutnych pre plnenie predmetu
zmluvy;

(iv) néklady na zabezpeéenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a
to konkrétne dokumentdciu skutoéného vyhotovenia elektro Casti, dalej certifikaty,
revizne spravy, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych ski$ok, doklady a certifikéty
na akukolvek cast diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami
vyzaduju;

(v) naklady spojené s poskytnutim zéruky na realizované dielo;

(vi) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(vii) naklady na vykonanie v3etkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
diela;

(viii) akékolvek néklady na $kolenia a zauéenie obsluhy

(ix) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu zhotovitefovi pri realizacii diela podfa Zmluvy.

43 Zhotovitel vyhlasuje, Ze zhotovitefom predlozend cenova kalkulacia je pre predmet Zmluvy
Uplna, maximalna a zavazna. Zhotovitel v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze nim pontknuta cena diela bola
tvorend tak, Ze zohfadnila vietky pravidld pre tvorbu ceny pre predmet Zmluvy, ktory je Uplny a
zévézny. V pripade sporu sa mé za to, Ze zhotovitel ziskal vietky informacie a v pontknutej cene diela
ich zohfadnil. Zhotovitel sa nemdze dovoldvat zvy3enia ceny najmi/nie vyluéne, z dévodu, Ze mu
neboli zname alebo poskytnuté vietky potrebné informécie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonenie diela za nim ponutknutd cenu diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podfa Prilohy &.1 k tejto Zmluve nevykonaju alebo vykonaju
v men3om rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednévatelovi fakturovat. Cena diela
je dohodnuta ako cena pevnd, ktora moze byt zvy$end vyluéne po predchadzajlicej pisomnej dohode
zmluvnych stran vykonanej formou dodatku k tejto zmluve a v sdlade s platnymi pravnymi predpismi
na uzemi SR.
4.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu diela nasledovne :
4.4.1 po riadnom odovzdani a prevzati kompletnej asti predmetu diela v zmysle bodu 2.1. pism. a)
ai b) tejto Zmluvy, a to na zaklade zhotovitefom vystavenej faktdry za dand ¢ast diela. Podkladom pre
vystavenu faktiru bude Zapis o odovzdani a prevzati kompletnej &asti predmetu diela potvrdeny
opravnenymi zastupcami zmluvnych strdn a zistovaci protokol vzmysle bodu 4.5 tohto ¢&ldnku
Zmluvy.
4.5 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:
(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace
(i) faktdra musi byt dokladovand stpisom vykonanych préc, ktory bude odsuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami,
(iii)  prilohou faktdry musi byt zistovaci protokol, v ktorom je zhotovitel povinny uviest
s podrobnostou podla Prilohy ¢.1 k tejto zmluve celkovid cenu diela, v predchadzajicom
obdobi vyfakturovanu ¢ast diela, fakturovanu ¢ast diela za aktualne obdobie a zostévajicu
nevyfakturovanu ¢ast diela,
(iv) faktdra vratane stpisu vykonanych prac musi spifiat vietky riadne néleitosti dafového
dokladu vsulade so zakonom &. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty vzneni
neskordich predpisov, a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a
financnu kontrolu. Lehota splatnosti faktury je $trnast (14) kalenddrnych dni odo diia jej
dorucenia objednavatelovi.
(v)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materiélov a tovarov (tj. vietky
fakturované tovary a materiély su zbavené prav tretich osob).
4.6 Pre ucely tohto Clanku Zmluvy sa faktdra zhotovitefa povaZuje za zaplateni okamihom
odpisania prisluSnej (opravnenej) pefiaznej sumy z Gétu objednéavatela v prospech uétu
zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy v &asti zhotovitel. ‘
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4.7

5.1,

5.2

6.1,

6.2,

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinny, v pripade ak o to poZiada objednévatel, s predlozenim faktiry predloZit
pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené v3etky svoje splatné zaviazky vodi svojim
subdodévatefom. Objednévatel je opravneny pisomne pozadovat od zhotovitela preukazanie
danej skutocnosti. V pripade ak zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatefom a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie
o danej skutolnosti a/alebo uvedenu skutoénost nepreukaZe, je objednévatel oprévneny
pozastavit Uhradu faktury vystavenej zhotovitefom, a to aZ do doby tGhrady splatnych zavizkov
voti subdoddvatefom zo strany zhotovitefa. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v
stlade s tymto bodom Zmluvy sa nepovaZuje za poru$enie Zmluvy a objednavatel sa nedostava
do omeskania.

a.v
Naviac prace

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadne dodavky, prace, sluzby ani vykony potrebné na vykonanie
diela a dosiahnutie vymedzeného vysledku, bez ohfadu &i st v Zmluve, jej prilohdch alebo inych
podkladoch uvedené, nebudi povaZované za naviac préace. Zhotovitel je povinny ich vykonat
v ramci vykonania Diela, bez naroku na zvy3enie ceny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovenie diela je dohodnutd ako cena maximalna
a zahffia vietky prace naviac a v3etky viac naklady Zhotovitela.

c.vi

Osobitné/odborné podmienky realizicie diela a podmienky odbornej sposobilosti
Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak podas vykondvania diela bude potrebovat navysit
persondlne kapacity, zamestna prioritne osoby dlhodobo nezamestnané v mieste vykondvania
diela (obec, okres, VUC). V pripade, ak je dielo vykondvané v obci z Atlasu rémskych komunit
2013, zhotovitel sa zavazuje, Ze poZziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu vyssie,
bude uplatiiovat podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 vo vztahu k inkltzii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"), t.j. pri zdkazkach realizovanych v
obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne hladisko uplatfiovat vo vztahu k
inklazii MRK. Atlas rémskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze forma zamestnania tychto os6b nie je uréend, t.j. moZe sa jednat
o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as (na dobu uréitd alebo neurtitt), o dohodu o précach
vykondvanych mimo pracovného pomeru a pod.
Neaplikuje sa
Zhotovitel je povinny zabezpelit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tie? v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a
tretich osob.
Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzdjomnu stéinnost
pri rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie diela, -
najma vzhfadom na ich moiny vplyv na vysku ceny diela a priebeh &istenia odpadovych véd
pocas realizécie diela.
Objednévatel je opravneny nechat sa zastupovat tretou osobou. Rozsah prav a povinnosti
kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.
Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpelit riadenie priac pre pinenie predmetu Zmluvy uréenim
koordindatora prac, ktorym bude osoba:
Meno a priezvisko: Ing. Rébert Minarik
Funkcia : stavbyveduci
Telefén: 0907832503
E-mail: stavbymv@stavbymv.sk
Koordinator prac musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou
zaruCovat riadne a v€asné spinenie povinnosti zhotovitela. Koordinator prac je povinny byt

- ———~=e====Ste pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu préc (realizicie diela). Zhotovitel
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti koordindtora prac na zdklade odévodneného
pisomného ozndmenia objednavatelfa, ako aj vpripade zmeny pracovného pomeru
koordinatora prac alebo v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou.

V pripade, ak objedndvatel zorganizuje koordinaént poradu a/alebo kontrolny defi, je
zhotovitel' povinny sa tychto zicastnit, a to prostrednictvom koordindtora prac, pripadne
daldich splnomocnenych zéstupcov zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych porad
a kontrolnych dni je objedndavatel povinny ozndmit zhotovitefovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak.

Zmena koordinatora préc je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zéklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, pricom zhotovitel je povinny pisomne
poziadat objednavatela o schvélenie zmeny v osobe koordindtora prac minimalne pat (5)
kalendarnych dni vopred.

Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky rozhodujtice skutoénosti tykajuce sa realizacie diela
najma/nie vyluéne uvedené denné skutoénosti: ddtum a ¢as zalatia stavebnych prac, pocet
zamestnancov zhotovitefa nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kaZdej dennej pracovnej zmene, vykaz prac a dodévok, ktoré sa
vykonali polas kaZdej pracovnej zmeny. Zastupca zhotovitefa umoZni pristup zastupcovi
objednavatefa k dennym zdznamom v stavebnom denniku na postudenie a vyjadrenie
zéstupcovi objedndvatela najneskor nasledujici pracovny defi rano. Objednavatel je povinny
najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dria vykonania zdznamu v stavebnom denniku
poznacit v lom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zéznamu, a
to aj S uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej lehote k zdznamu zhotovitela nevyjadri, plati, ze so
zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia diela objedndvatefom a v
pripade zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany zhotovitefa.
Stavebny dennik musi byt na stavbe diela trvalo pristupny objedndavatelovi a/alebo zastupcovi
objedndvatela. Zapisy do stavebného dennika budu opréavnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:

(i) Koordindtor préc zhotovitela;

(i) Povereny zéstupca objednévatela;

(iii) Statutérne organy oboch zmluvnych stran;

(iv) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(v) Zastupcovia prislusnych orgénov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.
Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zépisom v stavebnom denniku vyzvat
objednévatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budd zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucend objednavatefovi najneskér tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si zhotovitel tdito svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost
objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady. Zaroveri je zhotovitel povinny
zdokumentovat tieto prace — fotodokumentéciou.

Zhotovitel' je povinny chranit dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachédza pocas jeho
realizacie

a zabezpecit hotové Casti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniéeniu,
poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednévatelovi. Nebezpe&enstvo
vzniku $kody na diele prejde na objednavatela diiom prevzatia diela na zaklade podpisaného
preberacieho protokolu.

Objednavatel moze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele akikofvek
osobu pracujicu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného
nazoru/stanoviska objednévatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbald
pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana
objednavatefom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez sthlasu objedndvatela umoZneny
pristup na stavenisko. Osoba takto odvoland z prace na diele bude zhotovitefom bez

—_zhvtoéného odkladu nahradena inou osobou na néklady zhotovitela.

Strana6z 15



6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

Objedndvatel alebo opravnena osoba objednéavatefa méze kedykolvek vyzvat zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho
subdodavatela, ktory podfa odborne ustdleného nazoru/stanoviska objednavatela nevykonava
svoju pracu kvalitne, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi objedndvatela. Zhotovitel je v takom
pripade povinny takéhoto subdodéavatela bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude zhotovitefom v pripade, Ze plnenie
nevykona sam, bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatefom na naklady zhotovitela avsulade sclankom VIII tejto Zmluvy.
Odvolanim subdodavatefa zo staveniska podfa tohto bodu nebudd zmenené terminy
dokoncenia diela ani dohodnuta cena diela.

Objedndvatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a
moze toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a voci zhotovitelfovi nadobudne UGcinnost po doruceni
zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, sthlas, schvalenie alebo
podobny akt uskutocriovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by
ho uskutocnil objednévatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov /
inych osdb vykondvajlucich svoju ¢&innost pre zhotovitefa/ u pracovnikov svojich
subdodavatelov / inych osdb vykonavajucich svoju &innost pre subdodavatelov zhotovitela na
stavenisku a je povinny vykdzat zo staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky
dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroveri zabezpedéi, aby vietci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné
platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel je povinny zabezpelit svojim pracovnikom prislusné
osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej
podobnej udalosti postupovat v sulade so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamZite upovedomi objedndavatela, resp. opravnenu osobu objednavatelfa, na stavenisku
najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

(iii) Skodach na Zivotnom prostredi a

(iv) poZziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy
neporusi zdkaz nelegalneho zamestndvania podla zédkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestnavani aozmene adoplneni niektorych zadkonov (dalej len ,zdkon
o nelegdlnom zamestndvani“). Za Gcelom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je objednévatel
opravneny vyziadat si od zhotovitela vnevyhnutnom rozsahu doklady a informécie,
prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su
potrebné na to, aby objedndvatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje zdkaz
nelegadlneho zamestnavania. Tieto doklady a informdacie je zhotovitel povinny objednavatefovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpovedd za vsetky pokuty a sankcie uloZzené objedndvatelovi z dovodu, Ze
zhotovitel' porusil zdkaz nelegdlneho zamestndvania alebo neposkytol objednavatelovi
potrebnu sucinnost podia zakona o nelegadlnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze sthlasi stym, Ze objednavatelovi
nahradi Skodu, ktora bude spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podlfa
zékona o nelegdlnom zamestndvani zo strany zhotovitefa. UloZené pokuty, iné sankcie
a sposobenu Skodu, ktoré objednévatefovi vznikli z vysSie uvedenych dévodov, zhotovitel
uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dia doruéenia pisomnej vyzvy zo strany objedndvatela.
Objednavatel, opravnena osoba objedndvatela, je opravneny dat pracovnikom zhotovitela /
inym osobam vykondvajicim svoju ¢innost pre zhotovitefa prikaz prerudit prace, ak
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6.19

6.20

6.21

7.1

72

7.3

zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondvajlca svoju Einnost pre zhotovitefa nie je
dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena bezpeénost vykondvaného diela, Zivot alebo zdravie os6b
nachédzajlcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné véazne $kody.
Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
() ,Nedostatkom” odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela alebo jeho ¢&asti,
stanovenych technickymi normami poZadovanymi pre danu €ast plnenia diela
(i) ,Chybou” nevhodna povaha veci plyntica z pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu
diela, ak zhotovitel nemohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni
pisomne informovat objedndvatela o vzniku akéhokolvek nedostatku, ktory brani alebo stazuje
realizaciu diela, a ktory by mohol mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na
Ciastkové terminy vykonania diela vzajomne dohodnuté v silade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez
povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni od terminu
prevzatia staveniska pre plnenie predmetnej asti predmetu diela, upozornit objednavatela na
chyby podkladov danych k vykonaniu diela najneskér do &asu, kedy ma ddjst k realizacii asti
diela, ktorej sa chybny a/alebo nepresny podklad k zhotoveniu diela tyka. Takéto chyby je
zhotovitel' povinny odstranit az po ich predchadzajicom odsuhlaseni objednavatefom,
respektive opravnenym zastupcom objedndvatela.
Ak hrozi, Ze dojde zo strany zhotovitela k omeskaniu prac, je zhotovitel povinny posilnit
vyrobné a technické kapacity k eliminécii éasového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné préce, a to
vietko bez naroku na zvy$ent odmenu.
Zhotovitel' zodpovedd za Skody, spdsobené svojou E&innostou podfa ust. § 373 aZz 386
Obchodného zékonnika a podfa osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost
zhotovitela za Cinnosti pri realizacii diela podfa tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za $kodu na majetku objedndvatela, ktort spdsobi v stvislosti s plnenim predmetu
Zmluvy. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v éase plnenia diela ma za nasledok poskodenie
zdravia fudi a majetku tretich osob, za uspokojenie tychto narokov v pripade ich uplatnenia
tretimi osobami, zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel.

cl.vi
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov
Zhotovitel' je povinny najneskor vded podpisu Zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam
znamych subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych tdajov a/alebo
dokladov:

(i) identifikacnych udajov subdodévatefov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO -
kontaktnda osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnend konat za
subdodavatela (meno, priezvisko, tel. &., e-mail),

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informécie / zoznam opréavnenej osobe objednéavatela a
pravidelne aktualizovat tieto informdcie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovéavat
ainformacie do neho zapisovat oprévnend osoba objednavatela na zéklade zhotovitefom
predlozenych informdcii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas pinenia k zmene subdodévatela oproti pdvodnému zoznamu alebo
potrebe plnenia prostrednictvom nového subdodévatefa, je zhotovitel povinny predlozit
opravnenej osobe objedndvatefa do siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto
skuto€nosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu subdodévatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu novi zmluvu o subdodavke uzatvarand po predloZeni zoznamu
znamych subdodavatelov podfa bodu €.7.1, uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym sthlasom objedndvatela k navrhovanému subdoddvatefovi. Opravnena osoba
objedndvatefa rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy
o subdodavke na zéklade predlozenia informaécii o predmete zmluvy o subdodévke, informécii
o osobe buduceho subdodévatela, overenia opravnenosti realizovat prislunié pinenie podla
wynisu .z obchodného / Zivnostenského registra. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o
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7.4

7.5

7.6

17

7.8

7.8

7.10

7.11

1:12

7.13

nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych informécii podfa
tohto bodu Zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel ozndmi zhotovitelovi svoje rozhodnutie o
stihlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia
Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny
dodat pInenie v lehotdch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel vykondva priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami
materidlu, konstrukcii a technoldgii. Zhotovitel je povinny vykonat alebo zaistit overenie,
rovnako ako zabezpecit doklady o vietkych revizidch, meraniach a skiskach, ktoré dokladuiju
kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najméa z hladiska poZiadaviek ochrany zdravia
a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel zna3a nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele, a to az do doby odovzdania
diela objednévatelovi na zaklade podpisaného preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zabezpeit na svoje néaklady dopravu vietkych materidlov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny udrziavat stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a
vykonavat pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich préc. Ak objednavatel
vyzve zhotovitefa k vycisteniu staveniska a ten vyéistenie bezdévodne nevykond ani v
dodatocne poskytnutej lehote, ma objednavatel prévo vycistenie staveniska zabezpedit sdm na
naklady zhotovitefa. Zhotovitel je povinny v zmysle zakona & 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikdcidch (cestny zdkon) v zneni neskor$ich predpisov pocas zhotovovania diela
dodrziavat Cistotu na stavbou znelistovanych komunikdcidch a verejnych priestranstvach a
vystavbu zabezpetit bez porusenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premévky. Zhotovitel
podpisom Zmluvy prehlasuje, Ze pri realizdcii diela podla tejto Zmluvu bude s odbornou
starostlivostou udrZiavat stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Eistote zodpovedajicej
realizovaniu stavebnych préc.

Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne
odstrénit, a to v sulade so zakonom & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a s nim sdvisiacich predpisov. Zhotovitel je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju
na to vietky platné opravnenia a licencie.

Zhotovitel je povinny pocas uskutocriovania diela redpektovat ustanovenia zékona &. 543/2002
Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli staveniska. Zhotovitel
nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyribat dreviny.

Zhotovitel je povinny viest o pracach stavebny dennik.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu hlédsit akékolvek 3kody a kradeie ui
zabudovanych dodévok a prac objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlcich pocas zhotovovania diela
podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov a doloZit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagivo
»Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 371/2015 Z. z., ktorou sa vykondavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za bezpednost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost
subdodavatelov a ich pracovnikov na stavenisku. Zavizuje sa udriiavat stavenisko a dielo v
naleZitom stave, aZz pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vietky pripadné vady a
nedorobky a dielo a alebo jeho ¢ast, budu prevzaté objednévatefom na zéklade preberacieho
protokolu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pracovnici zhotovitefa budu pred nastupom na stavenisko
oboznémeni so zdsadami ochrany a bezpeénosti pri praci a so vietkymi bezpe&nostnymi,
poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon &innosti pri realizacii diela
podfa Zmluvy. ‘
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7.15

7.16

7.17

7.18

7.10

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouzité materidly a zariadenia
zabudované do diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizcii diela nebude pouzity materidl, o ktorom je v ¢ase jeho
poufitia zname, ¥e je Zkodlivy. Poufité stavebné vyrobky pri realizécii diela musia spifiat
podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni.

Zhotovitel vykond na vlastné néklady vietky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Zhotovitel' sa zavizuje pred zalatim realizicie diela identifikovat vplyvy realizdcie diela na
prevadzku Domu smutku pocdas celého procesu zhotovovania diela. Z identifikovanych vplyvov
sa zhotovitel zavazuje vypracovat Casovy ndvrh postupu prac a Navrh na dodasnu prevédzku
Domu smutku podas realizécie diela, ktory predloZi objednévatefovi do 7 pracovnych dni odo
dria odovzdania staveniska. Zhotovitel si je vedomy, ze Casovy ndvrh postupu prac a Névrh na
dodasnu prevadzku Domu smutku pocas realizacie diela musi akceptovat podmienku, aby bolo
mozné do dvoch dni (2) sfunkénit obradnu siefi na vykonanie pohrebného obradu.

Akykolvek materidl vytaZzeny z miesta realizicie diela bude znovu pouzity, recyklovany,
spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spdsobom, o ¢om predloZi zhotovitel doklad
objednévatelovi do 14 dni od vytaZenia materialu. Pred demontazou dotknutého jestvujiceho
zariadenia vyzve zhotovitel objednavatela na uréenie spdsobu s jeho dalsim nakladanim.
Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spafovanim. Odpady zo
stavebnej &innosti je zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na
skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt
likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii.

¢l v
Odovzdanie a prevzatie diela
Dielo, alebo jeho ¢ast, ktoré su predmetom tejto Zmluvy, budi odovzdané zhotovitefom
objednavatelovi vo forme protokolarneho odovzdania riadne a v¢as dokonéeného diela, alebo
jeho &asti a to v zmysle ¢lanku lll, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania zhotovitefom
a prevzatia objednédvatefom bude dielo, alebo jeho ¢ast, ako celok.
Po riadnom vykonani diela, alebo jeho ¢asti, navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho
protokoldrne odovzdanie objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie diela”). Vo Vyzve na
prevzatie diela zhotovitel uréi termin odovzdania diela, ktory nesmie byt skor ako dva (2)
pracovné dni odo dria doruéenia Vyzvy na prevzatie diela objedndvatelovi. Ak objedndavatel
napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania diela zhotovitefom md dévody
hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezudastni odovzdania diela, zhotovitel je povinny
dohodnit sa s objednavatefom na inom termine odovzdania diela. Objednavatel dielo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by
brénili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uZivaniu celého diela. Prevzatie diela moze
byt objednavatefom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu
diela, alebo jeho Casti, ako celku.
Zhotovitel k odovzdaniu diela predloZi objednédvatefovi predpisant dokladovu cast vztahujicu
sa k dielu, alebo jeho &asti. Dokladové éast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach najma,
ale nie vylu¢ne:
(i) Zapis zvykonania funkéného odsku3ania zariadeni, zdpisy o vykonanych tlakovych/
tesnostnych skuskach (ak relevantné).
(ii) Certifikdty zabudovanych materidlov a nainStalovanych zariadeni s platnostou pre
Slovensku republiku (ak relevantné).
Ak nepredlozi/nedoloZi zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo),
nepovazuje sa dielo za dokoncené a schopné odovzdania.
V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat preberaci protokol, spiSu zmluvné strany zapis,
v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavdzuje pri odovzdani a
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

94

9.2

9.3

prevzati diela, alebo jeho casti, oboznamit objednavatefa s podmienkami a poziadavkami na

technoldgiu a jej prevadzku.

Pokial' nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel uvolni stavenisko

najneskor do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po

vyhotoveni zapisu podfa bodu 8.4 tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha zhotovitel na

stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najm4, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na diele, ktoré nebrénia riadnemu uZivaniu diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k dielu (Dokladova &ast);

(v) wvyhlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednévatel dielo
prebers;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konStatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela za¢ina plynut zaru¢na doba.

Podpisom preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa dielo povaZuje za

odovzdané.

V pripade ak zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia diela, je

objednavatel povinny takto zhotovené dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér viak do

desat (10) kalenddrnych dni odo diia doruéenia Vyzvy na prevzatie diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciasto¢né alebo UpIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou

v pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti

spdsobenej , Vy$sou mocou” podfa § 374 Obchodného zékonnika.

Zodpovednost zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluduje prekézka spésobena Vyssou

mocou, ktora vznikla v dobe, kedy povinnd strana bola v oneskoreni s plnenim svojej

povinnosti. Pre uclely tohto ustanovenia znamena ,VySSia moc” taki mimoriadnu a

neodvratitefntd udalost mimo kontrolu zmluvnej strany, ktora sa na riu odvoldva, ktoru

objektivne privynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat pri uzavreti Zmluvy, a

ktord jej brani v plneni zavazkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti mozu byt okrem

dalsich pripadov predovsetkym vojny, revolicie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,

zivelné pohromy, epidémie, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania diela v zmysle ¢lanku 11l a VIII tejto Zmluvy mdze byt v zmysle

bodu 8.9 prediZend, pritom celkové preruienie realizicie prac nemdze sihrne presiahnut tri

(3) kalendarne tyzdne. O preruseni prac rozhodne zastupca objednavatela vykonanim zapisu

do stavebného dennika; Zhotovitel aj objednédvatel bude o preruseni prac informovany bez

zbytoéného odkladu.

(o W
Zodpovednost za vady, zédruka za akost diela a zéruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela, alebo jeho Casti v celku
a v sulade so Zmluvou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykondvania prac, ak budu
schvdlené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze nim vykonané
prace a dodané materialy budi zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej tnii. Kvalita vykonaného diela musi byt v stlade s
platnymi technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s
poziadavkami $pecifikovanymi Zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatefovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel v pripade, ak boli tieto
sposobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na dielo v trvani dvadsiatich Styroch (24)
mesiacov (dalej len ,,zaruéna doba”). Zaruéna doba plynie odo dria podpisania Preberacieho

protgkglu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme dielo s drobnymi
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9.4

9.5

9.6

vadami a nedorobkami, zaru¢na doba zacina plynit od okamihu podpisania zipisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel nemdze dielo alebo jeho &ast uZivat
pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedd zhotovitel. V pripade, Ze pri
odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov do3lo k vymene jednotlivych &asti diela za nové, pre
nové Casti diela zacina plynut nova zaruéné doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia zaruénej doby na svoje naklady, riziko a zodpovednost
odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, v termine do 15 dni od ozndmenia vady
objednavatefom v sulade sustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zédkonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela
najneskor viak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V ozndmeni
objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny
nastlpit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do piatich
(5) kalendarnych dni odo dria ozndmenia vady objedndvatefom. V pripade havarijného stavu je
zhotovitel povinny nastupit na odstrdnenie vad na diele bez zbytoéného odkladu, najneskor
viak do jedného (1) pracovného diia od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze vada nie je
opravitelnd, zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodent (nefunkénd) &ast diela,
a to do dvadsatstyri (48) hodin od nasttpenia zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve objedndvatela s poskytnutim
primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady zhotovitefa. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitela spolu s podrobnym vytétovanim nékladov na
odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit objednévatefovi cenu za
odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

€. x
Sankcie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

10.2

(i)  vpripade omeskania zhotovitela sprevzatim staveniska od objednévatefa v lehote
ustanovenej v ¢lanku Ill., bode 3.4 tejto Zmluvy, si objedndvatel méze uplatnit vodi
zhotovitefovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

(i)  za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom v zmysle Clanku IlI.,
bod 3.1, resp. ¢lanku VIIl., bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznikd objednévatefovi nérok vodi
zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zadaty
den omeskania

(iii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajdcich z protokolu, ktory
bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela objednédvatefovi, vznika
objedndvatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 100,-Eur bez DPH za
kaidy aj zacaty defl omeskania, a to aZz do dria Uplného odstranenia vietkych vad a
nedorobkov

(iv) v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednédvatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objednévatelovi narok
voti zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyke 100,-Eur bez DPH za kaZdy aj zalaty defi
omeskania, a to aZ do dria Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednédvatefa na dhradu zmluvnej pokuty suvedenim

odkazu na uplatiiujice sa ustanovenie Zmluvy a vypoétu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote

$trnastich (14) kalendarnych dni odo diia doruéenia predmetnej vyzvy objednévatela

zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky
objedndvatela na ndhradu $kody prevysujicej zmluvni pokutu.
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10.4

11.1.

11.2

11.3

114

11.5.

11.6

11.7

121

12.2
123

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokidt v zmysle Zmluvy sa zhotovitel nezbavuje
povinnosti dielo vykonat/zhotovit v&as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

cl. xI.
Zmeny a doplnky, uzatvaranie dodatkov/Ukoncenie Zmluvy
Akékolvek zmena zmluvnych podmienok je mozné len na zdklade pisomne uzatvoreného
dodatku, ktora bude tvorit nedelitend stcast Zmluvy.
Dodatok k Zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
a) vrozpore so zmluvnymi podmienkami tejto Zmluvy
b) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného
zédkonnika
c) znevyhodrovat objednévatela
d) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.
Dodatok/dodatky su platné driom ich podpisania zmluvnymi stranami a ucinné dhom
nasledujicim po dniich zverejnenia v centrdlnom registri zmliv, pokial sa ich ucinnost neviaze
na inu skutoc€nost, ktora by mala nastat neskor.
Tuto Zmluvu je mozné skondit:
11.4.1pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonéeni tejto Zmluvy sa st¢asne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na
zaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.4.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych strén,
Objednavatel je opravneny pisomne odstlpit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia Zmluvy zhotovitelom, ak:

11.5.1 proti zhotovitefovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.5.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

1153 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela podla ¢l. VIl bod 8.2 tejto Zmluvy
o viac ako tridsat (30) dni,

11.54 Objednavatel mal tri (3) a viac opravnenych reklamdcii k dielu, ktoré vadZne brania
jeho uzivaniu

11.5.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zdvaznymi

pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenske] republiky a na pisomnu vyzvu

objednavatela toto konanie a jeho nasledky vuréenej primeranej lehote

neodstrani,
Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak objedndvatel porusi
tuto Zmluvu podstatnym spésobom. Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnut formu,
musi sa v iom uviest dovod odsttpenia a je u¢inné diiom dorucenia druhej zmluvnej strane.
Zmluvna strana, ktord odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo poZzadovat od druhej zmluvnej strany
nahradu $kody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté
ustanovenia o ndhrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady atych ustanoveni
tejto Zmluvy, ktoré maju vzhfadom na ich charakter trvat aj po skoncéeni tejto Zmluvy.

(o (]
VSeobecné a zaverecné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych strdn touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zadkonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymiv SR.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne ucinnost nasledujici deri po termine jej zverejnenia podfa zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov. Vzhfadom na predpokladany spdsob spolufinancovania z fondu
nadobuda tato zmluva ucéinnost diiom nasledujicim po dni nadobudnutia écinnosti zmluvy
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12.4

12.5

12.6

127

12.8

12.9

medzi objedndvatefom a fondom o podpore formou dotécie. Nie vSak skor ako deri nasledujci
po dni jej zverejnenia podla zakona ¢. 211/2000 Z.z..

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavadzuju dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym
a uéinnym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu neplatného
alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych
jej ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany
nedohodnd, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto Zmluvy budu
rieSené vecne a miestne prislusnymi sidmi SR. Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela
zastavit prace potrebné k vykonaniu diela a ostatného zmluvného pinenia.

Pisomnosti sa dorucuju na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je
dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za doruéent v deri jej osobného odovzdania, v den jej
dorucenia prostrednictvom posty alebo iného dorucovatela alebo v defi odopretia prevzatia
zasielky adresatom. Ak si adresdt neprevezme zasielku a tato bude uloZzend na poste alebo
u iného dorucovatela, zasielka sa povaZzuje za dorucenu na treti defl od jej uloZenia, a to aj
vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit adopliiat formou otislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych
predpisov na uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zdstupcami zmluvnych
stran. Dodatky st neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze vola prejavend v tejto Zmluve je slobodna, vaina, bez omylu
vosobe alebo predmete Zmluvy aZe tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel prevezme 2 rovnopisy a
zhotovitel” prevezme 2 rovnopisy.

12.10 Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy

zakazujuice podplacanie verejnych Cinitelov a stikromnych osob, protipravne ovplyviiovanie
verejnych (¢initefov, pranie 3pinavych pefazi azavdzuju sa zaviest avykondvat vsetky
nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedtce k zabraneniu korupcie.

12.11 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden zjeho predstavitefov, zdstupcov,

zamestnancov, alebo inych os6b konajucich v mene zhotovitela pri poskytovani plnenia podia
tejto Zmluvy pre objedndvatela alebo v jeho mene na zdklade tejto Zmluvy neponuka ani
nebude priamo alebo nepriamo pontkat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finan¢né
prostriedky alebo akékolvek iné ocenitefné hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary,
alebo pohostenia osobe, spoloénosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane €i
hnutiu, kandidatovi na politicki nomindciu, osobe, ktora pdsobi v zédkonodarnom, spravnom
alebo stidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzindrodnej verejnej organizacii za
ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby vjej funkcii, svyuZitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo Cinnosti akoukolvek osobou, za
ucelom ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

12.12 Zhotovitel’ sa zavdzuje okamZite oznamit objednavatelovi primeranou formou akékolvek

podozrenie na poru$enie povinnosti podla bodu 12.10 a 12.11 tejto Zmluvy alebo akékolvek
skutocnosti, v désledku ktorych by sa vyhldsenie zhotovitela podfa bodu 12.11 ukdazalo ako
nepravdivé a byt plne stcinny pri dokladnom vysetreni podozrenia.

12.13 Akékolvek preukazané korupéné spravanie zhotovitela alebo porusenie povinnosti podfa bodu

12.10 a 12.11 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

12.14 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

- Prilohe ¢.1 Podrobny polozkovy rozpocet projektu (vyhotoveny v pisomnej aj elektronickej
podobe vo forméte xls.)
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- Priloha ¢.2 — ¢asovy harmonogram postupu prac
- Priloha &.3 — Vyhldsenie o subdodavateloch (ak relevantné)

V Klastore pod Znievom, dnia Z,/ ...... %é// V V Kldstore pod Znievom , dia ................

\
Za objednévatela : \ Za zhotovitela (7? 4 40;2 o

! ‘/

/

Ing. Vlaq-- 5 In
starosta bbcg PL Konatel STAVBY MV s.r.o.
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