Eurdopsky pofnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka:

Europa investufe do vidieckych obilasti

ZMLUVA O DIELO ¢. 1/2025

uzavreta v zmysle § 536 a nésl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Obchodny zakonnik®), zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov

(dalej len ZVO) k obstaravaniu stavebnych prac (dalej len ,Zmluva®) medzi uvedenymi stranami:

ZMLUVNE STRANY

Objednéavatel:

Obchodng meno: Obec Vetky Folkmar

Sidlo: Velky Folkmar 334, 055 51 Velky Folkmar

Statutarny zastupca: ing. Ivan Bobrik, zastupujtici starosta obce

ICO: 00329738

DIC: 2021259493

IC DPH: neplatitel DPH

Email: obecvelkyfolkmar@gmail.com

Kontakt: +421 902 918 994

Cislo G&tu - IBAN: SK04 5600 0000 0034 0505 6006

(dalej len ,objednavatel")

a

Zhotovitel" , G

Obchodne meno:  SloFarm Slovinky s. r. 0., registrovany sociainy podnik

Sidlo:  Trangusova 346/9, 053 42 Krompachy

lele} 53570308 :

DIC: ' 2121418640

ICDPH: : SK2121418640

Statutarny zéstupca: ~ Jan Pribicko

Cislo tétu (IBAN) : SK78 0200 00000044 7242 8759

Tel: , : +421 918 698 992 e

E-mail; - ; slofarm7@gmail.com

(dalej len ,zhotovitel")

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Tuto zmluvu uzatvéra Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitefom ako Gspe$nym uchadzatom vo
verejnom obstaravani zadavanim zakazky - prieskum trhu - vynimka podfa § 1 ods. 14 z&kona ¢. 343/2015 Z.z. 0
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Tuto zmluvu
uzatvarajd zmluvné strany v stlade a vyzvou vratane jej priloh a v stlade s predioZenou ponukou uspedného
uchédzata.

1.2 Zmluvné strany uzatvaraju tito zmiuvu o dielo na realizaciu zakazky s nazvom: ,ZLEPSENIE AKUSTICKYCH
PARAMETROV - KULTURNY DOM VELKY FOLKMAR®, ktor( sa zhotovitel zavézuje pre objednavatela zhotovit
v rozsahu podra &l. 3 tejto zmluvy o dielo. ‘

1.3 Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitefom pri vykonévani diela, vykonané préace a dodavky prevziat
spdsobom dohodnutym v tejto zmiuve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to vSetko podra niZsie uvedenych
podmienok.

1.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vetky Cinnosti a dostatok odbornych skisenosti a prostriedkov
najma finanénych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre objednavatela dielo podla ¢l. 3, podla dohodnutych
podmienok a zaroven riadne a véas.

1.5 Zhotovitel ~ v procese verejného obstaravania ako uchadzag, predloZenim svojej ponuky v plnom rozsahu a bez

obmedzenia akceptuje v8etky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vratane vSetkych Gasti obsiahnutych vo
vyzve na predkladanie pondk, ako vyluéné poZiadavky verejného obstaréavatela (objednavatefa) v predmetnom
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verejnom obstargvani: prieskum trhu - vynimka podia § 1 ods. 14 zakona ¢. 343/2015 Z.z. (ZVO) na uskutoénenie
stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom ,ZLEPSENIE AKUSTICKYCH PARAMETROV - KULTURNY DOM
VELKY FOLKMAR®".

Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zakazky - stavebneé dielo alebo jeho Cast, pokial
nebude mat zabezpe&ené jeho financovanie.

Zhotovitel potvrdzuje si riadne preStudoval predioZené sutazné podklady a deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek
Vykazu vymer — Rozpottu zohladnit podmienky Zmluvy (prilohy Vyzvy na predkladanie ponuk).

CLANOK Ii
Vychodiskové Udaje a podklady

Vychodiskovymi podkiadmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmiuvy sa:

a) kompletnd dokumentécia z verejného obstaravania — prieskum - vynimka podla § 1 ods. 14 ZVO na
uskutognenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: +ZLEPSENIE AKUSTICKYCH PARAMETROV
- KULTURNY DOM VELKY FOLKMAR®, vratane — vyzvy na predkladanie ponuk, jej priloh a inych
dokumentov poskytnutych verejnym obstaravatelom

b) Vykaz vymer — Rozpodet

¢) Projektova dokumentécia.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela sii podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, a zarovefi aj

operativne pokyny objednavatefa zhotovitefovi polas zhotovenia stavebného diela, ktoré musia byt

zaprotokolované v stavebnom denniku.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavéznymi, pokial sa zmluvné strany nedohodnt

inak.

CLANOK Il
Predmet zmiuvy
Informacie o projekte:

Nazov projektu: Modernizacia kultirneho domu Velky Folkmar

Hiavny kod CPV: 45000000-7 - Stavebné prace, 45323000-7 Zvukovoizolatné prace

Poskytovatel: Pddohospodérska platobné agentira

Kéd vyzvy: MAS_019/7.4/9.2

Podopatrenie: 7.4. Podpora na investicie do vytvéarania, zlepSovania alebo rozSirovania miestnych

zékladnych sluZieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného ¢asu a kultury a suvisiacej
infrastruktury (mimo Bratislavsky kraj)

Operacny program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Fond: Eurdpsky pofnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka

Struény opis projektu: Predmetom zakazky su stavebné préce slvisiace so zlepSenim akustickych vlasinosti
v kultirnom dome aplikovanim akustickych panelov na strop a steny jednotlivych priestorov.

Miesto plnenia: Budova kultirneho domu na parc. €. 695 vo Vefkom Folkmari

Podrobny popis prac vo vecnom a finannom vyjadreni je rozpodet a je prilohou €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat prace v rozsahu pod'a predioZenej ponuky vo verejnom obstarévani, ponukového
rozpoCtu, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 aZ 3.4 tejto Zmluvy a préce potrebné na jeho zhotovenie
predstavuji konelny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny
jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podra bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouZije materidl nad radmec tejto Zmluvy bez predchadzajiceho
pisomného stihiasu objednévatefa.

Ak zhotovitel vykona prace svojvofne alebo svojvoine pouZije material nad ramec tejto Zmiuvy bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednévatefa, takéto préce apouZity materidl nebudd uhradené
objednavatefom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptoval moznost poZadovania pripadnych naviac prac priamo sivisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a poZadované naviac prace
nie st zahrnuté do Vykazu vymer — Rozpoétu. Zhotovitel a objednavate! pristipia na vzajomn( dohodu
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ocefiovania tychto naviac prac a pokial sa uvedena polozka v rozpoéte nachadza ocefiovanie sa uskutodni vzdy
len stlade s polozkami z ponukového rozpodtu zhotovitela, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy

V pripade nemo2nosti ocenenia naviac prac podla bodu, 4.4 tohto Slanku zmiuvy, tj. ak uvedené poloZka nebude
v Ponukovom rozpotte zhotovitela, bud( tieto naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vySke
ekonomicky opravnenych nakladov podia zékona o cendch, maximane vak do vySky rozpoltovych cien
uvedenych v aktualnej verzii databadzy CENEKON zniZenych o 10%.

Véetky Upravy Vykazu Vymer, nerealizované prace a naviac prace budli zhotovitefom a objednavatefom
zaznamenané, ods(hlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budi sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien
napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace.
Dodatky k tejto Zmiuve musia byt uzavreté v stilade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* ).

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmiuvy

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podfa platnych STN, odborovych noriem, technickych
predpisov, véeobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zapisov a dohdd medzi
objednavatefom a zhotovitefom a vyjadrenia verejno-pravnych orgénov a institucii.

V priebehu realizacie diela budd pouité materialy vyspecifikované cenovou ponukou, ktoré spifiajii viastnosti dané
ustanovenim § 43f zak. & 50/1976 Zb. (stavebného zakona) v platnom zneni a su doloZené dokladmi o ich kvalite
v stlade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo viastnom mene a na viastni zodpovednost.
Podas realizacie stavebno-montaznych prac znasa nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom diele zhotovite!.
V pripade poskodenia jestvujlcich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac zhotovitefom, ten musi tieto dat do
pdvodného stavu, resp. vyhovujliceho stavu, ¢o bude odstihlasené objednavatefom, a to vo vzajomne dohodnutej
lehote medzi objednavatelom a zhotovitefom, najneskér viak do terminu odovzdéavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu préc, za bezpetnost a ochranu
zdravia viastnych pracovnikov a ostatnych osob nim pozvanych na stavbu podas jej realizacie a za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat zakon NR SR ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle oceneného Vykazu vymer -
Rozpodtu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpoéte - v prilohe €. 1 tejto Zmluvy, ktoré splfiajll viastnosti
dané ustanovenim § 43f zak. ¢. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) v platnom zneni a st doloZené dokladmi o ich
kvalite v stlade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a dopineni niektorych zakonov.
Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov aZ do ich zabudovania - namontovania a ich zaplatenia,
pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

Zmluvné ‘strany sa dohodli, Ze polas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania diela
objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykofvek opravneny vstipit na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materialov, vykonat skisky
a pod., zhotovitel vykona véetky kontroly, skisky a pod. a vystedky bezodkiadne odovzda objednéavatelovi sihrnne
pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel' je povinny bez dal$ich nahrad pravidelne po cely &as realizacie stavebného diela odpratavat zo
staveniska stavebny odpad vznikajlci pri jeho innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v silade so zakonom &. 79/2015- Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zakonov a podfa podmienok uvedenych
v povoleni na realizaciu stavby, tj. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajlci odpad z pouZitych
materialov a demolacii zatriedi podfa katalégu odpadov (Priloha €.1 VyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu su zhotovitefom kalkulované v celkovej
cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze stavebnu sut uloZi na organizovan( skiadku odpadu
amaterialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisludnych zberni surovin. Doklady o tom
predioZi objednavatelovi pri odovzdavacom a preberacom konani.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu
predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZzenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat objednavatefa
a predmetnl skutotnost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitefom.
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CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytyci, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitefovi vstup na pozemky nachéadzajlice sa na
stavenisku.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo diia
pisomného (resp. e-mailového) doruéenia ,Vyzvy na prevzatie staveniska“, ktord bude zaslané objednavatefom.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto Zmluvy
na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého névrh pripravi objednavatel.
V zdzname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznadne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.

Zhotovitel si zabezpegi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného diela na viastné
nékiady.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo staveniske a jeho Casti vhodne zabezpecené tak, aby nedochédzalo ku
gkodam, ktoré vzniknt odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania
tejto Zmluvy. V pripade, Ze dbjde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmiuvy alebo jeho ¢asti, potom za tito Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom povinny primeranym
a preukazatelnym sposobom zabezpedit informovanost tretich subjektov o prebiehajdcich pracach na stavenisku,
ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto osdb na stavenisko.

Zhotovite! zodpovedad na prevzatom stavenisku za poriadok a &istotu, za sprévne ukladanie materidlov a
konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pogas realizacie diela a zavézuje sa na svoj néklad odstranit odpad,
kiory je vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel zodpoveda za vy¢istenie pripadne znegistenych komunikéacii, ktoré pouZiva v sivislosti s vykonavanim
svojej Sinnosti.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky stanovené vyhiaSkou &. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti. Za vytvorenie podmienok na
zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiarnej ochrany, zabezpedenie a vybavenia
pracoviska na bezpecny vykon prace za Gcelom pinenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vSeobecne pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie st vSeobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku
zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitef.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia poas realizacie diela, aby nedochadzalo k poruovaniu dobrych mravov
(nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.).

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran na zaklade
ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vypineného a oceneného Vykazu vymer—
Rozpoctu prediozeneho GspeSnym uchadza¢om - zhotovitefom, ktory je sti¢astou Prilohy €.1 tejto Zmluvy (dalej
ponukovy rozpoget )

Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel ocenil v8etky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje v3etky potrebné a iCelné naklady na material a
prace, ktoré su potrebné a udelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu
vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmiuvy &ini:

Cena bez DPH; 3598988  EUR
Sadzba DPH 51 %
VyskaDPH 179949 EUR
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Zmluvna cenas DPH 3778937  EUR (s presnostou na dve desatinné miesta) |

Sucastou ceny predmetu tejto Zmiuvy - stavebného diela su v3etky naklady suvisiace s realizaciou a ispesnym
odovzdanim stavebného diela objednavatefovi (zakiadné a vedlajsie rozpoGtové néklady + reZijné naklady +
primerany zisk).

DPH bude Gctovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone&na potas platnosti tejto Zmiuvy na rozsah préac

podla predloZeného ponukového rozpotu zhotovitefa a st vnej zahrnuté vietky néklady, dodavky a prace

zhotovitela spojené s vykonanim diela podra Clanku Iil, IV a VIl tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek
dbvodov na strane zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizécie stavebného diela. Pri pripadnej zmene
sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénd cenu s DPH, platnd v Sase fakturacie o novti vySku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac préac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 a 4.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zadat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmiuve, pripadne pisomného

sthlasu objednévatela. Pokial uvedené zhotovitef nedodrzi azahdji realizaciu takejto naviac prace nema

zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudd mu uhradené. K zmene ceny mbze dojst:

7.10.1 v pripade roz$irenia alebo z(Zenia predmetu Zmiuvy vyvolaného objednévatefom a pisomne schvéleného
Statutarnym organom objednévatefa,

7.10.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatefa,

7.10.3 pri zmene z&konnej sadzby DPH,

7.104 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky, a to len u vyrobkov a préac, ktoré nie s dostupné na
zemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméacej ponuke, o musi zhotovitel
preukazat,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukongenia stavebného diela z ddvodov na strane objednavatela, vtedy bude
cena upravena o indexy stavebnych prac urgenych Statistickym Gradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie s0 pripustné.

CLANOK vili
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov dotacie Pddohospodarskej platobnej agentiry a z viastnych

zdrojov obce.

Objednavatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitefovi preddavok ani zalohu.

Podkladom pre thradu ceny bude fakttra, ktora bude vystavena po dodani prisludného diela. Predmet zakazky sa

bude financovat formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktir do 30 kalendarnych dni

odo dna jej dorucenia.

Zhotovitel méa pravo na Giastkovu fakturaciu diela na zaklade vz&jomne potvrdeného slpisu vykonanych prac a

Giastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované giastka dosiahne minimélne 20 % z ceny

diela a zhotovitel o fiu pisomne poZiada.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dafového dokladu. Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura

zhotovitelom obsahovala miniméine nasledujlce néleZitosti, a to: '

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje stavebné dielo,
a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, dafové identifikacné Cislo,

~ Cislo Zmluvy, vratane pripadneho dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktlry, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebneho diela,

- poradové Cislo faktdry,

- fakturovanii cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovant cenu v €,

- oznadenie pefiazného Gstavu a &islo GEtu IBAN, na ktory sa ma platit,

- pecdiatka a podpis oprévnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitefovi odmenu len za skutotne vykonané prace vyictované v zmysle

ponukového rozpottu zhotovitefa— oceneného Vykazu vymer, podrobne Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto

Zmluve.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze nezrealizované prace adodavky odsthlasené objednavatefom budid z ceny diela

odpoditané (nebudu fakturované), a to v cene v akej st zahrnuté do ponukového rozpottu zhotovitefa— oceneného

Vykazu vymer - Rozpodtu.

Prace anéklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpodtu zhotovitela- oceneného Vykazu

vymer - Rozpo¢tu mozno Gétovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednévatel.
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Pogas omeskania s thradou faktliry objednavatefom sa zhotovitel' zavazuje neprerusit realizaciu stavebného
diela.
Objednavatel ma voti zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku X1V tejto Zmluvy.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit stavebné dielo Specifikované v Clanku Ill tejto Zmluvy a odovzdat ho riadne a véas
objednavatelovi.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim bezchybného stavebného diela zhotovitefom a jeho
prevzatim objednavatefom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat a zaplatit zan zmiuvne
dohodnutd cenu.

Zhotovitel sa zavazuije, Ze pri stavebnych pracach bude v pinom rozsahu dodrziavat zasady bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci viastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov poZiamej ochrany po€as realizacie diela,
t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisoy,
najma Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri uskutoGfiovani stavby.
Zodpovednost za Skodu spdsobent nedodrzanim predmetnych predpisov zna8a zhotovitel v pinom rozsahu.
Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutogfiovania stavby prebera zhotovitel.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nespini svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmiuvy.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich zamestnanci alebo
pracovnici dodrZiavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a
aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa povaZuje za zavazné
porudenie Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit pinenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom MV SR ¢&. 314/2001
0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri Cinnostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku poziaru, ak také Cinnosti vykonéva;

Zhotovite! spini svoju povinnost vykonat predmet Zmiuvy jeho riadnym a pinym dokoncenim a riadnym spinenim
vetkych zavazkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi.
Zhotovitel protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a Objedndvatel je povinny ukondené préce prevziat, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branifi jeho riadnemu uZivaniu. Ak mé predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, v preberacom protokole Zmiuvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primerant lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmiuva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit v3etok odpad vzniknuty v stvislosti s realiziciou predmetu Zmluvy a naloZif s nim
v stilade so zakonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na viastné naklady
denne odstrafiovat odpad a negistotu spdsobent jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko
tak, aby nedochadzalo k zne&isteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitelovi vzniké narok na trok z omeskania
vo vySke uréenej vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhtl Zmluvnu stranu o okolnostiach, resp. prekazkach,
ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druht Zmluvnd stranu s dostatoénym predstihom o technickych
a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$3ej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej strane, alebo st okolnosti vy38ej moci v8eobecne zname

CLANOK X
Terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
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a) zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo diia
pisomného (resp. e-mailového} doruéenia ,Vyzvy na prevzatie staveniska“, ktord bude zaslana
objednavatefom.

b) termin zaCatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska
Objednavatel'om a prevzatia staveniska Zhotovitefom

c) termin ukondenia realizacie stavebného diela: do 2 mesiacov od zaéatia realizécie diela (maximainy termin
ukoncenia stavebnych préc je do 31.05.2025),

Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode pism. c) tohto élanku zmiuvy je maximalna.

Termin je spineny Gpinym dokongenim diela, teda podpisanim zépisu 0 odovzdani a prevzati stavby, oboma

zmluvnymi stranami. Podpisanim zapisu 0 odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objednavatefa

nebezpetenstvo $kody na diele ani Ziadnej jeho Casti, pokial objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a

nedorobkami nebraniacemu uZivaniu diela. K prechodu nebezpedenstva Skody na diele na objednavatefa

dochédza az Gplnym odstranenim v3etkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v z&pise o odovzdani

a prevzati jednotlivych &asti diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo m& vady a nedorobky

braniace jeho uzivaniu, méZe ho objednavatel odmietnut prevziat. Pokial objednévatel prevezme dielo s vadou

alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitef povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost pinit nasledkom

okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, resp. vy$ej moci, pricom &as realizacie diela sa prediZi o tuto

dobu. Pokial ddjde v dobe realizacie stavby k takym zmen&m projektového rieSenia, ktoré si vyZiadajl zvaC3enie
dohodnutého rozsahu dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, prediZi sa po vzajomnom odsthlaseni
zmiuvnych stran termin dokongenia stavby o dobu potrebni na realizovanie pozadovanych zmien a préc naviac.

Objednavatel nie je povinny zhotovitefa na dodrZanie terminu ukondenia realizacie diela upozorfiovat.

Nedodrzanim terminu realizicie diela dochadza k omeSkaniu zhotovitefa so vSetkymi dbsledkami podfa

ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto zmiuvy.

CLANOK Xi
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdZe byt odmietnuté pre zjavné vady a /alebo zjavné nedorobky a/alebo daisie
vady braniace riadnej abezpetnej prevadzke a/ alebo uZivaniu stavebného diela a to az do ich Upiného
odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a/alebo zjavné nedorobky a /alebo dalsie vady braniace
riadnej a bezpelnej prevadzke afalebo uZivaniu stavebného diela, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, &i
stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a/ alebo zjavné
nedorobky a/ alebo dalSie vady braniace riadnej a bezpeénej prevadzke a/ alebo uZivaniu stavebného diela spolu
s lehotou, v rémci ktorej sa ich zhotovitel' zavézuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami a /alebo zjavnymi nedorobkami
a /alebo dalsimi vadami braniacimi riadnej a bezpeénej prevadzke afalebo uzivaniu stavebného diela v zmysle
bodu 11.1 a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela zapiSe, Ze dielo neprebera z dévodu zjavnych vad a /alebo
Zjavnych nedorobkova /alebo dal$ich vad braniacimi riadnej a bezpednej prevadzke a /alebo uZivaniu stavebného
diela.

Zhotovitel odovzda objednévatelovi vietky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,
certifikéty vyrobkov, ktoré podliehajti povinnej certifikacii (spravy, revizie, skudky, zaruéné listy pouZitych
vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela, a to vdetko minimélne v jednom exempléri.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmiuvnym terminom, objednavatel sa zavézuje stavebné
dielo prevziat aj v skorSom termine pontikanom zhotovitefom.

CLANOK Xl
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto Zmiuve,
pricom zhotovitef zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prisludnych ustanoveni tejto Zmluvy a
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Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho Cinnostou pri pineni zévazkov tejto
Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema viastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN a pod. alebo ak
sa nevyhotovi podla oceneného Vykazu Vymer.
Drobné odchylky od Vykazu Vymer, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela, sa
nepovazujli za vady, ak boli dohodnuté aspofi sthlasnym zépisom v stavebnom denniku, objednévatefom
a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouZitie veci odovzdanych mu na
spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto
veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela upozornit a objednévatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady spésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednévatefom, ak zhotovitef na
nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavate! na ich dodrZani
trval alebo ak zhotovitef tuto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akékolvek odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu

a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, Vykaze Vymer, v technickych norméach a v pravnych

predpisoch, ktora brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéend praca oproti Vykazu

Vymer vratane pripadnych doplinkov.

Rozoznavajti sa:

a) zjavné vady, t. |. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistif odbornou prehliadkou pri
odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani
aprevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstrénenie. Zhotovite! berie na
vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje prévo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami a nepodpisat Zapis 0 odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do Upiného odstranenia zjavnych
véd a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol Zistit pri odovzdani a prevzati stavebného diela a vyskytnu
sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitefa bezodkladne, najneskdr do 7
pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklaméaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrZani a dohodnut s objednavatefom spdsob a primeranu lehotu odstrénenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predizuju zaruéné lehoty podfa tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie vady,
miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

O vybaveni reklamécie vykonajd zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaze, Ze vada stavebného diela je neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje dodat' pinohodnotnu
nahradu alebo objednavatelovi poskytnit primerand zfavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp.
finanénl nahradu. Pripadnou zfavou a finantnou nahradou nie je dotknuté pravo objednavatefla na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom. V pripade ak
havarijny stav vznikol preukézateine v dosledku porudenia povinnosti zhotovitefa, resp. v dosledku jeho
neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstrénit na viastné néklady.

Néroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika
v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vetky nevyhnutné opatrenia a ikony,
aby sa zabranilo hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plinom rozsahu za vzniknutl
$kodu. :

CLANOK Xtli
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podia podmienok zmluvy, a Ze po€as zaruCnej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel prebera vietky zavazky za kvalitu svojej préace, je povinny vykonat innosti spojené s predmetom zmiuvy
na viastnil zodpovednost, pri¢om je povinny reSpektovat platné STN a vSeobecné platné pravne predpisy.
Zhotovitel ruci za to, Ze prace, ktoré vykonaval zodpovedajl kvalite podra tejto zmiuvy, normém, a Ze tato kvalitu
majl aj v &ase preberacieho konania a poCas zarutnej doby.
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Zaruéna doba na zrealizované dielo, bude trvat 60 mesiacov. Zaruka zagina plynut odo dia pisomného
odovzdania a prevzatia diela. Uvedena zaruéna doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zaruCujd
inG zaruéna dobu. Na ne sa vztahuje zaruéna doba deklarovana vyrabcom.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu pinenia, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti, ktore objednavatel
zisti v zaruénej lehote a ktoré véas pisomne reklamuje.

Plynutie zarutnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi dfiom uplatnenia prava
objednavatefa na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie zhotovitelovi.

CLANOK XiV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

- v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatefa v lehote ustanovenej v &lanku VI,
bode 6.2 tejto Zmiuvy, si Objednévatel uplatni vo&i Zhotovitefovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,01 % z ceny
Dieta bez DPH za kazdy, Co i len zacaty defl porusenia/nesplinenia povinnosti,

- zanedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku X, bod 10.1 resp. bodu
10.2 tejto Zmiuvy, vznika Objednavatefovi narok voti Zhotovitefovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,01 % z ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zalaty deit omeSkania,

- v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude Zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednévatefovi, vzniké Objednavatelovi nérok vodi Zhotovitelovi na
zmiuvnd pokutu vo vyske 0,01 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, a to aZ do dia
(piného odstranenia v3etkych vad a nedorobkov,

- v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom poas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatefovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvni
pokutu vo vyske 0,01 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deft omes$kania, a to aZ do dha uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

- v pripade akéhokolvek porusenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe¢nost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitefa a/alebo subdodavatefa, vzniké
Objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvnt pokutu vo vySke 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdé
jednotlivé porusenie a za kazdy, &o i len zacaty defi nespinenia/porusenia povinnosti;

- v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podfa ¢ianku XV1., vznika Objednévatelovi narok na zmluvni pokutu
vo viske 0,01 % zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH za kazdy aj za¢aty defi omeSkania nespinenia tejto
povinnosti na zklade tejto Zmiuvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximélne v3ak do
vySky NFP.

Zmiuvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiiujice

sa ustanovenie Zmiuvy a vypottu zmiuvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo diia

doru¢enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatefa na nahradu

Skody prevySujucej zmiuvna pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmiuvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovite! nezbavuje povinnosti Dielo

vykonat/zhotovit véas, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatefa so zaplatenim splatného pefiazného zavézku vodi Zhotovitefovi ma Zhotovitef

pravo pozadovat od Objednavatefa tiroky z omeskania z-diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady

¢. 2112013 Z. z. ktorym sa vykonavajl niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CLANOK XV
Odstipenie od zmluvy

V pripade, ak nie je v tejto zmhuve uvedeng inak, mdZzu od tejto zmiuvy zmiuvné strany odstupit podta ustanoveni
Obchodného zakonnika. Objednavate! ma dalej pravo okamZite odstipit od tejto zmiuvy v pripadoch
nepodstatného a podstatného porusenia zmluvy, atiez v pripade, ked bude na zhotovitefa podany navrh na
vyhlasenie konkurzu, ked bude na zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia.
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15.2

15.3

154

15.5

15.6

15.7

16.1

17.1

17.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti jednou zmiuvnou stranou,

druha zmluvna strana ma pravo okamzite odstupit od tejto zmiuvy. Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej

strane oznémené pisomne.

Podstatnym poru$enim tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa opraviiujicim objednavatefa odstlpit od tejto

Zmliuvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) omeskanie zhotovitefa dihgie ako 15 dni s plnenim stavebného diela podra Clanku Ill tejto Zmluvy z dvodov
na strane zhotovitefa,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, kioré pretrvava napriek
predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatefla,

d) ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo
technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

€) porusenie povinnosti zhotovitela pri vykonavani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to pisomne
upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,

f) neplnenie zavdzkov vyplyvajlcich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom upozorneni zo strany
objednavatela,

g) nesplnenie parametrov diela ani v néhradnom obojstranne dohodnutom termine,

h) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujicim Zhotovitela odstipit od tejto

Zmiuvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihdej ako 120 dni,

b} pokial objednavatel neuhradil piatby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

c) neplnenie zévazkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opétovnom pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitela.

Za nepodstatné porusenie tejto zmiuvy sa povazuje kazdé porudenie zmiuvy, okrem porudeni zmluvy

definovanych v tejto zmluve ako podstatné porudenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného poruenia tejto zmiuvy

je druha zmluvna strana opravnena odstupit od tejto zmluvy ien v pripade, Ze zmluvna strana, ktora je v omeskani,

nespini svoju zmiuvnd povinnost ani napriek pisomnému upozormeniu a poskytnutiu dodatodnej lehoty v trvani

najmenej 10 dni, ktora jej bola na spinenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnuta. V pisomnom upozorneni musi byf

podrobne $pecifikované porudenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na pravo odstipit od tejto zmluvy

v pripade neodstranenia poruSenia ani v dodatoénej lehote. V pripade neodstranenia porusenia ani v dodatodnej

lehote mé zmluvna strana pravo odstupit od tejto zmluvy dorugenim pisomného oznémenia o odstupeni od zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy kioroukolvek zo zmluvnych strén ma zhotovitel narok na Uhradu skutotne

realizovanych préc na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

V pripade, Ze ktorakolvek strana odstupi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstipeni od zmluvy doru¢it

druhej strane. Uginky odstupenia nastan( dfiom doru¢enia pisomného oznamenia o odstipeni od zmiuvy druhe;

zmluvnej strane.

CLANOK XVi
Osobitné podmienky pinenia zmluvy - socialny aspekt

V pripade, ak zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu daného diela, zamestna na
realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hladani vhodnych uchadzacov o zamestnanie poskytne
objednavatel zhotovitelovi potrebni sucinnost spogivajicu v predioZeni zoznamu nezamestnanych 0sdb.
Zhotovitel je opravneny zamestnat iné dihodobo nezamestnané osoby spiiajice vy&sie uvedend podmienku.
Spinenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie sa preukaze potvrdenim prislusného Uradu préce, socialnych
veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dihodobo nezamestnanych.

CLANOK XViI
Auditna dolozka

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia st povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan&ného prispevku pre projekt: ,MODERNIZACIA KULTURNEHO DOMU VELKY FOLKMAR* a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im v3etku potrebnu sucinnost.

Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:
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a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku (Riadiaci organ/ Sprostredkovatelsky organ a nim poverené
osoby;

b) Utvar vnlitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;

) Najvys$i kontrolny Grad SR a nim poverené osoby;

) Organ auditu, jeho spolupracuijlice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon

kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpedujci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

17.3  Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou / auditom /

overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na mieste v stanovengj lehote.
CLANOK XViii
Zavereéné ustanovenia

18.1  Zmluva o dielo nadobida platnost jej podpisom oboma zmiluvnymi stranami a ucinnost po nadobudnuti
pravoplatnosti rozhodnutia o schvaleni NFP. Tato zmiuva podlieha povinnému zverejfiovaniu zmidv podfa
osobitného predpisu.

18.2  Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode zmluvnych stran.
V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit tento dodatok na svojej
internetovej stranke. Jeho Uginnost nastava den po zverejneni na internetovej stranke objednévatefa.

18.3  Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajiice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostrednictvom
zéstupcov svojich Statutarnych organov.

184  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavézky, sa
riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika (zak. €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov) a
ostatnymi véeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

18.5 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre objednavatela a1 (jeden) pre
zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

18.6  Utastnici tejto Zmiuvy prehlasuju, Ze si tito Zmiuvu precitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato bola spisana na
zaklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuté v tiesni ani za inak jednostranne
vyhodnych podmienok. Na ddkaz toho pripajaji svoje podpisy.

18.7  Prilohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddelitelnd sicast tejto zmluvy su:

— Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka Zhotovitela (Oceneny vykaz vymer)
— Priloha €. 2 - Zoznam subdodévatefov
Objednavater — E’C‘ ' Zhotovitel:
- j
JLKMAR sheitag
51 regisi
P e — frangusov
o .
Vo Velkom Folkmari, diia 28. 03. 2025 Vo Velkom Folkmari, diia 2\8.\1'/3.(2076
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Priloha ¢. 2 Zmluvy: Zoznam subdodavatel'ov
. | Udaje o osobe opravnenej + 4
P’ e |Néazovfirmyasidio | konat zasubdodavateta | Predmet dodavok, prac | Podiel na celkovom
™ |subdodavatefa, ICO | (meno a priezvisko, adresa |  alebosluzieb  |objeme dodavky (%)
| o pobytu, datumanarodenia) b e
PEER kASWHI | PETER  KAVUB] - .
1| s R4 163, wng kmqae | W%
Objednavatel: ~ r———— P Zhotovitel
- .
LKMA‘RJ SloFarr
¢ 1 registrc
- v frangusova
S i

Vo Velkom Folkmari, dna 28. 03. 2025

Vo Velkom Folkmari, diia 28. 03. 202/ /
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