Hrochot - zniZenie energetickej naro¢nosti budovy kulturneho domu

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cislo zmluvy u objednavatela: ..............

Cislo zmluvy u zhotovitela: ...............

Objednavatel’
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel:

Sidlo:

Zapisany v:

Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

Obec Hrochot

Namestie Andreja Sladkovic¢a 343/1, 976 37 Hrochot
Bc. Marian Mazuch, starosta obce

00313475

2021115855

Prima banka Slovensko, a.s.

SK68 5600 0000 0012 0261 6019

1.S.0.N. spol. s.r.o.

Kralova 752/11, 962 01 Zvolenska Slatina

v OR SR, Okresny sud Banska Bystrica, vlozka ¢.: 13782/S
Ing. Rdbert Kovacik, konatel spoloc¢nosti

Ing. Rdbert Kovacik, konatel spolocnosti
Ing. Rdbert Kovacik, konatel spolocnosti
43779280

2022484079

$K2022484079

Ceskoslovenska obchodnd banka, a.s.
SK10 7500 0000 0040 1111 1759
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Hrochot - zniZenie energetickej naro¢nosti budovy kulturneho domu

Preambula

Zhotovitel' je Uspesnym uchadzacom v podlimitnej zdkazke s nazvom: Hrochot - znizenie
energetickej narocnosti budovy kultirneho domu k projektu s ndzvom: Znizenie energetickej
naro¢nosti budovy kultirneho domu v obci Hrochot

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

Objedndvatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: Ing. Peter Kamiac, osvedcéenie
o vykonani odbornej skusky ev.c.: 03146*10*

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho na stavbe: Ing. Slavomir Rozenberg
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky ev.c.: 10944)

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a vcas a v poZadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) ,Hrochot - znizenie energetickej narocnosti budovy kultirneho domu“ podla
Projektovej dokumentdcie a Technickej spravy tvoriacej Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy a taktiez
zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vsetky stym sivisiace doklady, tykajlice sa
realizdcie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k Gspesnému kolaudacnému
konaniu stavby.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizdcii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 987 070,00 €
DPH 227 026,10 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 1214096,10 €

Slovom: Jedenmilidndvestostrndsttisicdevétdesiatsest EUR desat centov

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany a su
v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZené naklady zhotovitela priamo suvisiace s
realizaciou projektu.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v prilohdch €. 1 az 5 tejto Zmluvy o dielo.
Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu.

Fakturovat je mozné za vykonané stavebné prace ako celok po protokolarnom prebrati
stavebnych prac Objedndvatelom alebo jednotlivo za realizované stavebné prace, v
dvojmesacnych intervaloch, po ich protokoldarnom prebrati Objedndvatefom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60 kalendarnych
dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokoldrnom prevzati vykonanych
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Hrochot - zniZenie energetickej naro¢nosti budovy kulturneho domu

10.

stavebnych préac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudt prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednévatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktury objednéavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od nadobudnutia Uc¢innosti tejto
zmluvy vinkulovat na bankovom Ucéte Zhotovitela finantné prostriedky alebo poskytnat
bankovu zaruku vo vyske 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zaruka bude vratena Zhotovitelovi do 14-tich kalendarnych dni po protokoldrnom
prebrati a odovzdani diela.

Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej ¢asti je mozné menit pisomnym dodatkom po uplynuti
kazdych 12 mesiacov odo dna podpisu tejto zmluvy o cenovy medzirocny ndrast vypocitany s
pouZitim indexu cien stavebnych prac vydanym Statistickym uradom Slovenskej republiky, k
poslednému dnu stvrtroka, ktorym konci obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy.
Porovnavanie aktudlneho indexu bude vykondvané k indexu cien stavebnych prac a materidlov
1. stvrtrok 2025 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotovitel' vsak nema pravo na zvysenie ceny
takych prac, ktoré omeskal z dévodov na jeho strane. Navrh na Upravu ceny diela indexaciou s
odovodnenim oznami zhotovitel' objednavatelovi pisomne v lehote do 7 dni od jej
vyhotovenia. Uprava ceny diela indexaciou sa vykona dodatkom k zmluve, ktory sa tymto
zmluvné strany zavazuju podpisat v lehote do 30 dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho
uzatvorenie. Zhotovitel" vyhotovi slpis stavebnych prdc a dodavok zo zakladného rozpoctu
neprestavanej Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny supis bude preindexovany
indexom Statistického uradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k zmluve sa ako priloha
dodatku doloZi supis podla vyssie uvedeného principu.

Il
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia: obec Hrochot, katastralne Gzemie: Hrochot, parc. ¢.: 1 (C), 4777/35 (E)

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do .... 304.... kalendarnych dni odo dna
protokolarneho prevzatia staveniska, avsak najneskor do 05/2026. Dielo sa zaéne realizovat
driom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi
stavenisko najneskér do 30 dni od nadobudnutia Uc¢innosti tejto zmluvy formou pisomného
protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel
sa zavazuje bezodkladne po vyzve objednavatela prevziat stavenisko.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v rdmci verejného obstardvania bude do 14
dni od nadobudnutia Ucinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzdjomnom
odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela d6jde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade
s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich
zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe dalsieho
postupu pri vykonavani diela.
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6. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela na
finan¢né zvyhodnenie.

3.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vOlu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu suéinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu dohodnutu v ¢l. Il., bod 1 za vykonanie diela,
dohodnuttd v Zmluve o dielo, a to len za predpokladu, Ze dielo bude zodpovedat
podmienkam ustanovenym Zmluvou o dielo a bude mu protokoldrne odovzdané
preberacim protokolom bez vad.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpoctu moze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou a vyluéne v pripadoch
uvedenych v § 18 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel si zabezpedi moznost napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody.
Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a s stcastou zmluvnej ceny
podla €LII. tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci zarucny servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdoddavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktualne udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat
od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych udajov podla predchadzajucej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodlad zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v den, ktory
predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, ozndmit Objednavatelovi
zmenu subdoddvatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vietky Gdaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice
splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatela s prihliadnutim na
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Hrochot - zniZenie energetickej naro¢nosti budovy kulturneho domu

e)

f)

h)

j)

k)

m)

rozsah subdodavky. Navrhovany subdodéavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, e subdodavatel spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdoddavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi poistenie predmetu diela odo dna zacatia realizacie stavby. Toto
poistenie preukaze Objedndvatelovi do 14 dni po nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy.
Zhotovitel je zaroven povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
spbsobent na majetku tretich osdb v stvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou pri realizacii
diela.

Zhotovitel' je povinny poistenia udrziavat po cely ¢as trvania tejto Zmluvy a tdto
skutoc€nost kedykolvek na poZiadanie Objednavatela, v lehote troch pracovnych dni od
dorucdenia tejto poziadavky, aj preukazat Objednavatelovi predlozenim relevantného
dokladu preukazujiceho splnenie tejto povinnosti.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrzZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej préce.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude ulozeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor / Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povaZzuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznikd Objednévatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel je povinny, v pripade potreby, zabezpelit osadenie do¢asného dopravného
znacenia vopred odsuhlaseného s prislusSnym dopravnym inSpektordtom a prislusSnym
spravnym organom.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spbésobend,
alebo zapric¢inend skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skusky budud vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vietky pokyny Objednavatela a konat presne a désledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vsSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Strana 5/11



Hrochot - zniZenie energetickej naro¢nosti budovy kulturneho domu

p)

q)

s)

v)

y)

Zhotovitel mbze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatocCne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sudlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa dd nepochybne urcit povodca $kdd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyucétovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu v buddcnosti
zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zapisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté dalSou stavebnou ¢innostou.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom stavenisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objedndvatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela pred dohodnutym terminom.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujuce sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zarucend poZzadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpodet vo faktire — darilovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- EUR za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Zistené porusenie nosenia ochrannych pomécok bude zapisané do stavebného dennika,
¢o bude podkladom na uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutocneniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale
zakazat vstup na stavenisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovd zmluvnld pokutu vo vyske
300,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrziavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského spravania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecénost uskutoéniovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vdzne Skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obletenie zretelne oznadené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujucich sa v ramci
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staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

aa) Zhotovitel je povinny ztc¢astrfiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych Objednavatelom,
s Ucastou Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

bb) Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfia odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatoc¢nej lehote urcenej Objednavatelom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a tiez ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj
zacCaty dent omeskania.

cc) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny deri pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny deri.

dd) Zhotovitel zabezpedi na viastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy
a tuto odovzdda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

ee) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronickl verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronicke] verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

ff) Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby dielo bolo realizované v sulade s principom ,,vyrazne
nenarusit“ v stlade s &l. 5 Nariadenia EU 2021/241 a splfialo véeobecne zavazné pravne
predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne
predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, to znamenad, Ze nemdze
vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k
zmene klimy; udrzatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na
obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znelistovania; ochrana a obnova
biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o taxondmii. Ak zhotovitel tuto
podmienku porusi, ide o podstatné porusenie Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje plnit
relevantné podmienky vyplyvajuce z Prilohy €. 6 Principy DNSH, ktord tvori prilohu tejto
zmluvy.

V.
Zaruka

Zarucna doba zacina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trvéd 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto c¢asti poskytuji kratsiu
zaruénu dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté dodévatelmi/zhotovitelmi
tychto ¢asti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objedndvatel si spIni povinnosti vyplyvajuice zo zaru¢nych listov,
navodov na poufZitie, navodov na udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych $pecifikacii.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy, zabezpedi
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefédnne ¢islo na nahlasovanie poruch
je: 0903/282718.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dna pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi, okrem havarijnych stavov, kedy
je Zhotovitel povinny vadu odstranit do 24 hodin od ozndmenia vady Objednavatelom. O
odstraneni vady bude spisany protokol, podpisanim ktorého potvrdia Stavebny dozor a obe
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zmluvné Strany odstranenie reklamovanej vady.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3 tohto ¢lanku alebo;

b) nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objedndvatelom alebo;

¢) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto clanku, tak Objednavatel je
oprdvneny:

a) pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zdruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku moze Objednévatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objedndvatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zarucéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie staveniska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania staveniska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zdvaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajlcej vety vstupuje
na stavenisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sucast dokumentécie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamZite zastavit
vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamzité opustenie staveniska, privolat organy
¢inné v trestnom konani, nadriadenych zadstupcov objednavatela, iné zlozky Statnych organov
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(inSpektorat prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zaznamenat priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
porudeni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy &.2 — Casovy
harmonogram realizacie diela.

Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prdc zisti skryté prekdzky, znemoznujuce realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spbésobom, je Zhotovitel povinny pisomne oznamit to bez zbyto¢ného odkladu
Objedndvatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pri¢inenim Skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutu Skodu nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo
Casovom harmonograme realizcie diela alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a
v€asnym protokolarnym odovzdanim diela md Objedndvatel prdvo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vySke 1 000,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania, pokial toto vzniklo vyluéne z
dévodov na strane Zhotovitela a nie zdovodov na strane Objednavatela, resp. z dovodov vyssej
moci .

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a vcasnym odstranenim vadd a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania az do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vySke 500,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania aZz do riadneho odstranenia havarijného
stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penainého zdvazku akéhokolvek
druhu o viac ako 30 dni, vyplyvajlceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Urok z omeskania
vo vyske 0,5% z dlhovanej Ciastky za kazdy def omeskania.

Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na nahradu Skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a prdvo na
nahradu Skody spésobenej na majetku objedndvatela, ktoré spésobi zhotovitel prizhotovovani
diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

Viil.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukondit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych strdn,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskuto¢ni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
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adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dovodu odstlpenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednd zndmu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie Zhotovitela splnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizacie diela o viac ako 14 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie
ospravedIfoval (vys$sia moc),

b) Zhotovitel doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré si v rozpore
s touto zmluvou,

c) Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

d) porusenie povinnosti Zhotovitela podla clanku IV., bod 3 pism. d), e) a ff) tejto zmluvy,

e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy mda nasledky stanovené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre uUcely tejto zmluvy sa za vysSSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemozu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, pandémia a epidémia atd’. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu
plnenia trva po dobu pdsobenia vyssej moci, najviac viak dva kalenddrne mesiace. Po uplynuti
tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na okolnosti vylu€ujice zodpovednost, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu driom dorucenia oznamenia o odstlpeni druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V slvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznacenych za doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym
spbsobom, ako na naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s realizaciou
predmetu zakazky, a to kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a
vykondvany v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami a
poskytnut im vietku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zdklade pozZiadavky Objedndvatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objedndvatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucéinnost pre dosiahnutie Géelu tejto
zmluvy.
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1.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova kalkuldcia — Vykaz vymer

Priloha €. 1.1: Preambula k vykazu vymer

Priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram realizécie diela

Priloha €. 3: Projektova dokumentacia (na CD/DVD a pod.) — prikladd objedndvatel pri podpise
zmluvy

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 5: Informacie o subdodavateloch

Priloha €. 6: Principy DNSH

Zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces verejného
obstardvania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienenda jej schvalenim
Poskytovatefom NFP / SO. Tato zmluva nadobuda Ucinnost po splneni odkladacej podmienky,
ktord spociva v tom, Ze:

a) Zmluva nadobuda ucéinnost po ukonéeni kontroly, ak poskytovatel NFP / SO
(sprostredkovatelsky organ) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv
na vysledok VO (verejného obstaravania), pricom rozhodujuci je datum dorucenia zdznamu z
kontroly prijimatelovi. Ak boli v rdmci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne tcinnost momentom dorucenia pisomnej
akceptdcie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej
poskytovatelom a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy
podla tejto prirucky. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom
kontroly poskytovatela NFP / SO z d6vodu, Ze nebola vyhodnotend ako rizikova, zmluva
nadobudne ucinnost driom dorudenia ozndmenia poskytovatela prijimatelovi, Ze zakazka
nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

a

b) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neukoncenia financnej kontroly (neschvalenia procesu verejného obstaravania)
poskytovatelom NFP / SO, Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit.
Zhotovitelovi v takomto pripade nevznikd Ziaden narok na nahradu skody.

Platnost zmluvy skonci ukon¢enim predmetu zmluvy.

Zmeny a doplnky zmluvy mézZu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Gdajov, délezZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknud zo zmluvy, sa budi zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnul formu a v pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnd, budid sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto
zmluvy budu riesené prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uctu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvnej
strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vSetky skody
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z toho vyplyvajuce alebo néklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna
strana.

8. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

9. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

10. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

11. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
v Banskej Bystrici, dfia: 04.04.2025 v Hrochoti, dha:........ccccvvvennee
................. Ing. Robert Kovdcik..................... Bc. Marian Mazuch
konatel spolo¢nosti starosta obce
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