

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: 201/2025

č. zhotoviteľa: 2025/EE/01/008

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Milan Kráľ, vedúci odd. územného rozvoja a výstavby
Ing. Peter Ridzik

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT KÓD (BIC):

IČO: 00310905

DIČ: 202 127 8028

Telefón: 038/5363045

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny zástupca: konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **Ing. Martin Martinák**
konateľ spoločnosti: **Ing. Milada Kušnírová**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
riaditeľ oblasti STRED Žilina: **Ing. Jozef Rambala**
ekonóm oblasti STRED Žilina: **Ing. Vladimír Zajac**
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár**
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda**
kvalitárka stavby: **Ing. Erika Šrameková**

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT KÓD (BIC):

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

IČO DPH: SK2020316298

E-mail:

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. – PJ Prievidza**
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil podlimitný postup verejného obstarávania podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 1

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela - uskutočnenie stavby „Prvý mestský cyklochodník“, za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ustanovených touto zmluvou.

Prvý mestský cyklochodník v meste Partizánske tvorí kostrové cyklistické bezbariérové prepojenie so začiatkom na ulici Víťazná od existujúcej ocelevej cyklolávky rieky Nitra v smere z juhozápadu na východ cez centrum Partizánskeho okolo železničnej a autobusovej stanice do parku M.R. Štefánika. Hlavná cyklotrasa v km 0,0000 - 2,29806 je tvorená SO 01, SO 02, SO 03. Jednotlivé bočné vetvy hlavnej cyklotrasy tvoria samostatné stavebné objekty SO 05, SO 06, SO 07.

Objektová skladba:

SO 01 Cyklotrasa 0,000 00 – 1,56980 km
SO 02 Cyklokoridory na ul. gen. Svobodu a ul. Hrnčirikova
SO 03 Cyklotrasa v parku M.R. Štefánika
SO 05 Cyklotrasa cez podchod
SO 06 Cyklotrasa okolo tržnice do podchodu
SO 07 Cyklokoridory na ul. 1. mája a ul. Námestie SNP
SO 08 Cyklolávka v km 0,34800
SO 09 Verejné osvetlenie

- 1.2 Dielo pozostáva zo stavebných prác v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spol. s r. o. Vodales, Zvolen a zhotoviteľom naceného výkazu výmer v súlade s položkovým rozpočtom diela, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 1.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.5 Za riadne zhotovené dielo sa pre účely tejto Zmluvy považuje dielo, ktoré je vykonané podľa podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, platných právnych predpisov a príslušných STN, ktoré spĺňa všetky podmienky uložené dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom a prevádzky schopnom stave, spĺňa podmienky BOZP a ochrany životného prostredia a boli na ňom odstránené všetky vady a nedorobky.

- 1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
- 1.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo je realizované v rámci projektu „Prvý mestský cyklochodník“ v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti:
Názov výzvy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
Komponent: 3 – udržiateľná doprava
Investícia/reforma: Investícia 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkoúhlíkovej dopravy
Vykonávateľ výzvy: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „vykonávateľ“). Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi prijímateľom a vykonávateľom: č. 727/2023 zo dňa 29.12.2023.

Čl. 2

Termín plnenia

- 2.1 Termín začatia realizácie diela: v deň prevzatia staveniska.
Stavenisko je zhotoviteľ povinný prevziať na základe písomnej výzvy objednávateľa v tam stanovenej lehote. Ak nezačnú zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne zahájenia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 2.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska spolu s projektovou dokumentáciou potrebnou na vyhotovenie diela. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
- 2.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi **najneskôr do 5 mesiacov od prevzatia staveniska.**
- 2.4 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.5 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj grafický harmonogram postupu stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 3. Zhotoviteľ vyhotoví harmonogram prác tak, aby zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého diela a vrátane úspešného absolvovania všetkých skúšok a preberacieho konania v súlade s touto zmluvou. Grafický harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác podľa požiadaviek objednávateľa, ich vzájomnú postupnosť a časovú nadväznosť. Harmonogram podlieha schváleniu objednávateľom.
- 2.6 Termíny uvedené v harmonograme prác sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 2.7 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká s plnením termínov alebo medzitermínov oproti harmonogramu prác, dozor objednávateľa je oprávnený žiadať od zhotoviteľa spolu s aktualizáciou harmonogramu prác aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny a medzitermíny v zmysle harmonogramu prác budú dodržané.

- 2.8 Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania harmonogramu prác.
- 2.9 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu ukončenia diela v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumie okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení ZoD (napr. vojna, mobilizácia, epidémia, klimatické a iné zmeny a pod.).
- 2.10 Podmienkou zmeny termínu zhotoviteľa diela podľa odseku 2.9 tejto zmluvy je skutočnosť, že zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu termínu ukončenia diela, objednávateľ predloží toto ohlásenie vykonávateľovi, vykonávateľ túto zmenu termínu schváli a zmluvné strany následne uzatvoria dodatok k tejto zmluve. Zhotoviteľ v tomto prípade nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.

Čl. 3

Cena predmetu zmluvy

- 3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako pevná cena podľa schválenej projektovej dokumentácie.
- 3.2 Cena diela je: **774 994,19 €**
DPH 23 % : 178 248,66 €
Celková cena diela vrátane DPH : **953 242,85 €**
Slovom: deväťstopäťdesiattritisícdivestostyridsaťdva eur a osemdesiatpäť centov
- 3.3 Súhrnný položkovitý rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu zmluvy záväzný.
- 3.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto zmluvy a jej príloh, a je platná a nemenná počas celej doby vykonávania diela.
- 3.5 S ohľadom na odsek 3.4 tejto zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej cene diela sú už zahrnuté všetky zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a materiálov potrebných na vykonanie diela počas celej doby vykonávania diela a bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti bežné v oblasti stavebníctva. Cena tiež zahŕňa náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, zaistenie BOZP a PO, odstránenie znečistení, poplatky, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, náklady na zabezpečenie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, určenie a odsúhlasenie použitia dočasného dopravného značenia, čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie, náklady na stráženie staveniska, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác, všetky dočasné práce a zariadenia, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác, náklady na vypracovanie kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby a geometrického plánu. Náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované vo výkaze výmer, sú obsiahnuté v ocenených položkách.

- Jednotkové ceny sú pevné, pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu zhotoviteľ nemá titulom vykonania diela okrem konečnej /celkovej/ ceny diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od objednávateľa.
- 3.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe rozpočtu /ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy/ schopný zrealizovať dielo v plnom rozsahu uvedenom v Čl.1 tejto zmluvy, v termíne plnenia a v požadovanej kvalite za konečnú cenu diela dohodnutú v ods. 3.2 tejto zmluvy.
- 3.7 K zmene ceny diela môže prísť:
- 3.7.1 v prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne vykonaných prác,
- 3.7.2 premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu, ako boli uvedené vo výkaze výmer,
- 3.7.3 v prípade akejkoľvek zmeny diela (napr. technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy) nariadeného alebo schváleného objednávateľom,
- 3.7.4 v prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie diela,
- 3.7.5 pri zmene zákonnej sadzby DPH.
- 3.8 Za navyše práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny diela v rozsahu celého diela. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto zmluvy na vlastné náklady.
- 3.9 Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania diela, ako napr. hlavný projektant stavby, autorizovaný geodet. Zhotoviteľ vypracuje dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať zdôvodnenie potreby zmeny a ocenený výkaz výmer obsahujúci navyše práce a menej práce vyplývajúce z návrhu zmeny. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom a schválená vykonávateľom.
- 3.10 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné použiť tieto položky a ceny, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo položky a predloží ich Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:
- 3.10.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov,
- 3.10.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.
- 3.11 Pokiaľ bude zmena rozpočtu vykonaná zmenou množstiev, ktoré však neprekročia cenu diela, nebude to dôvod na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade je zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení objednávateľom.
- 3.12 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer v zmysle bodu 3.5 tohto článku bez podpísaného dodatku k zmluve, prípadne písomného súhlasu objednávateľa, inak nemá právo takéto práce fakturovať a nárokovať si ich úhradu.
- 3.13 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k zmluve musia byť uzatvorené v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 3.14 Ak zhotoviteľ použije materiály alebo zariadenia odlišné od projektovej dokumentácie, tieto musia spĺňať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie parametre a o každej takejto zmene musí byť objednávateľ informovaný v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho

zabudovania známe alebo zhotoviteľom musí byť známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady, či nedostatky.

Čl. 4

Platobné podmienky

- 4.1 Zhotoviteľ podpisom zmluvy berie na vedomie, že predmet zmluvy je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (EÚ) v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie diela.
- 4.2 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ **oprávnený fakturovať len** práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávatelom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na zvyšnú časť faktúry nemôže zhotoviteľ uplatňovať žiadne majetkové sankcie, vyplývajúce z peňažného dlhu objednávatel'a.
- 4.3 Práce budú priebežne fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s oceneným výkazom výmer podľa zmluvy a budú odsúhlasené stavebným dozorom objednávatel'a. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie. Súpis prác bude predložený v tlačenej forme a aj elektronickej verzii vo formáte MS Excel. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.4 Konečná faktúra bude v sume minimálne 10 % z celkovej zmluvnej ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odstránení všetkých vád a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole.
- 4.5 Faktúra bude predložená objednávatel'ovi v troch výtlačkoch ako aj v elektronickej forme. Mimo povinných údajov uvedených v § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje :
 - a) označenie objednávatel'a a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa §3a Obchodného zákonníka),
 - b) miesto a názov diela,
 - c) číslo zmluvy,
 - d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
 - e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 - f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
 - g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - i) názov projektu „Prvý mestský cyklochodník“ a kód projektu: 03/01-29-V01-00038 podľa zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi objednávatel'om a vykonávateľom, odtlačok pečiatky a podpis osoby vykonávajúcej stavebný dozor,
 - j) prílohou faktúry bude:
 - povereným pracovníkom objednávatel'a odsúhlasený súpis prác a dodávok,
 - zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach podpísaný zhotoviteľom,
 - fotodokumentácia priebehu vykonaných prác,
 - kópia stavebného denníka (časti stavebného denníka prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú na súpisoch vykonaných prác),
 - v prípade záverečnej faktúry je prílohou tiež kópia obojstranne podpísaného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a záznam o odstránení vád a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom.

- 4.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 4.7 Splatnosť faktúr za vykonané práce je do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočet stavby, označenie, názov, poradie rozpočtových položiek uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve „súhrnný položkový rozpočet“ je záväzný pre spracovanie súpisov vykonaných prác k fakturácii zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli a zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že rozdelenie výdavkov projektu na oprávnené výdavky a neoprávnené výdavky projektu bude uskutočnené podľa uzatvorenej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi objednávateľom a vykonávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri fakturácii rešpektovať toto rozdelenie výdavkov.
- 4.9 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela a v prípade vzniku nároku objednávateľa na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa čl. 7 bod 7.1 sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ si môže zmluvnú pokutu započítavať na neuhradenú faktúru.

Čl. 5

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 5.1 Dielo špecifikované v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 1 ods. 1.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN a ostatných predpisov.
- 5.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 1 ods. 1.1 je 60 mesiacov, okrem zariadení kde výrobca poskytuje inú záruku t.j. min. 24 mesiacov. Na tieto zariadenia platí záruka daná výrobcom. Záručná doba začína plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom.
- 5.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 5.2, má predmet zmluvy vady. Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj:
- a) odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch diela stanovených zmluvou, a to najmä ak vykonané dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto zmluvou alebo dodanie iného diela, ako bolo dohodnuté,
 - b) nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na diele,
 - c) akákoľvek vada, porucha, chyba alebo nedostatok diela, ktorý spôsobuje čo aj len čiastočnú nefunkčnosť alebo zhoršuje funkčnosť diela,
 - d) ak dielo nebolo zhotovené a dodané objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej prílohách,
 - e) vady v dokladoch alebo právne vady.
- 5.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju zistí) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá vznikne na diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v súvislosti s postupom objednávateľa v zmysle návodu na použitie diela alebo iných dokladov dodaných zhotoviteľom (najmä vady, ktoré vzniknú poškodením diela objednávateľom, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v dôsledku konania objednávateľa, jeho zamestnanca alebo inej strany).

- 5.6 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 ods. 1.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 5.8 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
Do doby odstránenia väd nie je objednávateľ povinný platiť cenu alebo jej časť, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z ceny, ak by vady neboli odstránené.
- 5.9 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním náhradnej časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 6

Podmienky vykonania diela

- 6.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa podmienok tejto zmluvy a projektovej dokumentácie, v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarovými a bezpečnostnými predpismi.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia v okolitých priestoroch a na svoj náklad je povinný odstraňovať odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe, a to priebežne, pričom je povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu do termínu preberacieho konania, resp. najneskôr v lehote dohodnutej pri preberacom konaní. Zhotoviteľ je povinný v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve stavebné odpady vznikajúce pri jeho činnosti a odpady z demolácii materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti. V rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklad o naložení s odpadom v súlade s právnymi predpismi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za vadu diela, pre ktorú je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevziať dielo alebo jeho časť.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad, ako aj za poriadok a bezpečnosť na stavbe. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zabezpečiť náhradné plnenie týchto povinností prostredníctvom tretích osôb, pričom objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu nákladov na uspokojenie nárokov tretích osôb; takáto náhrada je splatná v lehote päť pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa.

- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím stavebných prác (najmä výkopových prác) zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí (telekomunikačné a elektrické káble, plynové a vodovodné potrubie, prípadne iné sieti), ktoré sa nachádzajú na stavenisku alebo v jeho okolí. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí spôsobené výkonom svojich prác a je povinný ich bezodkladne opraviť na svoje náklady.
- 6.6 Objednávateľ sa zaväzuje pred začatím stavebných prác pre dodávateľa zabezpečiť vyjadrenia správcov jestvujúcich inžinierskych sietí.
- 6.7 Zhotoviteľ si je vedomý, že na vlastné náklady pred realizáciou zabezpečí všetky podklady a vykoná všetky potrebné a nevyhnutné úkony k získaniu povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, povolenia k čiastočnej uzávierke miestnej komunikácie, prípadne úplnej uzávierke a k získaniu určenia a odsúhlasenia použitia dočasného dopravného značenia. Zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia uzávierky počas realizácie stavebných prác na mieste vykonávania diela.
- 6.8 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť premávky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti premávky je zhotoviteľ povinný prerokovať s Okresným dopravným inšpektorátom Policajného zboru a s objednávateľom vopred a to najneskôr do 5 dní pred týmto obmedzením.
- 6.9 Zhotoviteľ si je vedomý, že na vlastné náklady zabezpečí všetky podklady a vykoná všetky potrebné a nevyhnutné úkony k získaniu určenia použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia, ktoré zrealizuje podľa projektovej dokumentácie, a zodpovedá za správnosť jeho osadenia.
- 6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 6.11 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávatelovi umožniť, a to vždy najneskôr do troch dní odo dňa, kedy objednávateľ o umožnenie kontroly požiada.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.
- 6.13 Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí po dohode s prevádzkovateľom Orange Slovensko a.s. prekládku kábla a mechanickú ochranu v zmysle jeho vyjadrenia v stavebnom konaní.
- 6.14 Dielo zhotoviteľ odovzdá objednávatelovi naraz, po jeho dokončení ako celku, s predchádzajúcimi kvalitatívno-technickými kontrolami zo strany objednávateľa, podľa dohodnutého vecného rozsahu.
- 6.15 Zhotoviteľ k termínu odovzdania diela pripraví a objednávatelovi odovzdá:
- a) stavebný denník,
 - b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a revízne správy,
 - c) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vyplývajúcich z platných právnych predpisov,

- d) doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch,
 - e) výkresy s vyznačenými zmenami, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby,
 - f) výkresy skutočného vyhotovenia celého diela orazítované zhotoviteľom,
 - g) geometrický plán.
- 6.16 Zhotoviteľ je povinný 5 pracovných dní pred termínom dokončenia diela vyzvať objednávateľa na prebratie diela a predložiť mu preberací protokol. Ak zhotoviteľ objednávateľa nevyzve, je oprávnený určiť čas odovzdania diela objednávateľ, ktorý o tom zhotoviteľa písomne upovedomí. Ak sa zhotoviteľ bez objektívneho dôvodu odmietne zúčastniť preberacieho konania, alebo sa nedostaví na preberacie konanie alebo z neho odíde bez toho, aby preberací protokol podpísal, považuje sa tvrdenie objednávateľa uvedené v preberacom protokole za pravdivé, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže do jedného mesiaca od obdržania preberacieho protokolu opak.
- 6.17 Pokiaľ sa pri odovzdaní a prevzatí diela zistia vady a nedorobky, zhotoviteľ je povinný všetky zistené vady a nedorobky odstrániť v lehote 5 pracovných dní. V prípade, ak by ich zhotoviteľ neodstránil v stanovenej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať vykonať odstránenie tretím subjektom a od zhotoviteľa požadovať úhradu týchto nákladov, ku ktorým je objednávateľ oprávnený uplatniť svoje režijné náklady vo výške 15% z ceny prác tretieho subjektu.
- 6.18 Prevzatie diela na základe preberacieho protokolu nie je potvrdením zhotovenia diela bez väd. Objednávateľ do 30 dní od podpisu preberacieho protokolu dielo prehliadne.
- 6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník odo dňa začatia prác až do odovzdania a prevzatia diela.
- 6.20 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 6.21 Zhotoviteľ určí zodpovednú osobu stavbyvedúceho s osvedčením odbornej spôsobilosti v predmete zákazky.
- 6.22 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s §551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“) na poistnú sumu minimálne vo výške ceny diela vrátane DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúci výšku poistného plnenia najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska. Poistenie zodpovednosti za škodu je zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti a účinnosti najmenej do dňa podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 6.24 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.
- 6.25 Zhotoviteľ garantuje, že budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom.

- 6.26 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu zápisom do stavebného denníka, ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 6.27 Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa bude predkladať v priebehu realizácie diela súpis vykonaných prác a ich finančnú náročnosť.
- 6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí diela. Na požiadanie objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie, pričom najneskôr v rámci fakturovania túto fotodokumentáciu doručí objednávateľovi.
- 6.29 Podľa ust. § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa, ktorému dodáva prácu, bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých mu dodáva prácu a ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

Čl. 7

Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 1 ods. 1.1 v termíne určenom v čl. 2 ods. 2.3 je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 3 ods. 3.2.
- 7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním čiastkového plnenia podľa harmonogramu prác v zmysle prílohy č. 3 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý deň omeškania po uplynutí súvislej doby 7 dní omeškania.
- 7.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 3 ods. 3.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.7 je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplataenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 7.4 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd v termínoch špecifikovaných v čl. 5 ods. 5.6 je objednávateľ oprávnený požadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- € za každý deň omeškania, a to osobitne za každú jednotlivú vadu.
- 7.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím alebo vypratáním staveniska sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- € za každý deň omeškania zhotoviteľa.
- 7.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.
- 7.7 Objednávateľ okrem dôvodov na odstúpenie, ktoré uvádza Obchodný zákonník, môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa
- 7.7.1 ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností v termínoch stanovených touto zmluvou o viac ako 14 dní,

- 7.7.2 ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia tejto zmluvy v požadovanej kvalite, v súlade so zmluvou a pokynmi objednávateľa,
- 7.7.3 ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
- 7.7.4 ak zhotoviteľ poruší zmluvu podstatným spôsobom.
- 7.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za porušenie zmluvy vo výške 10 % z ceny diela.
- 7.9 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú. Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
- 7.10 Akékoľvek zmluvné pokuty budú uplatnené formou penalizačnej faktúry vystavenej objednávateľom so splatnosťou 14 dní od jej doručenia zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.11 V prípade ak zhotoviteľ neumožní objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.
- 7.12 V prípade nedodržania termínu odovzdania diela zo strany zhotoviteľa alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k objednávateľovmu nepreplateniu/nevyčerpaniu celých alebo aj len časti prostriedkov mechanizmu zo strany vykonávateľa, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vo výške nepreplatených/nevyčerpaných prostriedkov až do výšky schválených poskytnutých prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje túto škodu objednávateľovi v plnom rozsahu uhradiť.

Čl. 8

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť /vyššia moc/

- 8.1 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 8.2 V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 8.3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Výška nákladov s týmto spojená bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. 9

Využitie subdodávateľov

- 9.1 Ak má zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

- 9.2 Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 2 tejto zmluvy.
- 9.3 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so Zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“), ak sa má podieľať na vykonaní diela podľa tejto zmluvy. Splnenie podmienok stanovené Zákonom o RPVS sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto zmluvy.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/och, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní odkedy sa o zmene údajov dozvedel.
- 9.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/ov a povinnosť zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:
- 9.5.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu 9.2 tohto článku. Zároveň musí byť v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať, prílohou oznámenia je potvrdenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.
- 9.5.2 Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľom. Objednávateľ nevylučuje, že zmenou subdodávateľa môže dôjsť ku percentuálnej zmene podielu subdodávok.
- 9.5.3 Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a s uvedením dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu objednávateľa zhotoviteľovi sa má za to, že objednávateľ zhotoviteľovi tento súhlas neudelil.
- 9.5.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po jeho písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa ČI. 2 ods. 2.3 tejto zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 9.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných prác.
- 9.7 Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľa/ov je zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa na výkon prác a služieb na časti diela jemu zadanej zhotoviteľom /uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia/.
- 9.9 V prípade, ak zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľa/ov, je zhotoviteľ povinný predložiť súčasne

- s vystavenou faktúrou aj detailný prehľad položiek – súpis prác, ktoré boli realizované takýmto subdodávateľom. Z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ alebo jednotliví subdodávatelia.
- 9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodávateľom najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od objednávateľa alebo poskytnúť iné podklady, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom nedošlo z dôvodu vadného alebo neuskutočneného plnenia.
- 9.11 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči subdodávateľom v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami alebo objednávkami. Pokiaľ bude zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči subdodávateľom dlhšie ako 30 dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, zhotoviteľ súhlasí a objednávateľ má právo (nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku započítať voči zhotoviteľovi je objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi. Objednávateľ si pred úhradou preverí oprávnenosť nároku subdodávateľa voči zhotoviteľovi písomnou žiadosťou, na ktorú sa zhotoviteľ zaväzuje písomne odpovedať do 7 dní od jej doručenia. V prípade, ak zhotoviteľ v tejto lehote stanovisko objednávateľovi nedoručí alebo ak z tohto stanoviska bude vyplývať nespochybniteľný nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi na platbu, objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľovi uskutočniť. Úhradu takejto platby následne oznámi zhotoviteľovi.
- 9.12 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, ako aj plniť pokyny objednávateľa pri určení spôsobu vykonania diela.
- 10.2 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 ods. 1.1 s vadami sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 10.3 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je aj vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
- 10.4 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy na inú osobu, a to ani len čiastočne, bez písomného súhlasu objednávateľa.
- 10.6 Zhotoviteľ musí byť ku dňu uzavretia tejto zmluvy, ako aj počas celej doby vykonávania diela, a to až do okamihu zaplatenia ceny za dielo, zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zák.č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov a riadne a včas plniť všetky

- povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy. V opačnom prípade má objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktorú má objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom prostriedkov mechanizmu, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách s prípadnými subdodávateľmi.
- 10.8 Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií, bez náhrady ušlého zisku odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej so zhotoviteľom v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly oprávnenými osobami vykonávateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a iných postupov.
- 10.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto zmluva môže byť zmenená podľa požiadaviek vykonávateľa v súvislosti s poskytnutím prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, najmä pokiaľ ide o prípadné krátenie rozsahu a tým aj ceny diela, rozdelenie predmetu diela na oprávnené a neoprávnené výdavky projektu, harmonogramu plnenia, realizácie diela a splatnosti faktúr a táto zmena bude vykonaná formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.2 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.3 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akýkoľvek dodatok k tejto zmluve podlieha pred jeho podpisom schváleniu zo strany vykonávateľa.
- 11.4 Zmluvné strany súhlasia s tým, že akékoľvek oznámenia, požiadavky, alebo iné písomnosti vzniknuté na základe vzťahov založených touto zmluvou (ďalej len „dokumenty“) sa budú považovať za doručené, ak sú doručené osobne s potvrdením prevzatia druhou zmluvnou stranou. V prípade odoslania dokumentov doporučenou poštovou zásielkou na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve, sa dokumenty budú považovať za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou, alebo v prípade neprevzatia zásielky sa budú dokumenty považovať za doručené tretím dňom po ich uložení na príslušnej pošte, a to aj v prípade, ak sa o ich uložení adresát nedozvedel. Ak niektorá zmluvná strana odmietne dokumenty prevziať, dňom doručenia dokumentov je deň odmietnutia prevzatia dokumentov.

V prípade potreby okamžitého doručenia písomnosti je možné doručiť písomnosť v elektronickej forme elektronickou poštou, pričom v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenie potvrdením jej doručenia druhou zmluvnou stranou, uvedeným spôsobom však nie je možné doručovať písomnosti majúce vplyv na účinnosť tejto zmluvy.

- 11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 11.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - 1. súhrnný položkový rozpočet
 - 2. zoznam známych subdodávateľov
 - 3. harmonogram postupu stavebných prác

Nasleduje podpisová strana:

V Partizánskom, dňa

Za objednávateľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD.
primátor mesta

V Žiline, dňa

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Rambala
riaditeľ oblasti STRED
na základe plnej moci

.....
Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti STRED
na základe plnej moci

ZoD overila: Ing. Martina Velická