
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ:  

Názov:     Obec Iňačovce 

Sídlo:      Iňačovce 141, 072 11 Iňačovce 

Oprávnený konať:    Ing. Martin Gerzanič, starosta obce 

Osoba oprávnená na 

rokovanie vo veciach technických:  Ing. Martin Gerzanič, starosta obce 

IČO:      00325236 

Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN:     SK28 5600 0000 0042 0125 9025 

Email:     starostainacovce@lekosonline.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ: 

Názov:     EKASOL s. r. o. 

Sídlo:     Narcisova 6859/8 ,   071 01 Michalovce 

Oprávnený konať:    Ing. Eva Vojnová, PhD. 

IČO:     52 377 547 

DIČ:      2121001784 

IČ DPH:     SK2121001784 

e-mail:     info@ekasol.sk 

Bankové spojenie:    Tatra banka  a.s. 

IBAN:     SK56 1100 0000 0029 4107 2670 

Zapísaný:     OR Mestského súdu Košice, Oddiel:  Sro  

vložka číslo:  46293/V 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

PREAMBULA 

Verejný obstarávateľ (ďalej len „objednávateľ) Stavebné práce - Zberný dvor v obci 

Iňačovce, má záujem o uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa vybudovania zberného 

dvora. 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v 

zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Stavebné práce - 

Zberný dvor v obci Iňačovce“,  realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). 

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku, Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Slovensko 2021- 2027, názov projektu: Zberný 

dvor v obci Iňačovce v rámci výzvy s názvom:  Integrovaná výzva - Podpora investičných 

aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy, 
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kód výzvy: PSK-UV-006-2024-DV-EFRR, z prostriedkov verejného obstarávateľa, prípadne z 

iných poskytnutých zdrojov.  

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločnej aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že 

sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v 

záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) 

za nižšie uvedených podmienok: 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a 

k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 

1.1 Zástupcovia pre veci technické (stavebný dozor a/alebo stavbyvedúci) sú oprávnení 

konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.  

1.1.1. Zástupcom objednávateľa, povereným riešením technických problémov, kontrolou 

vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela v súlade 

s predchádzajúcim bodom  (ďalej len ako „stavebným  dozorom “) je: 

Názov/meno: Ing. Ružena Heželyová 

Sídlo/adresa trv. pobytu: Svornosti 2625/12, 071 01 Michalovce 

IČO: 45 658 480 

Oprávnený konať: Ing. Ružena Heželyová 

Tel: +421 905 562 054 

E-mail: ruzena.hezelyova@gmail.com 

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, 

týkajúce sa: 

— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 

zmluvy, 

— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania 

rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 

— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne 

predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska, 

— rozsah výkonu stavebného dozoru objednávateľa v zmysle prílohy č. 5 aktuálneho 

sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 

činností UNIKA. 

  

1.1.2. Zástupcom zhotoviteľa, povereným riadením a koordináciou stavebných prác a iných 

činností súvisiacich s realizáciou diela  (ďalej len „stavbyvedúci“) je: 

Meno a priezvisko: František Ploranský 

Tel.: 0903 270 137 

E-mail: plor.fero@gmail.com 
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1.1.3 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú 

oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, 

mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam 

oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu uvedeného v záhlaví tejto 

zmluvy zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní 

staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam 

oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu 

zhotoviteľovi. 

 

Článok II. 

PREDMET DIELA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce 

a dodávky pre uskutočnenie diela: 

„Stavebné práce - Zberný dvor v obci Iňačovce“ (ďalej len „dielo“) 

2.2 Predmetom diela je vybudovanie zberného dvora v obci Iňačovce.  

2.3 Miestom realizácie diela je katastrálne územie: Iňačovce, parcela č.: CK-N 494/1. 

2.4 Predmet zmluvy bude zhotovený v rozsahu podľa : 

a) Projektovej dokumentácie a výkazu výmer, 

b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných 

podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, 

c) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži, 

d) Časovým harmonogramom stavebných prác, 

e) Projektom organizácie výstavby, 

f) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými. 

2.5 Dielo bude ďalej zhotovené v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 

Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické 

ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony, nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 

nariadením vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko. 

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, oboznámil sa 

s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, že sú mu známe všetky technické, 

kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane 

prípojných miest) a že disponuje takými personálnymi, odbornými a materiálnymi 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné.  

2.6 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade so súťažnými podkladmi danými v súťaži na výber 

zhotoviteľa diela, ponukou zhotoviteľa, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, 

podmienkami tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stanovísk 

príslušných orgánov verejnej správy, v súlade s STN, EN, platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi ako aj s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne 

záväznými nariadeniami platnými pre danú lokalitu. 



2.7 Predmetom zmluvy ďalej je: 

2.7.1 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy 

2.7.2 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz 

odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a 

komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.8 Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými 

alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie 

ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná 

akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.  

2.9 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované 

vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci 

dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej 

dokumentácii a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k 

zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry 

použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom.  

2.10 Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to 

odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ 

odovzdá Objednávateľovi ku každej faktúre CD nosič s fotodokumentáciou o priebehu 

realizácie prác, ktoré sú predmetom fakturácie. 

2.11 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavebných prác zabezpečiť splnenie sociálneho 

hľadiska pri dodávke stavebných prác, a teda je povinný zabezpečiť zamestnanie 

minimálne 2 osôb, ktoré spĺňajú kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie  

 a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

     b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 

 Zmluvná povinnosť poskytovateľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania osoby 

spĺňajúcej kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie  sa bude považovať 

za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb v trvaní minimálne 50% doby realizácie 

stavebných prác.  

 

2.12 Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 2.11 písm. a) a b) tejto zmluvy 

predložením dokladov (napr. pracovná zmluva alebo iný doklad zakladajúci 

pracovnoprávny vzťah), čestného vyhlásenia podľa  bodu 2.11 písm. a), potvrdenie z 

príslušného úradu práce o splnení predpokladov podľa bodu 2.11 písm. b) a súhlasu  

uchádzača o zamestnanie so spracovaním osobných údajov. Doklad o zamestnaní vyššie 

uvedených min. 2 osôb je zhotoviteľ povinný predložiť najneskôr v deň začatia prác. 

Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť splnenie povinnosti podľa bodu 2.11 písm. a) a b) 

tejto zmluvy aj prostredníctvom svojho subdodávateľa. 

 

 

Článok III. 

ČAS PLNENIA 

3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. 

tejto zmluvy v nasledovných etapách:  

 

• začatie prác do 7  dní od prevzatia staveniska 



• ukončenie prác do 10 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska 

• uvoľnenie staveniska do 7 dní po ukončení preberacieho konania k dielu. 

 

3.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy a to po 

nadobudnutí účinnosti. Zhotoviteľ najneskôr do siedmych (7) dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy predloží Dozoru Objednávateľa aktualizovaný Harmonogram s 

ohľadom na dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu patrí 

Objednávateľovi lehota na jeho preskúmanie v trvaní troch (3) dní. Pre vylúčenie 

pochybností platí, že aktualizovaný Harmonogram musí zodpovedať Harmonogramom 

predloženým v Ponuke a zmeny v nich môžu byť vyvolané iba okolnosťami 

zohľadňujúcimi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy, prípadne okolnosťami 

uvedenými v bode 3.6. a 3.7. tohto článku tejto zmluvy. Harmonogram je pre Zmluvné 

strany záväzný. 

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania 

písomností prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa: starostainacovce@lekosonline.sk 

za zhotoviteľa: info@ekasol.sk 

3.3 Zhotoviteľ dokončí celé dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví celé dielo na 

odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1. tohto článku tejto zmluvy. Ak 

zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje 

sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné 

strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby 

stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia. 

3.4 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 

Harmonogramu, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 

odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát 

Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu.  

3.5 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ 

mešká s plnením termínov alebo medzi-termínov oproti Harmonogramu, Dozor 

Objednávateľa je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu 

aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny a medzi-

termíny v zmysle Harmonogramu budú dodržané. 

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení 

jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, 

predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. 

Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré 

objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, 

predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O 

takýchto prekážkach je zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, povinná 

druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu 

prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu 

trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana 

v omeškaní. 

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 

výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane 

objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade 

s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená 



stavebným dozorom. Za vyššou moc sa považujú aj nepriaznivé klimatické podmienky, 

ktoré neumožňujú alebo podstatne sťažujú vykonanie diela obvyklým spôsobom. Za 

vyššiu moc sa považujú tiež opatrenia súvisiace s ochranou proti prenosným chorobám 

a ich šírením, ako aj omeškanie subdodávok z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil. 

 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske 

objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, 

pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, 

zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné. 

4.2 Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na 

realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu podania ponuky zhotoviteľa a zisk 

zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto 

jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre 

oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom. Jednotkové ceny je možné 

meniť len spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za podmienok dohodnutých v zmysle zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov: 

Cena bez DPH:            154 300,00,- EUR  

DPH 23%:                      35 489,00,- EUR  

Cena spolu s DPH:       189 789,00,- EUR  

(slovom:  Jednostotisícosemdesiatdeväťtisícsedemstoosemdesiatdeväť  eur  nula centov). 

4.4 Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce 

a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú 

potrebné pri realizácii diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do 

užívania. 

4.5 Práce budú merané a účtované podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako úspešného 

uchádzača a realizovaných výkonov zhodujúcich sa so skutočnosťou na základe 

príslušných meraní priamo na predmete zákazky v jednotkách vzťahujúcich sa na 

predmet činnosti. Objednávateľ uhradí len skutočne zrealizované práce a dodávky. 

4.6 Cena diela môže byť prekročená najmä v prípadoch:  

4.6.1 ak bude potrebné vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú súčasťou výkazu výmer, a to 

postupom podľa bodu 4.8 tohto článku zmluvy,  

4.6.2 ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám daní alebo poplatkov, 

4.6.3 z dôvodu použitia inflačnej doložky.  

4.7 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany 

zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z 

ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer. V prípade, ak objednávateľ 

oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje 

sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude 

vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ 

napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; 



na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. 

Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane 

podľa bodu 4.13 tohto článku. 

4.8 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do výkazu výmer (tzv. 

naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce 

naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého 

dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť 

vykonané naviac práce zaplatiť. Ak dôjde k situácii, kedy nie je možné pokračovať 

v prácach na diele do času uzatvorenia dodatku k zmluve podľa predchádzajúcej vety, 

zhotoviteľ o tejto skutočnosti informuje stavebný dozor a objednávateľa a túto 

skutočnosť uvedie aj do stavebného denníka, pričom v danom prípade lehota pre 

vykonanie diela neplynie. 

4.9 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 

materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je 

povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom 

predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu 

materiálov môže byť vykonaná elektronicky (e-mailom) na elektronickú adresu uvedenú 

v záhlaví zmluvy. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný 

o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na požiadavke 

trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už 

pôvodný materiál zabezpečil. 

4.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 

zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu 

4.11 Bez  písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie 

alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí 

prílohu tejto zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii 

diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. 

Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať 

okamžitú nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu 

ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu 

a technologický postup stavebným dozorom. 

4.12 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.7 a 4.8 sa cena týchto prác 

vzájomne započíta.  

4.13 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 

nasledovný:  

4.13.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná 

v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade 

potreby aj inými účastníkmi výstavby definovanými v §46d stavebného zákona.  

4.13.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, 

a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní 

(ďalej len „VO“) (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať: 

— rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 

— rekapituláciu ceny k rozpočtu, 

— ocenený výkaz výmer zmien, 

— sprievodnú správu, 

— vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,  



— ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet 

rozpočtu. 

4.13.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať 

ceny z výkazu výmer, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ocení zhotoviteľ 

individuálnou kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom. 

4.13.4 zhotoviteľ predloží  výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré 

neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich 

odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené položky s odôvodnením nesúhlasu v primeranej 

lehote. Primeranou lehotou sa na účely tohto bodu rozumie do 7 pracovných dní odo dňa 

jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa 

i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení 

prípadných dodatkov, 

4.13.5 objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa uvedie 

naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa 

odsúhlaseného  výkazu výmer zmien, 

4.13.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny 

ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny 

vo faktúre. 

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa ods. 

5.3 tohto Čl. zmluvy spolu s príslušnou  DPH na fakturované práce do výšky 95% z 

celkovej ceny diela bez DPH. Zostávajúcich 5% ceny diela bude vysporiadaných v 

záverečnej faktúre. 

5.2 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané 

pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, 

objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. 

Zhotoviteľ predloží  súpis skutočne vykonaných prác a objednávateľ tento odsúhlasí 

alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia 

tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác 

predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje 

výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných 

prác, objednávateľ tento opravený  súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k 

nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto 

opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa 

stavebný dozor. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť 

faktúru. Právo Zhotoviteľa fakturovať vzniká až po skutočne zrealizovaných prácach. 

Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti diela objednávateľom. 

5.3 Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa 

§ 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH.,  označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo 

čiastkovej  faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného 

plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu 

bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis 

štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry  musí byť súpis skutočne 

vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou 



oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom/ za objednávateľa za 

príslušné fakturačné obdobie  a fotodokumentáciu v súlade s bodom 2.10 tejto zmluvy. 

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými 

dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty 

splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi začne  plynúť nová lehota splatnosti.  

5.4 Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 95 % z 

dohodnutej ceny za Dielo. 

5.5 Záverečná faktúra vo výške 5% z dohodnutej ceny za dielo sa považuje za platobný 

doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. Záverečnú faktúru 

je Zhotoviteľ oprávnený Objednávateľovi vystaviť po protokolárnom odovzdaní a 

prevzatí celého diela bez vád a nedorobkov . V tejto faktúre budú zohľadnené platby za 

časti diela zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí 

obsahovať náležitosti uvedené v ods. 5.3 tohto článku. a odvolanie sa na ustanovenie tejto 

zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už 

fakturovaných čiastok,  označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a 

prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych 

predpisov. 

5.6 V prípade, ak budú uzatvorené dodatky, každý súpis skutočne vykonaných prác bude 

rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa 

dodatkov k zmluve. Záverečná faktúra musí obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác 

vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.   

5.7 Zhotoviteľ je pri fakturácii povinný dodržiavať ustanovenia príslušných právnych 

predpisov. Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná do 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. 

Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne 

platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že 

faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo 

k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami je objednávateľ 

oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. Faktúra musí 

obsahovať náležitosti v zmysle podmienok poskytovateľa nenávratného finančného 

príspevku. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá 

lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti sa považuje deň kedy 

bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí 

faktúru zhotoviteľa najneskôr do 60 (šesťdesiat) dní po jej doručení, pričom za termín 

úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 60-

dňová lehota splatnosti faktúr bola zvolená vzhľadom na povahu predmetu plnenia 

záväzku a postupy, ktoré určuje manuál Integrovaného operačného programu pre plný 

súlad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovateľom nenávratného 

finančného príspevku, čo zhotoviteľ berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti 

výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 60 dní nie je v hrubom nepomere k 

právam a povinnostiam vyplývajúcim zhotoviteľovi z tohto záväzkového vzťahu. 

5.8 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ 

oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 

369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň 



omeškania. 

 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, 

stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre 

plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. 

Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, 

zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách 

a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta 

alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre 

posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť 

stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho 

uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, 

ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.  

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  

6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,  

6.2.4 meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,  

6.2.5 identifikačné údaje stavby podľa projektu,  

6.2.6 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,  

6.2.7 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  

6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.  

6.2.10 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa 

vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, 

priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby . 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe 

a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada. 

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa 

stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré 

sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné 

miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné 

záznamy len autorský dozor, stavebný dozor a osoby v zmysle §46d stavebného zákona. 

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 

zástupca, prípadne zodpovedný projektant alebo iná osoba do stavebného denníka, musí 

k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 

zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.  

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v 

stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo 

dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné 



dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako 

podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

6.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru na jeho požiadanie stavebný denník 

a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy 

o vykonaných skúškach. 

 
 

Článok VII. 

STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe  alebo 

iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument 

neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na 

vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných 

a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; 

zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 7 (siedmych) pracovných 

dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací 

a preberací protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a 

druhý pre zhotoviteľa). Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť 

potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím 

piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  

7.2 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne 

vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové 

body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné 

vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú 

súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto 

článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo 

zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.  

7.2.1 Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup 

stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v 

nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ 

nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja 

(pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja 

súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie  lehoty výstavby 

v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 

v znení neskorších predpisov. 

7.3 Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia 

na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a 

napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné 

merania.  

7.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.  

V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so 



stavebným odpadom a odpadom z demolácie) zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu 

budovy, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného 

odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 

04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na 

stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie 

materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako 

náhrada za iné materiály. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, 

zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Zároveň je 

oprávnený si účtovať zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR. Objednávateľ môže pre toto 

uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným 

zápočtom.  

V procesoch súvisiacich s demoláciami je zhotoviteľ povinný obmedziť tvorbu odpadu v 

súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, 

pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v 

rámci ktorej je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými 

látkami. Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s 

využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad. Za 

nedodržiavanie tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo 

výške 10 000 EUR. 

7.5 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací 

protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál 

alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu 

v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom 

odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.  

7.6 Najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ 

povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V 

prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a 

upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne 

vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude 

stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

7.7 V prípade, ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, zaväzuje sa 

objednávateľ zabezpečiť na svoje náklady pre zhotoviteľa užívacie právo k predmetnému 

pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy.  

 

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami 

uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, 

ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri 

realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné 

technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, 

ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, 

znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný 

nie len časovým harmonogramom, ale i pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň 

bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia 

nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti 



zhotoviteľa podľa 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa 

zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 

vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje 

náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 

objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 

vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku 

kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného 

denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli 

zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany 

objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na 

stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. 

objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí 

objednávateľ. Stavebný dozor  bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu 

realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na 

kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa 

potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež 

projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný 

objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať. Zhotoviteľ je povinný 

zvolávať kontrolné dni minimálne dvakrát do mesiaca. 

8.4 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu 

respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na 

základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. 

8.5 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, 

prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému 

projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi. 

8.6 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do 

výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 

8.7 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 

mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov 

týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä 

Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V 

prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa 

zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci 

zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu 

zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, 

kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase 

objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti 

staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou 

nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako 

i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na 

stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný 

na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť 

požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom 



touto právnou normou. 

8.8 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je 

zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. 

Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 

objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 

vynaložení odbornej starostlivosti.  

8.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody 

spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania 

preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.  

8.10 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 

vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo 

výške 50 % zmluvnej ceny diela s DPH, a poistná zmluva musí byť platná až do času 

riadneho odovzdania diela.  Pokiaľ skončí platnosť poistnej zmluvy skôr, musí byť 

predlžená platnosť do doby riadneho odovzdania diela. Zhotoviteľ nesie voči 

objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 

subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) je 

zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania 

a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 7 dní, pokiaľ 

o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR 

za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia 

staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované 

za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy 

odstúpiť. 

8.11 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným 

subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich 

zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, 

tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.  

8.12 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý 

bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým 

zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese 

verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený 

odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, 

ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 

v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať 

výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objednávateľ 

môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek 

osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru 

objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom 

plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 

objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto 

odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie 

stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade 

nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 



zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. 

Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru 

v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie 

tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.  

8.13 Zhotoviteľ je povinný predkladať na schválenie stavebnému dozoru: technickú 

dokumentáciu a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a 

zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa sa k predloženej dokumentácii/vzorkám 

vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá 

výhrady, 

8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie 

schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s 

certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, 

certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov.  

8.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom 

dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje (zhotoviteľ vypracuje písomné 

potvrdenie o zaškolení obsluhy). 

8.17 Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby 

podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z.  o verejných prácach v znení neskorších predpisov s 

potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie 

a plnenie zhotoviteľom, 

8.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo 

svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov 

a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku 

odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do 

príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri 

preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom 

na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 

8.19 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za 

nasledovných podmienok: 

8.19.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky 

a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť 

pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy 

o subdodávke. 

8.19.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný nahlásiť každú zmenu údajov u subdodávateľa. V prípade zámeru realizovať 

nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 

subdodávateľa je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) 

pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na 

realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom 

vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas 

s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 

doručenia oznámenia zhotoviteľa. 

8.19.3 Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v ustanovenia § 32 ods. 1 

písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

8.19.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 



sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.19.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ 

povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto 

subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. 

e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

8.19.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky 

v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 

8.19.7 V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním 

stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny 

výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho 

výkone primerane súčinný. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizovaným predmetom plnenia (tovarom, 

prácami a službami) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, ktorú má Objednávateľ uzatvorenú s 

poskytovateľom nenávratného finančného príspevku , a to oprávnenými osobami, a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu/overovania sú: 

- Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

- Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO, 

- Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, 

- Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

- Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu 

a Orgánom auditu poverené osoby, 

- splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  

- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o 

príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom, 

- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.  

 

8.20 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 

predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR. 

8.21 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, 

obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania  množstva  odpadov  ako  aj  

zhodnocovania  odpadov,  hierarchiu  odpadového hospodárstva so záväzným poradím 

priorít: 

8.21.1 predchádzanie vzniku odpadu, 

8.21.2 príprava na opätovné  použitie, 

8.21.3 recyklácia, 

8.21.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

8.21.5 zneškodňovanie. 



8.22 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 

8.22.1 triediť podľa druhov, 

8.22.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška 

Ministerstva životného  prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov), 

8.22.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim 

únikom. 

8.23 Zhotoviteľ je povinný viesť a  uchovávať  evidenciu  o  druhoch  a množstve  odpadov,  

ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a 

ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene 

objednávateľa.  

8.24 Zhotoviteľ poskytne súčinnosť pri kolaudácii diela. 

8.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s predmetom 

plnenia na základe tejto zmluvy po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela. 

 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní 

vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný 

najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného 

zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.  

9.2 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.2.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov 

(certifikáty),  

9.2.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  

9.2.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 

skúškach,  

9.2.4 plán užívania verejnej práce,  

9.2.5 stavebný denník (prípadne denníky), 

9.2.6 potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie 

overenej v stavebnom konaní 3x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme (zhotoviteľ 

doloží najneskôr do 30 dní po podpisu preberacieho protokolu), 

9.2.7 vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných 

výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 264/1999 Z. z. o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,   

9.2.8 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  

9.2.9 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.  

9.3 O priebehu preberacieho konania vyhotoví zhotoviteľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v 

ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo 



obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej 

lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo 

prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený 

odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite 

podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, 

ktoré bránia jeho užívaniu.  

9.4 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto 

zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád a nedorobkov zhotoviteľ odovzdal 

objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.2 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité 

termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde 

k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.  

9.5 Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 

nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky 

a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni 

tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu 200,- EUR za každý deň omeškania s ich odstránením. 

Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. 

Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 

(šesťdesiat) mesiacov na stavebné práce a 24 mesiacov na technologickú časť diela. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer 

a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych 

predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 

že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že 

nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k 

zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za 

nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej 

doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné 

bezplatné odstránenie vady. 

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného 

odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa 

prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým 

spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.  

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po doručení reklamácie 

písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z 

akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu 

objednávateľa uznáva.  

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 

reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 

uplatnenú.  

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, 

najneskôr však do 10 pracovných dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je 



objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý 

deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej 

zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody.  

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) 

kalendárnych dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený 

poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Takto vzniknuté primerané náklady uhradí 

objednávateľovi zhotoviteľ.  

10.7 V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 

diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a 

pracovať na nej až do úplného odstránenia. 

 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných 

osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento 

predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú 

kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli 

požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 

ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Každú 

výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene 

kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné 

porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať 

od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce 

na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 

vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. 

Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť 

svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia 

tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého 

bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

11.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 

objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  

11.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto 

zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky 

zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  

11.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú 

súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež 

zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, 

ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky 

okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.  

11.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám 

žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol 



počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto 

zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom 

a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, 

pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. 

Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.  

11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi 

objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto 

zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže 

uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek 

potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.  

11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 

objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od 

tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 

2.1) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného 

technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením 

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov 

platných a účinných na území Slovenskej republiky.  

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 

spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany 

objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi 

za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 

omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať 

z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 

obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná 

strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania 

postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.  

12.6 Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním diela podľa záväzného Harmonogramu, 

Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 

vo výške 500.- EUR za každý aj začatý deň omeškania, okrem prípadov vylučujúcich 

zodpovednosť Zhotoviteľa podľa iného bodu tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ bude v 

omeškaní s odstránením vád diela počas záručnej doby, Objednávateľ je oprávnený 

požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200.- EUR za každý aj 

začatý deň omeškania. 

12.7 Porušenie zmluvnej povinnosti uvedenej v bode 2.11 čl. II tejto zmluvy, zakladá právo 

na zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň, kedy neboli osoby počas plnenia 



zamestnané. 

12.8 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté 

právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na 

základe doručenej penalizačnej faktúry.  

 
Článok XIII. 

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto 

zmluvu aj: 

13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,  

13.1.2. odstúpením od zmluvy.  

13.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným 

v dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V dohode sa upravia aj 

vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 

z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.  

13.3 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 

alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je 

povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy 

musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť 

uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých 

touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie 

od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá 

vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú 

škodu. 

13.4 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, potom povinnosti 

zmluvných strán sú nasledujúce:  

13.4.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 

stanovená cena diela, 

13.4.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových 

platieb a spracuje záverečnú faktúru, 

13.4.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak, pričom platí, že nezabudovaný materiál objednaný špecificky pre dielo podľa tejto 

zmluvy, bude zhotoviteľovi zaplatený,  

13.4.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je 

povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové 

preberacie konanie,  

13.4.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací 

protokol pre odovzdanú časť diela,  

13.4.6 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sutiny, 

13.4.7 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 

13.4.8 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.   

13.5 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté 

im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať 

vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľa na zaplatenie 



ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. 

 
Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve 

nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti 

písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie 

písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 

(piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, ak 

zásielku nie je možné doručiť, alebo ak adresát písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ 

nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie 

písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, 

pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. V prípade 

písomností doručovaných elektronicky sa písomnosti považujú za doručené v deň kedy 

boli odoslané na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.  

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola 

uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávateľ 

a dva zhotoviteľ.  

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 

pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných 

strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 

8.19 tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje 

objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 

Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.19 tejto 

zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v 

písomnej forme druhej zmluvnej strane.  

14.5 Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú 

dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré 

predzmluvné dohody uzavreli. 

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva 

je účinná po splnení nasledovných podmienok: 

a)   zverejnenie  podľa  §47a,  ods. 1  Občianskeho    zákonníka  v nadväznosti na §5a 

zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

b)  ukončenie kontroly verejného obstarávania, ak ÚVO ako SO neidentifikoval 

nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci 

je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO 

identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva 

nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante 

finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom 

a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak 

zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako 

SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom 



doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe 

poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“  

V prípade, že zmluva nenadobudne účinnosť do 12 mesiacov od jej platnosti, má sa za 

to, že nebola uzatvorená. 

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s obcou ako orgánom verejnej správy, 

ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v 

znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem 

nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec 

povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa 

získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania 

s majetkom obce Iňačovce a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre 

občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne 

súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých 

príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, 

na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy 

pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez 

akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike alebo v súlade s pravidlami EÚ. 

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej 

forme) 

Príloha č. 2: Harmonogram 

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (vzor) 

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto 

zmluvy momentom jej vzniku. 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

V Iňačovciach, dňa 01.4.2025   V Michalovciach, dňa  1.4.2025 

 

 

------------------------------------------    ----------------------------------------

 Ing. Martin Gerzanič            Ing. Eva Vojnová, PhD. 

                  starosta obce              konateľ 

 

  



Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 

 

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

P. č. 

Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa,  

osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa  

(meno a priezvisko, 

dátum narodenia 

a adresa pobytu) 

IČO 
% podiel 

na zákazke 

Predmet 

subdodávok 

1   0%  

2   0%  

3   0%  

 


