Eviden&né &islo

zmluvy objednavatela:

1.1

1.2

Evidenéné &éislo

zmluvy zhotovitel'a:
Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 336 a nasl. zdkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov avsilade s pravaym  poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie sluzby —
vypracovanie Projekiovej dokumentacie pre dzenmé konanie, stavebné povolenie a realizdciu
stavby: ,Materskd $kola Podsadek — vypracovanie projektovej dokumentdcie® (dalej len

Lzmluva )

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

zastpené:

Osoby opravnené konat’
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

e-mail uréeny pre plnenie zmluvy:

(d'alej len ,,objednavatel™)

ZHOTOVITEL:
Sidlo:
Pravna forma:

Zastipeny:

Osoby opravnené konat’

- vo veciach zmluvnych:
—  vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon:

e-mail uréeny pre plnenie zmiuvy:

(dalej len ,,zhotovitel™)

<11

Zmluvné strany

Mesto Stara Puboviia
Obchodnd 1, 064 01 Stard Luboviia
PhDr. Lubo§ Tomko, primator mesta

Ing. Lukas Bjalontik

00330167

2020698812

Vieobecna tiverova banka, a. s.
SK 61 0200 0000 0000 1222 5602
052/43 15222
lukas.bjaloncik@staralubovna.sk

Ing. Vladislav Slosaréik — ARTUM

52
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2.1

22

3.1.

3.2,

CL 1
Vychediskové pedklady a ddaje

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je predloZena ponuka uchidzada zdkazky na poskytnutie
sluzby — vypracovanie Projektovej dokumentdcie pre uzemné konanie, stavebné povolenie
a realizaciu stavby: ,, Materskd $kola Podsadek — vypracovanie projektovej dokumentdcie® zo diia
24.02.2025 . PoZzadovany rozsah a obsah predmetu zdkazky je stanoveny objednivatel'om a dany
vo vyzve na predloZenie cenovej ponuky v sitlade so zékonom &.343/2015Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej len
»zakon o verejnom obstardvani®).

Vychodiskové Gdaje:

2.2.1 Nézovstavby wMaterski Skola Podsadek — vypracovanie projekiovej
dokumentdacie®

2.2.2  Miesto stavby : miestna ¢ast’ Podsadek, parc. KN-C: &.1758/12, k.0. Stara
Luboviia

2.2.3  Stavebnik : Mesto Stara Luboviia, Obchodna 1, 064 0 Stara Iluboviia

Zastapeny: PhDr. Dubo§ Tomko, primator mesta

CL I

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zdviizok zhotovitel'a, Ze vo vlastnom mene ana vlastnil
zodpovednost’ vyhotovi pre Objednavatel'a dielo $pecifikované v bode 3.2 tejto zmluvy pre G&el
investitne] akcie a Objednavatel’ sa mu za to zaviizuje zaplatit’ cenu vo vyike a za podmienok
dohodnutych v &L Via v &l VII tejto zmluvy.

Dielo pre Géel investiénej akcie sa Zhotovitel’ zavizuje vvhotovit' v rozsahu:
e vy

I. Vypracovanie Projektovej dokumenticie v stuprioch (suéastou dokumentacie bude aj iiéast’
projektanta na predstaveni projektu objednévatel'ovi vo fizc rozpracovanosti):

A. Prvotné premietnutie navrhu
B. Projektova dokumentacia pre fizemné konanie (sucastou dokumentacie bude

zabezpedenie sthlasnych vyjadreni k PD od dotknutych orginov §tatnej a
verejnej spravy).

C. Projektovéa dokumenticia pre stavebné povolenie s podrobnost'ou na {irovni
realizaéného projektu
(stiastou dokumentacie bude zabezpelenie shhlasnych vyjadreni k PD od
dotknutych organov Statnej a verejnej spravy)

2. Ostatné

A, Salinnost’ v procese pripravy a posudzovania Ziadosti o nenavratny finandny
prispevok/grant, ako aj v procese implementacie projektu ak to bude potrebné,

B. St€innost’ v procese verejného obstaravania na realizaciu stavebnych prac, ak to
bude potrebné,

C. Akumulacia rozpoétu 3x pocas 5-tich rokov od odovzdania projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie

D. Zabezpetenie zapracovania vystupov zo stanovisk a vyjadreni dotknutych

w»Materskd Shola Podsadek — vypracovanie projektovej dokumentdcie®
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B. Sudinnost’ v procese vergjného obstardvania na realizdciu stavebnych prac, ak to
bude potrebné,

C. Akumulacia rozpodtu 3x pocas S-tich rokov od odovzdania projektovej
dokumentécie pre stavebné povolenie

D. ZabezpeCenie zapracovania vystupov zo stanovisk a vyjadreni dotknutych

organov do projekiu,

CLIV

Poevinnosti zmluvnych stran pri vypracovani projektovej dokumentaeie

4.1 Pred zadatim vypracovania projcktovej dokumentacie je Zhotovitel' povinny si prezrief’ miesto,
kde sa ma stavba realizovat’ a za tymto Gdelom si od Objedndvatela vyZiadat vietky potrebné
podklady a informdcie, ktoré stvisia s vykondvanim diela. Objednavatel' je povinny vietky
dostupné informacie poskytnit’ Zhotovitel'ovi.

4.2 Polozky v ¢asti Naklady stavby — poloZkoyily rozpotet a vykaz vymer musia byt v zmysle kodov
rozpottovych cennikov, vikaz vymer musi obsahovat’ konkrétne vypodéty mnoZstiev jednotlivych
poloziek (diZzky, plochy, kubatury, mnoZstva).

4.3 Projektova dokumenticia musi byt spracovand v stlade:

- so zakonom &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

- s vyhla§kou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z., kiorou
sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zékona v zneni neskorich predpisov,

- s vyhlaSkou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 532/2002 Z. z., ktorou
s$a ustanovujii podrobnosti o vieobeenych technickych poziadavkich na vystavbu a o
vicobecnych technickych poZiadavkich na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientécie v zneni neskordich predpisov,

- s prisluSnymi  slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vieobecno-
technickymi poZiadavkami na vystavbu,

- s ostatnymi prisluSnymi plamymi pravnymi predpismi.

4.4 Pri spracovavani projektove] dokumenticie bude Zhotovitel' reSpektovat povinné zasahy
v zdujmovom prostredi

- vysadba verejnej zelene a sadovnicke fipravy okolo objektu s druhovym élenenim zelene
s prispdsobenim zdravotno-hygienickyeh Standardov kvality ovzdusia s ohfadom na
alergény s prioritngm  vyuZitim  krdtkodobych porastov a ddérazom na zvysenic
diverzifikdcie vekovej a druhovej Struktdry drevin;

- zachytenie a vyuZitie daZd'ovej vody v teréne, napr. zberné jazierka, dazdové zahrady,
vsakovacie jamy a pod.,;

- smetné koSe mobilidru rieSit’ v dostatognej vzdialenosti od lavidiek a s prihliadnutim na
Jednoducht a €asovo fispornd manipulaciu podas zberu odpadu pracovnikmi mestskej
spoloénosti;

»Materska Skola Podsadek — vypracovanie projektovej dokumenticie™
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ihrisko k materskej $kole s prvkami na hru navrhnuté pre prislusné vekové kategodrie;
ricdenie parkoviska s dostatoénym poétom parkovacich miest pre personal, rodicov
a navitevnikov §koly;

komunika¢né a spevnené plochy navrhnit s dérazom na riedenie vodopriepustnych-
povrchov, napr. dlazby v pieskovom 162ku, zatrdviiovacie dlaZdice, mlat - zhutnené
drvené kamenivo;

dodrZat’ ochranné pasma jestvujiicich inZinierskych sieti v zaujmovom tizemi (ak sa tam
nachadzajua).

Vicobecné poZiadavky pre navrh riefeného tzemia

navrh koncipovat maximéine funkéne a usporne tak, aby nebolo potrebné realizovat
ndkladné terénne a iné ipravy, naopak, snazit' sa vyuZit' v €o najvicésej miere rovinnatost'
terénu dancho Gzemia,

dosiahnutie energetickej hospodarnosti min. 30%, resp. zaradenie do triedy A0
vyskopisn¢ a polohopisné zameranie ziaujmového tzemia poskytne objednavatel
Uspesnému uchadzacovl, s ktorym bude uzatvorena zmluva o dielo.

konstrukénd a materialovi kvalitu navrhovanych stavieb podriadit’ jednoduchej idrzbe a
dlhej Zivotnosti, s prihliadnutim aj na ceny materidlov,

pr1 spracovavani projektovej dokumenticie vo vietkych stupiioch projektu je potrebné
uplatnit’ pravidlo odévodnenej najvyssej moznej miery Gspornosti, ktorej premietnutie do
realizacie stavby bude efektivne, nie viak na ukor kvality a bezpe&nosti

projekt bude spracovany po samostatnych realizovatelnych celkoch, resp. podla
dohodnutych podmienok na pracovnych rokovaniach v ramci spracovivania projektu
celkove kalkulované naklady realizadnej fizy by nemali presiahnut predbezné
kalkulované naklady predlozené zhotovitelom a odsGhlasené objedndvatelom v ramci
prvého stupiia rozpracovanosti predmetu zdkazky.

do navrhu musi Gspe$ny uchadzaé zahrn@t' aj nova viysadbu stromov, krikov a zdhonov,

v ndvrhu musi GspeSny uchadzal uplatnit’ aj vodozadriné opatrenia, pripadne vyuZitie
soldrmej energie;

pri ndvrhu musi Uspeiny uchddzad reSpektoval’ ochranné pasmo — ,,OP Narodnej
kultarnej pamiatky Dubovnianskeho hradu®;

objekt materskej $koly musi byt’ bezbariérovy minimdlne pre 1.np;

navrhované riefenie daného (zemia musi vychddzat' z hlavného ciela predmetu zakazky,
ktorym je vytvorenie dostatoénych kapacit novej materskej Skoly pre pokrytie narastu
pocetnosti malych deti v Podsadku aj v budiicnosti a zriadenie priestorov na stravovanie.

4.5 Projektova dokumentacia bude rozpracovana v stupiioch:

prvotné premietnutie zameru buduicej stavby do konkréinej priestorovej podoby v zloZeni
vo forme ndvrhu konkrétnehe urbanistického, architekionického, lkondtruk&ného a
materidlového rieSenia budicej stavby, ako aj zdkladné ekonomické parametre jej
zhotovenia vratane predbeznych ndkladov na realizaciu predmetu projektu;

po odsthlaseni predloZzeného navrhu obstardvateTom dopracovatl  projektovil
dokumenticiu do pozadovaného stupiia pre Gtzemné konanie a odovzdat’ obstardvatelovi;

po pravoplatnom tzemnom rozhodnuti dopracovat projektovit dokumentacin do
pozadovaného stupfia pre stavebné povolenie s podrobnost'ou na trovni realizadného
projektu a odovzdat’ obstardvatel'ovi v rozsahu:

Technické poZiadavky sa nesmi odvolavat’ na konkrétneho vyrobeu, vyrobny postup, obchodné
oznafenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto pévodu alebo vyroby, ak by tym dochéddzalo k znevy-
hodneniu alebo k vyliceniu ur€itych zdujemeov alebo tovarov, ak si to nevyZaduje predmet za-
kazky. Takyto odkaz moZno pouZil’ len viedy, ak nemoZno opisal’ predmet zakazky /polozky/ do-
statoéne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny®.

nMaterska skola Podsadek ~ vypracovanie projektovej dokumenticie®
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4.6

4.7

4.8

49

5.1

Ak sa pouzije odkaz na konkrétncho vyrobeu, vyrobny postup, obchodné oznadenie, patent, typ,
oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby doddvatel uvedie, preco nebolo mozné poskytnit' plne-
nie podla pism. a), b), ) alebo d). Zhotovitel’ uvedie, ¢o sa povaZuje za ekvivalentné s oznaenim
vietkych parametrov, ktoré maji byt’ pri ekvivalentnosti skiimané s odévodnenim preco je dany
parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat’ priamo a ani nepriamo na jedného
vyrobeu a ani jeho vyrobok.

Zhotovitel' sa zaviizuje zohl'adiioval’ a navrhovat’ Objedndvatelovi riefenia Setrné k Zivotnému
prostrediu.

PoruSenie tychto povinnosti je podstatnym poruSenim zmluvy.

Pri vypracovani projektovej dokumentdcic bude Zhotovitel' dodrziavat’ vielky ustanovenia tejto
zmluvy a bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi Objednavatel'om, pisomnymi
zdznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov inZinierskych sieti a dotknutych
organov Statnej spravy. Zhotovitel sa zavizuje konzultovat’ so spravcami inZinierskych sieti —
overit’ si existenciu, polohu, technicky stav a funkénost jestvujlicich inZinierskych sieti, moZnosti
napojenia, prekladky ¢i ochrany jednotlivych inZinierskych sieti.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze opravnené pripomienky a poZiadavky dotknutych orginov 3titnej
spravy, spravcov mzZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani
s Objednavatel'om do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel. ak neddjde k dohode o inom termine
tak, aby termin plnenia podla &l. 5 tejto zmluvy bol dodrzany.

Objednavatel pozaduje projektovi dokumentaciu vypracovat’ pre dany typ stavby tak, aby obsah
arozsah projektovej dokumenticie zodpovedal odportiCanému obsahu realizadného projektu
podia aktualneho sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych pric
a inZinierskych ¢imrosti UNIKA.

V procese verejného obstaravania (vyber dodavatefa stavby podla zdkona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorgich predpisov) sa
Zhotovitel' zavidzuje poskymdtf Objednavatelovi riadnn sa&innost a v pripade potreby
bezodkladne, najneskdr v lehote dvoch pracovnych dni od zadania poZiadavky, pisomne
reagovat’ na otazky tykajiice sa projektovej dokumenticie, ktoré bude potrebné zodpovedat' na
zéklade podnetov zaujemeov vo verejnom obstaravani.

Nazvy prietinkov, stiborov, zdloZick v elektronickej forme nesmi z ddvodu archivécie obsahovat’
viac ako 10 znakov.
CLV

Terminy pinenia a spisob odovzdania diela

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Z¢ vypracuje a dodé predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podPa C1. IIL.
tejto zmluvy v dohodnutych lehotach nasledovne:

Vypracovanie Projektovej dokumentacie v stupiioch (sii¢astou dokumentéacie bude aj ugast’
projektanta na predstaveni projektu rezidentom vo faze rozpracovanosti):

Prvotné premietnutie ndavrhu bude vypracovand v salade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona. Prvotné premietnutic zameru budicej stavby do konkrétnej priestorove;
podoby v zloZent vo forme navrhu konkrétneho urbanistického, architektonického, konstruke-
ného a materidlového riefenia budicej stavby, ako aj zdkladné ekonomické parametre jej zhoto-
venia vratane predbeznych nikiadov na realizaciu predmetu projeku.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ prvotné premieinutie ndvrhu obstardvatelovi v rozsahu;

© v pisomnej (tlacenej) forme v 2 vyhotoveniach,
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e v elektronickej forme na elektronickom nosiéi v 1 vyhotoveni — grafickd &ast’ vo
formate *.DGN, pripadne * DWG v stradnicovom systéme S-JTSK, textovu &ast’ vo
formate *.DOC, grafickli ¢ast’, textovi ¢ast’ a tabufkovi éast” v * PDF

TERMIN: prvotné premietnutic zimeru vritane sithlasnych stanovisk dotknutych
organov a verejnej spravy — do 15 dai od @innosti zmluvy;

Projektova dokumentdcia pre fizemné konanie stavby . Materskd S$kola Podsadel™ bude obsa-
hovat’ vetky nélezilost projektu potrebnych pre vydanie Gzemného rozhodnutia podl'a zdkona
¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom plénovani a stavebnom poriadku (d'alej len stavebny zdkon) a bude
vypracovana v stlade s vyhla§kou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky

453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia stavebného zdkona) vratane vizuali-
ZACILL

Po odstihlaseni predloZeného navrhu obstardvatelom dopracovaf’ projektovil dokumenticiu do
P POy
pozadovaného stupiia pre Gzemné konanie a odovzdat’ obstaravatelovi v rozsahu:

e v pisomnej {tlacenej) forme v 6 vyhotoveniach, odhad nakladov stavby 2x, vizualizcie
v 4 — och vyhotoveniach

ev elektronickej forme na elektronickom nosi¢i v 2 vyhotoveniach — grafickl ¢ast’ vo
formate *.DGN, pripadne * DWG v stradnicovomn systéme S-JTSK, textovi &ast’ vo
formdte *.DOC, grafickli ¢ast’, textovi Cast’ a tabulkovil éast’ v * PDF

TERMIN: projektovd dokumenticia pre Gzemné konanic vritane sihlasnych stanovisk

dotknutych orgianov a verejnej spravy - do 30 dni od odsithiasenia prvotného premietnutia
navrhu objednivatel’om;

Projelitovd dokumenticia pre stavebné povelenie s podrobnoston na fiveyni_realizaéného
projektu projektu stavby  Materskd Skola Podsadek”, ktord bude ziroven aj realiza&nou
projektovou dokumenticion bude vyhotovena v skladbe pre ndvrh na vydanie stavebného povo-
lenia v siilade so zékonom €. 50/1976 Zb. o tzenmom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich predpisov, vyhiaskou ¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona a vyhlaSkou 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu ktorou sa vykonavajt niektoré ustanovenia
stavebného zakona) vratane realizaénych detailov a odovzdana obstaravatel'ovi a to v rozsahu:

e v pisomnej (tlalenej) forme v 6 vyhotoveniach, rozpodet a vykaz vymer v 3 vyhotove-
niach, mimo poZadovanych paré koordinacni situdciu 4x, vizualizacie v 5 — tich vyhoto-
veniach

e v elektronickej forme na elektronickom nosiéi v 2 vyhotoveniach — graficki &ast’ vo for-
mate suborov * DWG alebo *.DGN v siiradnicovom systéme S-JSTK, tabulkovii Sast’
(rozpocet a vykaz vymer s vypoctom mnoZsticy) vo formate *.XLS, textov( éast’ vo for-
mate ¥ DOC,

(POZN: graficku cast’, textova éast’ a tabulkovi éast’ aj v *.PDF formite).

TERMIN: projektova dokumenticia pre stavebné pevolenie s pedrobnost’ou na arovni veali-
zatného projektu vritane siihlasnych stanovisk dotknutych orginov a verejnej sprivy - naj-
neskér do 70 dni od dfia uéinnosti zmlavy vritane sihlasnych stanovisk dotknutych orginov
a verejnej spravy.
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5.1.2

51.3

6.1

6.2

Su¢innost” v procese pripravy a posudzovania Ziadosti o nenavratny finandny prispevok/grant, ako
aj v procese implementécie projektu, ak to bude potrebné (v rozsahu max. 25 hodin) — poéas doby
trvania projektu

Sucinnost’ v procese verejneho obstardvania na realizaciu stavebnych préc, ak to bude potrebné (v
rozsahu max. 30 hodin) — potas doby trvania verejného obstariavania realizicie stavieb.

Akumulacia rozpodtu 3x pocas S-tich rokov od terminu odovzdania a prevzatia projektovej

dokumentdcie pre stavebné povolenie s podrobnostou na Grovni realizaéného projektu - do 3
rokov odo diia odovzdania projektu.

5.2 Zhotovitel' splni povinnost’ vyhotovit' dielo v rozsahu podla ¢l. III jeho odovzdanim riadne
abez vad Objednavatelovi na zdklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného
oboma zmluvnymi stranami. Objednévatel’ nie je povinny diclo prevziat, ak ma vady. Dielo sa
povaZzuje za vyhotovené diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

5.3 Projektova dokumentacia bude vypracovand v slovenskom jazyku. Objednavatel’ vyZaduje
odovzdat’ graficki i textovi Cast’.

5.4 DodrZanie terminu plnenia je zdvislé od riadnej a viasnej stiéinnosti oboch zmluvnych strin
dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omedkania pri poskytnuti stéinnosti jednej zmluvnej
strany, nie je v ome8kani v plneni zavézku druhd zimlbovna sirana.

CL VI
Cena

Cena za dielo je stanovend v zmysie zdkona & 18/1996 Z. z. o cenidch v zneni neskorich
predpisov, v stlade s jeho vykondvacou vyhlaSkou MF SR ¢&. 87/1996 Z. #., ktorou sa vykonéva
zakon o cenach v zneni neskor$ich predpisov aje zdvizna. Cena je uvedend na dve desatinné
miesta v eurdch. V cene si zahrmuté vetky nevyhnutué a sivisiace sluZby potrebné na vyhotovenie
diela a néleZitosti predchadzajice spracovaniu projektovej dokumentdcie potrebné na vydanie
prislusnych povoleni a nasledne na realizdciu stavby.

Cena diela je pevnd, koneénd, zavizna a zahffia vietky vykony a ndklady k zhotoveniu diela v
zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych sdvisiacich nakladov zhotovitefa. Cena za
zhotovenie diela je zdvizni a je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitela, ktord bola
vypracovana podla pokynov uvedenych v sitaznych podkladoch, v dohodnutej vygke:

Cena za dielo celkom 79 950,00 € vratane DPH

DPH 23 % =14 950,00 €
Slovom: --Sedemdesiatdevit'devatstopat'desiat —eur
Cena =ua Projektovi dokumentdciu pre vizemné konanie 12 300,00 € vratane DPH
DPH 23 % =2 300,00 €
Slovom: --Dvanasttisic tristo —eur

Cena za Projektovit dokumentdciu pre stavebné povolenie s podrobnostou na trovai realizaéného
projektu 06 420,00 € vratane DPH

DPH23% = 1242000 €
Slovom: --Sestdesiatdesttisit§tyristodvdvadsat—eur
Cena za poskytovanie sucinnosti a akumuldicie rozpodtu
podla badov 5.1.2 -5.1.4 1 230,00 € vratane DPH
DPH 23 % = 1230.00 €

L

Slovom: --Jedentisicdvestotridsat

eur
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6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

V pripade ak je zhotovitel' platcom DPH, v jednotlivych cenach uvedie &iastku DPH, v pripade ak
zhotovitel nie je platcom DPH, tito skutonost’ zrozumiteI'ne uvedie v tomto bode.

Objedndvatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).

Vietky zmeny a vykony poZzadované objednidvatelom nad rdmec predmetu zmluvy (ktoré vsak
nesmu presiahnut’ finanény limit ureny v zakone o verejnom obstardvani) budi riefené dodatkami
k tejlo zmluve.

V pripade, Ze objedndvatel v priebehu prac zniZi rozsah predmetu zmluvy vyladenim niektorcj
Casti z predmetu zmluvy, zhotovitel' sa zavizuje zniZenie rozsahu predmetu plnenia repektovat’.
ZniZenie ceny, kiord bude reprezentovat' mnoZstvo nerealizovanych mernych jednotick, resp.
zniZenie rozsahu ikonov a materidlov zmluvné strany potvrdia dodatkom k 1ejlo zmluve,

Q1. vil
Platobné podmienky

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu podla skutodne vykonaného a dodaného predmetu diela.
Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vypracovany stpis predloZenej Projektove;
dokumentécie ~ dodaci list, potvrdeny pracovnikom objednavateTa, opravnenym konat vo veciach
technickych, ktory bude prilohou faktary. Objednévatel’ o prevzati predmetu zmluvy vypracuje
protokol o prevzati, ktory zhotovitel’ taktieZ prilozi k faktare,

Zhotovitel' vystavi a dorudi objednévatelovi faktiry za vykonany a dodany predmet zmluvy
v dvoch rovnopisoch takto:

m<DBaNCY 1. faktira v cene za Projekiovi dokumentaciu pre tizemné konanie odovzdane
a objedndvatefom prevzatej Projektove] dokumentdcic najskér 15 dni po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati dicla vo vy$ke 60% z ceny za Projektovi dokumentaciu
pre Uzemné konanie,

S« BaENB 2. faktira za zvy$ngch 40% ceny Projekiovej dokumenticie pre izemné konanie
po nadobudnuti pravoplatnosti tizemného rozhodnutia stavby.

&@B<aDE 1. faktira v cene za Projektovii dokumentaciu pre stavebné povolenie na firovni
realizalného projektu odovzdanej a objedndvatelom prevzatej Projektovej dokumenticie
najskdr 15 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela vo vyike 60% z ceny za
Projektovi dokumentaciu pre stavebné povolenie.

&dDBaE 2. faktara za zvySnych 40% ceny Projektovej dokumenticic pre stavebné

povoelenie na drovni realizatného projektu po radobudnuti pravoplatnosti stavebného
povolenia.

E<ahiB @D Fakiira za poskytovanie siinnosti podla bodov 5.1.2 — 5.1.4 podla poétu
skutofne poskytnutych hodin podPa zhotovitelom predloZenym a objednavatelom
odsohlasenym stpisom poskytnutych hodin si@innosti (max. 25 hodin, resp. max. 30
hodin} do 15 dni od podpisania sipisu

Faktira bude obsahoval’ minimalne tieto daje:
e oznadenic povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC
e oznalenie diela identicky ako je to uvedené v bode 2.2.1 tejto zmluvy
e (Cislo zmluvy
e Cislo faktlny
e ddtum vyhotovenia, datum splatnosti faktiry a datum zdanitel'ného plnenia
e oznalenie pefazného Ostavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit’
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s celkovn fakturovani sumu t. j. cena diela, za ktoré je faktira vystavend
e rozpis uZ fakturovanych Ciastok

e petiatku a podpis oprdvnenc] osoby.

7.4 Lehota splatnosti faktiry je 30 dri odo diia jej dorucenia objednavatelovi.

7.5 'V pripade, Ze faktdra nebude dodand podlPa bodu 7.2 a/alebo nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené
v bode 7.3 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom
pripade sa prerusi plynutic lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zadne plynit dorudenim
opravenc] faktiry objednavatelovi.

CL VI
Spoluposobenie a zdvizky zmluvnych strin

8.1 Objednavatel sa =zaviizuje, Ze poCas spracovania projektovej dokumenticie poskytne
zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie v pricbehu plnenia zmluvy. Toto
spolupGsobenie poskytne zhotovitelovi najneskdér do 7 kalendarnych dni od jeho vyZiadania.
V osobiinych pripadoch je mozné obojstranne dohodnit’ individuainy termin.

8.2  Zhotovitel' je povinny plnit' predmet zmbluvy najmi vlastnymi kapacitami. Zhotovitel mdZe
splnomocnif vykonanim ¢asti diela aj iny pravny subjekt, t j. svojich subdodavatelov
s predchadzajicim  oboznamenim objedndvatela. Pred zafatim vykondvania &asti  diela
subdodavatel'om, predloZi zhotovitel' technickému dozoru objednévatela doklad o opravneni
vykondvat’ ¢innost, ktora je predmetom plnenia ¢asti diela subdodavatel'a. Pri vykondvani ¢asti diela
inym subdodavatel'om ma zhotovitel’ rovnaki zodpovednost, ako keby dielo vykondval sam.

8.3 Zhotovitel' zabezpeli, Ze vietky Casti dodangj PD buda obsahovat’ ten isty ,.centralny* nazov
stavby, aj vykresy a spravy subdodavatel'ov, ktori pre zhotovitel'a dodavaji jednotlivé casti PD a Ze
pre kazdy stavebny objekt bude technickd sprava (TS) a sprievedna sprava (SS) urobena samostatne
(TS a S8 v popise musi obsahovat’ informacie o danom stavebnom objekte, nie iba o celej stavbe).

8.4 Zhotovitel' je povinny archivovat’ u seba dodant PD v zmysle platnej legislativy a pre potreby
objednévatel'a minimélne po dobu 5 nasledujicich rokov po jej dodani tak, aby bolo moZné vykonat
pripadné¢ aktualizacie a aby bola k dispozicii pre odstranenic pripadnych nedostatkov, ak budi zistené
pri vykondvani verejného obstardvania stavby alebo pri realizécii stavby.

8.5 Zhotovitel sa zaviizuje archivovat’ vietky podklady a inforimécic o realizacii tejto zmluvy, vratane
u¢tovnych dokladov tykajucich sa tejto zmhuvy a v pripade poZiadavky zo strany objednéavatel’a ich
poskytntt’ k nahliadnutiv po dobu minimalne do 31.12.2028,

CLIX
Zaruéna lehota a zodpovednost’ za vady

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za sprivnost, Gplnost’ a realizovatelnost’ vypracovanej dokumentacie podla
§ 46 zakona & 50/1976 Zb. o zemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorSich predpisov. Zodpovedd za to, 7e predmet zmluvy bude zhotoveny podla podmienok
zmluvy a Ze potas zaruénej doby bude mat’ viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2 ZaruCna doba na dielo je tri roky aza€ina plymif odo dba jeho protokolarneho odovzdania
Objednavatel'ovi.

9.3 Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol =zistit' ich
nevhodnost, alebo na fiu Objednavatela upozornil a Objedndvatel trval na ich pouZiti.
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9.4 Zhotovitel sa zaviizuje zafal’ s odstrafiovanim vad diela ihned, po dorufeni pisomného upozornenia
objednéavatel'om a vady odstranit’ v lehote uréenej objednavatelom v pisormnom upozorneni.

9.5 V pripade preukédzanej vady predmetu diela bude objednavatel’ urychlene a bez zbytoéného od-
kladu pozadovat’ od zhotovitel'a jej bezplatné odstranenie. Ak v désledku takejto preukazanej zésadnej
vady projektu ndsledne ddjde k zvyienym ndkladom stavby, objednavatel pristipi k uplatfiovaniu si
Skody za vady diela.

CLX
Porufenie zmluvnyeh povinnosti 2 jeho nasledky

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze poruSenie zmluvnych povinnosti a nghrada $kody budd riefené v
zmysle ustanoveni § 365 — 386 zakona &. 513/1991 Zb. Obchadného zékonnika.

10.2 V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim jednotlivych Casti predmetu zmluvy v terminoch do-
hodnutych v £L. 5 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnit pokutu vo vyske
100,00 eur za kaZdy, aj zalaty deft ometkania, najviac do vysky 50 % hodnoty ceny diela.

10.3 V pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim vad diela zaplati zhotovitel' objednivatelovi
zmluvn pokutu vo vyske 50,00 eur za kazdy deri omeskania aZ do dita, kedy vady budd odstranené,

10.4 V pripade preukdzanej chyby, vady rozpoétu, vykazu vymer zaplati zhotovitel’ objedndvatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 100 eur za kaZdu takato chybu, vadu. Tymto nie je dotknuté plnenie v zmysle
bodu 9.6.

10.5 V pripade uplatiiovania zmluvnej pokuty oprdvneni strana vyholovi osobitni faktdru, v ktorej
uvedie presny dovod vystavenia faktiry s odvolanim sa na prisludné vstanovenie zmluvy.

10. 6 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nirok objednavatela na ndhradu Skody.

CL XI
Vykon odborného autorského dehl’adu

11.1  Vykon odborného autorského dohl'adu nie je sticast'ou zmluvy.

CL X1
Ostatné ustanovenia

12,1 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit” objednavatelovi vietky zmeny o Gdajoch tykajicich sa
jeho identifikdcie t.j. zmeny sidla, bankového spojenia, adresy a podobne a to do 5 pracovnych dni
od uskutocnenia zmeny.

12.2 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vieobecne zaviizne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. ZhotoviteF
sa bude riadit’ pokynmi objednavatel'a, zdpisimi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ zmluvny vztah mézu ukonéit’ :

o) pisomnou dohodou,

B} odstipenim od zmluvy. V pripade podstainého poru¥enia zmluvy ktordkolvek zmluvna strana je
opravnend okamZite odstiipit’ od zmluvy. Dorudenim odstipenia od zmluvy zanikaji vietky
prava a povinnosti strdn zo zmluvy, tym nie s dotknuté prava a povinnosti zmtuvnych stran v
zmysle CL IX zmhuvy. U¢inky odst(penia nastanit aj ditom, ktorym ho adresat odmietol pre-
vzial’ alebo dfiom, kedy bolo odosiclatelovi oznamenie o odstiipeni vratené ako neprevzaté, i
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ked’ sa adresatl o tom nedozvedel.

12.4  Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela poverenym zéstupcom objedndvatela
v stilade s ust. §550 Obchodného zékonnika. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ vykondava dielo v roz-
pore so svojimi povinnostami, je objednavatel’ opravneny doZadovat’ sa toho, aby zhotovitel’ odstranil
vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo vykonaval riadnym spdsobom,

12.5  Podstatnym porufenim zmluvy sa rozumie najmé ak :

a) zhotovitel me$kd so splnenim zmluvného terminu, ak mérne uplynie dodato&ne stanovena
lehota na plnenie (tyka sa aj odstranenia vad diela),

b) zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zdviizok. Za stratu schopnosti zhotovitela plni€
zmluvny zavizok sa povazuje nespdsobilost’ zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve vykonavat
dielo dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativngj, technickej, organizacnej) a/alebo v do-
hodnutom termine.

12,6  Na vadn¢ plnenie zmluvy zhotovitel’a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizicie pi-
somne upozorneny pri ¢om je objednavatel’ povinny uréit’ primerant lehotu na odstranenie vad diela, nie
viak kratSiu ako 5 dni.

12.7 'V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava na doviedy
zrealizovanil a zaplatenu ¢ast diela prechadzajii na objednavatel’a.

12,8  V pripade poruenia podstatnych povinnosti zinluvnou stranou vyplyvajicich z tejto zmluvy ma
druha strana pravo odstapit’ od zmluvy v silade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, ktorému musi
predchadzat’ pisomné upozomenie na moznost’ odstiipenia.

12.9  V3etky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne téinky, vritane vpovede a odstiipenia
od Zmluvy, budii medzi zmluvnymi stranami zabezpefované listami dorudenymi na adresy uvedené
v tejto zmluve, inak si neplatné. Zmluvné strany st povinné nahlasit’ si vietky zmeny o udajoch tykaji-
cich sa jeho identifikdcie (bod 12.1). Pisomnost’ sa povaZuje za dorudenti diiom, v ktorom ju adresat pre-
vzal alebo odmietol prevziat', alebo na treti pracovny deii odo do dita podania na poste, ak sa uloZena
zasielka zasland na adresu podl'a predchadzajlicej vety vratila spit odosiclatefovi i ked’ sa adresat o tom
nedozvedel (tzv. fikcia dorucenia).

12.180  Veci uréené na vykonanie diela, ktoré s vlastnictvom objednavatela, zhotovitel’ po pouZiti naj-
neskor v deil odovzdania diela vrati objedndavatelovi.

12.11 K dielu v zmysle Autorského zékona vytvoreného Zhotovitel'om podl'a tejto zmluvy udel'uje
Zhotovitel’ Objednavatelovi vyhradni bezodplatnd licenciu na kaZdé doposial’ i v budiicnosti zndme po-
uzitie diela podla tejto zmluvy v rozsahu podla § 19 ods. 4 zakona &. 185/2015 Z. z. Autorského zékona
v zneni neskor§ich predpisov, a to v neobmedzenom Gzemnom rozsahu. Zhotovitel' udel'uje tato licenciu
Objednavatel'ovi na dobu neurit v stilade s trvanim majetkovych prav podla § 32 Autorského zdkona.

CL X111
Zaverefné ustanovenia

13.1Zmeny tejto zmluvy je mozZné vykonat len formou riadne zddvodnenych pisomnych dodatkov
k zmluve, potvrdenych oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych strin. Zmluvné strany sa
zavazujl, Ze pristipia na zmenu zavizku formou dodatkov v pripade, ak sa po uzavreti tejto zmluvy
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d) ZvySovat cenu plnenia alebo jeho casti, ohrem pripadu. 7e po uzatvoreni zmluvy nastala taka
zmena okolnostic Mord ma vphy na cenu alebo podmienky plaenia. Kord nebolo mozné pri
vynalozeni odbornej starostliv osti predpokiadat’,

13.4  Na pravne vztahy osobitne neupravene outo zmluvou sa vztalwji prislusné ustanovenia zikona
. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika. v zneni neskorSich predpisov. podporné ustanovenia zdkona
. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika. v znent neskorsich predpisoy a ostatné vieobecne zévizné pravie
predpisy platné na {zensd Stovenshej reprbliky.

e

3.5 Objedndvatel’ i showvitel sa zovdizuju. e v pripade organizacnych zmien vietky priva
a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy postiipia na novi nastupnicku pravaicki osobu.

13.6 Zmluva nadobida plamost diom podpisu obema zmluvnymi stranami a G&innost  diom
nasledujiicim po dni jej zvercinenia v centrdlnom registri zmlin povinnou ssobou.

137 Zhotovitel berie na vedomie shutolnost’ ze Objedndsatel ako povinni osoba v zmyvsle zakona &.
21172000 Z.z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a dophient niektorveh zakonov v zneni
neskorsich predpisov podlicha povinnosti zverejiiovania faktir a objednavok a berie na vedomie pravne
aginky vyplyvajice z povinného zverejfiovania zmlav podla §47 a Obgianskeho zakonnika. Podpisanim
zmluvy vyjadruja svoj sihlas so zvereinenim svojich identifikaényeh Gdajov uvedenych v zmluve alebo
inom doklade. ktory sa povinné zverejiuje.

13.8  Zmlwa je vvhotovend v piatichk revnopisseh s platnosiew origindlu. z ktoryech po potvedeni
jeden obdrzi zhotovitel” a &tyri objednavatel.

13.9  Zmluwvné strany potvrdzujl svojim podpisom. Ze sthlasia scelym obsahom zmiuvy, budd
dodrZiavat® vietky ustanovenia pocas jej platnosti, Ze si thio zmiuve pred podpisanim riadne preéitali. jej
obsahu porozumeli a Ze ju uzavieraj( podia ich pravej a slobodnej vole. nie 7 donlitenia alebo v tiesni za
zrejme nevyhodnych podmicnok pre fednu alebo drehu siranu.

V Starej Cubovni. diia 2§.02.2025 v Hniezdnom . diia 28.02.2025
Za objednavatela: Za zhotovitelu:

3
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{
p{éialka, bodpis neciatka, podpis
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