

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Názov organizácie: | Trenčiansky samosprávny kraj |
| Sídlo organizácie: | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny orgán: | Ing. Jaroslav Baška, predseda |
| IČO: | 36126624 |
| DIČ: | 2021613275 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK51 8180 0000 0070 0050 4489 |

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

- | | |
|-------------------|--|
| a) zmluvných: | Mgr. Tomáš Baláž |
| b) a technických: | Ing. Martina Lamačková
Ing. Gabriela Porubčanová
Ing. Jaroslav Šimno |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- | | |
|--|---|
| 2. Názov: | MD4real s.r.o. |
| Sídlo: | ul. Malá 2944, 022 01 Čadca |
| Štatutárny orgán: | Miroslav Poláček, konateľ |
| Zapísaná v: | v Obchodnom registri OS Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71883/L |
| IČO: | 52247694 |
| DIČ: | 2120975065 |
| IČ DPH: | SK2120975065 |
| Bankové spojenie: | |
| IBAN: | |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Miroslav Poláček |
| b) technických: | Miroslav Poláček |
| Číslo telefónu: | |
| Email: | |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom „Európske hlavné mesto kultúry 2026: Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu“.
- 2.2 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026: Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu“ (ďalej len Projekt) v rámci Programu Slovensko, ďalej len Program.
- 2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované z prostriedkov Programu Slovensko, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela Európske hlavné mesto kultúry 2026: Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu stavebné práce". Miesto realizácie diela – Trenčiansky hrad, parcelné číslo 1186/35, katastrálne územie Trenčín. Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, a to najmä podľa:
 - projektovej dokumentácie spracovanej pod názvom „VEŽA BRÁNOVÁ III., OBNOVA“ v januári 2024 zodpovedným projektantom Mgr. art. Martinom Vargom, PhD., miesto podnikania: Stavbárska 24, 821 07, Bratislava, IČO: 51027925.
 - detailnej technickej a cenovej špecifikácie vo forme oceneného výkazu výmer,
 - časového harmonogramu,
 - vydaného stavebného povolenia, resp. iného platného povolenia v zmysle platnej legislatívy a podľa vyjadrení dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí,
 - súťažných podkladov vrátane ich príloh, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, v súlade so všetkými dokumentmi, ktoré tvorili podklad pre spracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnej a včasnej realizácii Predmetu zmluvy potrebné a že doklady a dokumenty ním

poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu vzniknúť. Zhotoviteľ ďalej potvrdzuje, že si je vedomý právnym statusom miesta realizácie diela, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou, právny režim ktorej je regulovaný zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a výkon práce podlieha dohľadu Krajského pamiatkového úradu Trenčín.

- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný prispôsobiť svoje plnenie prevádzkovým potrebám Trenčianskeho hradu a bezpečnostným štandardom vo vzťahu k návštevníkom Trenčianskeho hradu a zabezpečiť svoje plnenie aj v kontexte ostatných projektov, ktoré budú alebo môžu byť na Trenčianskom hrade v čase realizácie diela realizované. O koordinácii projektov bude zhotoviteľ riadne a včas informovaný objednávatelom.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2 Pri realizácii Projektu postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušným povolením v zmysle stavebného zákona a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa alebo ním poverenej osoby. Zhotoviteľ pri realizácii Projektu nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú zákonné podmienky a požiadavky, technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávatelom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom priestorov, ktorých sa realizácia Projektu týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Projektu.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Projekt na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	189.422,70 eur
DPH 23%	43.567,22 eur
Spolu	232.989,92 eur
Slovom	dvestotridsaťdvatisíc deväťstoosemdesiatdeväť eur

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní. Cena Diela bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác v rozsahu minimálne 20% z Ceny predmetu Zmluvy, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom a stavebným dozorom. Záverečná faktúra nemusí splniť podmienku objemu 20%.
- 5.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu:
- a) nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, archeologický výskum ani iný pamiatkový výskum, vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby, dielenskú dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), záberu verejného priestranstva, rozkopávkového povolenia, zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmenej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, zriadenie, stráženie ako aj likvidáciu zariadenia staveniska, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, zabezpečenie spracovania a posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonanie úradných skúšok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie rozboru vody, dočasné dopravné obmedzenia na príľahlých komunikáciách vyhotovenie energetického certifikátu, overeného geometrického plánu ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení, týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností;
 - b) nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení;
 - c) nákladov na energie, vodné, stočné a nákladov na služby zariadenia staveniska;

- d) nákladov na zabezpečenie projektu a povolenia dočasného dopravného značenia, inštalácie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie;
- e) nákladov na realizačnú dokumentáciu a dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením diela;
- f) nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov;
- g) nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi;
- h) nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a príľahlých komunikáciách i na odstraňovanie znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa;
- i) nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestnenie existujúcich a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí,
- j) nákladov vzniknutých ako následok požiadaviek orgánov ochrany pamiatkového fondu, najmä Krajského pamiatkového úradu Trenčín, vznesených počas realizácie diela z dôvodov záujmov ochrany pamiatkového fondu,

5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku:

- a) sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko;
- b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa tejto zmluvy, zadávacej dokumentácie a príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona do ceny diela;
- c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.

5.5 Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v týchto prípadoch:

- a) v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy;
- b) za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy.
- c) v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa.

5.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác navyše, budú tieto práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase

platného príslušného certifikovaného oceňovacieho referenčného nástroja, ktorý uvádza ceny na základe aktuálneho štatistického zisťovania cien (napr. Cenkos, Cenekon, Kalkulus a pod.)

5.7 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe písomnej požiadavky a pokynu Objednávateľa; pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela.

5.8 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel aplikácie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by doplňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s platnou legislatívou. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:

1. poskytnúť objednávateľovi Výkonovú záruku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov vo výške 10% z hodnoty diela bez DPH (ďalej len Výkonová záruka). Výkonovú záruku je Zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z Výkonovej záruky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Výkonovú záruku uchádzač zloží prevodom príslušnej sumy na účet Objednávateľa, vedený v Štátnej pokladnici,

, alebo predložením bankovej záruky vystavenej na príslušnú sumu. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí dielo a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s

obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu.

Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie Výkonovej záruky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

2. ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na osobitný účet Objednávateľa, vedený v Štátnej pokladnici, sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku na celé obdobie trvania záručnej doby (60 mesiacov od odovzdania Diela bez väd a nedorobkov).. Túto povinnosť môže Zhotoviteľ splniť aj spôsobmi uvedenými v ods.1. tohto bodu.

- 5.10 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.
- 5.11 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne, môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.
- 5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 5.13 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

- 5.14 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.15 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie spracovania a posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonaniu úradných skúšok vyhradených technických zariadení, zabezpečeniu rozboru vody, zabezpečení bezpečnosti a poriadku na stavbe a príľahlých používaných komunikáciách, záberu verejného priestranstva, rozkopávkového povolenia, vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby, dodávka a osadenie dočasného dopravného značenia, stráženie objektu, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, vyhotovenie energetického certifikátu, overeného geometrického plánu, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod. V cene diela je zahrnuté zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, ktorí budú poverení obsluhou dodaných technologických zariadení. O tomto zaškolení bude vyhotovený zápis, potvrdený podpismi všetkých zúčastnených.
- 5.16 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
- 5.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác.
- 5.18 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. Jej neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác, Protokol vykonaných prác a pri záverečnej faktúre aj Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Za potvrdený Súpis vykonaných fakturovaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany a stavebným dozorom. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi tri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.19 Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Programu Slovensko a z vlastných zdrojov Objednávateľa. Úhrada faktúr podlieha kontrole

oprávnenosti výdavkov poskytovateľom financovania, pričom každá faktúra bude uhradená až po ukončení tejto kontroly.

- 5.20 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) ITMS kód projektu, presný názov projektu podľa tejto Zmluvy,
 - g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude Súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a protokol vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom, fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok a protokol vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa,
 - h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- 5.21 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju počas lehoty splatnosti na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.19 tejto Zmluvy.
- 5.22 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s časovým harmonogramom prác pre celú stavbu, najneskôr do uplynutia **12 mesiacov** odo dňa odovzdania staveniska. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Na primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela, sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik

hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

- 6.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude vykonávané v areáli Trenčianskeho hradu ktorý bude počas realizácie diela v prevádzke. Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v areáli hradu budú súčasne prebiehať aj iné investičné akcie a POV jednotlivých akcií bude potrebné koordinovať. Tejto skutočnosti je povinný prispôbiť harmonogram realizácie Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Trenčiansky hrad, parcelné čísla 1186/35, katastrálne územie Trenčín.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, autorského dozoru alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
 - c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1.
- 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:
- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených

konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odseku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky.

- c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
- prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- d) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo.
- e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby a v prípade potreby rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia vrátane jeho povolenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.
- f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov.
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania

alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy.

- h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v priestoroch Objektov Objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy.
- i) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; vzhľadom na skutočnosť, že areál hradu bude počas stavby prístupný aj návštevníkom. Zhotoviteľ je povinný pravidelne vykonávať opatrenia na zníženie prašnosti a hluku v rámci staveniska, ako aj na zabezpečenie priechodnosti a prejazdnosti popod objekt a maximálneho možného návštevníckeho komfortu.
- j) Zhotoviteľ zodpovedá za všetok hmotný majetok Objednávateľa, ktorý ostane počas realizácie v objekte hradu a jeho zázemia. Ak by počas realizácie došlo k poškodeniu hmotného majetku Zhotoviteľom, je nutná nie finančná kompenzácia poškodeného majetku, ale kompenzácia tým istým zariadením (predmetom), čo musí byť zohľadnené v predmete poistnej zmluvy, ktorú musí mať Zhotoviteľ platne uzatvorenú počas celej doby realizácie predmetu zmluvy.
- k) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na čistenie dotknutých verejných, areálových komunikácií, spevnených plôch resp. priestorov, ktoré po dohode s Objednávateľom bude potrebné využívať pre zabezpečenie potrieb stavby, ako aj náklady spojené s ich opravou a uvedením do pôvodného stavu.
- l) Zhotoviteľ počas realizácie diela sa zaväzuje úzko spolupracovať so zamestnancami Objednávateľa, Trenčianskeho múzea v Trenčíne a KPÚ, vzhľadom na skutočnosť, že hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a práce budú prebiehať počas prevádzky hradu. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia v záujme zachovania bezpečnosti osôb v areáli hradu a zabrániť nepovolenému vstupu a pohybu návštevníkov a zamestnancov do priestorov staveniska.
- m) Zhotoviteľ zabezpečí vyčistenie všetkých prístupných častí hradu dotknutých výstavbou (spevnených plôch, prístupovej cesty, resp. spoločných priestorov chodieb, zázemia) tak, aby boli pripravené vždy na prevádzku nasledujúci deň ráno.
- n) Zhotoviteľ je povinný s dostatočným časovým predstihom informovať a odsúhlasiť s Objednávateľom termíny prác, ktoré bude potrebné vykonať bez pripojenia na elektrickú energiu, vodu, kúrenie. Nedodržanie tohto bodu sa považuje za hrubé porušenie podmienok Zmluvy.

- o) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní a poskytnúť súčinnosť pri výkone stavebného dohľadu a štátneho pamiatkového dohľadu;
- p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- q) Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.
- r) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- s) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon koordinácie BOZP prostredníctvom koordinátora a vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- t) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- u) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.

- v) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- w) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- x) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- y) Zhotoviteľ bude v maximálnej možnej miere súčinný so zástupcami Objednávateľa pri kolaudačnom konaní, ako aj pri uvedení priestorov do prevádzky.
- z) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. Pri nakladaní s odpadmi bude dodržaný nasledovný rámcový postup:
 - výkopová zemina, ktorú nebude možné ďalej použiť, bude vyvezená na riadenú skládku.
 - pôvodcom a držiteľom odpadov vzniknutých pri realizácii stavby bude Zhotoviteľ a je povinný splniť legislatívne požiadavky na držiteľa odpadu podľa § 19, ods. 1, písm. f) zákona č. 365/2015 Z. z. a musí mať súhlas na nakladanie s odpadmi podľa § 7, ods. 1, písm. g); V zmluvách budú presne stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zužitkovania (sklo, kovy, papier a pod), skládkovania resp. zneškodnenia.
 - Zhotoviteľ zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie s odpadmi.
 - Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie stavby predložiť platné zmluvy so zneškodňovateľmi odpadov, platné súhlasy na nakladanie s odpadmi a prepravu nebezpečných odpadov.

- Zhotoviteľ a jeho subdodávateľia sú povinní viesť a uchovávať evidenciu odpadov a ku kolaudácii predložiť doklady o ich zneškodnení potvrdené prevádzkovateľom skládky odpadov.

- aa) Okrem vyššie uvedených povinností Zhotoviteľ zabezpečí, aby bol Predmet zmluvy v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ v rámci výzvy PSK-MIRRI-011-2024-UMR-EFRR. Náklady na dodržanie tejto zásady musia byť zahrnuté v cene za dielo (bod 5.1).
- bb) Zhotoviteľ počas doby plnenia zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa minimálne jeden z nasledovných predpokladov:
 - a. Po dobu viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktívnej činnosti, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti;
 - b. Patrí k rómskemu etniku;
 - c. Nedosiahla vek 25 rokov;
 - d. Dosiahla vek 55 rokov;
 - e. Je osobou so zdravotným postihnutím.

8.3 Dielo musí byť zhotovené tak, aby bolo v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (ďalej len "nariadenie o taxonómii") ako aj s princípom „výrazne nenarušiť“, ktorý je obsiahnutý v Článku 9 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.

8.4 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.19 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zákonný úrok z omeškania z neuhradenej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

8.5 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Programu Slovensko a z vlastných zdrojov Objednávateľa. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi spracovania žiadostí o platbu na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.

8.6 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

- 8.7 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.8 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú zábezpeku a garančnú zábezpeku podľa bodu 5.9. považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.9 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poverí odborne spôsobilú osobu vykonávaním funkcie stavebného dozoru.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: _____, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.:
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia

pracovníkov, strojov v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela 3x v písomnom vyhotovení a raz v digitálnom vyhotovení na pamäťovom médiu (napr. USB kľúč) najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Doklady o spôsobe nakladania s odpadmi,
 - c) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - d) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, passpory, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení (v prípade potreby),
 - e) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - f) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - g) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v tlačenej formáte a jedenkrát v digitálnom vyhotovení na pamäťovom médiu (napr. USB kľúč),

- i) Spracovanú a overenú konštrukčnú dokumentáciu Technickou inšpekciou k vyhradeným technickým zariadeniam vrátane úradných skúšok (v prípade potreby),
- j) Úradne overený geometrický plán so zameraním stavby na pozemku, vrátane zamerania adresného bodu,
- k) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis) ak je požadované v kolaudačnom konaní,
- l) Vyjadrenie Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným technickým zariadeniam (v prípade potreby),
- m) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela dodaná v elektronickej forme na pamäťovom médiu (napr. USB kľúč),
- n) Energetický certifikát, ak je požadovaný v kolaudačnom konaní.

V prípade potreby dodania týchto dokladov vo viacerých vyhotoveniach pre kolaudačné konanie alebo pre zabezpečenie financovania z Programu Slovensko, Zhotoviteľ dodá túto dokumentáciu v potrebnom počte vyhotovení.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve písomne Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

- a) Kompletný stavebný denník;
- b) Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak:
- a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 11.8. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny ku užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Programu Slovensko a z vlastných zdrojov Objednávateľa a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností. V prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že hrozí škoda na majetku objednávatel'a, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - b. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 € za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa s odstraňovaním týchto väd až do doby ich skutočného odstránenia.
 - c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - d. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - e. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno g) a h) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka a za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - f. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie a za každú porušujúcu osobu, a to aj opakovane.
 - g. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov bod 8.2 písm. b) Zmluvy alebo bodu 8.2 písm. c) Zmluvy a bodu 8.2 písm. d) Zmluvy sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela bez DPH za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

- h. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela (príp. odo dňa odstúpenia od zmluvy) vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň tohto omeškania.
- i. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy dodať objednávateľovi všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť ním zrealizovanej časti Diela do dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.

13.2. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy, povinnosť poskytovateľa financovania na zverejnenie tejto zmluvy na webovom sídle správcu programu a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a Európskeho spoločenstva v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - d) neposkytnutie výkonovej zábezpeky podľa bodu 5.9 Zmluvy;

- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
- g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2. písm. d) Zmluvy,
- h) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.

- 15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 16.2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
- a) Zmluva nadobudne účinnosť v prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu Slovensko a zároveň
 - b) zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO (ďalej len SO) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková,
 - c) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.
- 16.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
- 16.4. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 16.6. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 16.7. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase

prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.

16.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

- a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy (výkaz výmer)
- b) Príloha č. 2 – Časový harmonogram prác pre celú stavbu
- c) Príloha č. 3 - Informácie o subdodávateľoch

V TRENČÍNE, dňa 11 APR. 2025

V TRENČÍNE, dňa 08-04-2025

.....
Ing. Jaroslav Baška, predseda
Objednávateľ

.....
Miroslav Poláček, konateľ
Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP2025_005

Stavba: Veza branova III - SO 01 Veza branova - vykaz 2025

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 4. 3. 2025

IČO:

36126624

IČ DPH:

IČO:

52247694

IČ DPH:

SK2120975065

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	189 422,70
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	189 422,70	43 567,22

Cena s DPH	v	EUR	232 989,92
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CP2025_005

Stavba: Veža branova III - SO 01 Veža branova - vykaz 2025

Miesto: Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MD4real s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		189 422,70	232 989,92
01	SO 01 Veža bránová	153 710,85	189 064,35
02	SO 02 Schodisko	5 772,70	7 100,42
03	SO 03 Oporný múr	23 021,02	28 315,85
04	SO 04 Oporný múr	2 745,27	3 376,68
05	SO 05 Oporný múr	4 172,86	5 132,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Veža branova III - SO 01 Veža branova - vykaz 2025

Objekt:

01 - SO 01 Veža bránová

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Projektant:

ô s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Dana Urbanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

4. 3. 2025

IČO:

36126624

IČ DPH:

IČO:

52247694

IČ DPH:

SK2120975065

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

153 710,85

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
153 710,85

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
35 353,50

Cena s DPH

v EUR

189 064,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Veža branova III - SO 01 Veža branova - vykaz 2025

Objekt:

01 - SO 01 Veža bránová

Miesto:

Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

ô s.r.o.

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Dana Urbanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

153 710,85

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

25 911,58

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 076,10

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

348,06

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

10 860,66

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

13 626,76

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

108 973,65

713 - Izolácie tepelné

1 029,91

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

16 126,05

722 - Vnútorný vodovod

34,92

725 - Zariadenie predmety

77,60

762 - Konštrukcie tesárske

11 320,63

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 027,79

764 - Konštrukcie klampiarske

1 247,84

765 - Krytiny tvrdé

19 102,31

766 - Konštrukcie stolárske

14 218,19

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 102,50

772 - Podlahy z prírodného kameňa

1 696,54

782 - Obklady z kameňa

39 500,00

783 - Nátery

2 038,66

784 - Maľby

450,71

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

18 825,62

M21 - 155 Elektromontáže

18 825,62

ROZPOČET

Stavba:

Veža branova III - SO 01 Veža branova - vykaz 2025

Objekt:

01 - SO 01 Veža bránová

Miesto:

Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: ô s.r.o.

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Dana Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

153 710,85

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 25 911,58

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 1 076,10

1	K	310218811	Zamurovanie otvorov a murivo z lom. kameňa neoprac. akejkoľvek hrúbky (očistenie a využitie pôvodného kameňa)	m3	2,279	344,62	785,39
	K	314231117	Murivo komínové z tehál 29 cm P15 zmes malt.suchá 10 MPa	m3	0,666	436,50	290,71

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 348,06

3	K	413321414	Nosníky a vence zo železobetónu tr. C25/30 XC1	m3	0,339	150,35	50,97
4	K	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	1,357	24,25	32,91
5	K	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	1,357	14,55	19,74
6	K	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	0,105	2 328,00	244,44

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 10 860,66

7	K	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	59,527	1,55	92,27
8	K	611454112	Príprava podkladu, penetračný náter	m2	22,911	1,41	32,30
9	K	611457175	Omietka vnút. stropov a ostien vápenná štuková	m2	22,911	13,58	311,13
10	K	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	2,376	14,45	34,33
11	K	612420110	Príprava podkladu, penetračný náter	m2	96,931	1,41	136,67
12	K	612421626	Omietka vnút. stien vápenná vyrovnávajúca	m2	26,911	17,46	469,87
13	K	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	70,020	16,39	1 147,63
14	K	612464450	Vnút. omietka dekoratívna - marocký štuk vrátane základnej vrstvy, sieťky a ochranného laku	m2	26,911	116,40	3 132,44
15	K	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	303,825	1,94	589,42
16	K	623421140	Omietka vonk. komína vápenná hrubá, zahladená	m2	2,293	33,95	77,85
17	K	627452911	Škárovanie muríva a klenieb z lomového kameňa do hl. 80 mm	m2	91,148	46,58	4 245,67
18	K	632422230	Poier cement. samonivelizačný pre el.podlahové vykurovanie, hr. 30 mm	m2	14,010	42,19	591,08

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 13 626,76

19	K	941941042	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	362,265	3,69	1 336,76
20	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	362,265	2,91	1 054,19
21	K	941941842	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	362,265	2,13	771,62
22	K	941955002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	25,320	7,76	196,48
23	K	941955003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	12,640	11,64	147,13
24	K	942999999	Príplatok za výškové práce pri oprave kamenného muríva	hod	32,000	24,25	776,00
25	K	944944112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	m2	362,265	1,16	420,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	54,313	5,82	316,10
27	K	953840400	Komínová vložka z plast.ventilačných potrubí do exist. komín. telesa	súbor	1,000	582,00	582,00
28	K	953948161	Vyvíňanie otvoru a vlepovanie výstuže chemickým tmelom M 10-16 do betónu, ŽB alebo kameňa	kus	46,000	6,01	276,46
29	K	962022492	Rozobratie a búranie muriva z kameňa alebo otvorov nad 4 m2 pre opätovné previazanie	m3	2,279	95,06	216,64
30	K	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	7,461	3,59	26,78
31	K	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	0,512	31,89	16,33
32	K	962032631	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MV, MVC	m3	0,445	44,90	19,98
33	K	962084141	Búranie priečok z dosiek sádrových, sádrokartónových hr.do 15 cm	m2	1,979	5,11	10,11
34	K	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm (s rozrezaním na segmenty)	m3	0,154	176,54	27,19
35	K	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	m3	0,981	179,73	176,32
36	K	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	5,253	100,42	527,51
37	K	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	5,710	2,80	15,99
38	K	965081812	Búranie dlažieb kamen., terac. hr. nad 1 cm do 1 m2 - sokel	m2	1,158	4,91	5,69
39	K	965081813	Búranie dlažieb kamen., terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	8,300	4,91	40,75
40	K	967052021	Úprava plôch betonovej konštrukcie zdrsnením kladivami	m2	2,423	103,09	249,79
41	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	kus	4,000	0,92	3,68
42	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	m2	6,206	10,89	67,58
43	K	968081131	Demontáž drev. plast. oceľ. okien a vstup.dverí, bm obvodu (vrátane parapátov)	m	19,650	4,73	92,94
44	K	971121000	Rezanie otvoru v žel.bet.stene a strope stredne vystuž. el.stenovou pilou	m	3,640	72,75	264,81
45	K	974029143	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 7 cm š. do 10 cm	m	15,000	19,40	291,00
46	K	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2 - parapáty	m2	1,970	9,99	19,68
47	K	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	25,110	8,88	222,98
48	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,710	16,18	577,79
49	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 035,590	0,48	497,08
50	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,710	13,63	486,73
51	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	71,420	1,53	109,27
52	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	35,710	77,60	2 771,10
53	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	23,186	43,65	1 012,07

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

108 973,65

D 713

Izolácie tepelné

1 029,91

54	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	40,303	1,45	58,44
55	M	631411795	Doska čadičová vlna Nobasil hr. 180mm	m2	16,380	17,46	285,99
56	M	6315CA198	Doska kamenná vlna Isover hr. 150mm	m2	25,938	14,55	377,40
57	K	713121131	Montáž tep. izolácie podláh lepenie	m2	14,010	5,82	81,54
58	M	2831B0051	Doska Styrodur 2500 C.2 hr.20mm 1250x600mm	m2	14,711	3,39	49,87
59	K	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podláh, stiech alebo vrchom stropov	m2	17,160	0,97	16,65
60	K	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	27,174	3,39	92,12
61	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	50,000	1,36	67,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 72			ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	16 126,05			
62	K	720	Zdravotechnika , vykurovanie a vetranie vrátane zariadení predmetov, vykurov. telies a podlah.kurenia, ventilátora (samostatný rozpočet)	EUR	1,000	16 126,05	16 126,05
D 722			Vnútny vodovod	34,92			
63	K	72252106	Požiarne príslušenstvo, hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	1,000	34,92	34,92
D 725			Zariadenie predmety	77,60			
64	K	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbor	1,000	9,70	9,70
65	K	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	1,000	9,70	9,70
66	K	725240812	Demontáž sprchových mls bez výtokových armatúr	súbor	1,000	9,70	9,70
67	K	725530826	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody	súbor	1,000	9,70	9,70
68	K	725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	súbor	1,000	9,70	9,70
69	K	725840311	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej	kus	1,000	9,70	9,70
70	K	725860811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	súbor	2,000	9,70	19,40
D 762			Konštrukcie tesárske	11 320,63			
71	K	762211100	St06 Montáž a dodávka drev.schodiska smrek schodnice kotvené chcem kotvami do jestv.stropnej dosky vrátane ošetrenia nátermi	kpl	1,000	3 783,00	3 783,00
72	K	762211400	Montáž a dodávka skladacích schodov s poklopom 600x900 mm	kus	1,000	630,50	630,50
73	K	762211811	Demontáž schodiska šírky do 1 m bez podstupnic vrátane zábradlia	m	3,830	24,25	92,88
74	K	762222100	St16 Montáž a dodávka drev.zábradlia smrek vrátane ošetrenia nátermi	kpl	1,000	291,00	291,00
75	K	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	94,117	14,55	1 369,40
76	M	605110180	Laty strešné 40x60mm	m3	1,067	407,40	434,70
77	K	762342811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m2	94,117	3,88	365,17
78	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	1,067	35,89	38,29
79	K	762404104	Montáž obloženia stropov z dosiek hobľovaných na pero a drážku	m2	37,736	12,61	475,85
80	M	605107100	Doska smrek hobľovaná hr.25 mm kartáčovaná	m3	0,991	630,50	624,83
81	K	762421002	Montáž obloženia stropov podkladový rošt	m2	35,870	5,82	208,76
82	M	605151525	Hranol smrek 40x30 mm	m3	0,113	436,50	49,32
83	K	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky do 32 mm	m2	40,500	3,88	157,14
84	K	762524104	Položenie podláh z dosiek hobľovaných na pero a drážku	m2	40,303	9,21	371,19
85	M	605107100	Doska smrek hobľovaná hr.25 mm kartáčovaná	m3	1,058	630,50	667,07
86	K	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 650 mm	m2	40,303	5,82	234,56
87	M	605151521	Hranol smrek 185x80 mm	m3	0,606	436,50	264,52
88	M	605151522	Hranol smrek 150x80 mm	m3	0,778	436,50	339,60
89	K	762526210	Montáž podlahových lišt	m	36,190	3,88	140,42
90	M	614162000	Lišta soklová smrek	m	38,000	5,82	221,16
91	K	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obkladov a podláh	m3	3,546	12,12	42,98
92	K	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 25 mm kotvený chcem kotvami do jestv.stropnej dosky	m2	3,282	24,92	81,79
93	K	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	4,36	436,50
D 763			Konštrukcie - drevostavby	1 027,79			
94	K	763111131	SDK 01 Priečky sadrokartónové oceľ.profilu UW a CW a dosky 12,5 mm RbI hr. 75 mm	m2	8,157	54,40	443,74
95	K	763119210	Základný penetračný náter Grundierung	m2	20,776	1,45	30,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	763127321	SDK 02 inštalácia predsadena stena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, 2xRBI 12,5 mm	m2	2,372	92,34	219,03
97	K	763134050	SDK 03 Podhľady sadrokartónové zavesené oceľ profil dosky 2x RBI hr. 12,5 mm	m2	2,090	55,81	116,64
98	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	50,000	4,36	218,25

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 247,84

99	K	764515540	KL 01 Oplechovanie parapetov olovený pl. rš 265	m	0,525	51,65	27,12
100	K	764515545	KL 04 Oplechovanie parapetov olovený pl. rš 315	m	0,765	55,12	42,17
101	K	764515550	KL 02 Oplechovanie parapetov olovený pl. rš 345	m	0,385	58,20	22,41
102	K	764515555	KL 05,07 Oplechovanie parapetov olovený pl. rš 365	m	1,670	61,99	103,52
103	K	764515556	KL 06 Oplechovanie parapetov olovený pl. rš 375	m	0,775	64,81	50,23
104	K	764515560	KL 03 Oplechovanie parapetov olovený pl. rš 395	m	0,635	66,29	42,09
105	K	764541590	KL 08 Hrotnica Cu plech	kus	1,000	242,50	242,50
106	K	764593550	KL 09 Oplechovanie komína olovený pl.	kpl	1,000	194,00	194,00
107	K	764593560	KL 10 Oplechovanie komin.hlavice olovený pl.	kpl	1,000	194,00	194,00
8	K	764593570	KL 11 Oplechovanie komin.strieška olovený pl.	kpl	1,000	145,50	145,50
109	K	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	1,84	184,30

D 765 Krytiny tvrdé 19 102,31

110	K	765361200	Montáž šindel drev. dvojité pokládka, Pz klince	m2	94,117	66,93	6 299,25
111	M	614100100	Šindel drevený štiepaný 15x50x2 cm preloženie šindľov spotreba 64ks/m2	kus	6 023,488	1,94	11 685,57
112	K	765362912	Demontáž krytiny z drev. šindľov, do sute, sklon strechy nad 45° do 50 ks/m2	m2	94,117	8,73	821,64
113	K	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	50,000	5,92	295,85

D 766 Konštrukcie stolárske 14 218,19

114	K	766311811	Demontáž dreveného zábradlia vnútorného	m	2,300	4,36	10,03
115	K	766421821	Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek	m2	41,747	8,73	364,45
116	K	766421822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov	m2	41,747	4,36	182,02
117	K	766661101	O 01 Montáž a dodávka drev.dvier masív 930x2075 mm vrátane zárubne a kovania	kus	1,000	2 405,54	2 405,54
8	K	766661102	O 02 Montáž a dodávka drev.okna dub 360x910 mm vrátane kovania	kus	1,000	423,25	423,25
119	K	766661103	O 03 Montáž a dodávka drev.okna dub 315x800 mm vrátane kovania	kus	1,000	339,53	339,53
120	K	766661104	O 04 Montáž a dodávka drev.okna dub 570x625 mm vrátane kovania	kus	1,000	469,76	469,76
121	K	766661105	O 05 Montáž a dodávka drev.okna dub 680x995 mm vrátane kovania	kus	4,000	734,87	2 939,48
122	K	766694101	St01 Montáž a dodávka parapetných dosák drev. smrek hr. 25 mm vrátane ošetrenia nátermi	kus	1,000	20,86	20,86
123	K	766694102	St02 Montáž a dodávka sedíli dosák drev. smrek hr. 50 mm vrátane ošetrenia nátermi	kus	1,000	83,21	83,21
124	K	766694103	St03 Montáž a dodávka sedíli dosák drev. smrek hr. 50 mm vrátane ošetrenia nátermi	kus	1,000	65,63	65,63
125	K	766694104	St04 Montáž a dodávka parapetných dosák drev. smrek hr. 25 mm vrátane ošetrenia nátermi	kus	1,000	44,30	44,30
126	K	766694105	St07 Montáž a dodávka parapetných dosák drev. smrek hr. 25 mm vrátane ošetrenia nátermi	kus	1,000	25,78	25,78
127	K	766694106	St08 Montáž a dodávka parapetných dosák drev. smrek hr. 25 mm vrátane ošetrenia nátermi	kus	1,000	37,97	37,97
128	K	766694107	St09 Montáž a dodávka sedíli dosák drev. smrek hr. 50 mm vrátane ošetrenia nátermi	kus	1,000	56,25	56,25
129	K	766694108	St10 Montáž a dodávka parapetných dosák drev. smrek hr. 25 mm vrátane ošetrenia nátermi	kus	1,000	32,11	32,11
130	K	766694109	St11 Montáž a dodávka sedíli dosák drev. smrek hr. 50 mm vrátane ošetrenia nátermi	kus	1,000	67,74	67,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
131	K	766694110	St12 Montáž a dodávka parapetných dosák drev. smrek hr. 25 mm vrátane ošetrenia nátermi	kus	1,000	68,91	68,91
132	K	766694111	St13 Montáž a dodávka sedíliá dosák drev. smrek hr. 50 mm vrátane ošetrenia nátermi	kus	1,000	103,83	103,83
133	K	766694112	St14 Montáž a dodávka parapetných dosák drev. smrek hr. 25 mm vrátane ošetrenia nátermi	kus	1,000	73,95	73,95
134	K	766694113	St15 Montáž a dodávka sedíliá dosák drev. smrek hr. 50 mm vrátane ošetrenia nátermi	kus	1,000	108,29	108,29
135	K	766812100	St05 Montáž a dodávka kuchynských liniek drev. komplet skrinky, prac.doska, spotrebiče bez mikrovln. rúry	kpl	1,000	6 014,00	6 014,00
136	K	766812800	Demontáž dreveného poklopu	kus	1,000	9,70	9,70
137	K	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	350,000	0,78	271,60

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 1 102,50

138	K	767421101	Z 01 Montáž a dodávka opláštenia z oceľ.pásoviny , farba pieskovca, kompletne prevedenie vrátane zárezu v bet.chodníku	kus	1,000	116,40	116,40
139	K	767421102	Z 02 Montáž a dodávka opláštenia z oceľ.pásoviny , farba pieskovca, kompletne prevedenie vrátane zárezu v bet.chodníku	kus	1,000	116,40	116,40
140	K	767911000	Montáž a dodávka oceľová dlhočlánková reťaz v kováčskej čiernej farbe	m	2,000	19,30	38,60
141	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - rozvádzač, mriežky, konzoly, svietidlá, tyče pri bráne, radiatory, hroť strechy, iné	kg	220,000	1,16	255,20
142	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg - mreže, I profily podhľadu	kg	250,000	1,45	362,50
143	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	200,000	1,07	213,40

D 772 Podlahy z prírodného kameňa 1 696,54

144	K	772401123	Montáž obkladu soklov zvislých doskami z kameňa hr. do 30mm	m	13,380	10,67	142,76
145	K	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. do 30mm	m2	14,010	36,86	516,41
146	M	583891008	Obklad kamenný pieskovec hr.22 mm	m2	16,736	40,25	673,62
147	K	998772202	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	3,64	363,75

D 782 Obklady z kameňa 39 500,00

148	K	782111000	Reštaurátorská obnova kamenného portálu	kpl	1,000	39 500,00	39 500,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

D 783 Nátery 2 038,66

149	K	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním, opálením	m2	38,942	1,75	68,15
150	K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	38,942	7,96	309,98
151	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	38,942	4,02	156,55
152	K	783711350	Nátery tesárskych konštr. fanovým olejom dvojnásobné	m2	78,039	7,57	590,76
153	K	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	224,378	4,07	913,22

D 784 Maľby 450,71

154	K	784413301	Príprava podkladu penetr.náterom v miestnosti v. do 3,8m	m2	92,931	1,26	117,09
155	K	784424271	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom v miest. do3,8m	m2	92,931	3,59	333,62

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 18 825,62

D M21 155 Elektromontáže 18 825,62

56	K	210	Elektromontáže silnoprúd, bleskozvod, slaboprúd vrátane svietidiel (samostatný rozpočet)	EUR	1,000	18 825,62	18 825,62
----	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Veza branova III - SO 01 Veza branova - vykaz 2025

Objekt:

02 - SO 02 Schodisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Projektant:

ô s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Dana Urbanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

4. 3. 2025

IČO:

36126624

IČ DPH:

IČO:

52247694

IČ DPH:

SK2120975065

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 772,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	5 772,70	23,00%	1 327,72

Cena s DPH

v EUR

7 100,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Veža branova III - SO 01 Veža branova - vykaz 2025

Objekt:

02 - SO 02 Schodisko

Miesto:

Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: ô s.r.o.

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Dana Urbanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 772,70

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	887,15
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	41,35
5 - KOMUNIKÁCIE	158,38
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	305,39
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	382,03
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	4 885,55
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 763,40
772 - Podlahy z prírodného kameňa	1 122,15

ROZPOČET

Stavba:

Veza branova III - SO 01 Veza branova - vykaz 2025

Objekt:

02 - SO 02 Schodisko

Miesto:

Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: ô s.r.o.

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Dana Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 772,70

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

887,15

D 3

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

41,35

1	K	310218811	Zamurovanie otvorov a murivo z lom. kameňa neoprac. akejkoľvek hrúbky (očistenie a využitie pôvodného kameňa)	m3	0,120	344,62	41,35
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

D 5

KOMUNIKÁCIE

158,38

2	K	596911116	Kladenie stupnic do lôžka v rovine	m2	2,183	11,44	24,97
3	M	583890001	KA 01 Stupeň kamenný z umelého pieskovca s vytvoreným otvorom	kus	1,000	70,28	70,28
4	M	583890002	KA 02 Stupeň kamenný z umelého pieskovca	kus	1,000	63,13	63,13

D 6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

305,39

5	K	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	8,020	1,94	15,56
6	K	627452911	Škárovanie muriva a klenieb z lomového kameňa do hl. 80 mm	m2	2,406	46,58	112,07
7	K	632450133	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 40 mm	m2	8,000	22,22	177,76

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

382,03

8	K	941955003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	8,020	10,39	83,33
9	K	962022492	Rozobratie a búranie muriva z kameňa alebo otvorov nad 4 m2 pre opätovné previazanie	m3	0,120	95,06	11,41
10	K	963022820	Búranie schodisk. stupňov z kameňa zhotovenie na mieste	m2	0,968	99,91	96,71
11	K	965081813	Búranie dlažieb z kameňa, kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	8,000	5,82	46,56
12	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,731	16,18	11,83
13	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	21,199	0,48	10,18
14	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,731	13,63	9,96
15	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1,462	1,53	2,24
16	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,731	77,60	56,73
17	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	1,216	43,65	53,08

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

4 885,55

D 767

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

3 763,40

18	K	767421103	Z 03 Montáž a dodávka kapotáže rozvádzača z ocel.pásoviny , kompletne prevedenie vrátane kotvenia a povrch.úpravy	kus	1,000	873,00	873,00
19	K	767421104	Z 04 Montáž a dodávka exteriér.zábradlia dl.4960+370+1575+3180+4765 mm, kompletne prevedenie vrátane kotvenia a povrch.úpravy	kus	1,000	2 522,09	2 522,09
20	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg - zábradlie	kg	202,800	1,29	261,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	1,07	106,70
D 772			Podlahy z prírodného kameňa				1 122,15
22	K	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. do 30mm	m2	8,000	37,57	300,56
23	M	583891008	Obklad kamenný pieskovec hr.22 mm	m2	8,800	48,50	426,80
24	K	998772202	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	3,95	394,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Veža branova III - SO 01 Veža branova - vykaz 2025

Objekt:

03 - SO 03 Oporný múr

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

4. 3. 2025

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

36126624

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

IČO:

52247694

IČ DPH:

SK2120975065

Projektant:

ô s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Dana Urbanová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 021,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	23 021,02	23,00%	5 294,83

Cena s DPH

v EUR

28 315,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Veza branova III - SO 01 Veza branova - vykaz 2025

Objekt:

03 - SO 03 Oporný múr

Miesto:

Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: ô s.r.o.

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Dana Urbanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 021,02

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

23 021,02

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

9 177,95

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

5 740,01

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 103,06

ROZPOČET

Stavba:

Veza branova III - SO 01 Veza branova - vykaz 2025

Objekt:

03 - SO 03 Oporný múr

Miesto:

Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: ô s.r.o.

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Dana Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 021,02

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

23 021,02

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

9 177,95

1	K	310218811	Zamurovanie otvorov a murivo z lom. kameňa neoprac. akejkoľvek hrúbky (očistenie a využitie pôvodného kameňa)	m3	0,943	344,62	324,98
	K	310218812	Zamurovanie otvorov a murivo z lom. kameňa neoprac. akejkoľvek hrúbky, malta s trassom (očistenie a využitie pôvodného kameňa)	m3	25,334	349,45	8 852,97

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

5 740,01

3	K	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	155,125	1,94	300,94
4	K	627452911	Škárovanie muriva a klenieb z lomového kameňa do hl. 80 mm	m2	37,724	46,58	1 757,18
5	K	627452912	Škárovanie muriva a klenieb z lomového kameňa do hl. 80 mm, malta s trassom	m2	76,690	48,01	3 681,89

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 103,06

6	K	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	106,235	3,69	392,01
7	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	106,235	2,91	309,14
8	K	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	106,235	2,13	226,28
9	K	941955002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	15,324	7,76	118,91
10	K	942999999	Priplatok za výškové práce pri oprave kamenného muriva	hod	16,000	24,25	388,00
11	K	962022492	Rozobratie a búranie muriva z kameňa alebo otvorov nad 4 m2 pre opätovné previazanie	m3	26,277	95,06	2 497,89
12	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,569	16,18	106,29
13	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	190,501	0,49	93,35
14	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,569	13,63	89,54
15	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	13,138	1,53	20,10
16	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	6,569	77,60	509,75
17	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	76,788	43,65	3 351,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Veža branova III - SO 01 Veža branova - vykaz 2025

Objekt:

04 - SO 04 Oporný múr

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Projektant:

ô s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Dana Urbanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

4. 3. 2025

IČO:

36126624

IČ DPH:

IČO:

52247694

IČ DPH:

SK2120975065

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 745,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	2 745,27	23,00%	631,41

Cena s DPH

v EUR

3 376,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Veža branova III - SO 01 Veža branova - vykaz 2025

Objekt:

04 - SO 04 Oporný múr

Miesto:

Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: ô s.r.o.

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Dana Urbanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 745,27

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 745,27

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

328,08

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 037,37

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 379,82

ROZPOČET

Stavba:

Veža branova III - SO 01 Veža branova - vykaz 2025

Objekt:

04 - SO 04 Oporný múr

Miesto:

Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: ô s.r.o.

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Dana Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 745,27

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 745,27

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

328,08

1	K	310218812	Zamurovanie otvorov a murivo z lom. kameňa neoprac. akejkoľvek hrúbky , malta s trassom (očistenie a využitie pôvodného kameňa)	m3	0,952	344,62	328,08
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 037,37

2	K	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	63,464	1,94	123,12
3	K	627452912	Škárovanie muriva a klenieb z lomového kameňa do hl. 80 mm , malta s trassom	m2	19,039	48,02	914,25

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 379,82

4	K	941955002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	27,430	7,76	212,86
5	K	942999999	Príplatok za výškové práce pri oprave kamenného muriva	hod	36,000	24,25	873,00
6	K	962022492	Rozobratie a búranie muriva z kameňa alebo otvorov nad 4 m2 pre opätovné previazanie	m3	0,952	95,06	90,50
7	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,238	16,18	3,85
8	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	6,902	0,48	3,31
9	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,238	13,63	3,24
10	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,476	1,53	0,73
11	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,238	77,60	18,47
12	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	3,983	43,65	173,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Veža branova III - SO 01 Veža branova - vykaz 2025

Objekt:

05 - SO 05 Oporný múr

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Projektant:

ô s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Dana Urbanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

4. 3. 2025

IČO:

36126624

IČ DPH:

IČO:

52247694

IČ DPH:

SK2120975065

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 172,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	4 172,86	23,00%	959,76

Cena s DPH

v EUR

5 132,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Veza branova III - SO 01 Veza branova - vykaz 2025

Objekt:

05 - SO 05 Oporný múr

Miesto:

Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: ô s.r.o.

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Dana Urbanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 172,86

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 172,86

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

595,52

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 883,26

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 694,08

ROZPOČET

Stavba:

Veza branova III - SO 01 Veza branova - vykaz 2025

Objekt:

05 - SO 05 Oporný múr

Miesto:

Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: ô s.r.o.

Zhotoviteľ:

MD4real s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Dana Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 172,86

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 172,86

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

595,52

1	K	310218812	Zamurovanie otvorov a murivo z lom. kameňa neoprac. akejkoľvek hrúbky, malta s trassom (očistenie a využitie pôvodného kameňa)	m3	1,728	344,63	595,52
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 883,26

2	K	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	115,233	1,94	223,55
3	K	627452912	Škárovanie muriva a klenieb z lomového kameňa do hl. 80 mm, malta s trassom	m2	34,570	48,01	1 659,71


D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 694,08

4	K	942999999	Príplatok za výškové práce pri oprave kamenného muriva	hod	48,000	24,25	1 164,00
5	K	962022492	Rozobratie a búranie muriva z kameňa alebo otvorov nad 4 m2 pre opätovné previazanie	m3	1,728	95,06	164,26
6	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,432	16,18	6,99
7	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	12,528	0,49	6,14
8	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,432	13,63	5,89
9	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,864	1,52	1,31
10	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,432	77,60	33,52
11	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	7,147	43,65	311,97

Harmonogram stavby "Veza branova III - SO 01 Veza branova - vykaz 2025"

[illegible]



Harmonogram stavby "Veza branova III - SO 01 Veza branova - vykaz 2026"

Mesiac			Január 2025																												Február 2025											
Týždeň			3. T							4. T							5. T							6. T							7. T											
Deň			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Kód položky	Popis	MJ/ Množstvo																																								
CP2025_005	Veža branová III - SO 01 Veža branová - vyťah 2025	0,000																																								
01	SO 01 Veža bránová	0,000																																								
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,000																																								
3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,000																																								
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,000																																								
6	ÚPRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,000																																								
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,000																																								
D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,000																																								
713	Izolácie tepelné	0,000																																								
72	ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0,000																																								
721	Vnútrošný vodovod	0,000																																								
725	Zariadenie predmety	0,500																																								
762	Konštrukcie tesárske	0,000																																								
763	Konštrukcie - drevosklady	0,000																																								
784	Konštrukcie klampiarske	0,000																																								
785	Krytiny tvrdé	0,000																																								
786	Konštrukcie stolárske	0,000																																								
787	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,000																																								
772	Podlahy z prírodného kameňa	0,000																																								
782	Odklady z kameňa	0,000																																								
783	Nátery	0,000																																								
784	Malby	0,000																																								
D3	PRÁCE A DODÁVKY III	0,000																																								
M21	155 Elektroinštalácie	0,000																																								
02	SO 02 Sechovisko	0,000																																								
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,000																																								
3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,000																																								
5	KOMUNIKÁCIE	0,000																																								
6	ÚPRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,000																																								
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,000																																								
D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,000																																								
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,000																																								
772	Podlahy z prírodného kameňa	0,000																																								
03	SO 03 Opomý mŕ	0,000																																								
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,000																																								
3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,000																																								
6	ÚPRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,000																																								
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,000																																								
04	SO 04 Opomý mŕ	0,000																																								
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,000																																								
3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,000																																								
6	ÚPRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,000																																								
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,000																																								
05	SO 05 Opomý mŕ	0,000																																								
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,000																																								
3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,000																																								
6	ÚPRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,000																																								
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,000																																								

G.4 – Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Európske hlavné mesto kultúry 2026:
Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu

Obchodné meno uchádzača: MD4real s.r.o.
Adresa sídla: ul. Malá 2944, 022 01 Čadca
IČO: 52247694

Zoznam subdodávateľov: ¹

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO)	Podiel zákazky	Predmet subdodávky	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia) ²
art studio soka s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 47689013	20,85%	Reštaurátorské práce	Mgr. Art. Andrej Soka,

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk. Oprávnenie realizovať predmet subdodávky sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a § 40 ods. 7 a 8 ZVO. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač povinný najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

.....
Miroslav Poláček, konateľ

¹ V prípade, že uchádzač nehodlá využiť subdodávky – uvedie „bez subdodávky“

² Tieto údaje uvedie úspešný uchádzač najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy.