ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel: Sprava majetku mesta Prievidza, s. r. 0.,
T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
Statutarny organ: JUDr. Jan MartiCek, konatef

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych:
Peter Dusek, veduci technického useku

ICO: 36 349 429
IC DPH: SK2022092490
Bankové spojenie: VUB, a. s.,
IBAN: SK46 0200 0000 0037 6123 7751
e-mail: sekretariat@smmpd.sk
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Trencin

Oddiel: Sro, vlozka &islo: 16228/R

1.2 Zhotovitel: Jan BriatkaBaB,s.r.o0.,
Postova 11
972 26 Nitrianske Rudno
Zastupeny: Ing. Roman Briatka, konatel
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych Ing. Roman Briatka, konatefl
b) technickych Ing. Roman Briatka, konatel
ICO: 46 557 776
IC DPH: SK2023449681
Bankové spojenie: CSOB, a. s., Prievidza
IBAN: SK66 7500 0000 0040 1568 4204
e-mail: info@stavby-bab.sk
Zapisany: OR Okresného sudu Trencin

Oddiel: Sro, vloZka €. 25896/R

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA A UCEL UZATVORENIA ZMLUVY

2.1. Zmluva o dielo (dalej Zmluva) sa uzatvara na zaklade vysledku verejného
obstaravania podfa zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov, pre podlimitnu zakazku.
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2.2.

Ugelom uzatvorenia tejto zmluvy je realizacia stavebnych prac a dodavok pre
zhotovenie diela ,Rekonstrukcia trznice na sidlisku Pily,“ ktorou sa rozumie
odstranenie jestvujucich €asti trhoviska, okrem budovy WC, teda odstranenie
spevnenych pléch, pévodnych sieti, ktoré su predmetom vymeny, pébvodného
systému odvodu dazdovych véd a nasledne kompletné vybudovanie nového
trhoviska, vratane novych spevnenych pléch, prestreSenia, odvodu dazdovych véd,
elektroinstalacie, vodoinstalacie, osvetlenia, vratane zariadovacich predmetov, a to
tak, aby bola zabezpe€ena kompletna prevadzky-schopnost trhoviska, bez potreby
dalSich uprav objednavatelom na uvedenie do riadneho chodu a prevadzky
trhoviska, to znamena, ze zhotovitel doda dielo kompletné, tzv. na klu¢, v zmysle
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (dalej len ,VZPP*), platnych STN, ON

a TP, upravujucich podmienky zhotovenia diela a jeho nasledného prevadzkovania
ako trhoviska, v priestoroch ktorého dochadza k poskytovaniu sluzieb trhového
predaja pre verejnost.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1.

3.2.

3.3.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel pre objednavatefla zhotovi dielo:
»Revitalizacia trznice na sidlisku Pily*.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona dielo podla vyzvy na predloZenie cenovej ponuky
zo dna 11. 03. 2025 a jej Prilohy ¢&. 1, ktoré tvoria spolu Prilohu €. 4 tejto zmluvy,
predlozenej cenovej ponuky zhotovitela — Oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu
C. 2 tejto zmluvy, predmetnej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto
zmluvy a s prihliadnutim na dosiahnutie u€elu zmluvy v zmysle €l. 2, bod 2.2. tejto
zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Zze k vykonavaniu diela postacuju informacie, podklady,
ktoré objednavatel poskytol v procese verejného obstaravania, Ze si osobne pozrel
miesto stavby a oboznamil sa s jeho stavom na mieste samom pred uzatvorenim
Zmluvy. Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatoCne zvazil a s
vynalozenim odbornej starostlivosti a vSetkého usilia posudil prichadzajuce rizika
spojené s realizaciou diela, ucel realizacie diela, v cenovej ponuke vzal do uvahy
rozsah materialov, prac, sluzieb potrebnych na zhotovenie diela ako celku a
nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma materialy, transport, energie,
naklady na zariadenia a stroje, na zariadenie staveniska, cestovné naklady, udrzbu
pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov,
odborne spbsobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na vsetky
bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokoneného diela objednavatelom, ako
aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

Zhotovitel sa dalej zavazuje vykonat' celé dielo v zmysle tejto Zmluvy, pre
dosiahnutie jej ucelu v €l. 2, bod 2.2., teda vSetky nevyhnutné prace a dodavky,
vratane tych, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej dokumentacii, vykaze vymer,
vyzve objednavatela na predloZenie cenovej ponuky, cenovej ponuke zhotovitela,
ale s prihliadnutim na zhotovitefovu odbornu spdsobilost a starostlivost, ktory
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

o vSetkych potrebnych skuto¢nostiach pred predlozenim cenovej ponuky

a uzatvorenim tejto zmluvy vediet mal a mohol, a ktoré svojou povahou su
nevyhnutné pre kompletné zhotovenie diela na kIu¢ a naplnenie riadneho ucelu tejto
zmluvy,.

Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat Cinnosti potrebné na vykonanie
diela a je spbsobily po finan¢nej, ekonomickej, materialnej, technickej, technologickej
personalnej a odbornej stranke, na vykonanie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odovzda dielo spbsobilé na ucel uzivania, ktoré bude
spinat vsetky platné normy STN, ON, TP.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat riadne a v€as vykonané a dokoncené dielo v sulade
so schvalenou projektovou dokumentaciou, s vykazom vymer, v zmysle sutaznych
podkladov, inych dokumentov v ramci verejného obstaravania a podmienkami
uvedenymi v tejto zmluve.

Zhotovitel znaSa nebezpecCenstvo Skody na vykonavanom diele az do dna riadneho
odovzdania diela zhotovitefom a prevzatia celého diela objednavatefom.

Zhotovitel méze dielo vykonat eSte pred dohodnutym ¢asom a riadne dokoncené
dielo odovzdat objednavatelovi v skorSom termine a objednavatel sa zavazuje
ponuknuté riadne dokoncené dielo prevziat.

Zavazok vykonat dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitefom a jeho
prevzatim objednavatefom, na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
diela bez vad a nedorobkov, podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

3.10. Objednavatel sa zavazuje dokon&ené dielo prevziat’ a zaplatit cenu za vykonané

dielo.

4. TERMINY PLNENIA

4.1.

4.2.

Termin odovzdania staveniska: do 5 dni odo dfia doru€enia vyzvy objednavatela
zhotovitelovi na prevzatie staveniska.

Termin zacatia vykonavania diela: do 5 dni od prevzatia staveniska

Termin ukoncenia a odovzdania diela: do 150 kalendarnych dni od prevzatia
staveniska

PrediZenie doby vykonavania diela: Zhotovitel' sa nedostava do omeskania s plnenim
terminov a termin ukonc€enia a odovzdania diela sa predlZuje, najma o dobu:
a) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoznuju realizaciu diela
v sulade s prislusnymi technickymi normami,
b) trvania prekazok nezavinenych porusenim povinnosti zhotovitela, pricom ide
najma o vyssSiu moc alebo inu udalost, napr. neoCakavanych prirodnych javov,
povodni, epidémii, trestnej, priestupkovej ¢i inej protipravnej ¢innosti na
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4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

stavenisku, ktorej vySetrenie vyZzaduje prerusenie prac, archeologickych nalezov,
skrytych prekazok tykajucich sa veci alebo miesta, rozhodnuti prislusnych
organov verejnej spravy,

c) preruSenia prac z dévodov na strane objednavatela,

d) trvania omeskania objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, &i
poskytnutim potrebnej sucinnosti,

e) trvania kolauda¢ného konania, t. j. odo dfia podpisu protokolu o odovzdani a
prevzati diela bez vad a nedorobkov oboma zmluvnymi stranami, do ukoncenia
kolaudacného konania, t. j. do dha nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia, okrem doby trvania odstranovania vad, zistenych pri kolaudacnom
konani.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat podla vecného a ¢asového
harmonogramu prac, ktory tvori neoddelitefnu sucast tejto Zmluvy ako Priloha €. 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze omeSkanie zhotovitefa s plnenim zmluvného zavazku,
podfa jednotlivych €asovych usekov v zmysle harmonogramu prac, ktory zhotovitel
ani po predchadzajucom upozorneni objednavatela v objednavatefom

urCenej primeranej lehote neodstrani, sa bude povazovat za podstatné porusenie
Zmluvy.

Dielo bude odovzdané ako celok.

Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska, v zmysle bodu 4.1. tohto
¢lanku, bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia, ktorého
vydanie zabezpecuje.

5. CENA

5.1.Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

a) do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky vydavky potrebné pre upiné,
kvalitné a odborné vykonanie diela,

b) do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia a naklady
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok, podmienok
organov verejnej moci a podmienok v zmysle Prilohy €. 4 tejto zmluvy,

c) pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Zze poc€as
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena jednotkovych cien,

d) do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii alebo
vo Vykaze vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela su pre riadne
vykonanie diela a naplnenie u¢elu zmluvy nutné alebo potrebné, v zmysle ¢l.3,
bod. 3.3,,
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

e) u vSetkych polozZiek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa
rozumeju vratane vSetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti
vratane vSetkych potrebnych materialov, ako aj pomocnych, montaznych,
spojovacich, kompletizaCnych a inych materialov,

f) mu je uplne a presne znamy rozsah diela, a zZe (i) nebude uctovat Ziadne
nepredvidatefné vydavky, ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela
vratane priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZenim odbornej
starostlivosti si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné,
alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje
pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyvriujuce cenu diela,
vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj prislusnu rezervu kalkulovaného rizika
pre pripad nepredvidatefnych okolnosti, prac a dodavok, potrebnych pre riadne
zhotovenie diela.

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 418 779,31 eur
DPH 23% 96 319,24 eur
Cena s DPH 515 098,55 eur

Slovom cena s DPH: Patstopatnasttisicdevatdesiatosem eur 55/100 centov

Oceneny vykaz vymer ako polozkovity rozpocet diela je v Prilohe €. 2, ktora je
neoddelitelnou suc€astou tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena za dielo uvedena v bode 5.2. je maximalna cena za
dielo a zohladnuje vSetky priame, nepriame naklady a primerany zisk potrebny na
jeho vykonanie.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, ze jednotkové ceny uvedené v prilohe €. 2 tejto
zmluvy su pevné a nemenné pocas celej doby vykonavania diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze indexacia cien stavebnych prac, materidlov a inych vstupov sa
nepripusta.

Cenu za dielo je mozné menit' len na zaklade dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt
vopred prerokovany s objednavatelom a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.
Dodatok za pripadné prace naviac mbéze byt uzatvoreny v zmysle § 18 zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. Ak déjde pri
vykonavani diela k akymkolvek zmenam alebo rozSireniu predmetu diela
vyplyvajucich z dodatoénych poZziadaviek objednavatela, bude na vykonanie tychto
zmien uzatvoreny dodatok k zmluve s tym, Ze cena prac naviac bude vypocitana

a stanovena polozkovitym rozpoctom na zaklade skuto¢ne vykonanych prac

a ohodnotenych jednotkovymi cenami obsiahnutymi v ocenenom vykaze vymer.
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V pripade objednavatelom pozZadovanych prac naviac, ktoré oceneny vykaz vymer
neobsahuje, bude na tieto prace zhotovitelom vypracovana kalkulacia jednotlivych
prac s vyuzitim cennikov CENEKON platnych v dobe vykonavania prac. Prace
naviac budu vopred prekonzultované a pisomne odsuhlasené objednavatefom.
Vykonanie naviac prac, ktoré neboli vopred odsuhlasené objednavatefom a nebol
k nim uzatvoreny dodatok k zmluve, sa nebudu povazovat za naviac prace

a zhotovitel nie je opravneny za takéto prace pozadovat financné pinenie.

5.6.Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristupia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa

5.7.

po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie
Zmluvy, alebo vzniknu nové poziadavky objednavatela (najma ,Naviac prace®) alebo
nastanu iné skutoCnosti nezavislé od véle zmluvnych stran, ktoré si objektivne
vyZaduju zmenu prav a povinnosti dohodnutych v tejto Zmluve za ucelom naplnenia
ucelu Zmluvy. K takejto zmene méze dojst’ iba na zaklade pisomného dodatku k
Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom o verejnom
obstaravani.
Dohodnuta cena za dielo zahffia vSetky Cinnosti a naklady zhotovitela, ktoré su
potrebné na vykonanie diela v zmysle ustanoveni tejto zmluvy, najma, avsak nie
vylu€ne:
- zariadenie staveniska
- vlastnej vodorovnej a vertikalnej dopravy
- mnozstva spotrebovanej energie k realizacii diela
- vodné, stocné pri realizacii diela
- opatrenia bezpecnosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie
- pripadné prace v noci, v dioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad&asoch
- prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich zamestnancov
- colné a dovozné poplatky
- odvoz prebytocného materialu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie,
zhodnotenie odpadu a pod.
- nakladov plynucich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy
- naklady na oplotenie staveniska, strazenie, udrZiavanie Cistoty, bezprasnosti
a poriadku na pracovisku
- vytyCenie inzinierskych sieti
- zaber verejného priestranstva
- docCasné dopravné znacCenie, vratane projektu do€asného dopravného znacenia,
- naklady suvisiace s vypracovanim projektovej dokumentacie skutoéného
vyhotovenia,

- akékolvek ostatné naklady suvisiace s vykonanim diela podla tejto Zmluvy.
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5.8.V pripade, ak zhotovitel niektoru polozku neocenil, alebo ju vykaz vymer neobsahuije,
ma sa za to, Ze takéto prace, montaze, dodavky materialov, materialy atd. budu
zhotovitelom realizované a dodané a ich cena je uz zahrnuta v celkovej cene diela.

5.9.Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, ze zhotovitef
pred uzavretim tejto zmluvy ziskal vSetky potrebné informacie k riadnemu zhotoveniu
diela a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat
zvySenia ceny najma z dévodu, ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky
potrebné informacie a podklady.

6. FAKTURACNE PODMIENKY

6.1. Cenu za vykonanie diela zaplati objednavatel na zaklade faktur vystavenych
zhotovitelom a na zaklade supisov skutoCne vykonanych prac odsuhlasenych
objednavatelom.

6.2. Zhotovitel je opravneny vystavit prvu fakturu po prestavani objemu prac a dodavok v
celkovom objeme 20% ceny diela bez DPH, uvedenej v €l. V, bod 5.2. Nasledne je
zhotovitel opravneny fakturovat' Ciastkovo mesacne, a to za jednotlivé ucelené Casti
diela, ktoré su riadne zhotovené, bez vad a nedorobkov a su spdsobilé
samostatného odovzdania a prevzatia. Sucet vSetkych Ciastkovych faktur zhotovitela
nesmie presiahnut 90% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v ¢l. V, bod 5.2..
Prilohou Ciastkovej faktury bude vzdy supis vykonanych prac potvrdeny
objednavatelom, fotodokumentacia postupu realizacie stavebnych prac suvisiacich
s danou fakturou na digitalnom médiu. Prilohou konec¢nej faktury bude supis
vykonanych prac, potvrdeny objednavatelom, kompletna fotodokumentacia celej
realizacie stavebnych prac na digitdlnom médiu a Protokol o odovzdani a prevzati
diela bez vad a nedorobkov, potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

6.3. Konecny supis vykonanych prac potvrdi objednavatel az po podpisani Protokolu
0 odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov. Zhotovitel ma
pravo vystavit kone¢nu fakturu s pouzitim potvrdeného supisu vykonanych prac po
riadnom odovzdani a prevzati diela. Objednavatel je opravneny z konec¢nej faktury
zadrzat sumu vo vySke 10% z celkovej ceny diela bez DPH, podfa ¢l. V., bod 5.2.,

a to az do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia a su¢asne do
odstranenia pripadnych vad a nedorobkov zhotovitefom, ktoré vyplynu

z kolaudacného konania. Uvedenu zadrzanu sumu objednavatel uhradi do 7 dni, po
splneni podmienok podla predchadzajucej vety, na ucet zhotovitela.

6.4. Objednavatel je povinny poZiadat prislusny stavebny urad o zahjenie kolaudacného
konania bezodkladne po prevzati riadne dokonéeného diela od zhotovitela,
najneskér do 5 pracovnych dni. Objednavatel oznami zhotovitelovi datum
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia, a to najneskér do 3 pracovnych dni, odo
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

dria nadobudnutia pravoplatnosti.
Faktura bude obsahovat nalezitosti platného darfiového dokladu v sulade
s prislusSnymi pravnymi predpismi — udaje:

- obchodné meno objednavatela a zhotovitela, adresy sidiel

- Cislo Zmluvy, Cislo faktury, defi odoslania a splatnosti faktury

- oznacCenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit

- oznacenie diela

- fakturovanu zakladnu Ciastku bez DPH, Ciastku s DPH a celkovu fakturovanu

sumu

- je / nie je platcom DPH

- 1CO, DIC, resp. IC DPH na strane objednavatela aj zhotovitela

- datum vyhotovenia faktury

- datum splatnosti faktury

- datum vzniku danovej povinnosti, resp. datum dodania sluzby

- supis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatela, peciatkou

a podpisom zhotovitela,

- fotodokumentacia realizacie stavebnych prac na digitalnom médiu.
V pripade, zZe faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto Zmluve a
nalezitosti ustanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, objednavatel ju
vrati zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynut
driom dorucenia faktury ako dafiového dokladu, vystaveného podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a tejto zmluvy.
Zhotovitel pouzije pri fakturacii sadzby DPH vo vy8ke podfa zakona o dani z pridanej
hodnoty platného v Case zdanitelného plnenia.
Za spravne vycislenie sadzby DPH podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
Fakturu za vykonané naviac prace, odsuhlasené objednavatefom, je zhotovitel
opravneny vystavit' az na zaklade podpisaného dodatku k Zmluve v zmysle § 18
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

6.10. Zmluvné strany sa zavazuju, Zze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktur, si

budu oznamovat do 7 dni po tom, ako ku zmene doslo, pricom to plati aj v pripade
zmeny pocas zarucnej doby.

6.11. Ugastnici tymto uzatvaraju dohodu o zakaze postipenia pohladavok vzniknutych zo

zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

6.12. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej doru€enia do podatelne

objednavatelovi.

6.13. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky na realizované prace.
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6.14. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prislusnom
zozname 0s0b (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali
dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona €. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zakon o DPH))
vedenom Finan¢énym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny v
den zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat’ sumu vo vyske
zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzana suma bude na vyzvu
prislusného danového uradu uhradena.

6.15. Objednavatefl je opravneny zapocitat' akukolvek svoju i nesplatnu pohfadavku, ktoru
ma voci zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy
zhotovitelovi vocCi objednavatelovi. ZapocCet pohladavok méze objednavatel uplatnit
pri uhrade faktury zhotovitela.

6.16.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze
vylu€uju pravo zhotovitela zapocitat’ akukolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi
oproti akejkolvek pohlfadavke objednavatefla.

7. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1.Zhotovitel sa zavazuje prevziat' stavenisko podfa bodu 4.1. Ak zhotovitel
neprevezme stavenisko podfa bodu 4.1., resp. tak neurobi ani nasledne
v objednavatelom urCenej lehote uvedenej v pisomnej vyzve, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti.

7.2.Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo, pricom bude
reSpektovat’ podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ktoré mu objednavatel
odovzda pred zahajenim zhotovovania diela, vSetky zakony, ostatné pravne predpisy
a normy platné na uzemi SR a dodrziavat kvalitativne a technické podmienky uréené
touto Zmluvou.

7.3.Zhotovitel nie je opravneny postupit’ akékolvek prava a povinnosti, vyplyvajuce z tejto
zmluvy, na tretie osoby.

7.4.Objednavatel prehlasuje, Zze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je
spdsobily na riadne vykonavanie diela.

7.5.V pripade potreby, geodetické prace pocas vykonavania diela (vytyCenie stavby,
inZinierskych sieti a zameranie diela), vykonava zhotovitel na viastné naklady.

7.6. Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie podzemnych a nadzemnych vedeni
inZinierskych sieti, spdsobené vykonom svojich prac a je povinny ich bezodkladne
opravit na svoje naklady.

7.7.Zhotovitel je povinny pouzit' na vykonavanie diela len materialy a vyrobky, ktoré
spifaju poziadavky objednavatela diela, uplatnené v sutaznych podkladoch alebo su
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

stanovené a pisomne odsuhlasené objednavatelom, ktoré maju také vlastnosti, aby
po dobu Zivotnosti diela boli pri beZnej udrzbe zaru€ené vlastnosti uzivania. Za
pouzité materialy a vykonané prace nesie zhotovitel plnu zodpovednost. V pripade
pouzitia materialov, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuSkam, je zhotovitel povinny ich
bezodkladne odstranit’ a nahradit’ za vyhovujuce na vlastné naklady.

Kvalita pouzitych materialov, vyrobkov, komponentov pri zhotovovani diela sa
dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich ekvivalentov platnych v
krajinach EU.

Zhotovitel je povinny vybavit stavenisko podfa platnych predpisov, najma v oblasti
BOZP, PO a zdravotnych poziadaviek.

Zhotovitel je povinny poziadat’ o zaber verejného priestranstva, v pripade potreby
vyuzivat priestor mimo stavby na skladovanie materialov strojov a zariadeni. O zaber
verejného priestranstva je nutné poziadat najneskér 5 dni pred uskutoCnenim
zaberu.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrZzanie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

a poziarnej bezpecnosti. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zamestnanci budu mat
doklady o absolvovani predpisanych Skoleni o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri
praci a poziarnej bezpecénosti.

Zhotovitel zabezpecCi nepretrzitu pritomnost svojho povereného zodpovedného
zastupcu (stavbyveduceho) na stavenisku. Ak nie, tak zastupca objednavatela je
opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny
zamestnanec zhotovitela nie je zastihnutelny a ak je ohrozena stabilita a bezpeénost
vykonavanej stavby, Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak dielo nie
je vykonavané v pozadovanej kvalite, pripadne hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ primeranu ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od
objednavatela na vykonanie diela. Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za material
a zariadenie nachadzajuce sa na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel je povinny
udrziavat na prevzatom stavenisku a prilahlych komunikaciach ur¢enych na dopravu
materialu poriadok a Cistotu a odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani prac na vlastné naklady. Ak zhotovitel nesplni tuto svoju povinnost’ aj
napriek vyzve objednavatela na zjednanie napravy v primeranej lehote, ma
objednavatel pravo splnit povinnost’ zhotovitela sam alebo pomocou tretich oséb na
naklady zhotovitefa, pri€om nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnu €innost,
ak ju zhotovitel uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac a dodavok. Zhotovitel
zaroven straca narok na zaplatenie prac podla tohto bodu Zmluvy, ak boli su¢astou
cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela.
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7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude
znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentalnym spésobom
(v sulade so vSetkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o ¢om predlozi zhotovitel
objednavatelovi doklad, a to najneskdr 5 dni pred zaCatim preberacieho konania.
Doklad musi obsahovat mnozstvo vyvezeného odpadu a sp6sob jeho spracovania.
Pocas vykonavania prac na pozemku objednavatela zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody spésobenej na vykonanej veci. Zhotovitel po€as vykonavania
prac zodpoveda aj za Skody spésobené voci tretim osobam. Nebezpecfenstvo Skody
prechadza na objednavatela dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Zhotovitel je povinny vykonavat' dielo plynule a bez prerusenia, v zmysle vecného

a Casového harmonogramu prac, ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy tak, aby postup
vykonavania diela daval realny predpoklad, Ze dielo bude riadne a v€as podla
podmienok tejto Zmluvy vykonané. Pre pripad, Ze objednavatel vyhodnoti, Ze postup
vykonavania diela nezodpoveda vecnému a ¢asovému harmonogramu, zhotovitela
na tuto skutoénost pisomne upozorni a uréi mu primeranu lehotu na odstranenie
tohto nedostatku. Ak zhotovitel nevykona potrebné opatrenia pre napravu
uvedeného stavu v stanovenej lehote, takéto porusenie povinnosti zhotovitela sa
povaZzuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti.

Objednavatel poc€as vykonavania diela ma pravo kontrolovat’ vykonanie mnozstva
a kvality prac a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou na
ich odstranenie v primeranej lehote. Pre tento pripad je objednavatel opravneny
zastavit’ dalSie vykonavanie prac zhotovitefom az do uplného odstranenia vad
doteraz vykonanej Casti diela. PoruSenie povinnosti zhotovitela odstranit vady

v urCenej lehote sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti.

Zhotovitel je povinny minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat zastupcu
objednavatela na kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maju byt v priebehu
dalSich prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, alebo na u€ast pri vykonani
skusok, ktoré je potrebné vykonat v zmysle projektovej dokumentacie,
technologickych postupov, a ostatnych suvisiacich noriem, v opacnom pripade je, na
zaklade vyzvy objednavatela, povinny zakryté Casti diela dodato¢ne odkryt a umoznit
ich kontrolu objednavatelom alebo vykonat opakovanu skusku za pritomnosti
objednavatela. VSetky naklady na dodatocné odkrytie a opakované skusky, pre
porusenie povinnosti podla prvej vety tohto bodu, znasa zhotovitel. PoCas
vykonavania diela je zhotovitel povinny zabezpecit fotografovanie celého priebehu
vystavby (hlavne Casti, ktoré budu zakryté), fotodokumentaciu odovzdavat
objednavatelovi pri Ciastkovych fakturach a po ukonceni diela odovzdat
objednavatelovi 2x USB Flash disk s kompletnou fotodokumentaciou realizacie diela.
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7.20. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude
zapisovat vSetky dolezité okolnosti tykajuce sa vykonavania diela, najma casovy
postup prac, prekazok prac v zmysle ¢l. 4, bod 4.2., udaje potrebné pre posudenie
kvality vykonanych prac. Zapisom v stavebnom denniku nie je mozné menit
dojednané zmluvné podmienky touto zmluvou.

7.21. Zhotovitel svojimi pracami nesmie obmedzovat premavku na verejnych
komunikaciach a chodnikoch, okrem predpokladanych vzajomne dohodnutych
obmedzeni. Naklady na nutné rozkopavky, vystrahy, zabrany, obchadzky, do¢asné
dopravné znacenie, naklady na pripadny zaber verejného priestranstva alebo
zvlastneho uzivania, musi mat zhotovitel zahrnuté do ceny za dielo.

7.22. Zhotovitel je povinny priebezne poc€as vykonavania diela odstranovat zo stavby na
vlastné naklady vSetky obaly, prepravky a tiez zvySky materialov, ktoré su vysledkom
jeho Cinnosti. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny
vykonat tieto prace a ma pravo vzniknuté naklady odpocitat zhotovitelovi
z fakturacie.

7.23. Objednavatel ma pravo davat zhotovitelovi prislusné pokyny pri vykonavani diela,
ako aj v pripade ohrozenia diela, ostatného majetku alebo Zivota a zhotovitef je
povinny ich reSpektovat.

7.24.V pripade, Ze zhotovitel odmietne v uréenom termine vykonat pokyn, dany
objednavatelom, tykajuci sa vykonavania diela, ktory je v sulade s touto Zmluvou
a pravnymi predpismi, objednavatefl je opravneny zabezpecit a zaplatit iné osoby,
aby takyto prikaz vykonali. VSetky z toho vyplyvajuce naklady znasa zhotovitel.
Zhotovitefl je povinny takéto naklady objednavatelovi uhradit alebo je objednavatel
opravneny odpocitat ich z fakturovanej Ciastky, na ktori ma alebo bude mat’
zhotovitel narok.

7.25. Objednavatel ma pravo ziadat zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby
zamestnanca, ktory si neplni svoje povinnosti alebo podfa jeho nazoru sa sprava
nevhodne, alebo svojim spravanim ohrozuje riadne pokra¢ovanie prac ostatnych
zamestnancov, alebo inych oséb zu€astnenych na vykonavani diela. Takyto
zamestnanec musi byt v o najkratSej dobe nahradeny inym.

7.26. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho zamestnanci budu nosit obleCenie zretefne oznacené
firemnym logom tak, aby mal objednavatel prehfad o ludoch pohybujucich sa na
stavenisku. Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho zamestnanci budu na stavenisku
pouzivat ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP. V pripade
zistenia nedostatku je objednavatel opravneny pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske
uvedenej v bode 11.2., pism. i) tejto Zmluvy za kazdého zamestnanca a kazdy
nedostatok. Objednavatel ma pravo vykazat zo staveniska zamestnanca
neoznaceného firemnym logom.
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7.27. Objednavatel ma pravo kedykofvek po€as pracovnej doby vyzvat zamestnancov
zhotovitefa k vykonaniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky.
V pripade pozitivheho vysledku, resp. odmietnutia skusky, o €om sa vykona zapis
potvrdeny podpisom zodpovednej osoby, ma objednavatel pravo okamzite
vypovedat vstup na stavenisko a trvale vykazat dotknutého zamestnanca
zhotovitela. Okrem toho ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela jednorazovu
zmluvnu pokutu vo vySke uvedenej v bode 11.2., pism. i) tejto Zmluvy za kazdy
pozitivny vysledok skusky alebo odmietnutie podrobit’ sa skuske, rovnako aj
v pripade, ked zamestnanci zhotovitela po¢as pritomnosti na stavenisku hrubo
porusuju pravidla medziludského spravania sa.

7.28. Zhotovitel berie na vedomie, ze pripadnu Skodu spésobenu kradezou, stratou,
zni¢enim alebo inym poskodenim jeho majetku v areali stavby, znasa v plnej vyske.

7.29. Zhotovitel prebera plnu zodpovednost za straty alebo Skody na majetku, zranenie
os6b alebo ich usmrtenie, ktoré mézu nastat poc€as vykonavania diela a ako ich
dosledok.

7.30. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vzdy, ak pokraCovanie v pracach by
spésobilo v dalSom obdobi Skodu alebo by bola ohrozena bezpecénost’ pri praci, alebo
by vznikla tazko odstranitefna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi oséb
alebo by bol ohrozeny verejny zaujem (najma nepriaznivé poveternostné podmienky
pre pokraCovanie v stavebnych pracach).

7.31. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objednavatefa upozornit na
vSetky nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentacie, inej
dokumentacie predloZenej objednavatefom, ktoré poCas vykonavania diela vyjdu
najavo. Zhotovitel je povinny nasledne objednavatelovi navrhnut’ spésob rieSenia
uvedeného nedostatku, nespravnosti alebo chyby (vady) a s odbornou
starostlivostou po dohode s objednavatefom pokracovat tak, aby bolo dielo
dokoncené pre dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Uvedené zmeny musia byt
odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami zapisom v stavebnom denniku.

7.32. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavateflovi potrebnu sucinnost v stavebnom
konani (pri pripadnych zmenach stavebného povolenia) po€as realizacie diela, ako aj
v kolaudacnom konani po jeho realizacii.

7.33. Zhotovitel sa zavazuje uhradit objednavatelovi naklady za skutoCny odber
elektrickej energie a vody poc€as zhotovovania diela, vypocCitané na zaklade stavov
prislusnych meracov a cien dodavatelov energii. Stavy meracov budu uvedené
v zapise o odovzdani a prevzati staveniska. Objednavatel na tieto naklady vystavi
zhotovitefovi samostatnu fakturu po odovzdani staveniska spat objednavatelovi.
Splatnost faktury je 15 dni odo dia jej doru€enia zhotovitelovi.

7.34.V oblasti nakladania s odpadmi je zhotovitel povinny:
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So stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii nakladat' v sulade s ustanoveniami
77 ods. 3 zékona o odpadoch a s ustanoveniami vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z.
o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii,

Vykonavat selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vyhlaskou MZP SR &.
344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii pre nakladanie s
odstranenymi stavebnymi materialmi ur€enymi na opatovné pouzitie, vedlajSimi
produktami a stavebnymi a demolacnymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich
maximalne opatovné vyuZitie a recyklacia,

Stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit' a vystup z
recyklacie realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit' pri svojej €innosti, ak to
technické, ekonomické a organizaéné podmienky dovoluju,

Zabezpecit pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. | pism. e) zakona
o odpadoch preukazatelny zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny
minimalne v rozsahu uréenom v § 2 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. o
stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii a preukazat spinenie tejto povinnosti
objednavatelovi,

Pred realizaciou demolacnych prac, najneskor 5 pracovnych dni vopred, pisomne
ohlasit Objednavatelovi spésob selektivnej demolacie obsahujuci aj druh, kategériu,
predpokladané mnoZstvo odpadu a planovany spésob, ktorym bude odpad
zhodnocovany alebo zneskodfiovany, v rozsahu uréenom v § 8 ods. | vyhlasky MZP
SR €. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii,

Po ukonceni demolacnych prac, najneskér do 60 dni, pisomne ohlasit
Objednavatelovi vyhodnotenie selektivnej demolacie obsahujucej druh, kategoriu,
mnoZstvo odpadu a spbsob, ktorym bol odpad zhodnocovany alebo zneSkodrovany,
v rozsahu uréenom v § 8, ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. o stavebnych
odpadoch a odpadoch z demolacii,

Zabezpecit zhodnotenie resp. zneSkodnenie odpadov, ktoré vzniknu pocas realizacie
stavby, v sulade s 14 ods. | pism. d) zakona o odpadoch, prostrednictvom osdb
opravnenych nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch.

8. POISTENIE

8.1.

8.2.

Zhotovitel prebera pIinu zodpovednost' za straty alebo Skody na majetku, zranenie
0s6b alebo ich usmrtenie, ktoré mézu nastat po€as vykonavania prac uvedenych

v predmete Zmluvy a ako ich désledok.

Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie poistnej zmluvy/poistnych zmluv
na stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a pre pripad
zodpovednosti za Skodu spésobenu zhotovitefom v suvislosti s vykonom stavebnych
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prac v/na diele, resp. na Casti diela. Zhotovitel je povinny v sulade s touto Zmluvou
uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych original/y (alebo ich overenu
kopiu na toto dielo) odovzda objednavatelovi pri prevzati staveniska.

9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1.

9.2.

9.3.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo objednavatelovi riadne a v€as. Objednavatel
sa zavazuje riadne vykonané dielo, bez vad a nedorobkov, od zhotovitefa prevziat.
Dielo sa povazuje za odovzdané a prevzaté podpisom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bez vad a nedorobkov oboma zmluvnymi stranami, vratane
odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri kolaudaénom konani.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na prevzatie diela aspon 5 pracovnych
dni vopred a spolu s vyzvou dorucit objednavatelovi sprievodnu dokumentaciu. Dielo
bude pripravené na odovzdavacie a preberacie konanie bez vad a nedorobkov.

Obsahom sprievodnej dokumentacie je:

Fotodokumentacia skutkového stavu terénu a vSetkych susednych stavieb a
komunikacii, ktoré mézu byt ohrozené stavebnou €innostou pri realizacii diela, v
mieste celej stavby diela, vyhotovena pred zahajenim prac,

Priebezna fotodokumentacia realizacie prac s popisom a v pripade rozvodov
technického zariadenia a silnoprudu a slaboprudu vzdy pred ich zakrytim, s popisom
z ktorej Casti diela su dané fotografie vyhotovené,

VsSetky doklady suvisiace s Dielom vztahujuce sa k realizacii Diela a jeho kvality,
predovsetkym doklady potrebné k uspesnému priebehu kolaudaéného konania Diela,
Aktualizacia a dopracovanie projektu organizacie vystavby (dalej len POV),

Spravy o odbornych prehliadkach a odbornych skuskach vyhradenych technickych
zariadeni elektrickych, podla vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z.,

Dodanie dokumentov o vykonani prislusnych skusok a ich vysledkov, atestov a
certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov, zapisnice, rozbory, protokoly a
osvedcenia o vykonanych skuskach, osvedZenie o akosti a kompletnosti, vyhlasenia
o zhode pouzitych vyrobkov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej
certifikacii, revizne spravy, zarucné listy, manualy na servis a obsluhu a pod.,

2x képie stavebného dennika,

Dodanie dokladov o zhodnoteni resp. zneSkodneni stavebnych odpadov a odpadov z
demolacii, ktoré vzniknu pocas realizacie stavby (vazne listky, evidenéné listy
odpadov, hlasenia o vzniku odpadu), podla § 99 ods. 1 pism. b) bod 5 zakona

0 odpadoch,

V8etky dokumenty vyZadované vo vyjadreniach a zavaznych stanoviskach
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dotknutych organov, ktoré su sucastou Prilohy €. 4 tejto zmluvy ,

- Geodeticku dokumentaciu skutocného vyhotovenia SO-01 a SO-04, potvrdenu
zodpovednym geodetom (6 x v tlai a 1 x na USB v digitalnej forme DGN a DXF),

- Podrobny polozkovity vykaz vSetkych vykonanych prac a dodavok v pisomnej a
elektronickej forme vo formate XLSX — supis vykonanych prac a dodavok,

- Dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia stavby SO-01 a SO-04 so zakreslenim
vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac, potvrdenu odborne
spbsobilou osobou zhotovitefa (6 x v tlaci a 1 x na USB, aj vo formate PDF aj v
DWG),

- Geometrické plany zrealizovaného diela overené Okresnym uradom Prievidza,
katastralny odbor (6x),

- Manualy prevadzky a udrzby objektu (6 x v tla¢i a 1 x na USB),

- Zarucné podmienky k zhotovenému dielu alebo k jeho Castiam.
Predna strana sprievodnej dokumentacie bude obsahovat zoznam odovzdavane;j
dokumentacie, jednotlivé dokumenty budu zoradené v zmysle zoznamu.
Zhotovitel akceptuje, Ze bez vySSie zadefinovanych dokladov nie je mozné

povazovat prace na diele za dokonéené. Objednavatel je pri absencii niektorého
z dokladov a dokumentov podla tohto bodu opravneny odmietnut zahajenie preberacieho
konania, a to aZz do odstranenia tychto nedostatkov.

9.4. Zhotovitel spracuje podrobny a presny navod s urCenim terminov, spdsobu udrzby a
servisu celkového diela a tento da na odsuhlasenie objednavatelovi, a to najneskor
pri odovzdani a prevzati diela. Navod udrzby bude obsahovat najma:

- harmonogram, opis a spésob udrzby po dobu zaruky,

- harmonogram revizii a kontrol vyplyvajucich so zaruky, navodov na udrzbu, STN a
zakonov SR,

- kontakty na subdodavatefov, dodavatelov servisnych sluzieb jednotlivych Casti diela,
dodavatefov nahradnych dielov.

9.5. Objednavatel sa zavazuje prevziat riadne vykonané a dokoncené dielo v sulade so
schvalenou projektovou dokumentaciou a podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve.

9.6. Zhotovitel je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
V opa¢nom pripade je objednavatel po pisomnom upozorneni zhotovitela opravneny
veci zhotovitela nachadzajuce sa na stavenisku nechat’ odstranit zo staveniska
tretimi osobami na naklady a zodpovednost zhotovitela.

9.7. Stavenisko bude zhotovitefom odovzdané spat objednavatelovi podpisanim
protokolu o odovzdani staveniska oboma zmluvnymi stranami.

9.8. Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani
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a prevzati diela riadne a v€as, t. j. za podmienok a v lehotach v protokole
dohodnutych, v opaénom pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitela. V takomto
pripade objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej
ponuke zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o naklady vynalozené
objednavatelom na odstranenie vad a nedorobkov bude znizena cena za dielo, t. j.
zhotovitel je povinny o tieto naklady znizit’ fakturaciu, pripadne ma objednavatefl
pravo na nahradu tychto nakladov, a to zapocitanim oproti konec¢nej fakture
zhotovitela. Rovnako sa bude postupovat aj v pripade vad a nedorobkov zistenych

v kolaudacnom konani a pri ich naslednom odstranovani.

9.9. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu
uzivaniu, objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnu Cast diela) prevezme
s drobnymi chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo
prevezme, v protokole urci lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo
nedorobkov. O tom, ¢ ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na uzivanie
diela, rozhoduje objednavatel.

9.10. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k
jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym €astiam Diela pouzitym
zhotovitelom nadobuda objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

10.ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy bude vykonany podla
podmienok tejto Zmluvy.

10.2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek €ast, nezodpoveda rozsahu alebo
kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym
poziadavkam, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory
nezodpoveda zakonnym poziadavkam kladenym na dielo alebo jeho Cast.

10.3. Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
touto Zmluvou, technickymi normami, predpismi, projektovou dokumentéaciou, ako aj
usmerneniami a poziadavkami objednavatela.

10.4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Zze po€as zaru¢nej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost vady bezodplatne
a bezodkladne odstranit. Zhotovitel je povinny objednavatelovi uhradit' vSetky
pripadne Skody zavinené vadou diela do 14 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy.

10.5. Zhotovitel je povinny reagovat’ na reklamaciu do 2 pracovnych dni po jej doruceni
a pisomne dohodnut' s objednavatelom spésob a primeranu lehotu na odstranenie
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

reklamovanej vady. Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne, a to do 10 dni odo dha oznamenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si
zmluvné strany mézu dohodnut pisomne.

V pripade, ak zhotovitel nenastupi na odstrafnovanie vad v termine, ktory sa dohodne
pri reklamacnom konani napriek tomu, ze ich opravnenost bola objektivne zistena,
alebo neodstrani vady v lehotach podfa bodu 10.5. tohto ¢lanku, ma objednavatel
diela pravo zadat ich odstranenie inému subjektu. Odstranenie vad inym subjektom
v takomto pripade nema vplyv na platnost' zaruky zhotovitela, pre tento pripad sa
prerusenie plynutia zaru¢nej doby posudzuje rovnako, ako by vady odstranoval
zhotovitel sam. Zhotovitel je povinny, na zaklade faktury vystavenej objednavatelom,
uhradit naklady na takto odstranené vady v lehote do 7 dni odo dria dorucenia
faktury.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu vlastnym konanim, alebo aj
nekonanim, pocas svojich pracovnych postupov, ako aj za Skodu spdsobenu tymi,
ktorych pouzil na realizaciu diela, a to aj za Skody s tym suvisiace. Pokial zhotovitel
pouzije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby, v plnej miere zodpoveda za
ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani
diela, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti a to po€as zarucnej doby diela.

Zaru€na doba diela je:
a) 120 mesiacov na streSnu krytinu prestresenia trznice,
b) 60 mesiacov na tesarske konstrukcie prestreSenia trznice,
c) 60 mesiacov na betonové nosné prvky prestreSenia trznice,
d) 60 mesiacov na ostatné stavebné prace a dodavky neuvedené v ods. a) az c),

a zacne plynut dinom nasledujucim po dni prevzatia celého diela objednavatefom,
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

10.10. Pocas zaruénych oprav na diele sa prerusuje plynutie zaruénej doby a plynutie

pokracCuje znovu po odstraneni vady.

10.11. Zaruéna doba na dielo bude prediZzena o dobu, poéas ktorej nemohlo byt dielo

riadne a bez vad uzivané z dovodu nedostatkov alebo poskodenia, za ktoré nesie
zodpovednost zhotovitel.

11.ZMLUVNE POKUTY

11.1.

V zmysle bodu 4.1. tejto Zmluvy sa zhotovitel zaviazal ukon it a odovzdat
objednavatelovi dielo do 150 dni od prevzatia staveniska.
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11.2.Zmluvné strany sa dohodli, ze

a)

b)

d)

¢))

h)

v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v
lehote uvedenej vo vyzve objednavatela podfa bodu 4.1. tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske
350,00 EUR za kazdy aj zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade omeskania zhotovitela so zaCatim stavebnych prac na diele v lehote
podla bodu 4.1. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitefovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 350,00 EUR za kazdy aj zaCaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu
prac (v zmysle Prilohy €. 1 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika vo i
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 350,00 EUR za kazdy aj zaCaty
den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade omeskania zhotovitefa s predloZzenim zmluvy alebo overenej képie
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv na dielo podla bodu 8.2.
tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu
vo vySke 100,00 EUR za kazdy aj zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podla bodu
4.1. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti s odovzdanim staveniska
objednavatelovi podla bodu 9.6. tejto Zmluvy zhotovitelom, objednavatelovi
vznika voci zhotovitefovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 350,00 EUR za
kazdy aj zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela v lehote uvedenej v
protokole o odovzdani a prevzati diela, vznika objednavatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania, a to az do dia uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov;

v pripade, ak zhotovitel neodstrani vady a/alebo nedorobky diela reklamované
objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby v termine podfa bodu 10.5. tejto
Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo
vySke 350,00 EUR za kazdy aj zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti, a to
az do dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

v pripade akéhokolvek porudenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
vztahujucich sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek
pracovnikom zhotovitela a/alebo subdodavatela, podla bodu 7.9., 7.11., 7.26.
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a 7.27. tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 100,-Eur za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, Co i len
zacCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti;

j) ak bude zhotovitel v omeskani s riadnym a v€asnym odstranenim vad
a nedorobkov, oznamenych objednavatefom, pocCas vykonavania diela podla
bodu 7.18. tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zaCaty den omesSkania az do ich
riadneho odstranenia;

k) v pripade omeskania objednavatela so splnenim povinnosti uhradit’ splatnu
fakturu podla tejto Zmluvy, objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi uroky
za omeSkanie vo vysSke 0,05 % z dlznej sumy za kazdy dern omesSkania.

11.3. Zmluvné strany prehlasuju, ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut a urokov z
omesSkania uvedenych v bode 11.2. tejto Zmluvy za primerané, pretoze pri rokovaniach
o dohode o vysSke tychto zmluvnych pokut prihliadali na hodnotu a vyznam tymito
zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti.

11.4. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
odstupenie od Zmluvy, urok z omeSkania a popri zmluvnej pokute aj na narok na
nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti splnit zmluvnou pokutou zabezpe€enu zmluvnu povinnost.

11.5. Objednavatel je opravneny na zmluvné pokuty vystavit zhotovitelovi faktury.
Splatnost’ faktur za zmluvné pokuty je do 14 dni odo dia ich doru€enia zhotoviteflovi.

12.ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU
12.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva zanika:
a) dohodou zmluvnych stran,
b) odstupenim od Zmluvy,
c¢) splnenim zavazkov oboch zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy.
12.2.Zmluvna strana je opravnena odstupit od Zmluvy v pripadoch ustanovenych
Obchodnym zakonnikom alebo dohodnutych v tejto Zmluve.

12.3. Tato Zmluva zanika jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objednavatela
titulom jej podstatného poruSenia zo strany zhotovitela, ak:

a) zhotovitel bez riadneho dévodu neprevzal v stanovenej lehote stavenisko,

b) zhotovitel nezaCne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote 10 dni odo
dna prevzatia staveniska,

c) zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktorehokolvek terminu postupu prac realizacie diela uvedeného v
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harmonograme prac (Priloha €. 1 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

d) zhotovitel neplini kvalitativho-technické parametre a/alebo podmienky
zhotovovania diela ur€ené dokumentaciou, STN, EN, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

e) zhotovitel je v omeSkani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

f) zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatefa, resp. opravnenej
osoby objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela)
pokracuje vo vadnom plneni/zhotovovani diela, alebo neodstranil vadné plnenia
v dodato¢nej lehote stanovenej objednavatefom v zmysle bodu 7.18.,

g) objednavatelom oznamena vada diela je neodstranitefna,

h) zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti
pri vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

I) voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania
bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné
konanie, alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekucné
konanie alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie, alebo v pripade, Zze zhotovitef
pocas vykonavania diela strati spésobilost’ na pravne ukony.

J) ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku dnu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie
diela.

12.4.V pripade porusenia povinnosti zhotovitelom, ktoré sa povaZuje za nepodstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a zhotovitel nesplini tuto svoju povinnost ani
v poskytnutej dodatoCnej primeranej lehote, je objednavatel opravneny odstupit od
Zmluvy.

12.5. Odstupenie od Zmluvy nadobuda ucinnost diiom jeho doru€enia druhej zmluvnej
strane a Zmluva sa zruSuje od tohto dfa (ex nunc) a nie od jej pociatku.

12.6. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem
prav na nahradu spésobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti,
ktoré podfa dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat’ aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

12.7.V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné
opatrenia na okamzité a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby
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objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda a odovzda stavenisko objednavatelovi

najneskoér v lehote uvedenej v odstupeni od zmluvy. V opacnom pripade je

objednavatel opravneny veci zhotovitela nachadzajuce sa na stavenisku nechat
odstranit zo staveniska tretimi osobami na naklady a zodpovednost’ zhotovitela.

12.8. Ak ddjde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, ma
objednavatel narok na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového
zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.

13. DORUCOVANIE

13.1.

13.2.

13.3.
(i)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti, oznamenia, resp. informacie,
ktoré su zmluvné strany povinné si vzajomne poskytnut podla tejto zmluvy, budu
vyhotovené v pisomnej forme alebo zachytené na inom hmotnom nosici (dalej len
,Pisomnosti”). Pisomnosti si budu zmluvné strany vzajomne doru€ovat e-mailom,
osobne, postou alebo prostrednictvom doruCovatela - kuriérskou sluzbou. Pri
pisomnostiach, dorucovanych v listinnej podobe, si zmluvné strany dohodli odbernu
lehotu 15 dni.

Pri osobnom doru€ovani Pisomnosti, pri doru¢ovani postou, kuriérskou sluzbou
alebo pri oznamovani skutoCnosti prostrednictvom elektronickych prostriedkov sa
Pisomnost’ doruCuje na poslednu zmluvnej strane znamu koreSpondenc¢nu adresu,
alebo sa oznamenie adresuje na poslednu zmluvnej strane znamu e-mailovu
adresu, telefonne Cislo, uvedené v tomto ¢lanku. Zmluvna strana nenesie
zodpovednost' za pripadné nedorucenie Pisomnosti alebo oznamenia, ak druha
zmluvna strana neoznamila bez zbytocného odkladu zmenu kontaktnych udajov
uvedenych v zahlavi tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

Pisomnosti sa povazuju za dorucené:

v den skutocného dorucenia prijimatelovi s pisomnym potvrdenim prijimatela, ak su
Pisomnosti doruCované osobne. Ak tieto nie je mozné prijemcovi dorucit, zasielka
bude ulozena po dobu 15 dni v sidle odosielatefa a oznam o jej uloZeni odosielatel
doruci do postovej schranky prijimatela (pokial takou prijimatel disponuje) a
zverejni na nastenke v sidle odosielatela. Marnym uplynutim 15-teho dfia po
uloZeni zasielky sa bude zasielka povazovat za doru€enu, aj keby sa o tom
prijimatel nedozvedel. S uvedenym postupom prijemca suhlasi.

(i) v den skutocného dorucenia, ak sa dorucuju pisomnosti postou alebo kuriérskou

sluzbou,

(iii) 15. (patnasty) den po ulozeni Pisomnosti na poste (tato fikcia doruc€enia plati aj pre

pripad, ak sa odosielatelovi Pisomnost vrati ako nedorucitelna zasielka z dévodu
zmeny koreSpondencnej adresy prijimatela, ktora nebola odosielatelovi
bezodkladne oznamena v sulade so zmluvnymi podmienkami, ako aj pre pripad, ze
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si prijimatel doru¢ovanu Pisomnost neprevezme v odbernej lehote). Toto plati aj
pre zasielky dorucované kuriérskou spolo¢nostou.

(iv)v deft odmietnutia prevzatia Pisomnosti, v pripade Ze prijemca odmietne

v)

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

doruCovanu Pisomnost prevziat.

pri zasielani emailom, je dfiom dorucenia def odoslania, v pripade e-mailu
odoslaného do 15:00 hod., inak je dhom dorucenia 8-ma hodina nasledujuceho
pracovného dria po dni odoslania e-mailu, a to vSetko aj v pripade, ked sa adresat o
jeho obsahu nedozvedel

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze maju pristup k e-mailovej adrese uvedenej v zahlavi
tejto zmluvy, Ze jej pouzitie pre ucely naplnenia predmetu podla tejto dohody nie je
blokované, a Ze pristup k nej maju iba nim poverené osoby. Odosielatel
nezodpoveda za pripadny unik informacii z poStovej schranky priradenej k e-
mailovej adrese, alebo v désledku uniku z aplikacie prijemcu.

Odosielatel nezodpoveda za poskodenie udajov alebo neuplné udaje, kde
poSkodenie alebo neuplnost udajov boli spésobené poruchou na komunikacne;j
trase pri pouziti internetu. Odosielatel nezodpoveda za Skody vzniknuté z dévodu
nekvalitného pripojenia prijemcu do siete internet, z dévodu poruch vzniknutych na
komunikacénej trase k prijemcovi, alebo z inych dévodov, pre ktoré sa prijemcovi
nepodarilo nadviazat’ prislusné spojenie alebo pristup k internetu.

Zmluvné strany su povinné si bezodkladne pisomne oznamit akukolvek skuto¢nost
Ci zmenu, ktora by mohla mat vplyv na vzajomné dorucovanie pisomnosti, najma
zmenu e-mailovej adresy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

maximalna velkost jednej e-mailovej spravy nesmie presiahnut 20 MB,

odosielatel bude Elektronické pisomnosti zasielat emailom ako dokument vo
formate PDF.

zmluvné strany sa dohodli, Ze e-mailové spravy nedorucené v sulade s odsekom a)
a b) a priloZzené subory nespifajuce podmienky uvedené v odseku a) a b) budu
ignorované a povazované za nedorucené.

KoreSpondenénymi adresami zmluvnych stran pre doru€ovanie v zmysle tejto
zmluvy su adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

KoreSpondenéné adresy, e-mailové adresy, telefonne Cisla zmluvnych stran,
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, je kazda zo zmluvnych stran opravnena
jednostranne menit. Tieto zmeny su u€inné voc€i druhej zmluvnej strane az
momentom doru€enia zmenenych udajov druhej zmluvnej strane.

Pisomnosti dolezitého charakteru, ako vypoved zmluvy, odstupenie od zmluvy sa
dorucuju v listinnom vyhotoveni doporucene.
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14. ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Pokial nie je stanoveneé inak, riadi sa tato Zmluva podla prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika a ostatnymi nalezitostami pozadovanymi v oznameni
0 vyhlaseni verejného obstaravania a v sutaznych podkladoch.

14.2. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu a ucinnost dhom nasledujucim po
dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv SR.

14.3. Spory, ktoré by mohli vzniknut pri plneni zmluvnych povinnosti, budu zmluvnymi
stranami rieSené dohodou. Pokial by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre
rieSenie sporu je prislusny sud.

14.4. Akékolvek prejavy vble zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou budu vyhotovené
pisomne a doru¢ené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané postou, ak v tejto
Zmluve nie je uvedené inak.

14.5.VSetky zmeny tejto Zmluvy o dielo budu vypracované vo forme pisomného dodatku,
dohodnutého a podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.6. Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su jej Prilohy €. 1 az 4.

14.7.Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda
zmluvna strana dostane jedno vyhotovenie.

v

Prilohy: Priloha €. 1 — Vecny a Casovy harmonogram prac
Priloha €. 2 — Oceneny vykaz vymer — polozkovity rozpocet
Priloha €. 3 — Projektova dokumentacia
Priloha €. 4 — Vyzva na predloZenie cenovej ponuky, vratane jej Prilohy ¢&. 1

Za objednavaterla: Za zhotovitel'a:

V Prievidzi dria 14. 04. 2025 V Prievidzi dria 14. 04. 2025

JUDr. Jan Marti¢ek Ing. Roman Briatka
konatel SMMP, s.r. o. konatel Jan Briatka B a B, s. r. 0.
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