

ZMLUVA O DIELO č. 01042025

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: **Šarišská 98/20, 094 34 Bystré**
Štatutárny zástupca: **Ing. Veronika Fedorová, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Veronika Fedorová, konateľ**
vo veciach technických: **Ing. Veronika Fedorová, konateľ**
Bankové spojenie: **VÚB a. s.**
IBAN: **SK89 0200 0000 0044 1241 8153**
IČO: **53520297**
DIČ: **2121407277**
IČO DPH: **SK2121407277**
Telefón: **0911 194 527**
Fax: --
E – mail: **stavenec.bystre@azet.sk**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: **41507/P**

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Obecný podnik služieb, s.r.o. Bystré**
Sídlo: **Šarišská 98/20, 094 34 Bystré**
Štatutárny zástupca: **Beáta Rozkošová, konateľka**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Beáta Rozkošová, konateľka**
vo veciach technických: **Beáta Rozkošová, konateľka**
Bankové spojenie: **VÚB a. s.**
IBAN: **SK26 0200 0000 0017 6897 6451**
IČO: **36488402**
DIČ: **2020002017**
IČO DPH: **SK2020002017**
Telefón: **0911 394 631**
Fax: --
E – mail: **obecny.podnik@azet.sk**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: **14415/P**

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako uplatnenie výnimky podľa §1, ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Čl. 2

Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **Pneuservis Stavenec Bystré** zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Pneuservis Stavenec Bystré** bude zo zdrojov **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie** (ďalej len poskytovateľ) na základe Zmluvy č. **CEZ MIRRI**

SR: 1539/2024 o poskytnutí regionálneho príspevku **na realizáciu projektu č. 8 s názvom Pneuservis Stavenec Bystré a vlastných zdrojov objednávateľa.**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod **2.1** budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
 - c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 3 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

- 4.1 Lehota realizácie diela:
- Lehota začiatku realizácie: **prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi**
- Maximálna lehota realizácie zákazky: **do 240 dní odo dňa začatia.**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, resp. začatie realizácie diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov

spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do **30 dní** odo dňa účinnosti zmluvy v stave umožňujúcom začatie a realizáciu diela. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Topľou, na pozemku parcelné číslo: C 468/1, výmera 720 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, k. ú Bystré, LV č. 941.**

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Pokiaľ ďalej v zmluve nie je uvedené inak, cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna. t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod..
- 5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
- Cena diela je:
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | 118 573,43 eur |
| DPH 23 % | 27 271,89 eur |
| Celková cena diela | 145 845,32 eur |

Slovom: Jednostaštyridsaťpäťtisícosemstoštyridsaťpäťeur 32/100

- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, vytýčenie inžinierskych sietí, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby počas realizácie**, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými faktúrami a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz

vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 30 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká **po odovzdaní diela** a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcu a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
1. **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním *v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 2. **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. *Zhotoviteľ, ak považuje za potrebné, po doručení oznámenia Objednávatel'a o vadách vykoná obhliadku reklamovaných väd, z ktorej sa spíše Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotoviteľ nevykoná obhliadku, reklamáciu nemôže odmietnuť. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávatel'a o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Objednávatel'a o vadách, a navrhnúť termín odstránenia reklamovaných väd, s ktorým si Objednávatel' vyhradzuje právo nesúhlasiť, ak sa mu nezdá primeraný. Ak sa Zhotoviteľ nevyjadrí k oznámeniu Objednávatel'a o vadách do päť (5) pracovných dní platí, že reklamáciu uznáva a Objednávatel' mu určí termín odstránenia reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy, a to v termíne dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termíne, ktorý mu stanovil Objednávatel', ak sa Zhotoviteľ nevyjadril k oznámeniu Objednávatel'a o vadách.*
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávatel' môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu a zhotoviteľ bude zabezpečovať počas plnenia zmluvy všetky povolenia, oprávnenia, licencie a certifikáty potrebné na plnenie predmetu zmluvy
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.12 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.12.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.16.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.12.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku podľa spracovaného rozpočtu budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku podľa spracovaného rozpočtu bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

VN - Vlastné náklady						Z - zisk
PN - Priame náklady				RN - Nepriame (režijné) náklady		Z
H	M	S	O	RV	RS	Z
H	PSN			HR		
H	SNV				RS	Z
H	SN					Z
Cena bez DPH						

kde : H - náklady na priamy materiál M - náklady na priame mzdy S - náklady na prevádzku stavebných strojov a zariadení O - ostatné priame náklady RV - réžia výrobná RS - réžia správna Z - zisk PSN - priame spracovacie náklady SNV - spracovacie náklady výroby SN - spracovacie náklady HR - hrubé rozpätie DPH - daň z pridanej hodnoty Priame spracovacie náklady (PSN) sú základňou pre výpočet réžie výrobnej (RV). Spracovacie náklady výroby (SNV) sú základňou pre výpočet réžie správnej (RS). Spracovacie náklady (SN) sú základňou pre výpočet zisku (Z).

Priamy materiál: cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie). Priame mzdy: Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške. Ostatné priame náklady: Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby strojhodin budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

- výrobná réžia HSV 58,6%
- výrobná réžia PSV 56,1%
- správna réžia HSV 49,5%
- správna réžia PSV 48,7%
- VRN 0%

- Kompletizačná prirážka 0%
- zisk 10,5 %.

- 8.16.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- 8.16.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy
- 8.16.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.16.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.16.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Navyiac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.17** Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávatel' si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto

okolnosť bráni v plnení povinnosti podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
- 10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 45 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
- nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle neskorších predpisov. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve v článku I.
 - že dôjde k schváleniu žiadosti o dotáciu poskytovateľom dotácie.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie poskytovateľom, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie poskytovateľom dotácie a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.


11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet

č. 2 - Harmonogram plnenia

č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje)

V Bystrom, dňa 16.04.2025

Obecný podnik služieb s.r.o.
Bystré
498 ①


zhotoviteľ
Beáta Rozkošová
konateľka

16 04 2025
V Bystrom, dňa

STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., i.s.p.
Ša
094 54 2, 

objednávateľ
Ing. Veronika Fedorová
konateľka

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
23 %	0 %

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
01b - SO 01 Hlavný objekt - pneuservis	118 573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	118 573,43
Celkom bez DPH	118 573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	118 573,43
DPH 23% z	118 573,43					27 271,89
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						145 845,32

Šarišská župa
Stavby štátnej správy
Stavby štátnej správy
Stavby štátnej správy

STAVENEC
Šarišská župa
094 34 Bystreň
s.p.

Krycí list stavby

Stavba Pneuservis Stavenec Bystré

Miesto:						
Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa		16.4.2025		
Odberateľ: STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.						
IČO: 53520297			DIČ:			
Projektant: Ing. Michal Gajdoš						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: Obecný podnik služieb s.r.o. Bystré						
IČO: 36488402			DIČ:			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	56 707,16	527,28	56 707,16			
PSV	58 067,75	32 016,75	61 866,27	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			118 573,43	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska				0,00	Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00
Územie so sťaž. podmienk.				0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy				0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		118 573,43
				DPH 23% z	118 573,43	27 271,89
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		145 845,32
Odberateľ			Dodávateľ			
STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.  094			Obecný podnik služieb s.r.o.  094			

Krycí list rozpočtu

Stavba Pneuservis Stavenec Bystré

Objekt 01b - SO 01 Hlavný objekt - pneuservis

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 16.4.2025

Odberateľ STAVENEC BYSTRÉ s.r.o. r.s.p.

IČO 53520297 DIČ

Projektant Ing. Michal Gajdoš

IČO DIČ

Dodávateľ Obecný podnik služieb s.r.o. Bystré

IČO 36488402 DIČ

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0,00
HSV	56 707,16	527,28	56 707,16		
PSV	58 067,75	32 016,75	61 866,27	Kompleť činností	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			118 573,43	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž podmienk 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		118 573,43
			DPH 23% z	118 573,43	27 271,89
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		145 845,32

Odberateľ

Dodávateľ

STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.

Š 094 34 Bystré

Obecný podnik služieb s.r.o.

Bystré

36488402

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 1 z 8

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.

Spracoval:

Projektant: Ing. Michal Gajdoš

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik služieb s.r.o. Bystré

Dátum: 16. 4. 2025

Stavba Pneuservis Stavenec Bystré

Objekt 01b - SO 01 Hlavný objekt - pneuservis

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 966,92	0,00	1 966,92	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	2 616,43	0,00	2 616,43	69,4100	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	11 477,02	0,00	11 477,02	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 786,98	383,29	3 786,98	21,5100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	4 281,82	0,00	4 281,82	88,1300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	23 651,81	116,03	23 651,81	55,1300	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 918,80	27,96	3 918,80	14,6200	0,0000
PRESUNY HMŔT	5 007,38	0,00	5 007,38	0,0000	0,0000
Práce HSV	56 707,16	527,28	56 707,16	248,7900	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	2 765,36	2 208,27	2 765,36	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	131,07	1 874,17	2 005,24	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	6 873,35	1 274,43	6 873,35	1,6900	0,0000
DREVOSTAVBY	10 780,94	3 902,17	10 780,94	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	10 906,28	0,00	10 906,28	0,9900	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	5 728,65	4 145,38	5 728,65	0,0200	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	18 081,48	16 574,50	18 081,48	0,0100	0,0000
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	83,18	1 924,35	2 007,53	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	363,23	113,48	363,23	0,0100	0,0000
NÁTERY	1 537,63	0,00	1 537,63	0,1100	0,0000
MAĽBY	816,58	0,00	816,58	0,0200	0,0000
Práce PSV	58 067,75	32 016,75	61 866,27	2,8500	0,0000
Celkom v EUR	114 774,91	32 544,03	118 573,43	251,6400	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.

Spracoval:

Projektant: Ing. Michal Gajdoš

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik služieb s.r.o. Bystré

Dátum: 16.4.2025

Zákazka Pneuservis Stavenec Bystré

Objekt 01b - SO 01 Hlavný objekt - pneuservis

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
1		Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady so zložením na vzcm3	m3	43,200	1,02	44,06	0,000	0,000	0,000
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	29,681	30,25	897,85	0,000	0,000	0,000
3	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,840	9,41	139,64	0,000	0,000	0,000
4	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbiny 1-4 nad 20-50m	m3	29,681	1,65	48,97	0,000	0,000	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbiny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,681	4,42	131,19	0,000	0,000	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbiny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	296,810	0,49	145,44	0,000	0,000	0,000
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	29,681	0,81	24,04	0,000	0,000	0,000
8	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,681	15,40	457,09	0,000	0,000	0,000
9	171151100	Hutnenie podkladu	m2	77,100	1,02	78,64	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 966,92	0,000	0,000	0,000
2		ZÁKLADY							
10	271571111.S	Vankúše zhuŕnené pod základy zo štrkopiesku	m3	6,707	28,40	190,48	2,066	13,859	0,000
11	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	22,973	105,60	2 425,95	2,418	55,546	0,000
2		ZÁKLADY				2 616,43		69,410	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
12	311275041.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm SOLBET	m3	69,147	165,98	11 477,02	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				11 477,02		0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	2,925	125,60	367,38	2,212	6,471	0,000
14	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	15,596	19,80	308,80	0,004	0,057	0,000
15	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	15,596	5,02	78,29	0,000	0,000	0,000
16	413351215.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	8,925	25,90	231,16	0,009	0,077	0,000
17	413351216.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 20 kPa - odstránenie	m2	8,925	7,41	66,13	0,000	0,000	0,000
18	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	6,435	125,60	808,24	2,262	14,555	0,000
19	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	46,800	15,00	702,00	0,007	0,340	0,000
20	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	46,800	3,88	181,58	0,000	0,000	0,000
21	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,010	17,32	34,81	0,004	0,009	0,000
22	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,010	4,02	8,08	0,000	0,000	0,000
23	417361800	Výstuž nosníkov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,327	1 658,60	542,36	0,000	0,000	0,000

24	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	23,400	3,00	70,20	0,000	0,000	0,000
25	434311118.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C 30/37	m	0,504	9,25	4,66	0,000	0,000	0,000
26	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm STYRÖDUR	m2	24,570	15,60	383,29	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				3 786,98		21,510	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
27	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	77,100	4,85	373,94	0,004	0,271	0,000
28	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - odkvap, chodník	m2	20,056	5,02	100,68	0,304	6,089	0,000
29	564251113.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	77,100	5,65	435,62	0,344	26,529	0,000
30	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	77,100	15,21	1 172,69	0,716	55,238	0,000
31	564720111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	77,100	4,02	309,94	0,000	0,000	0,000
32	581120315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm	m2	77,100	24,50	1 888,95	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY				4 281,82		88,130	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
33	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	180,088	1,85	333,16	0,000	0,045	0,000
34	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	203,692	2,54	517,38	0,000	0,051	0,000
35	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková TERMO BRAVO MARMOLIT	m2	19,300	25,60	494,08	0,006	0,106	0,000
36	622466163	Vonkajšia omietka stien Termo, tepelnoizolačná, hr. 30 mm BAUMIT	m2	203,692	21,42	4 363,08	0,039	8,021	0,000
37	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	184,392	8,02	1 478,82	0,005	0,970	0,000
38	631315611.S	Podkladný betón z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm, hladený oceľovým hladítkom	m3	17,985	110,25	1 982,85	2,213	39,803	0,000
39	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	119,900	7,02	841,70	0,005	0,592	0,000
40	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	119,900	5,11	612,69	0,004	0,422	0,000
41	632452284.S	Cementový poter, hr. 20 mm	m2	119,900	18,54	2 222,95	0,042	5,036	0,000
42	648991111.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 250 mm	m	10,500	5,84	61,32	0,008	0,084	0,000
43	612460366.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm	m2	180,088	15,02	2 704,92	0,000	0,000	0,000
44	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	180,088	6,11	1 100,34	0,000	0,000	0,000
45	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm P&I COLOURS	m2	184,392	13,45	2 480,07	0,000	0,000	0,000
46	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS sokľovej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy STYRÖDUR	m2	23,160	32,84	760,57	0,000	0,000	0,000
47	631315718	Odkvapový chodník z betónu prostého (m3) tr. C 30/37 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,008	139,60	419,92	0,000	0,000	0,000
48	631323714	Betónová pancierová podlaha hr. 120 mm	m3	119,900	18,25	2 188,18	0,000	0,000	0,000
49	631571005	Zhutnený štrkopieskový násep na 0,2 MPa	m3	18,615	52,31	973,75	0,000	0,000	0,000
50	611560000304	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, biela	m	10,500	11,05	116,03	0,000	0,000	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				23 651,81		55,130	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
51	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	269,350	2,77	746,10	0,026	6,928	0,000
52	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	538,700	1,51	813,44	0,000	0,000	0,000
53	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	119,900	8,02	961,60	0,006	0,741	0,000
54	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	269,350	1,54	414,80	0,000	0,015	0,000
55	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	269,350	1,92	517,15	0,026	6,928	0,000
56	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	269,350	0,70	188,55	0,000	0,000	0,000

57	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	25,300	9,11	230,48	0,000	0,000	0,000
58	919722211.S	Zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	25,300	0,74	18,72	0,000	0,001	0,000
59	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	2,530	11,05	27,96	0,001	0,003	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 918,80		14,620	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
60	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	667,650	7,50	5 007,38	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				5 007,38		0,000	0,000
		Práce HSV				56 707,16		248,790	0,000
		Práce PSV							
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI							
61	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	282,011	0,48	135,37	0,000	0,000	0,000
62	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,700	5,42	14,65	0,000	0,000	0,000
63	711113130	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierka křišťalická na ploche vodorovnej	m2	2,050	15,11	30,98	0,000	0,000	0,000
64	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	28,080	3,25	91,26	0,000	0,000	0,000
65	711170084	Vodorovná izolácia proti ropným látkam	m2	141,006	2,02	284,83	0,000	0,000	0,000
66	283220000800	Hydroizolačná fólia PVC-P EKOPLAST 806, hr. 1,5 mm izolácia proti unikú ropných látok a benzínu	m2	141,006	12,50	1 762,58	0,000	0,000	0,000
67	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti GUNEX	m2	32,292	1,75	56,51	0,000	0,000	0,000
68	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 GUNEX	m2	324,313	1,20	389,18	0,000	0,000	0,000
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI				2 765,36		0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
69	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	119,900	0,85	101,92	0,000	0,000	0,000
70	713132134.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve	m2	0,900	1,62	1,46	0,000	0,000	0,000
71	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	19,78	27,69	0,000	0,000	0,000
72	631650001900	Rohož minerálna izolácia pre zateplenie hr. 200 mm - napr. IZOVER	m2	122,298	15,25	1 865,04	0,000	0,000	0,000
73	283750001800.S	Doska XPS hr. 50 mm STYRODUR	m2	0,918	9,95	9,13	0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				2 005,24		0,000	0,000
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
74	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	167,600	8,00	1 340,80	0,000	0,044	0,000
75	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	48,300	11,02	532,27	0,000	0,013	0,000
76	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	540,500	0,75	405,38	0,000	0,000	0,000
77	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	214,000	1,51	323,14	0,000	0,000	0,000
78	762421314.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	119,900	20,85	2 499,92	0,014	1,632	0,000
79	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie lesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	65,77	295,98	0,000	0,000	0,000
80	762421308	Montáž parozábrany stropov	m2	119,900	1,68	201,43	0,000	0,000	0,000
81	283290004503	Parozábrana napr. PO JUTAFOL AL 170 SPECIAL	m2	119,900	1,85	221,82	0,000	0,000	0,000
82	605120000201	Laty 75/40 mm, vr. impregnácie	m3	0,004	374,00	1,50	0,000	0,000	0,000
83	605120000202	Kontralaty 60/60 mm, vr. impregnácie	m3	0,005	374,00	1,87	0,000	0,000	0,000
84	605120002901	Pomúrnica 120/250 mm	m3	1,595	350,00	558,25	0,000	0,000	0,000

85	605120002902	Stuženie - Ondrejove kríže 100/75 mm	m3	0,770	354,25	272,77	0,000	0,000	0,000
86	605120002903	Stuženie 100/75 mm	m3	0,616	354,25	218,22	0,000	0,000	0,000
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				6 873,35		1,690	0,000
	763	DREVOSTAVBY							
87	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	0,600	107,17	64,30	0,000	0,000	0,000
88	763138211.P	Podhlád SDK závesný na jednourovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD doska protipožiarna 15 mm NORGIPS	m2	119,900	33,15	3 974,69	0,000	0,000	0,000
89	763732110	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	181,610	13,02	2 364,56	0,000	0,000	0,000
90	763732114	Vložka Asf pás (napr. Hydrobit alebo ekvivalent) pod väzníky na veniec	ks	26,000	2,42	62,92	0,000	0,000	0,000
91	763732119	Kotvenie väzníka k ŽB vencu - chemická kotva+závitová tyč, kotviaci profil oceľ L 80/80/8 - Z3	ks	70,000	5,89	412,30	0,000	0,000	0,000
92	612220000600.S	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy	m2	158,883	24,56	3 902,17	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY				10 780,94		0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
93	764327220.S	Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm – EVROMAT	m	24,500	14,02	343,49	0,002	0,044	0,000
94	764391420.S	Záveterná lišta z pozinkovaného lakoplast. PZf plechu, r.š. 263 mm - spodný diel K8	m	26,900	15,41	414,53	0,001	0,015	0,000
95	764391440.S	Záveterná lišta z pozinkovaného lakoplast. PZf plechu, r.š. 470 mm - Horný diel K 8	m	26,900	23,14	622,47	0,001	0,023	0,000
96	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného lakoplast. PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm – EVROMAT	m	10,500	16,50	173,25	0,001	0,007	0,000
97	764171101.S	Krytina škridloplech pozink. lakoplast., sklon strechy do 30° EVROMAT	m2	164,493	32,25	5 304,90	0,006	0,905	0,000
98	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	107,03	203,36	0,000	0,000	0,000
99	764341440.S	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. PZf plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážk. krytine. D 150-200 mm – EVROMAT	ks	1,000	32,25	32,25	0,000	0,000	0,000
100	764348401.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného lakoplast. PZf plechu - sneholam – EVROMAT	m	24,500	16,02	392,49	0,000	0,000	0,000
101	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného lakoplast. PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm – EVROMAT	m	24,500	32,11	786,70	0,000	0,000	0,000
102	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm – EVROMAT	ks	4,000	25,10	100,40	0,000	0,000	0,000
103	764367510.S	Montáž oplechovania z pozinkovaného lakoplast. PZf plechu, strešný otvor rozvinutej plochy do 6 m2, so sklonom do 30° EVROMAT	m2	0,360	35,21	12,68	0,000	0,000	0,000
104	764393461	Hrebenáč s odvetraním strechy, pozinkovaný lakoplast. PZf plech – EVROMAT	m	24,500	30,01	735,25	0,000	0,000	0,000
105	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. PZf plechu, kruhové priemer 100 mm – EVROMAT	m	28,000	30,54	855,12	0,000	0,000	0,000
106	764901023	Strešná fólia paropriepustná antikondenzačná COROTOP	m2	164,493	5,65	929,39	0,000	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				10 906,28		0,990	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
107	766421212.S	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	60,500	9,54	577,17	0,000	0,002	0,000
108	766427112.S	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	84,000	5,02	421,68	0,000	0,003	0,000
109	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačným ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	42,000	11,85	497,70	0,000	0,011	0,000
110	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	56,83	45,47	0,000	0,000	0,000
111	766231007	Montáž stropného poklopu 600/600 mm	ks	1,000	41,25	41,25	0,000	0,000	0,000
112	283290006100 S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-klisová š. 290 mm, dĺž. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	44,100	2,01	88,64	0,000	0,000	0,000

113	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š 70 mm, dĺ 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	44,100	0,71	31,31	0,000	0,000	0,000
114	605110000102	Podkladový rošt - mäkké rezivo	m3	0,218	350,00	76,30	0,000	0,000	0,000
115	611410000101	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo - DRUTEX	ks	3,000	421,50	1 264,50	0,000	0,000	0,000
116	611410000102	Plastové okno dvojkrídlové OS, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo - DRUTEX	ks	4,000	456,30	1 825,20	0,000	0,000	0,000
117	611920005302	Drevený obklad tatranský profil 90/25 mm	m2	62 920	12,10	761,33	0,000	0,000	0,000
118	612330000250	Poklop v strope 600/600 mm	ks	1,000	98,10	98,10	0,000	0,000	0,000
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				5 728,65		0,020	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
119	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	58,60	58,60	0,010	0,010	0,000
120	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	178,85	196,73	0,000	0,000	0,000
121	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	8,600	15,25	131,15	0,000	0,000	0,000
122	767658306	Montáž sekcionej brány plochy nad 9 do 13 m2	ks	2,000	560,25	1 120,50	0,000	0,000	0,000
123	553410032707	Dvere hliníkové presklené so zárubňou s nadsvetlíkom, rozmer 1200x3100mm, kridlo 1000x1970mm - DRUTEX	ks	1,000	1 610,00	1 610,00	0,000	0,000	0,000
124	553410062276	Brána sekcionej hliníková zateplená, plná, do otvoru 3600x4200mm, zatahovacie pod strop, pohon elektrický - GMS CORPORATION	ks	1,000	6 985,40	6 985,40	0,000	0,000	0,000
125	553410062277	Brána sekcionej hliníková zateplená, plná, do otvoru 3600x4200mm, s 1-kridlovými dverami 800x1970mm, zatahovacie pod strop, pohon elektrický - GMS CORPORATION	ks	1,000	7 854,00	7 854,00	0,000	0,000	0,000
126	611330002117	Strešný výlez 600x600 mm zasaklenný drôtovým sklom - K5	ks	1,000	125,10	125,10	0,000	0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				18 081,48		0,010	0,000
769		MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
127	769035030.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m2	ks	6,000	3,25	19,50	0,000	0,000	0,000
128	769035036.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.138-0.200 m2	ks	6,000	5,02	30,12	0,000	0,000	0,000
129	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,700	19,74	33,56	0,000	0,000	0,000
130	429720217503	Mriežka hliníková so sieťou a protidážďovou žalúziou, rozmery šxv 200x200 mm - Z1	ks	123,000	14,25	1 752,75	0,000	0,000	0,000
131	429720218400.S	Mriežka hliníková so sieťou a protidážďovou žalúziou, rozmery šxv 400x400 mm - Z2	ks	6,000	28,60	171,60	0,000	0,000	0,000
769		MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				2 007,53		0,000	0,000
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
132	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	2,050	19,80	40,59	0,006	0,013	0,000
133	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	3,50	13,63	0,000	0,000	0,000
134	771415009	Montáž soklíkov do tmelu výšky 100 mm	m	35,600	5,11	181,92	0,000	0,000	0,000
135	781445817	Priplatok za škárovanie škárovacou hmotou	m2	5,790	2,35	13,61	0,000	0,000	0,000
136	585820006500	Lepidlo na obklady a dlažby, 25 kg	kg	19,397	1,05	20,37	0,000	0,000	0,000
137	585860000500	Flexibilná škárovacia hmota	kg	2,027	1,21	2,45	0,000	0,000	0,000
138	592460013701	Betónová vymývacia dlažba LIER	m2	2,132	23,15	49,36	0,000	0,000	0,000
139	592470000100.S	Dlaždica terazzová LIER	m2	3,738	11,05	41,30	0,000	0,000	0,000
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				363,23		0,010	0,000
783		NÁTERY							
140	783626000.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	60,500	3,88	234,74	0,000	0,007	0,000

141 783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovanim	m2	60,500	5,25	317,63	0,000	0,013	0,000
142 783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcii, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	155,448	3,11	483,44	0,000	0,050	0,000
143 783824220	Nátery syntetické omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	56,960	8,02	456,82	0,001	0,035	0,000
144 783824219	Nátery syntetické omietok stien - penetrácia podkladu	m2	56,960	0,79	45,00	0,000	0,000	0,000
783	NÁTERY				1 537,63		0,110	0,000
784	MALBY							
145 784453261	Malby z maľarských zmesí, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3.80 m - penetrácia	m2	243,028	0,55	133,67	0,000	0,024	0,000
146 784453371R	Malby z maľarských zmesí, ručne nanášané, dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	m2	243,028	2,81	682,91	0,000	0,000	0,000
784	MALBY				816,58		0,020	0,000
	Práce PSV				61 866,27		2,850	0,000
	Celkom v EUR				118 573,43		251,640	0,000

HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

Popis činnosti	Týždeň																																		
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	
Prevzaté staveniska	X																																		
ZEMNÉ PRÁCE	X	X																																	
ZAKLADY		X	X																																
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				X	X	X																													
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					X	X	X	X	X	X	X	X						X	X																
SPEVNENÉ PLOCHY										X	X																								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X															
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																																			
PRESUNY HMŔT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X														
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			X	X	X																														
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAV KONŠT									X	X	X	X	X																						
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE																	X	X	X	X	X														
DREVOSTAVBY															X		X	X	X	X	X														
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE													X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE														X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ																																			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ																																			
NÁTERY																	X	X	X																
MALBY																	X	X	X																
Výčistenie objektu																																			X
Odvodzanie stavby a staveniska																																			X

V Bystrom, dňa 16.04.2025 **BYSTRÉ s.r.o.** V Bystrom, dňa 16.04.2025 **BYSTRÉ s.r.o., I.S.P.**

ire 98 ①

Šarišská 98/20
094 34 Bystre

zhotoviteľ
Beáta Rozkošová, konateľka
objednávateľ
Ing. Veronika Fedorová, konateľ