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Zmluva o vykonani a darovani Diela

uzatvorend podla § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

p
Zhotovitel (dalej len , Zhotovitel” ):

ISE Energia, a.s,, Culenova 6, 816 47 Bratislava 1

100: 36 677 281, DIC: 2022249295, IC DPH: SK2022249295
Zapisany v OR MS BA Ill, odd. Sa, vioZka ¢. 3978/B

Dorucovacia adresa: 0ZE, P0.BOX 164, 800 00 Bratislava 1
Kontakt: 0850 111 555, www.zse.sk, ozefirmy@zse.sk
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK471100 0000 0026 2410 6902, BIC (SWIFT): TATRSKBX

L

Statutdrny orgdn: Mgr. Ing. Juraj Bayer, PhD, predseda predstavenstva
PhDr. Michal Dubefi, clen predstavenstva

Oprdvneni konat vo veciach Zmluvy a Zmluvu podpisat:

Ing. Nikoleta Krechdfovd, riaditef predaja

Meno, prienvisko a funkdia

 Katarfna Oravcova, veduici dseku predaja SME zdkaznikom
Meno, priezvisko a funkcia

-
Objedndvatel (dalej len ,Objedndvatel” a , Darca”)

Naddcia ZSE, Culenova 6, 816 47 Bratislava
10: 42364248, Registrcia: Register nadécii Ministerstva vniitra SR. Registracné

kEiSIU: 203/Na-2002/1089

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
[BAN: SK25 1100 0000 0029 4302 3995, BIC (SWIFT): TATRSKBX
Statutdmy orgdn: Mgr. Peter Bednar, spravca Nadacie ZSE

L

Obdarovany (dalej len , Obdarovany”)

Zdkladnd E@a S ma_terskou skolou
Ndzov
demsu 2021628609

IC0 DIC
_Janka Schreiberovd

Statutamy organ

Podolie 804, 916 22 Pudulig .

Sidio (Ulica, obec, PST)

IiC DﬁH —_——

L
Iriadovatel

Sidlo (Uica,obec,PS0)
0902886 370 ~ spodolie@gmail.com

It
 Podolie 804, 916 22 Podolie

Telefén © E-mal

Adresa miesta dodania (Ulica, obec, PSC)

uzatvérajli dneSného diia tito Zmluvu o vykonani a darovani diela (dalej len ,Zmluva”) v nasledovnom znent:

1. Definicie a interpretdcia

11 Kvoli prehfadnosti a strutnesti st niektoré pojmy pouZité v réznych Castiach tejto
Imluvy definované a uvedené nizSie v abecednom poradi. Tieto pojmy platia
rovnako pre jednotné Zislo, ako aj pre mnozné tislo definovanych pojmov a maju
vyznam dany prisluSnou definiciou aj pri ich pouditi v akejkolvek ingj listine
alebo dokumente vyhotovenom v sivislosti s touto Zmluvou, pokial sa v flom
nenachddza odlisnd definicia. Nadpisy jednotlivych Elénkov tejto Zmluvy s len
informativne @ nemaji vplyv na wyklad Zmluvy.

12 Na dely tejto Zmluvy:
Bankovy dcet Zhotovitela” znamend bankovy ucet, ktorého majitelom je
Ihotovitel a ktorého Specifikécia je uvedend v zahlavi tejto Zmluvy.
Cena Diela” md vyznam prideleny v éfanku 7 bod 71 tejto Zmluvy.
Lennik” znamend vidy aktudlny Cennfk sluZieb doddvatela - Cennik sluzieb
dodavatela - Zariadenia pre podnikatelov a pravnické osoby na webovom sidle
ISE www.zse.sk.
Dielo” md vyznam prideleny v dlanku 3 bod 3.1 tejto Zmluvy.
«Dodatolny materidl” znamend inStalatng materidl poudity pri intaldcil
Zariadenia nad rdmec zakladného rozsahu inStalaCného materidlu zahrutého
v Cene Diela, uvedeny v Preberacom protokole k Zmluve.
Harmonogram prac” znamend casovy priebeh vykondvania a dokontenia Diela
uvedeny v prilohe £. 2 tejto Zmluvy.
+Miesto instalacie” znamend miesto dodania, inStaldcie a uvedenia Diela
do prevddzky podta Projektovej dokumentdcie.
.Obchodny zakonnik” znamend zékon €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov.

20250301_Imhwva_o_vykonani_a_darovani_diela

Objedndvatel” je oznalenj v zdhlavi tejto Zmluvy. Pojem Objedndvatel
na (cely tejto Zmluvy zahfha aj zamestnancov Objednavatela a Objednévatefom
spinomocnené alebo poverené osoby. Objedndvatel'v niektorych castiach Zmluvy
vystupuje aj ako Darca.

Pisomnost” znamend akukofvek poZiadavku, vyzvu, ozndmenie, odstipenie
od tejto Zmluvy alebo od ktorejkolvek jej Casti alebo ind listinu, ktor sa mé
predlozit v stivislosti s touto Zmluvou.

JProgram” znamend program Slnetné strechy, platnj v Case uzatvorenia
Imluvy, pripadne iny program, ktory v budtcnosti nahradi program Slneéné
strechy, a ktorého podmienky tvoria prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy.

Pracouny deq” znamend den, ktory nie je diiom pracovného pokoja v zmysle
jeho definicie v zakone €, 241/1993 2. 2. o Stétnych sviatkoch, diioch pracovného
pokeja a pamétnjch dfioch v zneni neskorsich predpisov alebo sobotou
a nedelou.

«Preberaci protokol” znamend protokol o odovzdani a prevzati Diela podla
tlénku 6 bod 6.4 tejto Zmluvy podpisany Zhotovitefom a Objednévatelom.
Prevadzkovatel’ distribucnej ststavy” znamend osobu, ktord mé povolenie
na distribuiciu elektricke] energie na casti vymedzeného (izemia podia ustanoveni
zdkona €, 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplnent niektonjch zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

Projektovd dokumentdcia” znamend realizatnil projektovi dokumentdciu pre
silnoprddovd inStaldciu Diela v Mieste inStaldcie vypracovand Zhotovitelom.
+MontaZny dennik” md vjznam priradeny v tldnku & bod 4.6 tejto Zmluvy.
Jdermin  odovzdania Diela" znamend koneny termin  odovadania
Diela Objedndvatefovi sposobom dohodnutym v tejto Zmluve uvedeny
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v Harmonograme préc ako Prilohe €. 2 k tejto Zmluve.

,Urceny cel” znamend (cel, na ktorj md Dielo podfa svojej povahy slizit.
Urtenym tcelom Diela je vyroba elektrickej energie zo sinetného Ziarenia.
Lariadenie” znamend v Prilohe ¢, 1 tejto Zmluvy podrobne 3pecifikované
zariadenie na vyuzivanie obnovitelnych zdrojov energie, vrdtane zdkladného
rozsahu indtalatného materidlu, ktoré md byt na zéklade tejto Zmluvy dodané
Objedndvatelovi.

Lhotovitel" je oznaceny v zéhlavi tejto Zmluvy. Pojem Zhotovitel'na cely tejto
Imluvy zahfiia aj zamestnancov Zhotovitela, Zhotovitefom splnomocnené alebo
poverené osoby, doddvatelov a subdodévatefov Zhotovitela,

Lmluva” znamend tdto Zmluvu o vykonani a darovani diela.

Imluvnd strana” znamend Zhotovitela, Objedndvatela a Darcu, Obdarovaného.
Imluvné strany” znamend spolu Zhotovitela, Objedndvatela a Darcu,
Obdarovanéhe.

2. Predmet zmluvy

2

22
23

Predmetom tejto Zmluvy je zévizok Zhotovitela vykonat' pre Objedndvatela
riadne a vcas Dielo $pecifikované v tlanku 3 tejto Zmluvy a zévézok Objednavatela
zaplatit Zhotovitefovi za vykonanie Diela Cenu Diela vo vySke podla tlénku 7 tejto
Imluvy za podmienck a spésobom stanovenym v tejto Zmluve a jej prilohdch.
Predmetom tejto Zmluvy je zévdzok Darcu bezodplatne prenechat Obdarovanému
Dielo Specifikované v Cldnku 3 tejto Zmluvy.

Predmetom tejto Zmluvy je tieZ dprava prdv a povinnosti Zmluvnjch strén
tykajicich sa alebo savisiacich so zévazkami Zmluvnych strén podfa tejto Zmluvy.

3. Dielo a vykonanie Diela
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Zhotovitel'sa zavézuje pre Objedndvatela vykonat dielo spotivajiice v kompletnom
dodani a inStaldcii technoldgie - fotovoltaického zariadenia, ktorého biiZSia
Specifikicia je obsiahnutd v prilohe . 1 k tejto Zmluve (dalej len ,Dielo”). Dielo
zahfia aj Einnosti a sluzby uvedené v tejto Zmluve potrebné pre vykonanie Diela
a uvedenie Diela do prevadzky, pripadne iné tinnosti a sluzby uvedené v prilohe
€. 1k tejto Zmluve. Dielom sa rozumie samotny predmet Diela, ako aj vysledok
&innosti a poskytovania slufieb podia predchédzajcej vety.

Zhotovite!' spini svoju povinnost vykonat' Dielo jeho riadnym dokontenim
a odovzdanim Objedndvatelovi v silade s dojednaniami tejto Zmluvy, vrdtane
tspesného overenia jeho funkEnosti. Pod overenim funkénosti Diela sa rozumie
vykonanie funkenej skaSky podfa tlénku 5 bod 5.7 tejto Zmluvy.
Zhotovitefvykond Dielo na svoje naklady a nasvoje nebezpetenstvo v dohodnutom
Case podfa Harmonogramu préc. AZ do Zasu podpisu Preberacieho protokolu
podla tlénku 6 tejto Zmluvy je viastnikom Diela Zhotovitef. Nebezpetenstvo
Skody na Diele zhotovovanom u Obdarovaného, na jeho pozemku alebo
na pozemku, ktory Obdarovany obstaral, zndSa Obdarovany pricom za Dielo sa
v tomto pripade rozumie aj rozpracované Dielo vidy v stave jeho aktudineho
zhotovenia evidovaného v Montdinom denniku.

Podkladom pre vykonanie Diela je Projektovd dokumentdcia nie stardia ako
Sest' (6) mesiacov. V pripade, ak sa md Dielo vykonat na podklade Projektovej
dokumentdcie starSej ako Sest (6) mesiacov, Zhotovitel postdi a skentroluje
aktudlnost Projektovej dokumentdcie pred zaatim wykondvania Diela.
Zhotovitel je v pripade podla predchadzajiicej vety, oprdvneny podla potreby
poufit’ pri zhotoven Diela technicky a funkne ekvivalentné ndhrady scasti
Diela uvedenych v Projektovej dokumentcii. §

Zhotovitel vykoné Dielo podfa pokynov Objedndvatefa a v stilade s podmienkami
a poZiadavkami vyplyvajdcimi:

a)  7Projektovej dokumentdcie,

b)  zprisiusnych vieobecne zdvdznych prévnych predpisov, vrdtane technickych

predpisov, a dalej 2 konStrukénjch a technologickych Standardov, pri
dodrzani riadnych technologickych postupov,

¢ 7 vyjadreni, sthlasov, pokynov, stanovisk a obdobnjch poziadaviek
Prevddzkovatela distributnej ststavy pripadne technickych podmienok
stanovenych Prevadzkovatelom distributnej stistavy, ktoré Obdarovanj
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odovzdal Zhotovitelovi alebo o nich Zhotovitela preukézatelne inak
informoval a

d) 2 rozhodnuti, sthlasov, opatreni, vyjadreni, oznémeni a obdobnych aktov
prisluénych organov verejnej modi tykajticich sa Diela, ktoré Obdarovany
odovzdal Zhotovitelovi alebo o nich Zhotovitela preukdzatelnie inak
informoval, najma v stlade s prisiuSnym prévoplatnym  stavebnjm
povolenim.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené nieto iné alebo ak sa Zhotovitel'a Objedndvatef

nedohodnui inak, Zhotovitel zhotovi Dielo 2 veci (komponentov, materidlu a pod.)

uvedenych v stipise materidlu, ktory je obsiahnuty v prilohe € 1k tejto Zmluve,
ktoré vSetky obstard Zhotovitel

Thotovitel sa zavdzuje pri vykondvani Diela postupovat' so v3etkou odbornou

starostlivostou, dokladnostou a odbornestou. Zhotovitel je oprdvneny Dielo

vykonat & prostrednictvom tretej osoby (subdodavatela). Za vykonanie Diela

v pripade jeho vykonania prostrednictvom subdoddvatela viak zodpoveda tak,

ako keby Dielo vykonal sém.

Thotovitel vykond Dielo v stlade s Harmonogramom prac. Termin odovzdania

Diela je stanoveny v Harmonograme préc a predstavuje najneskorsi moZny

termin odovzdania Diela. Zhotovitel je opravneny Dielo odovzdat’ aj pred

Terminom odovzdania Diela. Cas dohodnuty na vykondvanie Diela (Termin

odovzdania Diela) a dalSie terminy uvedené v Harmonograme prdc sa predizujd

0 dobu trvania ktorejkolvek z tychto prekdzok:

a) rozhodnutie orgdnu verejnej moci zévézné pre Obdarovaného bréni
Zhotovitelovi zatat s wkondvanim Diela alebo pokratovat vo vykondvani
Diela; Obdarovany sa zavdzuje bez zbytotného odkladu informovat
Thotovitela o existencii a vjroku rozhodnutia orgdnu verenej modi, ktoré
by mohlo brénit Zhotovitelovi vo vykondvani Diel,

b) nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré brdnia Zhotovitelovi zatat
s Vykondvanim Diela alebo pokratovat vo vykondvani Diela bez toho,
aby nebola ohrozend kvalita zhotovovaného Diela alebo bezpetnost
pracovnikov Zhotovitela,

) neposkytnutie  sdtinnosti
na vykonanie Diela,

d)  prerusenie prdc na vykondvani Diela podfa bodu 3.9 tohto tlénku Zmluvy,

¢)  nevykonanie potrebnych skusok Diefa alebo jeho asti podfa clanku 5 tejto
Imluvy zinych, ako Zhotovitelom zapritinenych dvodov,

f)y  ktordkolvek z prekdzok podfa clénku 4 bod 4.1 tejto Zmluvy,

g)  prekazka nezdvisld od vole Zhotovitela, ktord mu brdni vo vykondvani
Diela, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tito prekdzku
alebo jej nasledky odvrdtil alebo prekonal, ani Ze by v Ease vzniku jeho
7vazku vykonat Dielo tito prekdzku mohol predvidat (tzv. vySSia moc),

h)  prekdika zapritinend Obdarovanym alebo

i) iné prekdZky uvedené v tejto Zmluve ajalebo v jej prilohdch, a to najmd
nesplnenie povinnosti zo strany Obdarovaného, ktoré si nevyhnutné
i riadne vykonanie Diela.

Ak v dosledku okolnosti uvedenych v tomto bode dbjde k predfzeniu terminov

uvedenych v Harmonograme prdc, Znhotovitel zasle Obdarovanému upraveny

Harmonogram prac, ktory povodne v prilohe €. 2 k tejto Zmluve uvedeny

Harmonogram prdc nahradi a stane sa novou prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Obdarovany je povinny zabezpetit rozhodnutia, povolenia, suhlasy a/alebo

stanoviskd vdetkych dotknutych subjektov potrebné Kk vykonaniu Diela,

stanovisko alebo iné vyjadrenie Prevédzkovatela distribuénej sistavy, a dalSie
stanoviskd a vyjadrenia v zavislosti od rozsahu Diela. Ak je predmetom tejto

Imluvy dodanie Diela, pre ktorého zhotovenie je potrebné stavebné povolenie

alebo iny akt prisiusného stavebného Gradu Obdarovany je povinny ich

zabezpetit. V pripade, ak Obdarovany ku diu podpisu tejto Zmluvy neodovzdd

Ihotovitelovi vSetky potrebné rozhodnutia, povolenia afalebo stanoviskd podla

predchédzajiceho ustanovenia tohto odseku, zavizue sa ich Zhotovitelovi

odovzdat bez zbytotného odkladu po ich ziskani; do ich odovzdania alebo
ak 7 ich obsahu vyplynie potreba tipravy tejto Zmluvy do vykonania takejto
219
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dpravy Zmluvy, je Zhotovitel oprdwneny prace na Diele v nevyhnutnom rozsahu
a na nevyhnutny cas odloit alebo prerusit’ (bez toho, aby bol s vykondvanim
tychto préc v omeskani).

V pripade, ak Obdarovany nezabezpetf potrebné rozhodnutia, povolenia, stihlasy
afalebo stanoviskd vSetkych dotknutych subjektov potrebné k vykonaniu Diela
podfa bodu 3.9 tohto dénku Zmluvy, a to ani v dodatotnej lehote uvedenej vo
vyzve Zhotovitela alebo Objedndvatela, ktord nesmie byt kratSia ako 14 dni, ma
Ihotovitel aj Objednévatel pravo od tejto Zmluvy odstipit,

V pripade, ak Obdarovany nezabezpetf potrebné rozhodnutia, povolenia , siihlasy
alebo stanoviskd potrebné k vykonaniu Diela podla bodu 39 tohto tlinku
Imluvy z dovody, 7e Obdarovany porusil akitkolek povinnost vyplyvajticu mu z0
Zmluvy, alebo podmienky uvedené v Programe, a na zaklade uvedeného djde z0
strany Objedndvatela k odstdpeniu od Zmluvy, zavizuje sa Obdarovany uhradit
Objednavatefovi v3etky naklady preukdzatelne vynaloZené na zhotovenie Diela az
do tinnosti odstdpenia od Zmluvy , vratane nakladov spojenych s wyhotovenim
Projektovej dokumentdcie.

Zhotovitel a Obdarovany budd potvrdzovat vykonanie (dokoncenie) jednotlivych
Casti Diela v lehotich podfa Harmonogramu prac spsobom stanovenym v tejto
Zmluve afalebo jej prilohdch alebo injm preukdzatefnym sposobom dohodnutym
medzi Zhotovitelom a Obdarovanym (napriklad aj zaznamom v Montdznom
denniku).

& Podmienky vykondvania Diela

41

42

43

Zmluvné strany sa dohodi, Ze v pripade ak to Zhotovitef uznd za potrebné, najma
2a (icelom zistenia, i neprislo k takym zmendm v Mieste in3taldcie, ktoré majd
2a ndsledok potrebu vykonania zmeny vo vykondvani Diela voti vypracovanej
Projektovej dokumentdcii, vykond Zhotovitel pred zatatim vykondvania Diela
Obhliadku Miesta intaldcie. V pripade, Ze pri Obhliadke podfa predchdzaiicej
vety bude zistené, e je nevyhnutné vykonat' zmeny vo vykondvani Diela voi
Projektove] dokumentécii, si Zmiuwné strany spolotne dohodndi dakf postup,
pricom sa zavzujd poskytndt si za tym dcelom potrebnd sicinnost, V pripade,
Ze Obdarovany neposkytne sinnost’ podfa prechddzajice] vety, a to ani
v dodatotnej lehote uvedenej vo vjzve Objednavatefa, je Objednavatel opravneny
od tejto Zmluvy odstuipit.

Obdarovany sa zavizuje pripravit Miesto inStalécie na vykonanie Diela a upravit
Miesto instaldcie tak, aby bolo v slade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak sa
Zhotovitel a Obdarovany nedohodnd inak, Obdarovany odovzdd Zhotovitelovi
stavenisko (Miesto inStaldcie) na zéklade pisomného zpisu (protokolu)
v urtenom termine zalatia vykondvania Diela podla Harmonogramu pré,
V prdvnom stave a tieZ a v nevyhnutnom stavebno-technickom stave
(stavebnd pripravenost’ podla tejto Zmluvy) umoZiiujiicom Zhotovitelovi zatat
s vykondvanim Diela. Ak je stavenisko v tase jeho odovzdania v takom prévnom
stave alebo stavebno-technickom stave, ktory neumoZiiuje Zhotovitelovi zatat
s vykondvanim Diela, je Zhotovitel oprévneny odmietnut prevziat stavenisk.
Ak podla predchddzajtice] vety Zhotovitel oprdvnene odmietne stavenisko
prevziat, tas dohodnuty na vykondvanie Diela sa predizuje o dobu do odovzdania
staveniska podla tejto Zmluvy Zhotovitefovi, pokial sa Zhotovitef a Obdarovany
nedohodnd inak. Ak v3ak Zhotovitel aj napriek nedostatkom v pripravenosti
staveniska (Miesta inStaldcie) nebrdniacim v zaCati s vykondvanim Diela
stavenisko preberie, Zhotovitef a Obdarovany tieto nedostatky vyznatia
do Montazneho dennika spolu s lehotou na ich odstrdnenie. Ak Obdarovany
nedostatky podfa predchadzejicej vety v takto stanovenej lehote neodstréni,
Zhotovitef je oprdvneny a7 do ich dpiného odstranenia prerusit’ vykondvanie
Diela, pricom ¢as dohodnuty na vykondvanie Diela sa predizuje o dobu takéhoto
preruSenia, pokial'sa Zhotovitel'a Obdarovany nedohodnd inak.
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Obdarovany je povinny zabezpeit pre Zhotovitela pristup a viazd (motorowymi

alebo nemotorovymi vozidlami) na stavenisko vrdtane vietkjch jeho Casti
relevantnych pre vykonanie Diela, ako st najmé, nie viak vylutne rozvédzate,
trafostanice a zariadenia podobného vyznamu alebo podstatné pre vykonanie

Diela. Obdarovany je tieZ povinny zabezpefit a wyhradit priestory podia
poziadaviek Zhotovitela pre uloZenie veci obstaranych Zhotovitelom na vykonanie
Diela (napr.: materidlu, komponentov a strojov Zhotovitefa potrebnyich
na vykonanie Diela), ak ho 0 to Zhotovitel poZiada a poskytndt Zhotovitelovi
a tymto icelom sucinnost pri zlozenf materidlu potrebného na intaldciu Diela
a tiez materidlu potrebného na inStaldciu zdvihacieho zariadenia (majic tym
na mysli najmd, nie vak vyluéne zdvihaciu ploSinu alebo zdvihacie zariadenie
na premiestiovanie bremien zvislym a vodorovnym spdsobom - tzv, ,Zeriav”).
Imluvné strany sa dohodli, Ze v zmysle tohto ustanovenia, vietky veci obstarané
Lhotovitelom na vykonanie Diela, ktoré budi zlozené u Obdarovaného v Mieste
inStaldcie za Gcelom dodania Diela budd riadne zaevidované v Montdinom
denniku. Nebezpecenstvo za Skodu na veciach podla predchadzaitcej vety, ktoré
budd so stihlasom Obdarovaného alebo s jeho vedomim zoZené v priestoroch
Obdarovaného alebo v Obdarovanym urtenych priestorach, - prechddza
fia Obdarovaného, ktory sa ich za tymto itelom zavizuje zabezpeit tak, aby
nedoSlo k ich poskodeniu, zniteniu, znehodnoteniu, strate alebo odcudzeni.
Imluvné strany sa dohodl, Ze za tymto (celom je Obdarovany povinny mat
uzatvorené platné poistenie pre pripad Skody spdsobenej na veciach zlozenych
v priestoroch Obdarovaného v zmysle tohto tlénku Zmluvy.

Obdarovany urtf kontaktnd osobu, resp. kontaktné osoby na icely poskytovania
informdcii a potrebnej siinnosti v sivislosti s pristupom na stavenisko,
do vSetkych priestorov a na vietky miesta, kde to bude vzhladom na povahu
Diela a v savislosti s vykonanim Diela potrebné. Ak mé Obdarovany pre Miesto
instaldcie urceného sprvcu wyhradenjch technickych zariadeni, Obdarovany
2abezpeti, aby bol sprvea vyhradenych technickych zariadent k dispozicii
a poskytol siicinnost Zhotovitelovi podla potrieb Zhotovitela.

Obdarovany sa zavazuje odo diia odovzdania staveniska Zhotovitelovi zabezpeit
Zhotovitelovi na svoje ndklady a na tely plnenia tejto Zmluvy pristup k vode
a zabezpetit mu dodavku elektrickej energie s bodom napojenia na zariadenie
potrebnho napétia, a to potas celej doby nevyhnutnej na vykonanie Diela, alebo
] po dobu din3iu, a to za predpokladu 7e sa na tom Zmluvné strany vzhladom
na okolnosti pripadu vzdjomne dohodna,

Thotovitel zabezpeti pre potreby vykondvania Diela kvalifikovaného odborného
zastupcu, ktorého dlohou bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné prace
a iné tinnosti pri vykondvanf Diela. Obdarovany berie na vedomie, 7e odborny
zastupca nie je v mene Zhotovitefa opravneny dohodnit zmenu dohodnutjch
podmienck podla tejto Zmluvy alebo zmenu Diela. Odborny zdstupca bude
na stavenisku pritomny podfa potreby tak, aby mohli byt riadne wykondvané
vSetky Cinnosti v rdmdi vykondvania Diela Zhotovitel zabezpet] vykondvanie
Diela osobami s kvalifikdciou pozadovanou pre jednotlivé Ginnosti v rémei
vykondvania Diela prislusngmi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.
Zhotovitel je povinny viest od prvého dita od odovzdania staveniska a
do skontenia stavebnych préc MontaZny dennik v sdlade s prisiusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel'a Obdarovany si budd v Montdznom denniku potvrdzovat
vSetky doledité skutotnosti zhotovovania Diela, ako aj vSetko na tom sa v tejto
Imluve (vrdtane jej priloh) dohodli, Ze bude zaznamendvané v MontaZnom
denniku, k Eomu i povinni poskytnit'si vzgjomnd siinnost.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu zdravia a bezpetnosti price na stavenisku
odo dia prevzatia staveniska a7 do dplného ukontenia svojich prac podla
tejto Zmluvy, a to v Casoch vjkonu Stavebnjch Ginnosti na stavenisku podia
Montéineho dennika. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat’ prisluné predpisy
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a predpisy o poZiarnej ochrane.
Lhotovitel zabezpeti ozmatenie Staveniska v stlade s prisiusnymi pravymi
predpismi afalebo rozhodnutiami a povoleniami prisiugnjch orgdnov, ktoré
boli Zhotovitelovi prediozené a ozndmené zo strany Obdarovanho podla tejto
Imluvy.

410 Odvoz stavebného odpadu z Miesta instaldcie (staveniska) vrétane vetkych

jeho Casti relevantnych pre vykonanie Diela, odo diia prevzatia staveniska
Zhotovitelom aZ do ipIného ukontenia svajich préc podla tejto Zmluvy zabezpetf
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Zhotovitel.

Imluvné strany st povinné reSpektovat a riadit sa pokynmi Prevadzkovatela
distribunej stistavy obsiahnutych v jeho vyjadreniach a stanoviskdch vydanjch
v stivislosti s Dielom, pripadne v jeho technickych predpisoch.

Obdarovany je povinny poskytndt Zhotovitelovi vietku poZadovani sucinnost
3 nad rozsah povinnosti Obdarovaného uvedenych v teito Zmluve, ak je
poskytnutie tejto stcinnosti potrebné na riadne a véasné pinenie tejto Zmluvy
20 strany Zhotovitela, Ak to bude vzhladom na okolnosti a povahu potrebnej
sutinnosti moiné, Zhotovitel poZiada Obdarovaného o siéinnost v sivislosti
s vykondvanim Diela aspon 24 hodin vopred. Ziadost o poskytnutie suinnosti
podia predchddzajicej vety mozno Obdarovanému zaslat' aj prostrednictvom
e-mailu adresovaného kontaktnej osobe podia bodu 4.5 tohto Elanku Zmiuvy.
Ak vec neznesie odklad, Zhotovitel je oprawneny pofiadat o poskytnutie
sicinnosti aj telefonicky, a to bez ohladu na lehotu podla prvej vety tohto bodu.
Zhotovitef oznédmi Obdarovanému potrebu akejkolvek odchjlky od Projektovej
dokumentdcie, tato odchylku s Obdarovanym prerokuje a urobi o tom zaznam
v Montaznom denniku. V3etky zmeny a odchjlky od Projektovej dokumentécie
pri vykondvani Diela podliehajt schvdleniu Objedndvatefa. Ustanovenia tlanku 8
tejto Zmluvy sa poudijii primerane.

Obdarovany berie na vedomie, Ze na vykonanie Diela, pripadne vykonanie
skiSok Diela, si moze vyZadovat preruSenie doddvky elektrickej energie
v trvani niekorko hodn. Obdarovany sa zavzuje, 7e na vyzvu Zhotovitefa udeli
stihlas s preruSenim dodavky elektrickej energie na tas nevyhnutne potrebn§
k vykonaniu skiiSok Diela, minimalne viak v trvani 12 hodin. Prerusenie dodavky
elektricke] energie bude vopred dojednané s Prevadzkovatelom distributnej
stistavy a s prisluSnym doddvatelom elektrickej energie.

Dalkie podmienky vykondvania Diela, kioré sa Zmluvné strany pri plnent tejto
Imluvy zavézujli dodriavat st uvedené v Projektove] dokumentdcii.

5. Uvedenie Diela do prevadzky
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Po dokonteni Diela Zhotovitel poskytne Obdarovanému potrebnd sutinnost
a odborné poradenstvo pri uvedeni Diela do prevddzky v zmysle podmienok
stanovenjch prislusnym Prevddzkovatelom distributnej sdstavy a prislusnymi
prdvnymi predpismi,

Zhotovitel v rozsahu a spasobom podla prisluSnjch pravaych predpisov,

zabezpeti vykonanie kontroly stavu bezpecnosti Diela vykonanim odbornej

prehliadky a odbornej skiSky a vypracovanie miestnych prevadzkowjch
predpisov Diela.

Ak potas vykondvania Diela doslo k odchylkam od Projektovej dokumentacie a/

alebo k zmene Diela alebo ak je to potrebné pre uvedenie Diela do prevadzky,

Zhotovitef vypracuje projektovi dokumentdciu skutotného vyhotovenia Diela.

Ak sa v zmysle prislusnyjch pravnych predpisov k uvedeniu Diela do prevadzky

a jeho uZivaniu vyZaduje kolauddcia Diela, Zhotovite! poskytne Obdarovanému

na zaklade jeho Ziadosti v stvislosti s kolaudaénym konanim vietku nevyhnutne

potrebnd stinnost. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti predmetom tejto

Imluvy nie je ziskanie pravoplatného kolaudatného rozhodnutia na uZivanie

Diela Znotovitefom pre Obdarovaného.

Obdarovany je za (¢elom uvedenia Diela do prevédzky, povinny najneskr

v terminoch uvedenych v Harmonograme préc, zrealizovat nasledowné dkony:

a) podal’ iadost o vyjadrenie Prevadzkovatela - distribuéne] stistavy
k rezervovane] kapacite a podat Ziadost o pripojenie Diela k distributnej
stistave Prevadzkovatela distributnej ststawy,

b) uzatvorit' s Previdzkovatelom distributnej sistavy zmluvu o pripojent
Diela do distributnej stistavy (@k ju Prevddzkovatel distribuinej stistavy
poiaduje),
do distributne] stistavy a distribicii elektriny,

d)  vamysle pristusnych prévnych predpisov pravne vysporiadat zodpovednost
za odchylku za odovaddvacie miesto, a to v rezime viastne) zodpovednosti
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7 odchylku alebo prenesenej zodpovednosti za odchylku,

&) podat’ Ziadost o vykonanie funkénej skisky Diela a v koordindcii
s Prevddzkovatelom distribucnej ststavy vykonat funkéni skiisku Diela,

f) omamit Prevadzkovatelovi distributnej sstavy uvedenie Diela
do prevddzky,

g) splnit' si iné povinnosti stanovené prisluSnym  Prevadzkovatelom
distributnej stistavy, resp. prislusnymi pravnymi predpismi a

h)  zabezpetit’ podanie Ziadosti manipuldcie na energetickych zariadeniach
N, NN u prisluSného Prevddzkovatela distribucnej stistavy.
V pripade, ak na akykolvek Gkon v zmysle vySsie uvedenych bodov ) ai h)
udelil Obdarovany spinomocnenie Zhotovitelovi, zabezpeti tieto Zhotovitel
na zéklade udeleného spinomocnenia. Zmluvné strany sii povinné si
poskytndt sicinnost. Obdarovany berie na vedomie, Ze niektoré vysie
uvedené dkony sti spoplatnené, pricom tieto ndklady zndSa Obdarovany,
pokial'sa Zmluvné strany nedohodni inak.

Pred uvedenim Diela do prevadzky sa v koordindcii s Prevadzkovatelom

distributnejstistavy vykondva funkend skuska Dielavzmysle prislusnjch pravych

predpisov a podmienok Prevddzkovatela distributnej ststavy. Obdarovany je

povinny poZiadat’ Prevadzkovatela distributnej stistavy o vykonanie funktnej

skusky bez zbytotného odkladu po dokonceni Diela, najneskdr vsak v termine

uvedenom v Harmonograme prdc a poskytnit' Previdzkovatelovi distributnej

stistavy vSetku potrebnd sucinnost pre jej vykonanie.

Za tcelom vykonania funktne] skuisky Zhotovitel vypracuje/zabezpeti:

a)  projektovd dokumentdciu skutotného vyhotovenia Diela podfa tanku 5
bod 5.3 tejto Zmluvy,

b) odbornd prehliadku a odbornt skiSku Diela a miestne prevadzkové
predpisy Diela podfa tfdnku 5 bod 5.2 tejto Zmluvy,

0 vietky potrebné certifikdty a prehldsenia o zhode hlavnjch komponentov
Diela,

d) protokol o nastaveni sietovych ochrén Diela potvrdeny certifikovanou
spolotnostou a

e)  (cast zodpovedného pracovnika Zhotovitela na vykonani funkénej skiisky.
Imluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak je predmetom tejto Zmluvy
dodanie Diela s celkovym inStalovanym vykonom 100 kW vratane a via,
{0 Si Zmluvné strany uvedd v Prilohe . 1 k tejto Zmluve, siitastou
vypracovania potrebnej dokumentdcie a vSetkych potrebnych certifikatov
podla bodov a) a7 e) bude aj dokumentdcia k riadiacemu informatnému
systému.,

V pripade nedspesnosti funkinej skasky Diela z dovodu véd Diela zistenych

pri funkénej skidke, za ktoré zodpovedd Zhotovitel, sa Zhotovite! zavizuje

zabezpetit’ odstrdnenie zistenych vdd v dohodnutej lehote, inak v primeranej

lehote tak, aby sa funkénd skaska Diela mohla zopakovat. Dojednanie podla

tldnku 6 bod 6.7 tejto Zmluvy sa na odstrafiovanie vad Diela pouZije primerane.

Pre wylucenie akychkolvek pochybnosti, Zhotovitel zodpovedd za wysledok

funkénej skisky Diela a za uvedenie Diela do prevédzky iba v rozsahu jeho

2odpovednosti za vady Diela v zmysle tejto Zmluvy.

Dalsi rozsah a podmienky poskytovania scinnosti a odbornej pomoci pri

uvedeni Diela do prevddzky si Zmluvné strany mdZu uviest v prilohe £, 1k tejto

Imluve.

6. Odovzdanie a prevzatie Diela

61

Bez zbytotného odkladu po dokonceni Diela a dspeSnom overeni jeho
funkénosti prostrednictvom funkénej skisky podla Cldnku 5 bodu 5.6 tejto
Imluvy (ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak) pride k odovzdaniu a prevzatiu
Diela. Ak k odovadaniu a prevzatiu Diela podla predchddzajicej vety nepride
v den dspeSného vykonania funkenej skasky, Zhotovitel vyzve Objedndvatela
na prevzatie Diela najneskdr tri (3) pracowné dni pred planovangm terminom
odovzdania Diela. Zhotovitel'sa zavézuje odovzdat Dielo Objednévatelovi bez vad
vrdtane nedostatkov v kvalite. Pokial sa Zhotovitel a Objednavatel nedohodn(i
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inak, odovzdanie Diela sa uskutoéni na mieste, kde bolo Dielo vykondvané

(v Mieste in3taldcie) a v ase uvedenom vo wjzve Zhotovitela, inak na treti

(3.) pracovny def po doruceni wyzvy Zhotovitela Objedndvatelovi o 10:00 hod.

Prevzatie Diela Objedndvatelom sa uskutotni za pritomnosti Obdarovaného.

Zhotoviter je oprduneny podla predchddzajiceho bodu vyzvat Objednavatela

na prevzatie Diela a odovzdat' Objednévatelovi Dielo (k tomu je Objedndvatel

povinng poskytndt’ sucinnost a Dielo prevziat) aj v tase pred vykonanim
funkenej skisky Diela v pripade, ak sa funkind skiiska Diela ispe3ne nevykond

(majuc tym na mysli pripad, 7e sa funkénd skuska vobec neuskutotni alebo

funkénd skuska neprebehne dspesne) ani do Terminu odovadania Diela a to

zinych davodov, ako z ddvodov za ktoré zodpovedd Zhotovitel.

Najneskér pri odovzdani Diela je Zhotovite! povinng odovzdat Obdarovanému:

a)  protokoly, atesty, certifikéty a origindly zarutnjch listov vztahujice
sa na konStrukcie, zariadenia a materidly poufité pri vykonani Diela;
v pripade odovodnenej poziadavky Zhotovitela (napr. vyZiadanie
origindlov stidom alebo inym orgénom, alebo poZiadavky subdodavatela)
sa Obdarovany zavizuje zapozicat Zhotovitelovi origindly tychto zérutnjch
listov na nevyhnutne potrebny cas,

b)  ndvod na pouditie a ddrZbu, zoznam nutnjch ndhradnych dielov, as ich
Zivotnosti, v pripade, Ze toto nie je obsiahnuté v ndvode na pouitie,

0 projektovi dokumentdciu skutotného vyhotovenia Diela (ak sa podla
{lénku 5 bodu 5.3 tejto Zmluvy vyZaduje),
spravu 0 vykonani odborne] prehliadky a odborne] skiisky Diela,
miestne previdzkové predpisy Diela a
iné dokumenty potrebné na riadne uZivanie Diela a kolaudaciu Diela (ak sa
vyzaduje), vSetko vidy v minimélne jednom (1) vyhotoveni, ak sa Zmluvné
strany v jednotlivom pripade nedohodnd inak.
0 odovzdani a prevzatf Diela spiSu Zmluvné strany Preberaci protokel, v ktorom
uvedd najma vyhldsenie Zmluvnyich strén o tom, & podfa skutonosti zistenych
priodovzddvani bolo Dielo dokoncené v silade s touto Zmluvou, wysledok
funkénej skuky alebo ddvody preto sa funkénd skiiska nevykonala, zhodnotenie
kvality (@kosti) Diela (jeho £astf) a stipis zistenjch vad (pripadne aj s popisom,
ako sa prejavujd), dojednanie o spdsobe a lehotdch na odstranenie zistenjch
vad Diela a pripadné iné dojednania Zmluvnjch stran, zoznam dokumentov
odovzdanych spolu s Dielom, zoznam Specidinych ndstrojov a iného prislusenstva
odovzdanych spolu s Dielom, iné skutonost, ktorjch vyznatenie pofaduje
niektord zo Zmluvnjch strdn a détum a miesto vyhotovenia Preberacieho
protokolu a podpisy Zmluvnych strén. Diiom prevzatia Diela Objednavatefom
vlastnictvo Diela bezodplatne prechddza na Obdarovaného,

Za podpisanie Preberacieho protokolu sa povaduje aj postup Objednévatela,

ak bez uvedenia opodstatneného ddvodu nepodpiSe Preberaci protokol, a to

v pripade:

a)  ak sa Objedndvatel alebo nim spinomocnené alebo poverené osaby bez
uvedenia opodstatneného ddvodu, vopred oznémenému Zhotovitelovi,
nezicastnia v stanoveny termin odovzdavania Diela,

b)  akObjednavatel alebo nim splnomocnené alebo poverené osoby nepodpiSu
Preberaci protokol bez uvedenia opodstatneného ddvodu spotivajiiceho
v podstatnych vaddch Diela, kedy za podstatnd vadu Diela sa nepovaiuje
vada, ktord nespdsobuje nemoznost fungovania Diela, alebo

0 ak Objedndvatel alebo nim spinomocnené alebo poverené osoby
nepodpiu Preberaci protokol v pripade, Ze bola riadne vykonand funkénd
skuska Diela.

Naklady na odstrénenie zistenjch vad Diela, vrétane nedostatkov v kvalite

(akosti) Diela, podla Preberacieho protokolu zndSa Zhotovitel.

Lhotovitel zabezpeti odstrénenie véd (vrdtane nedostatkov v kvalite) Diela

zistenych pri odovzdévani Diela v dohodnute] lehote uvedenej v Preberacom

protokole, inak v primerane] lehote; o odstraneni véd sa spise protokol, pritom
dojednanie bodu 6.4 a bodu 6.5 tohto clénku sa pouZie primerane. V pripade, ak

Zhotovitel nezabezpeti odstrdnenie zistenych vad (ako aj nedostatky v kvalite)

o =

6.8

podla predchédzajucej vety, md pravo zabezpecit ich odstranenie Objednavatel
alebo Obdarovany, a to na ndklady Zhotovitela (preukdzatelné, titelne alebo
nevyhnutne vynaloZeng).

Lhotovitel sa zavézuje vypratat Miesto inStaldcie a jeho zariadenia a uviest ho
do primeranému pdvodnému stavu do terminu, ktory si Zhotovitela Obdarovany
dohodnd v osobitnom pisomnom zépise. Po uplynuti lehoty uvedenej
v predchddzajticej vete mdze Zhotovitel ponechat' v Mieste instaldcie stroje,
zariadenia a materid, potrebné na odstranenie vad Diela,  to po dobu urtend
v Preberacom protokole. Po tto dobu Obdarovany zabezpeti pre Zhotovitela
pristup k Miestu in3taldcie a poskytne sitinnost potrebni k odstranenia vad.

1. Cena Diela a platobné podmienky
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Objednavatel je povinny za vykonanie Diela zaplatit' Zhotovitefovi cenu (v tejto
Imluve oznafovand ako Cena Diela) urtend podfa rozpottu uvedeného v prilohe
€. 3ktejto Zmluve vo viske / 530,60 € bez dane z pridanej hodnoty.
Lhotovitel sa v silade s § 547 ods. 2 a ods. 3 Obchodného zdkonnika moze
doméhat:

a)  primeraného zvjSenia Ceny Diela, ak sa pri vykondvani Diela objavi
potreba tinnosti nezahrnutych do rozpottu, pokial tieto tinnosti neboli
predvidatelné v tase uzavretia tejto Zmluvy a

b)  zvySenia Ceny Diela o sumu, o ktord pri vykondvani Diela Zhotovitefom
celne vynaloZené ndklady previsia ndklady zahmuté do rozpottu
uvedeného v prilohe ¢. 1k tejto Zmluve.

Ak sa md Cena Diela podla predchddzajiceho bodu 7.2 tohto élénku Zmluvy

vyt o viac ako 10 % pévodne urtenej Ceny Diela podfa rozpottu uvedeného

v prilohe €. 3 k tejto Zmluve, Objedndvatel je oprévneny bez zbytotného

odkladu od Zmluvy odstdpit. V takom pripade je Objednévatel'y stlade s § 547

ods. 5 Obchodného zakonnika povinny uhradit' Zhotovitelovi ast Ceny Diela

zodpovedajicu rozsahu Giastotného vykonania Diela podfa rozpottu uvedeného
vprilohe €. 3 k tejto Zmluve.

Imena (eny Diela sa vykonand na zdklade (osobitnej) dohody Zmluvnych strdn

vo forme dodatku k tejto Zmluve alebo spdsobom uvedenym v tejto Zmluve,

najmd v Eldnku 8 tejto Zmluvy. Tym nie je wylicend moznost zmeny Ceny Diela

v stilade s ustanovenim § 547 ods. 4 Obchodného zakonnika.

(ena Diela predstavuje sumu bez dane z pridanej hodnoty. Zhotovitel pri

fakturdcii Ceny Diela pripotita k Cene Diela dafi z pridanej hodnoty vo vyske

urenej veabecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Objedndvatel’ sa zavizuje uhradit Zhotovitelovi Cenu Diela po podpise

Preberacieho protokelu podia tfénku 6 bodu 6.4 tejto Zmluvy

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi Cenu Diela podla bodu 76 tohto clénku

Imluvy na zaklade faktdry splatnej 14 dni odo diia jej vystavenia Zhotovitelom.

tejto Zmluvy povinny uhradit Zhotovitelovi, sa povaZuje za uhradent okamihiom

pripisania prislusnej penaznej sumy na Bankovy Gcet Zhotovitela alebo na ing
bankovy Gget ureny na takyto cel Zhotovitelom ozndmeny Objedndvatelovi.

8. Zmena Diela

81

8.2

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, akékolvek zmeny Diela, vrdtane
obmedzenia alebo rozirenia rozsahu Diela, mzu byt Zhotovitelom vykonané
len na zdklade i) vzéjomnej dohody Zhotovitela a Objednévatela vo forme
pisomného dodatku k tejto Zmluve alebo ii) Objedndvatelom schvdlene] cenovej
ponuky na vykonanie préc naviac poZadovanych Objedndvatelom vypracovanej
Lhotovitelom v 2mysle poZiadaviek Objedndvatela.

Poziadavke Objedndvatela na zmenu Diela sa Zhotovitel zavizuje vyhoviet
okrem pripadu, ak na odmietnutie zmeny Diela bude mat’ Zhotovitel vainy
dovod. Vaznym dovodom podla predchédzajdicej vety sa rozumie skutoénost,
ie wykonanie poZadovanej zmeny Diela nemoino od Zhotovitefa rozumne
poZadovat, najma ak by realizécia zmeny Diela bola v rozpore s podmienkami
a poZiadavkami uvedenymi v tejto Zmluve, Dielo by nebolo moiné vykonat
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riadne, Dielo by nebolo moZné vykanat na podklade Projektovej dokumentécie
alebo za dohodnutd Cenu Diela a Zhotovitel' a Objedndvatel sa nedohodni
na zmene Ceny Diela, alebo by Dielo nemohlo sluzit na Urceny dcel.

83 0d Zhotovitela nemozno v zmysle bodu 8.2 tohto tanku Zmluvy rozumne
pozadovat' aj vykonanie zmeny Diela spotivajiicej v obmedzeni rozsahu Diela
todpovedajticom viac ako 20% Ceny Diela dojednanej v ¢ase podpisu tejto
Imluvy, alebo ak by Zhotovitefovi v ddsledku pozadovaného obmedzenia
rozsahu Diela vznikii neprimerané naklady, pricom medzi takéto ndklady sa
okrem iného poitaji ndklady spojené s predéasnym ukonZenim zmluvnjch
vztahov so subdoddvatelmi Zhotovitela v sivislosti s vykondvanim Diela alebo
s obmedzenim rozsahu subdodavok od takychto subdodvatefov.

8.4 Zhotovitel sa mdZe doméhat’ zmeny Diela, najmé rozsirenia rozsahu Diela
spotivajiiceho v nadpracach, zmene uZ vykonanych prac, opatovného vykonania
prdc, potrebe pouitia injch alebo dalsich materidlov a komponentov
zhotovovaného Diela, a tym aj v silade s tlanku 7 bod 7.2 poZadovat zmenu
(eny Diela, najmd ale nie len v pripade dodatoéného zistenia nespravnosti
alebo nedplnosti Obdarovangm poskytnutych informdcii a podkladov pre
vykonanie Diela alebo v pripade potreby zmeny Diela v dasledku poZiadaviek
Prevadzkovatela distribucnej sistavy alebo prisluSnych orgénov verejnej moci
tykajucich sa vykonania Diela, ozndmenych Zhotoviteloi aZ po uzatvoren tejto
Imluvy.

8.5 V pripade vplyvu dohodnutych zmien Diela na plnenie povinnosti Zhotovitefa
vykondvat Dielo v dojednanom Case, resp. vykonduat' jednotlivé Casti Diela
v dohodnutych postupowjch terminoch podfa Harmonogramu prdc, si Zhotovite
a Obdarovany na ndvrh Zhotovitela vyslovne dohodnd aj zmenu dojednaného
tasu nia plnenie uvedenej povinnosti Zhotovitela Gpravou Harmonogramu prac.

8.6 Ak sa Zhotovitel a Objedndvatel nedohodnd inak, Cena Diela sa znfzi o cenu
prislusngch tasti Diela, ktoré Zhotovitel vzhladom na zmenu Diela nebude
vykondvat'a 2vy3i sa o cenu prislusnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel vzhfadom
na zmenu Diela bude naviac vykondvat, urcent, ak sa Zhotovite'a Objedndvatel
nedohodndi inak, na zdklade prilohy £. 3 k tejto Zmluve, ak je cenu tychto asti
Diela moZné takto zistit, inak sa ocenenie vykond na zaklade osobitnej cenove]
ponuky Zhotovitela predloZenej Objedndvatelovi. Ak zmena Diela spociva
vzmene materidlu alebo technoldgie, ktoré sa majii pri vykondvani Diela pouZit,
(ena Diela sa znizi o cenu nepoufitého materidlu alebo technoldgie a zvysi sa
0 cenu poutitého materidlu alebo technoldgie dojednant medzi Zhotovitelom
a doddvatelom a odsthlasend vopred Objednavatelom.

9, Prava a povinnosti

91 Imluvné strany sa zavazuji vzéjomne spolupracovat a poskytovat'si vietky
informacie, ktoré si potrebné pre riadne a véasné plnenie povinnosti a zvizkov
vyplyvajticich Zmluvnym strandm 7 tejto Zmluvy.

9.2 Obdarovany je povinny poskytnit Zhotovitelovi na zaklade jeho Ziadosti vsetky
potrebné informécie a podklady, ktorymi Obdarovany disponuje alebo ktorymi
by podla vSeobecne zévdmych prévnych predpisov mal disponovat’ a ktoré
sil potrebné pre riadne vykonanie Diela. Zhotovitel i je povinny nad rdmec
obvyklej odbornej starostlivosti preverovat’ spravnost informdcif a podkladov
poskytnutych Obdarovanym na vykonanie Diela.

93 Zhotovitel je povinn§ vrdtit Obdarovanému origindly dokumentov a podkladoy,
ktoré Obdarovan§ odovzdal Zhotovitelovi na cely vykonania Diela, a to
najneskdr pri odovzdani a prevzati Diela.

94 Imluvné strana je povinnd bezodkladne informovat’ ostatné Zmluvné strany
0 akejkolvek skutotnosti afalebo okolnosti, ktord je alebo by mohla byt
podstatnd pre zabezpetenie riadneho a véasného plnenia jej povinnosti v siilade

s touto Zmluvou a/alebo ktord by mohla zmarit alebo vyrazne ovplywnit plenie

8] povinnosti.

95 Objedndvatef a Obdarovany st povinni pravdivo ozndmit Zhotovitelovi vsetky
skutoZnosti, ktoré maju alebo by mohli mat vplyv na plnenie predmetu Zmluvy
alebo by branili jeho naplneniu.

96 Zhotovitel vyvinie dsilie, aby pofas vykondvania Diela neobmedzoval
Obdarovaného afalebo jeho Cinnost, resp. aby ho afalebo jeho Cinnost
obmedzoval v ¢o najmensom moZnom rozsah,

9.7 Obdarovany sa zavdzuje zabezpedit’ internetové pripojenie v Mieste indtalicie
potas celej doby prevadzky Diela.

9.8 Obdarovany nie je oprdvneny bez predchddzajiceho pisomného sihlasu
Objedndvatela previest (postipit) prdva a povinnosti z tejto Zmluvy v Casti
a ani veelku na tretiu osobu.

10. Zodpovednost za vady a zodpovednost za Skodu

101 Zmluvné strany sa dohodli, Ze prévo uplatiovat néroky 20 zodpovednosti za vady
Diela, ako aj zo zodpovednosti za Skodu vodi Zhotovitelovi mé v pinom rozsahu
Obdarovany, &im nie je dotknuté pravo Objedndvatela uplatiovat néroky z0
zodpovednosti Zhotovitela za vady Diela pri odovzdant a prevzati Diela.

10.2 Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze Dielo je zhotovené podla Projektovej
dokumentdcie, vSeabecne zavizniich praunych predpisov platnjch v Slovenskej
republike, noriem EU a STN platnych v tase zhotovenia Diela, podfa pokynov
Objedndvatefa @ nema vlastnosti, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZitia na Urceny Gcel.

103 Dielo md vady, ak nezodpovedd vysledku, ktory je dohodnuty a poZadovany

touto Zmluvou a nezodpovedd Urenému déelu alebo svojim rozsahom

nezodpoveda rozsahu stanovenému touto Zmluvou,

Zhotovitel zodpovedd za vady Diela, (i) ktoré md Dielo v tase jeho odovzdania

Objedndvatelovi, (i) vaniknuté po tase uvedenom v bode (i), ak boli

preukazatelne spdsobené poruSenim povinnosti Zhotovitela a (iii) v rozsahu

zdruky 7a akost Diela poskytnutej v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda
7avady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov alebo informdcif poskytnutych

Obdarovanym alebo postupom podfa pokynov udelenych Objednavatefom alebo

jeho poZiadaviek, ak Zhotovitel nemohol ich nevhodnost alebo nespravnost

zistit alebo na ich nevhodnost alebo nespravnost upozornil Objednévatefa alebo

Obdarovaného a ten na ich pouiti aj napriek upozorneniu trval. Zhotovitef tieZ

nezodpoveds za vady Diela, ktoré boli spdsobené nesprévnou tpravou alebo

pripravou Miesta indtaldcie Obdarovangm, ak tito nesprévnost Zhotovitel
nemohol zistit alebo na nesprévnost upozornil Objedndvatefa a ten na vykonani

Diela aj napriek upozorneniu tryal.

105 Zhotovitef preberd zdruku za akost vykonaného Diela podia Prilohy ¢, 3
k tejto Zmluve. Zérutnd doba zatina plyndt diiom riadneho odovzdania Diela
Objedndvatelovi na zéklade Preberacieho protokolu. Zéruénd doba plati popri
zdkonom urCenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskdr ako pri
odovadani Diela.

10.6 Vady Diela zistené pri odovzdani Diela sa odstrania spdsobom uvedenym

v tlanku 6 bod 6.7 tejto Zmluvy. Ostatné vady Diela, ktoré sa zistia v zéruénej

dobe Obdarovanym a za ktoré zodpovedd Zhotovitel, uplatni Obdarovany

u Zhotovitela bez zbytoného odkladu po tom, to ich zistil, najneskdr viak

do uplynutia zdrutnej doby, a to pisomnym reklamacnym ozndmenim o vaddch,

v ktorom uvedie popis vad, Specifikéciu ich prejavu a pripadne spdsob akym ich

pozaduje odstranit,

V pripade vid Diela, na ktoré sa vztahuje zéruka za akost, mé Obdarovany pravo

pozadovat'a Zhotovitel povinnost odstrénit reklamované vady Diela bezplatne.

S odstrafiovanim reklamovanych véd je Zhotovite! povinny zacat bez zbytotného

odkladu od podania ozndmenia (spravy) o vadach a zabezpefit odstranenie véd

v to najkratSom moznom tase, pokial sa v konkrétnom pripade Zhotovitef

a Obdarovany nedohodndi inak. Zhotovitef vykond obhliadku reklamovanej vady

Diela v termine dohodnutom s Obdarovangm po doruteni ozndmenia (spravy)

(Obdarovaného o vaddch vykonaného Diela a podfa povahy vady méZe vyhotovit

fotodokumentdciu reklamovanej vady a pripadne aj bezprostredného okolia, ak

by to bolo potrebné pre neskorSie postidenie opravnenosti reklaméce.

Naroky Objednavatela z riadne reklamovane] vady sa riadia ustanovenim § 564

anasl. Obchodného zdkonnika. V pripade hroziacej Skody musia Zmluvné strany
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urobit' vetky nevyhnutné opatrenia a tkony, aby sa zabranilo hroziacej Skode

aak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernil, resp.

eliminovali jej ndsledky.

10.9 Zmluvné strany sa zavézujd vyvindt maximéine Gsilie, aby nedochddzalo ku
Skodam alebo aby sa pripadné Skody minimalizovali

1010 Zhotovitel zodpovedd za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti
podia § 373 aZ 386 Obchodného zakonnika, okrem pripadov preukazania
skutotnosti, Ze porusenie povinnosti bolo spésobené okolnostami vylutujicimi
2odpovednost, a Ze nespinenie povinnosti nastalo nasledkom nepredvidanyich
okolnosti mimoriadnej povahy, ktoré nebolo moiné v Case uzavretia Zmluvy
predvidat, ktorym sa nedalo zabranit a ani ich prekonat. Za okolnosti vyluujice
2odpovednost sa povaZuji najm, ale nie vylutne nasledovné okolnosti: vojny,
obianske nepokoje, vzbury, revoldcie, sabotdze, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy a ich ndsledky, povodne, vypadky elektrickej energie, realizdcie
neohldsenych a nepredvidanych technickjch zésahov na sistave, Strajky
a embargd kazdého druhu, karantény, pandémie, zasahy Statnych orgdnov
a opatrenia dradov, ktoré majd vplyv na schopnost’ Zhotovitela plnit zaviizky
vyphvajice  tejto Zmluvy a ktoré neboli spdsobené kananim Zhotovitela.

10711 Zhotovitef nenesie voti Obdarovanému alebo tretej osobe zodpovednost
2a priame, nepriame, mimoriadne alebo iné Skody, ktoré vzniknd v dasledku
nespravneho pouditia alebo neschopnosti poudit Dielo, vratane uilého zisku,
vynalozenych ndkladov, prerusenia cinnosti a dakSich $kad, s vynimkou, ak
tieto Skody vznikli z ddvodu preukdzatefhe timyselného protipravneho konania
Zhotovitela.

1012 Zhotovitel nenesie zodpovednost voti Obdarovanému za nesprévne fungovanie
Diela v dosledku okolnosti na strane Prevddzkovatela distributne] stistawy,
najma, nie v3ak vilutne z dovodov, ak stav distribuénej stistavy Prevadzkovatela
v prislusne] lokalite nesplia Standardy kvality.

103 Zhotovitel nenesie zodpovednost voti Obdarovanému za zmenu technickych
podmienok Prevddzkovatefa distribunej stistavy afalebo prislusnej legislativy,
ktoré by mohli mat vplyv na vykonanie Diela ajalebo jeho prevadzkovanie
po prechode viastnickeho préva k dielu na Obdarovaného.

104 Zhotovitef  nenesie zodpovednost za kody spsobené nedodrzanim
Harmonogramu prdc, ak omeSkanie Zhotovitela nastalo z niektorého
2 nasleduiticich dovodov:

d) Objedndvatef alebo Obdarovany neposkytol Zhotovitefovi potrebni
sicinnost v lehote urcenej Zhotovitelom, v désledku toho Zhotovitel
nemohol pokratovat vo vykondvani Diela v silade s terminmi uvedenymi
v Harmonograme prdc,

b) - Obdarovany nepripravil Miesto instaldcie na vykonanie Diela, resp.
neupravil Miesto instalicie v stlade s Projektovou dokumentéciou
vstanovenej lehote,

¢) injch dovodov majicich za ndsledok dpravu Harmonogramu préc
uvedenych v tejto Zmluve a jej prilohdch, a to najmé z dévodov uvedenych
vods. 3.8:2 3.9 tejto Zmluvy.

11. Podmienky darovania Diela

M1 Zavzok Darcu prenechat bezodplatne Obdarovanému Dielo bude spineny diiom
prevzatia Diela podfa clénku 6 bodu 6.4 tejto Zmluvy.

1.2 Obdarovany je povinny pouzivat'a nakladat s Dielom v stilade  jeho Uréenym
ttelom podfa eldnku 1 bodu 1.2 tejto Zmluvy a pokynmi uvedenymi v prislusne]
dokumentdcii pod'a cldnku 6 bodu 6.3 tejto Zmluvy.

113 Hodnota darovaného Diela predstavuje Cenu Diela uréend podia rozpottu
uvedeného v prilohe . Tk tejto Zmluve, '

114 Obdarovany vyhlasuje, Ze je obozndmeny so stavom Diela a toto s vdakou
0d Darcu bez vyhrad prijima.-

T1.5 Obdarovany sa zavazuje kedykolvek strpiet’ kontrolu Darcu za ttelom zistenia,
{i prenechané Dielo bolo pouZité na Urten Gcel podfa tlanku 1 bodu 1.2 tejto
Imluvy.

116V pripade pouZitia Diela na iny ako Urceny Géel podla lénku 1 bodu 1.2 tejto
Imluvy alebo v pripade pouZivania Diela inou osobou ako Obdarovanjm, je
Obdarovany povinny na viastné naklady a v stave, v akom ho prevzal, Dielo
Darcovi vrtit.

117 Darca prehlasuje, Ze na Diele neviaznu Ziadne tarchy ani iné majetkové préva,
ktoré by Obdarovanému brdnili v riadnom ufvani Diela.

118 Obdarovany je povinng poskytndt Darcovi a Zhotovitefovi sicinnost, ktord je
od nehio moiné poZadovat na zéklade tejto Zmluvy afalebo jej priloh.

1.9 AZ do momentu podpisu Protokolu o darovani Diela oprévnenymi zdstupcami
Darcu @ Obdarovaného je viastnikom Diela Darca. Podpisom Protokolu
0 darovani Diela poda predchddzajtice] vety prechddza viastnicke prévo k Dielu
na Obdarovaného.

1110 Obdarovany bezpodmienetne sthlasi a taktie? sa zavizuje Darcovi alebo
nim poverenej osobe poskytnit akukolvek primerand sucinnost’ pri realizaci
vizudingj a audiovizudinej dokumentdcie intaldcie Diela, uvedenia Diela
do previdzky ako j jeho findlnej podoby (napr. natocenie videa, fotenie,
videorozhovor s predstavitelom Skoly, videorozhovor s predstavitelom obce
apod.).

1117 Darca, resp. nim poverené osoby sti oprdvnené a Obdarovany zdrovef tymto
vyjadruje sthlas so zverejnenim informacif tykajicich sa poskytnutého Diela
Darcom,  to najmad nasledovnym spasobom:

a) v online prostredi (formou videi, tlénkoy, fotodokumentcie, vratane
pouZitia asti rozhovorov s predstavitelmi cbee a Skoly, & uZ v pisomnej,
vizudlng] alebo audiovizudlnej podobe);

b) na webovej strinke www.zsesk a na dakich webowjch strankach
patriacich skupine ZSE, pritom za skupinu ZSE sa na tcely tejto Zmluvy
rozumie spolotnost’ Zépadoslovenskd energetika, a.s. a vietky fiou
vmysle § 66a ods. 1 zékona . 5131991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov oviddané osoby (dalSie webové stranky ako napr.
www.setri.sk, www.nadaciazse.sk a pod.);

0 naexternych webowjch strénkach;

d)  na socidlnych sietach (najma Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin,
Twitter);

&) v tlacenej verzii (Clénky, fotografie, citacie predstavitefov obce a $koly);

f)  vrozhlase;

g)  vaudio podobe (napr. podcasty);

h)  voutdoorove] reklame;

i) vielevi;

) na predajnjch a kontaktnjch miestach skupiny ZSE (napr. v podobe
plagdtov);

K) v tlatenjch propagatnjch materidloch Darcu afalebo skupiny ZSE (napr.
letdky, broziry)

) v priamej komunikdcii so zékaznikmi skupiny ZSE (napr. direct mailing
- postové zésielky, direct e-mailing, SMS marketing, rozsevy materidlov
do schranok a dalsie).

T1.12 Obdarovany berie na vedomie, Ze na Diele je umiestnené logo Darcu (@lebo
niektorého zo subjektov skupiny ZSE). Obdarovany sa zavézuje ponechat logo
umiestnené na Diele tak, ako mu bolo odovzdané a zavazuje sa nezasahovat
do loga alebo inych prvkov umiestenych na Diele bez predchddzajiiceho
pisomného stihlasu Darcu.

12. Trvanie Zmluvy

121" Zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu Zmluvngmi stranami a dtinnost
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmlv.
Lverejnenie tejto Zmluvy, ako povinne zverejiiovanej Zmluvy v zmysle platnjch
pravnych predpisov, zabezpeli Obdarovany. Obdarovany sa zéroven zavizuje
0 verejneni Zmluvy v Centrdlnom registri zmliv bezodkladne informovat
Zhotovitela a Objednévatela.

12.2 Zmluva méZe byt ukoncend pisomnou dohodou Zmluvnych strdn, odstipenim
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Zhotovitela alebo Objedndvatefa od Zmluvy 7 dévodov uvedenych v Obchodnom

zdkonniku alebo v tejto Zmluve alebo méze zaniknit' ingm spésobom z dovodov

v nej uvedenych.

123 Zhotovitef je opréwnen§ od Zmluvy odstipit 2 ktoréhokolvek 7 nasledujticich
dovodov:

a)  omeSkania Objednévatela s Ghradou Ceny Diela (resp. ktorejkolvek jej
fasti), ak si Objedndvatel povinnost zaplatit nesplnil ani v dodatotnej
Iehote urfenej na zaplatenie v pisomnej vyzve Zhotovitela, ktord nesmie
byt kratSia ako 10 dnf odo da dorutenia takejto wzvy Objednavatelovi,

b)  poruSenia.ktorejkolvek z povinnosti Objedndvatela podla tejto Zmluvy af
alebo jej priloh, ak Objedndvatel neodstrani takéto porusenie ani v lehote
urcenej v pisomnej vjzve Zhotovitela na dodatotné odstranenie takéhoto
porusenia, alebo

) zdvodu podia tlénku 3 bod 310 tejto Zmluvy.

124 Objedndvate! je opravneny od Zmluvy odstipit  ktoréhokolvek z nasledujdcich
dovodov:

3)  omeSkania Zhotovitefa s vykonanim Diela, ak Zhotovitel nevykonal Dielo
ani v dodatotnej lehote urtenej na vykonanie Diela v pisomnej vyzve
Objedndvatela, ktord nesmie byt kratsia ako 10 Pracovnych dni odo diia
dorucenia takejto vyzvy Zhotovitelovi,

b)  omeSkania Zhotovitela s odstranenim Objednavatelom riadne vytknutych
vdd Diela ani v dodatofnej lehote urtenej na odstrdnenie riadne
vytknutjch vdd Diela, ktord nesmie byt krat3ia ako 10 Pracovnych dni odo
diia dorutenia takejto vjzvy Zhotovitelovi,

0 zdovodu uvedeného v tlanku & bod 41 a v élénku 7bod 7.3 tejto Zmluvy.

d)  zdovodu uvedeného v tlénku 3 bod 310 tejto Zmluvy alebo

) 2 dovodu porusenia ktorejkofvek povinnej podmienky alebo povinnosti

uvedenej v Programe, a to aj bez predchédzajticej vzvy alebo upozomenia

Obdarovaného.

125 Odstdpenie od tejto Zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt dorutené
ostatnym Zmluvngm strandm a musi v fiom byt uveden§ konkrétny dévod
odstdpenia, inak sa nepovazuje za odstipenie od tejto Zmluvy. Odstapenim
od tejto Zmluvy sa této Zmluva nerusi od potiatku, ale a7 odo diia dorucenia
pisomného ozndmenia o odstdpen od tejto Zmluvy ostatnym Zmluvnym
strandm alebo injm (neskorsim) diiom uvedenym v pisomnom ozndment
0 odstupent od tejto Zmluvy.

126 'V pripade zaniku tejto Zmluvy odstiipenim od tejto Zmluvy pred vykonanim
Diela Zhotovitel:

a)  uskutotni na Ziadost Obdarovaného, po ich vzdjomnej dohode, vietky
préce potrebné pre konzervdciu neukonteného Diela, pritom tcelne alebo
nevyhnutne vynalozené ndklady na konzervéciu neukonéeného Diela zn&a
Objednévatef, pritom uvedend neplati, ak k odstdpeniu od Zmluvy doslo
7 dovodov podfa tlanku 3 bod 311 alebo clénku 12 bod 12.4 pism. e).
Vtakom pripade, pokial'sa Zmluvné strany nedohodni inak, zndsa néklady
podla predchddzajicej vety Obdarovany,

b)  upozorni Obdarovaného na vietky opatrenia, ktoré je potrebné urobit

v zdujme odvrdtenia akejkolvek hroziacej kody na neukonZenom Diele

alebo zmiernenia jej nésledkov, a

) v primerangj lehote urcenej Objedndvatelom odovzdd Objednavatelovi
neukontené Dielo spolu s prislunou dokumentdciou a vyprace stavenisko
v stilade s dojednaniami tejto Zmluvy; stcastou Preberacieho protokolu
bude (daj o rozsahu vykonania Diela Zhotovitelom ku diiu zéniku tejto
Imluyy,

127 Ak v tejto Zmluve alebo prislusnjch pravnych predpisoch nie je wedené inak,

odstapenim od Zmluvy nezanikd zdvdzok Objedndvatela na Ghradu odplaty
7a plnenia (najmi Ceny Diela), ktoré boli Objednavatelovi zo strany Zhotovitela
poskytnuté alebo vykonané pred (itinnostou odstdpenia od tejto Zmluvy.

128 Ukontenie Zmluvy z akéhokolvek dovodu sa nedotyka préva Zmluvnych strén

na uplatnenie narokov im vyplyvajlicich z porudenia tejto Zmluvy inou Zmluvnou
Stranou vrdtane prdva na ndhradu Skody, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi
stranami a ostatnych ustanoveni, ktoré podla tejto Zmluvy alebo vzhladom
na svoju povahu maji trvat aj po ukonZent tejto Zmluvy.

13. Dorutovanie a komunikdcia
131 Akdkolvek kmnunikécia, ktord sa mé podla Zmluvy dorutitfoznamit Zhotovitefovi:
a)  e-mailom, bude dorutovand na e-mailovd adresu:
b) postou, bude dorutovand doporutene na adresu: ZSE Energia, as.,
(ulenova 6, 816 47 Bratislava.
13.2 Akékolvek komunikécia, ktord sa méd podla Zmluvy doruditjoznamit
Objedndvatefovi/Darcovi
)  e-mailom, bude dorutovand na e-mailova adresu:
Jadaciarse@rsesk R ,
b)  postou, bude dorucovand doporutene na adresu: Nadacia ZSE, Culenova 6,
816 7 Bratislava.
133 Akakolvek komunikécia, ktord sa md podla Imluvy dorufitfoznamit
Obdarovanému:
a)  e-mailom, bude dorutovand na e-mailovi adresu:
Zspodolie@gmail.com

b)  podtou, bude dorutovand doporucene na adresu:
Podolie 804,916 22 Podoie
134 Imluné strany sa zavdzujl, Ze sa budd bez zbytotného odkladu pisomne
informovat o kazdej zmene svojich kontaktnych tdajov. Takto ozndmend zmena
sa potom povazuje za platnd a nadobtda dtinnost’ diiom dorucenia ozndmenia
ostatnym Zmluvnym strandm. Zmena kontaktnych ddajov Zmluvnej strany sa
nepovazuje za zmenu Zmluwy, na ktord by bolo potrebné uzawretie dodatku
k tejto Zmluve.
135 Pisomnost, ktord sa dorutuje Zmluvnej strane prostrednictvom poStového
dorutovatela sa povaiuje za dorufend diiom jej prevzatia adresatom alebo
na treti def odo dha jej uloZenia na poste, aj ked'sa adresdt o ulozeni zdsielky
nedozvede! alebo diiom odmietnutia jej prevzatia adresétom, a to v zavislosti,
ktord z tychto skutoCnosti nastane skor. Za doruené sa povazujti aj vSetky
Pisomnosti odoslané na poslednd zndmu doruovaciu adresu Zmluvngj strany,
ktoré sa odosielatelovi vrdtia ako nedorutené, a to diiom, ku ktorému je
na zdsielke podtowym dorufovatelom vyznatend pozndmka, Ze ,adresét sa
odstahoval’, ,adresét je nezndmy” alebo ind pozndmka podobného vznamu.
Pisomnost, ktord sa md podfa Zmluvy dorutit Zmluvnej strane elektronicky sa
povazuje za dorutend momentom jej odoslania adresdtovi, ak k jj odoslaniu
prislo v Pracovny def najneskdr do 15:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujtici
Pracovnj defi po dni jej odoslania, a to ] v pripade, Ze Pisomnost nebude
adresatovi dorutend v dosledku obmedzeni alebo dévodov na strane adresdta.
Imluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak Objedndvatel a Obdarovany
ozndmili Zhotovitelovi svoju e-mailovd adresu, Zhotovitel je oprévneny zasielat
Objednévatelovi a Obdarovanému vetku komunikdciu tykajlicu sa plnenia
predmetu tejto Zmluvy (s wnimkou Pisomnosti tykajticich sa ukoncenia alebo
meny tejto Zmluvy) na ich e-mailové adresy uvedené v tomto . Zmluvy, alebo
na neskdr oznémené e-mailové adresy.

136

1B

14, Ziverené ustanovenia

141 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, nedtinné
alebo nevykonatefné, Zmluvné strany sa zavazuji vyvint' vietko dsilie, ktoré
od nich mozno spravodiivo pozadovat, aby dohodou nahradili ustanovenie
neplatné, nedinné alebo nevykonatelné novym ustanovenim platnym,
dcinngm a vykonatefnym, ktoré najlepsie zodpovedd povodne zamyslanému
titelu ustanovenia neplatného, nedtinného alebo nevykonatelného; do tej doby
plati prislusnd dprava vieobecne zévaznych prdvnych predpisov. V' pripade
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neplatnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré nemoino oddelit
od ostatného obsahu tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa zavizuji vyvindt vietko
Usilie, ktoré od nich mozno spravodiivo poZadovat, aby uzavreli platni zmluvu
zodpovedajicu pdvodne zamylanému dcelu tejto Zmluvy; toto dojednanie sa
na tcely ust. § 41 zkona ¢, 40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik v znenf neskorsich
predpisov povaZuje za vidy oddelitelnd tast od ostatného obsahu tejto Zmluvy.

162 Imluva, jej interpretdcia, vztahy, ktoré vznikii na jej zaklade alebo v stvislosti
S flou @ ktoré nie si touto Zmluvou upravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ingmi veobecne zavaznjmi pravoymi predpismi
Slovenskej republiky.

143 Akykofvek spor, nezrovnalost afalebo rozpor Zmluvnjch strén, ktory vanikne
20 Imluvy alebo v akejkolvek sivislosti so Zmluvou (vrdtane akychkofvek
a vSetkjch sporov tykajdcich sa jej uzavretia, platnosti, dtinnosti, existencie
3falebo ukonenia) sa bude rieSit prednostne vzdjomnymi rokovaniami
Zmluvnjch strdn vedenymi v dobrej viere a s dobrjm dmyslom. Ak sa takyto
spor, nezrovnalost afalebo rozpor nepodari vyriesit ani vzéjomnymi rokovaniami
Imluvnjch strdn najneskdr do 30 dni odo dia ich zatatia, je ktorakolvek
Imluvnd strana opravnend poZiadat, aby ho rozhodol s konetnou platnostou
prisludng v3eobecny sud.

164 Ak nie je v Zmluve uvedeng inak, tato Zmluvu je mozné menit alebo dopliat
len vo forme pisomnych otfslovangch dodatkov k tejto Zmluve podpisanjch
Zmluvnymi stranami,

145 Thotovitef spraciva osobné ddaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy
vrdtane predzmluvnych vztahov, na spinenie povinnosti vyplyvajticich z pravnych
predpisov, na (tely oprdvnenych zéujmov alebo na zdklade platného silasu
50 spracivanim osobnych Gdajov. Ochrana a spractivanie osobnych tdajov
sa tyka len informdcii o fyzickych osobdch. Zhotovitel zodpovedd za ochranu
a spracivanie osobnyjch Gdajov. Objedndvatel a Obdarovany si povinni

Lhotovitel: ZSE Energia, a.s.

poskytnat’ Zhotovitelovi daje potrebné na uzatvorenie tejto Zmluvy, inak
md Zhotovitel pravo Zmluvu s Objedndvatelom a {}bdaruvanym neuzatvorit.
Daliie informécie o podmienkach spracavania osobnjch tdajov vrétane prav
(Objednavatefa a Obdarovaného ako dotknutej osoby a moZnosti ich uplatnenia
sii uvedend v informdcidch o ochrane osobnjich idajov, ktoré si dostupné vidy
v aktudlnom zneni aj na www.zse.sk/gdpr (dalej len ,Informécie o ochrane
(dajov"). Objedndvatel'a Obdarovany svojim podpisom potrdzuji: a) spravnost
a pravdivost osobnjch tidajov uvedenych v tejto Zmluve, ktoré sa ich tykajd, b)
Ze im boli poskytnuté Informdcie o ochrane ddajov.

166 Tato Zmluva je vyhotovend v troch (3) rovnopisach, kaZdy s platnostou origindlu,

pritom kadd zo Zmluvnych strdn obdr jeden (1) rovnopisy.

14.7 Neoddelitefnou stcastou Zmluvy st nasledujice prilohy Zmluvy:

Priloha ¢. 1: Specifikdcia Diela a Cena Diela

Priloha €. 2: Harmonogram prdc

Priloha €. 3: Plnomacenstvo pre tkony potrebné na pripojenie zariadenia
na vyrobu elektriny

Priloha ¢. 4: Podmienky programu Sinetné strechy

Skutotnost, ze priloha nie je fyzicky pripojend k tejto Zmluve, ale na tito
Imluvu len odkazuje, nemd vplyv na to, Ze je neoddelitelnou sicastou tejto
Imluvy. V pripade akychkofvek rozporov medzi touto Zmluvou a jej prilohami,
ak nie je v tejto Zmluve vyslovne uvedené nieto iné, ma vidy prednost této
Imluva a ndsledne ostatné prilohy k tejto Zmluve.

148 Zmluvné strany vyhlasujd, 28 ich vola vyjadrend v tejto Zmluve je véina, slobodnd

a uritd, ze prejavy vole Zmluvnych strén st dostatotne zrozumitelné a 7 tato
Imluva nebola uzatvorend v tiesni za ndpadne newhodnych podmienok.
Na znak sihlasu Zmluvnjch strdn s celjm obsahom tejto Zmluvy ju Zmluvné
strany prostrednictvom 0sob oprdvnenjch konat' menom / za Zmluvné strany
podpisujl.

Objedndvatel: Naddcia ZSE
 Bratislava ) 4. ZOZJ' Bratislava _ - -7' Y. ZOZb
Meso = Détum Miesto : Datum
. Ing. Nikoleta Krechdtové, riaditef predaja _ ) d_‘a'i  Mgr. Peter Bedndr, sprévca Nadécie Z5E ) I_’F_-J"-'k
Meno, priezvisko a funkcia Pepi /" Wieno, priezvisko a funkdia Podpis
, Katarina Oravcovd, vedici tseku predaja SME zdkaznikom #7227 T L o
Meno, prievisko a funkda Pndprs Meno, priezvisko a funkcia Podpis
Obdarovany: .
Podolie 154 2025~ Janka Schreiberova = g
Miesto - ' Datum Meno, priezvisko a funkcia Pﬂdpiﬁ\
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