Zmluva o dielo ,, ZvySovanie energetickej hospodarnosti budovy kolkarne v Sucanoch - projektova dokumentacia‘“

( Environmentalny
% fond

PRILOHA C3

Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 Zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v platnom zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

Objednavatel”:
Sidlo:

Statutarny orgéan:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

E-mail:

Tel. kontakt:

(dalej len ,,objednavatel™*)

Zhotovitel’:
ICO:

DIC:
Sidlo:
Zapisany:
Konatel”:
Cislo uétu:

(dalej len ,,zhotovitel*)

(dalej len ,,Zmluva®)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec Sucany

Néamestie SNP 31, 038 52 Sucany
Martin Rybar

00 316 938

2020595016

Nie je platcom DPH

starosta@sucany.sk
+421 902 991 183

a
statiCK, s. r. o.
45413 819
2022992653

Jilemnického 8, 036 01 Martin
Obchodny register OS Zilina, oddiel Sro, vlozka &. 52611/L
Ing. Cyril Klima

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu len ,,zmluvné strany)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1.Zhotovitel’ sa zavdzuje na zédklade Zmluvy a podmienok v nej dohodnutych zhotovit’ pre objednédvatel’a
a nasledne mu odovzdat’ projektovi dokumentdciu pre dielo ,, ZvySovanie energetickej hospodarnosti
budovy kolkarne v Su€anoch - projektovd dokumenticia® a zadrovenn mu poskytnit’ v tychto konaniach
komplexné odborné poradenstvo (d’alej len ,,Dielo*).

2. Opis projektovej dokumentacie bude vypracovana v minimalnom ¢leneni:
- Zdravotechnika,
- Statika,
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- Elektroinstalacia,
- PO,
- KPS
Sucastou projektovej dokumentacie musia byt
- Technické spravy (technické a architektonicke rieSenie)
- Rozpocty
- Rozpocty zadanie (vykazy vymer)
- Vykresovd dokumentacia (celkova situacia, pohlady, podorys, zakladné konStrukcie, rezy, ak je
relevantné a pod.).

3. Projektovd dokumenticia bude v slovenskom jazyku, v tlatenej forme. 5 vyhotoveni projektovej
dokumentécie v papierovej forme a 3 vyhotovenia v elektronickej forme CD (pdf.), 5 vyhotoveni
polozkovitého rozpoctu a vykazu vymer a 3 vyhotovenia v elektronickej forme CD (pdf).

4. Objednévatel’ sa na zaklade Zmluvy a podmienok v nej dohodnutych zavédzuje poskytniut’ zhotovitel'ovi
vSetky nevyhnutne potrebné podklady pre vykonanie Diela, pocas zhotovovania Diela poskytnut
zhotovitel'ovi ndlezitd sucinnost, Dielo po jeho dokonfeni od zhotovitela prevziat' a zaplatit zan
zhotovitel'ovi dohodnutt cenu.

Clanok IIL.
Cas plnenia
1. Zhotovitel sa zavédzuje, Ze odovzda Dielo do 30 dni odo dna ucinnosti Zmluvy o dielo.

2. Nakolko dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé aj od riadneho a vcasného
spoluposobenia objednavatela, zhotovitel' nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol realizovat’
Dielo z dovodu omeskania na strane objednavatela, priCom doba plnenia sa o tento ¢as predlzuje bez
naroku objednavatela na uplatnenie sankcii.

3. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo jej riadnym ukoncenim a odovzdanim
objednavatel'ovi. Prevzatie projektove; dokumentacie je objednavatel povinny potvrdit zhotovitelovi
pisomne.

4. Ak zhotovitel’ pripravi Dielo alebo jeho Cast na odovzdanie pred dohodnutym terminom plnenia,
zavizuje sa objednavatel Dielo alebo jeho cast’ prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitelovi v takom pripade neprinalezi Ziaden finan¢ny bonus za skratenie terminu realizacie Diela.

Clanok IV.
Cena za Dielo a sposob uhrady
1.Cena za zhotovenie Diela (predmetu Zmluvy) je stanovend dohodou zmluvnych stran vo vyske:

P.C. Nazov polozky Cena v EUR bez DPH Hodnota 23% DPH v EUR Cena v EUR s DPH

Vypracovanie projektovej 15.000,- 3.450,- 18.450,-
dokumentacie
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2. Cena Diela je stanovena vratane platnej sadzby DPH v Case uzavretia Zmluvy. V pripade zmeny
sadzby DPH bude dan z pridanej hodnoty fakturovand v zmysle pravnych predpisov platnych v Case
uskutocnovania zdaniteI'ného plnenia.

3. V pripade, ak pocas realizacie Diela pride k zmendm, doplnkom alebo rozsireniu predmetu Diela na
zéklade poziadaviek objednavatela, ktoré budi mat’ vplyv na dohodnutd cenu Diela, zmluvné strany
dohodnul zmenu ceny diela na zéklade uzavretia dodatku Zmluvy.

4. Zhotovitel’ bude fakturovat’ celé Dielo po odovzdani projektovej dokumentacie Objednédvatel’ovi.
5. Objednavatel’ na predmet diela neposkytuje preddavky. Dohodnuta splatnost’ faktar je 30 dni.

6.V pripade, ak ddjde k pred¢asnému skonceniu platnosti Zmluvy z dévodu na strane objednavatel’a, bude
zhotovitel' prace rozpracované ku diu skoncenia platnosti Zmluvy fakturovat’ objednavatel'ovi vo vyske
percentualneho rozpracovania Diela.

Clanok V.

Zodpovednost’ za vady
1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podl'a tejto Zmluvy, a ze bude mat’ vSetky vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

2. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma projektovd dokumenticia v cCase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpovedd iba vtedy, ak boli sposobené poruSenim
jeho povinnosti.

3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na to upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

4. Pre pripad vady dojednévajii zmluvné strany pravo objednavatela pozadovat’ a povinnost’ zhotovitel'a
poskytnut’ bezplatné odstranenie vady. Zhotovitel’ je povinny pripadné vady odstranit’ bezodkladne po
uplatneni opravnenej reklamacie.

Clanok VI.

Prava a povinnosti
1. V pripade, ak sa ukdze, Ze je to nevyhnutné alebo prospesné, ma zhotovitel' pravo vyziadat’ si od
objednavatel'a podklady potrebné pre vypracovanie projektovej dokumentacie.

2. Zhotovitel' je povinny pravidelne informovat’ objednavatela o stave rozpracovanosti projektovej
dokumenticie.

3. Zhotovitel je povinny pri vypracovavani projektove] dokumentacie postupovat’ s odbornou
starostlivostou a dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy.

4. Zhotovitel’ je povinny sa riadit’ podkladmi objednavatela a jeho pokynmi.

5. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné atechnické informadcie, ktoré im boli zverené druhou
zmluvnou stranou nespristupnia tretim osobam bez vzajomného pisomného stihlasu alebo tieto informacie
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nepouziju pre in€ ucely, ako pre plnenie podmienok Zmluvy.

6. Zhotovitel' berie na vedomie, ze je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s predmetom
zmluvy , kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnuat’ im
vSetku potrebnu su¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmaé:

a) Poskytovatel’ dotdcie a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusnd Sprava financénej kontroly, Certifikaény orgédn a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpeéujici ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Qsoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR

a EU.

Clanok VII.
Zmluvné pokuty

1. Za nedodrzanie dohodnutého terminu ukoncenia Diela je objednavatel’ opravneny uctovat
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z Ceny Diela za kazdy den omeSkania.

2. V pripade omeSkania objednavatela s thradou faktary, ma zhotovitel pravo pozadovat od
objednavatel’a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z fakturovaného zakladu za kazdy omeSkany
den.

Clanok VIII.

Zaverecné ustanovenia

1. Dielo vypracované na zdklade Zmluvy je uréené vyhradne na dohodnuty ucel. Jeho d’alSie pouzitie na
iny ako dohodnuty ucel, je mozné len na zaklade vzajomného stihlasu zhotovitel'a a objednévatela.

2. Dielo je vlastnictvom zhotovitel'a az do diia zaplatenia Ceny Diela v plnej vyske.

3. Zmluva nadobuda platnost’ podpisom zmluvnych strdn, ktoré tak vyjadruji suhlas sjej obsahom.
Zmluva nadobtda ucinnost’ ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

4. Menit’ alebo dopliovat’ text Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov so suhlasom oboch
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k Zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte dodatku a to
v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani. K navrhom dodatkov k Zmluve sa zmluvné strany zavizuju
vyjadrit’ pisomne v lehote do 2 dni odo dina dorucenia nadvrhu dodatku druhej zmluvnej strane . Po ti ista
dobu je tymto navrhom viazand aj strana, ktora ho podala.

5. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi jedno
vyhotovenie. V rovnakom pocte sa budu vyhotovovat aj pripadné d’alSie dodatky k nej.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zmluva neupravuje niektoré¢ vzajomné vztahy a zadvizky, budi sa
tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného zdkonnika, ako aj d’al§imi na zmluvné vztahy sa vztahujucimi
pravnymi predpismi.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy je prejavom ich slobodnej vole, Ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za zvlast’ nevyhodnych podmienok, precitali si ju ,jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
s jej obsahom tuto vlastnorucne podpisali.
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.......................... ,dia V Martine, dna 23.04.2025
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Martin Rybar Ing. Cyril Klima

starosta obce Sucany Statutarny zastupca zhotovitel'a



