
 

 

ZMLUVA O DIELO 

 

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1.1. Objednávateľ:  Mesto Liptovský Hrádok    
 Sídlo:  ul.Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok 
 Zastúpený:  Mgr. Branislav Tréger, PhD.,  primátor    
 Bankové spojenie:               Prima banka Slovensko a.s. 
 Číslo účtu:  SK60 5600 0000 0016 0010 8001 
 IČO:  00 315 494 
 DIČ:  2021031122  
 (ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
1.2. Zhotoviteľ:               Schindler výťahy a eskalátory a.s. 
 Sídlo:  Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 
 Zastúpený:               Ing. Robert Riegler, člen predstavenstva 
                                                         Ladislav Kubík, člen predstavenstva 
 Bankové spojenie:  Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky 
 Číslo účtu:  SK38 8130 0000 0020 0269 0008 
 IČO:  31 402 828               
 DIČ:   2020338419  
 IČ DPH:  SK2020338419   
 Zapísaný registri:  Obch reg. Mest. súd Bratislava III, odd. Sa, vl.č. 924/B 
 (ďalej len ako „zhotoviteľ“) 
     

Čl. 2 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

 
1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 22.4.2025 spracovaná 

v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky 
„Stavebné úpravy priestorov MsÚ na vytvorenie ZDIEĽANÉHO CENTRA – výstavba výťahu“. 

2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej aj „Projekt“) 
môžu byť financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú 
na Zriadenie centier zdieľaných služieb (kód výzvy: 16I04-12-V01)  a na základe priameho vyzvania 16I04-
12-P určené uznesením vlády č. 28/2025 zo dňa 22.01.2025 ako priamy prijímateľ za účelom zriadenia 
Centra zdieľaných služieb. 
 

3. Východiskové údaje: 
3.1 Názov stavby:    Stavebné úpravy priestorov MsÚ na vytvorenie ZDIEĽANÉHO  

CENTRA – výstavba výťahu 
3.2 Miesto stavby:    Hviezdoslavova 170, KN-C 184/6 k.ú. Liptovský Hrádok 
3.3 Katastrálne územie:  kat. úz. Liptovský Hrádok 
3.4 Investor:    Mesto Liptovský Hrádok 

 
 
 
 
 
 
 



 

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Stavebné úpravy priestorov MsÚ na vytvorenie 
ZDIEĽANÉHO CENTRA – výstavba výťahu“ v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, 
na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa projektovej dokumentácie 
a predloženým oceneným výkazom výmer. 

3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu  1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické  
ukazovatele. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých 
v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:  

4.1 podľa v stavebnom konaní schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanej zodpovednou osobou Ing. 
Martin Mrava ( číslo pečiatky 5420*11 ), Kvetná 54/39, 059 14 Spišský Štiavnik, Slovenská republika, 0940 / 
427 021, martin.mrava@gmail.com (ďalej len „Projektová dokumentácia“);  
4.2 podľa časového harmonogramu vzájomne odsúhlaseného pri podpise zmluvy 
4.3 podľa oceneného výkazu výmer 
4.4 v súčinnosti so subdodávateľmi uvedenými v prílohe zmluvy 
 

Čl. 4.  ČAS PLNENIA 
 

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej  ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu  1. je: 
 

Termín prevzatia staveniska: najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy, 
Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska, 
Termín ukončenia a odovzdania stavby: najneskôr do 30.6.2025. 
 

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 
zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa  je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 
 

Čl. 5. CENA 
 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu  čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená 
kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3.  predstavuje: 
                                                                               

Cena bez DPH:  97 500 EUR, slovom: Deväťdesiatsedemtisícpäťsto EUR 
DPH:   22 425 EUR, slovom: Dvadsaťdvatisícštyristodvadsaťpäť EUR 
Cena s DPH:     119 925 EUR, slovom: Stodevätnásťtisícdeväťstodvadsaťpäť EUR 

 
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce a aj náklady 

na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotoviteľa vrátane skúšky 
výťahu a revízie, vrátane všetky dokladov, ktoré sú potrebné k odovzdaniu a bezpečnej prevádzke výťahu. 
V cene diela je aj záručný servis v dĺžke 60 mesiacov a predĺžená záruka v dĺžke 60 mesiacov a príslušné 
úradné skúšky. Výťah musí byť odovzdaný, namontovaný a pustený do prevádzky vrátane všetkých 
legislatívnych povinností potrebných na spustenie výťahu. 

4. V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela, ktoré Zhotoviteľ s ohľadom na 
svoju odbornosť mal a mohol predpokladať, okrem  takých, vzniku ktorých Zhotoviteľ nemohol ovplyvniť 
ani s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti. 

5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, 
nebudú objednávateľom uhradené. 

6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované z Mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej 
republiky a z vlastných zdrojov Objednávateľa a v tejto súvislosti poskytne Objednávateľovi všetku 



 

potrebnú súčinnosť v zmysle pravidiel platných pre čerpanie prostriedkov z Mechanizmu Plánu obnovy 
a odolnosti Slovenskej republiky. 

7. V prípade, že sa nastavené pravidlá financovania alebo spôsobu poskytovania platieb zo strany 
vykonávateľa zmenia, tak aby boli výhodnejšie pre dosiahnutie ekonomických a hospodárskych cieľov 
Zmluvných strán, predovšetkým s ohľadom na plnenie lehôt, napr. zo systému zálohových platieb na 
predfinancovanie prípadne refundácie, Zmluvné strany si Dodatkom k tejto Zmluve upravia vzájomné 
práva a povinnosti vyplývajúce z uvedenej zmeny. 

8. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu, ktorá 
vyplýva z jeho činnosti za účelom zvýšenia ceny, okrem takých príčin, dôvody a okolnosti, s ktorými 
počítajú platné právne predpisy o verejnom obstarávaní. 

9. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác. 
9.1 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má 

vykonať zhotoviteľ. 
9.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane 

zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v ocenenom 
výkaze výmer pre každú položku. 

10. Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme 
dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude 
vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň 
pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto 
dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Naviac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní 
dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO. 

11. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu Objednávateľovi (vo formáte 
MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto 
podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 

 

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví 
a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok: 
 

1.1 Práce budú fakturované mesačne do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a 
podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo 
merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového 
rozpočtu. 

1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu 
skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi 
na prepracovanie. 

1.3 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu 
vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestované 
čiastka dosiahne minimálne 30 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada. Termín splatnosti 
pri uplatnení čiastkovej fakturácie bude podľa čl. 6 bod 6.  

1.4 Zhotoviteľ ku každej faktúre doloží fotodokumentáciu vykonaných prác na CD alebo USB nosiči. 
 

2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela v prípade, že nebude uplatnená čiastková fakturácia podľa 
bodu 1.3 tohto článku nasledovne: 
 

2.1 100 % z ceny  diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6. 
 

3. Zmeny vo výmerách: 
 

3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami 
uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom 
potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so  Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. 

 



 

3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, 
t.j. pri  použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov uvedenými v 
čl. 5. tejto ZoD. 

 
3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom 

upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa. 
 
4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za  deň  doručenia  faktúry  
objednávateľovi  sa  považuje  dátum  uvedený  v  pečiatke z Podateľne mestského úradu Liptovský 
Hrádok. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty 
splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty 
splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň. 

7. K faktúre musia byť priložené všetky atesty, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií 
(kópie). 

8. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry sumu až do výšky 10% z ceny diela bez DPH ako 
kolaudačnú ratu, ktorá bude zhotoviteľovi uvoľnená do 14 dní až po bez závadnom odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy objednávateľom. 

 
Čl. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA -  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto  zmluvy o dielo, 

všetkých jej príloh, všeobecne platných predpisov, STN, odbornými normami a že počas záručnej doby 
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré 
sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo 
na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode  v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných 
prácach,  § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na  60  mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a 
prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 

 
4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné  a musí 

obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje. 
 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnene písomne  reklamované 
vady. 

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia 

oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo  najkratšom technicky možnom 
čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni do 10 dní od 
prijatej reklamácie. 

6. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín 
od ich nahlásenia. 

7. Zisťovanie vád: 
 

7.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú 
nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce. 

 



 

7.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek 
prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné. 

 
8. Neodstránené vady po ukončení prác: 

 
8.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane.  Môže tak 

urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie. 
 

8.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže 
zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 
kalendárne  dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady 
súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od 
doručenia faktúry. 

 
8.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto 

skutočnosti  vadnú časť plnenia. 
 

Čl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku 

objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie 
prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade 
výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie 
a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby. 

3. Odovzdanie staveniska 
 

3.1 Termín prevzatia staveniska zhotoviteľom je najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa účinnosti 
zmluvy. 

3.2 O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa 
zápisnicu. 

3.3 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup 
na  stavenisko. 

3.4 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi  a komukoľvek, kto má na 
to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú 
resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD. 

3.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných 
komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu 
vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

 
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady  

na  vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 
zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, 
montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun 
zo skladu na stavenisko. Objednávateľ poskytne priestory na zloženie technológie nového výťahu po 
dovoze na miesto realizácie. 

6. Prerušenie a zastavenie prác 
 

6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré 
budú mať za následok prerušenie prác. 

 

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch: 
a) zistenie vady projektu, 
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená 

bezpečnosť pri práci, 
c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka. 



 

 

6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch: 
a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo  v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby, 
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená 

bezpečnosť pri práci. 
 

6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu 
zodpovedajú za škody týmto spôsobené. 

 
6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby 

prípadné škody na  diele, ktoré by mohli  vzniknúť z  uvedeného  titulu boli  minimálneho rozsahu. 
Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce 
zastavené alebo prerušené. 

 

7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína 
 

7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov 
(pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane 
preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri 
dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie 
uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných  
požiadaviek  na   kvalitu   počas   realizácie  diela,   budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami 
a premietnuté do týchto materiálov. 

 

7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite 
zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení   niektorých zákonov, v znení 
neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie objednávateľa 
predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase 
predloženia objednávateľovi musia byť  platné. 

 

7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude 
znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška 
je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym 
parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, 
napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške 
zhotoviteľ. 

 

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela 
 

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví: 
a) stavebný denník 
b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra) 
c) doklady o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác 

a zabudovaných materiálov  
d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na 

oficiálnu skládku 
e) projekt skutočného vyhotovenia stavby, opatrený pečiatkou zhotoviteľa 

 

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, 
objednávateľ  so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov  a ostatnými 
kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác. 

 

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ 
a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby 

realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom 
b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku 

a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva 
v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce. 



 

 

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ: 
- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa 

Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko 

- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených 
u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu 
týchto osôb 

- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí 
označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích 
osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu. 

 

11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ: 
zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR  č. 14/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky  MV SR  č. 94/2004 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí 
dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu 
realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku požiaru. 

 

12. Ochrana životného prostredia 
a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné 

prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy 
odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku 
určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru. 

b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny 
na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky. 

c) V prípade nedodržania odstavca 13. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, 
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi. 

 
13. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela. 
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, 

alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú 
uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým 
spojené bude znášať zhotoviteľ. 
V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ 
v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady 
na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s 
technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné 
zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované 
za prípad odškodnenia. 

 
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri  pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach. 
16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník  v zmysle zákona  č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov  a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do  odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, 
zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. 
Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné 
riešiť. 

 
16.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 

Denný zápis: 
dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť;  -  
pracovníci a ich počty; - mechanizmy; 
- časový postup prác na stavbe. 

 
16.2 Ostatné údaje, napr.: 



 

požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, 
záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, 
(napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach 
a pod., zmeny a odchýlky  vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách 
zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie vád 
v priebehu  vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 
 

16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle 
resp. odovzdá kópie objednávateľovi. 

16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, 
ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly. 

16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 
vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 

16.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad 
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. 

 
17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Martina Hrubého, s ev. číslom v SKSI: 11861*10*.Tento 

je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní 
diela  a vystavení faktúry. V prípade, že stavebné práce budú poskytované v subdodávke, 
stavbyvedúceho určí subdodávateľ. 

18. V prípade zmeny stavbyvedúceho postačuje, ak Zhotoviteľ túto skutočnosť písomne oznámi 
Objednávateľovi a zároveň ju vyznačí v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je zároveň povinný preukázať 
Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v 
procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho a to najneskôr do 10 
kalendárnych dní odo dňa, kedy bola zmena stavbyvedúceho písomne oznámená Objednávateľovi. 
V prípade, ak nový stavbyvedúci nespĺňa požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese 
verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný nahradiť 
osobu stavbyvedúceho najneskôr do  10 kalendárnych dní odo dňa, kedy Objednávateľ písomne 
oznámil Zhotoviteľovi, že stavbyvedúci nespĺňa požadované požiadavky. Ak zhotoviteľ napriek tomu 
nenahradí osobu stavbyvedúceho vhodnou osobou stavbyvedúceho, ktorá spĺňa požiadavky, ktoré 
vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu 
stavbyvedúceho bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo. 

19. Vlastníctvo na zhotovovanej veci 
 

19.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný 
za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, 
ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú. 

19.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela. 
 
20. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach 
podmieňujú prevzatie tohto diela. 

21. Ukončenie prác 
 

21.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 
10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie. 

21.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie. 
21.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, 

rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými 
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.  

 
 
 
 
 



 

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY 
 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia diela z dôvodov na strane zhotoviteľa zaplatí 
objednávateľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní  a to vo výške  0,05% 
z ceny diela. 

2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia poslednej vady diela.
  

3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z 
omeškania podľa §369 ods.1 Obchodného zákonníka. 

  
Čl. 10. VYŠŠIA MOC 

 
1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť 

zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod. 
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 

ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, 
cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť 
od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. 

 
 

Čl. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých 
termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto 
zmluvy. 

2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe: 

2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny 
za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8.  tejto ZoD. 

2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, 
pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však 
písomná forma. 

2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného 
prevzatia stavby objednávateľom bez vád a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka 
a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom 
denníku, zapíše to do piatich pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že 
s obsahom súhlasí. 

2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné 
vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny. 

 
Čl. 12.  OSTATNÉ USTANOVENIA 

1. Obchodné tajomstvo 
 

1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, 
prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8.  tejto ZoD. 

1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich 
nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné 
tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom. 

 
2. Vykonávanie diela 

 
2.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej 

profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa  dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním 



 

súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy  
Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, 
zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami  a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy. 

 
2.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho 

prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto 
povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ 
na použití odovzdaných vecí  a dodržaní uložených  pokynov trvá. 

 
2.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za: 

a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby 
b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a 

pracovníkov vo vzťahu k  vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce. 
 

2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery 
alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady 
odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie. 

 
2.5 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom 

diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ 
zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele. 

 
2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby 

spôsobí. 
 

2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na 
základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie 
a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 
kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, 
ktorý je v omeškaní. 

 
2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil 

nesprávnym vyhotovením a to priebežne. 
2.9 Zhotoviteľ je povinný udržovať pracovisko v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať 

pravidelne denne hrubé čistenie po skončení svojich prác. Pokiaľ objednávateľ vyzve márne 
zhotoviteľa na upratanie staveniska a ten tak bez zbytočného odkladu nevykoná, má objednávateľ 
právo vykonať vyčistenie stavby na náklady, riziko a nebezpečenstvo zhotoviteľa. Odpadky, zbytky 
stavebných materiálov a stavebné prvky je treba vecne, správne a odborne zlikvidovať, a to 
v súlade s príslušnými hygienickými ustanoveniami, miestnymi podmienkami a všeobecne 
platnými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je 
povinný dodržiavať a rešpektovať Metodickú príručku k výstavbe a obnove budov Plánu obnovy, 
dostupnú na webovom portály Plánu obnovy, kde sú definované a sprehľadnené záväzné 
požiadavky pre investície spojené s výstavbou alebo obnovou budov v Pláne obnovy a poskytnuté 
usmernenia, ktoré popisujú akým spôsobom je nutné alebo možné požiadavky plniť. Metodická 
príručka obsahuje prehľad informácií a usmernení potrebných k plneniu požiadaviek v zmysle 
nariadenia o mechanizme, vykonávacieho rozhodnutia Rady a požiadaviek definovaných v Pláne 
obnovy. Zhotoviteľ je tiež povinný dodržiavať požiadavky spojené s princípom „výrazne 
nenarušiť“ (viď príručka) počas zhotovenia diela. Zároveň Zhotoviteľ v súlade s uvedenými 
dokumentami je povinný v spolupráci s Objednávateľom postupovať v súlade s Programom 
predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a 
zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony a dodržiavať "podmienku" recyklácie stavebného odpadu ako zákonnú povinnosť 



 

Zhotoviteľa (zákon o odpadoch). V tejto súvislosti Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa 
čestne prehlásiť v dokumente sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, 
že zabezpečil, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, 
vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo 
pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane 
činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. V 
prípade nedosiahnutia cieľa bude Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, 
recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác. 
Zhotoviteľ a/alebo spoločnosť oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť - 
riadne preukáže dosiahnutie cieľa a to hmotnosťou odpadu, ktorý bol recyklovaný/pripravený 
na recykláciu/zhodnotený a to napr. vážnym lístkom a dátumom odovzdania. Objednávateľ je 
tiež povinný zabezpečiť, aby najmenej 70% všetkých výrobkov z dreva použitých v novej 
konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy bude recyklovaných / opätovne 
použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú 
certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými 
orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy. 

2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej realizácie stavby uplatňovať postupy chrániace životné 
prostredie - minimalizovanie spotreby energie využívaním energeticky efektívnych zariadení a 
zdrojov, zníženie produkcie znečisťujúcich látok produkujúcich počas realizácie stavby. 

 
3. Úhrada škôd a nákladov 

Pri uplatňovaní a úhrade  škôd a  nákladov sa zmluvné strany budú riadiť  ustanoveniami § 373 až § 386 
Obchodného zákonníka. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu ( podiel 
subdodávok a subdodávateľ ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone  diela  prostredníctvom  
subdodávateľov  je  zhotoviteľ  plne  zodpovedný  voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie 
diela, akoby ho vykonával sám. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia (§ 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/) a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa 
§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má 
subdodávateľ plniť. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 odseku 1 písm. 
b) zákona, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh 
nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný 
obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 
 

4.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 
3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať 
kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať 
podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho 
existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí byť 
zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona. 
Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 
32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom 
vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením 
týchto dokladov   znáša   zhotoviteľ   bez   nároku   na   ich   úhradu   objednávateľom. Objednávateľ   
odmietne   takéhoto   subdodávateľa   písomným   oznámením zhotoviteľovi  zaslaným  do  
siedmich  kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:   

 

a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,  
b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom 

obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 
h) ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,  

c) predloženia neplatných dokladov,  
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,  



 

e) nezapísania  konečných  užívateľov  výhod  v  registri  partnerov verejného sektora, ak mu 
takáto povinnosť vyplýva zo zákona. 

 
4.2 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. 

V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez  súhlasu objednávateľa alebo napriek 
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom,  má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, 
prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok 
na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani 
úhrady za ich odstránenie.  

4.3 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok  uvedený v 
prílohe č. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného  subdodávateľa  
alebo  doplnením  nového  subdodávateľa  spolu  s podielom subdodávok. V prípade zmeny 
podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to 
maximálne 3 kalendárne dni pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia 
subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s 
odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to do maximálne 3 kalendárnych dní pred 
začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods.1 
písm. a/, e/, f/  zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zvýšenia podielu subdodávok musí byť 
takýto subdodávateľ zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť 
vyplýva zo zákona.  Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa 
predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa 
a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené 
so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu  objednávateľom. 
Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi  zaslaným  
do  siedmich  kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:  
 

a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní, 
b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom 

obstarávaní nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a 
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,  

c) predloženia neplatných dokladov,  
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,  
e) nezapísania  konečných  užívateľov  výhod  v  registri  partnerov verejného sektora, ak mu 

takáto povinnosť vyplýva zo zákona.  
 

4.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. 
V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez  súhlasu objednávateľa alebo napriek 
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, 
prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok 
na predĺženie času plnenia, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.  

 

4.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi 
žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje 
na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).  

 

4.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých 
potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone  diela  
prostredníctvom  subdodávateľov  je  zhotoviteľ  plne  zodpovedný  voči objednávateľovi za včasné 
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 

 
5. Zmeny a doplnky 
 

5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, 
ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. 
 

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa: 
a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve, 



 

b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať, 
c) zmeniť druh alebo kvalitu prác, 
d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek  časti diela, 
e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela, 
f) zmeniť postup vykonávania prác, 

 
Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom 
uvedeným v prílohe č. 1. 

 
5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa. 

 
5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých 

prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD. 
 

6. Plnenie povinností 
 

6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých  orgánov štátnej správy 
vydaných pred začatím a počas realizácie stavby. 

 
6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ  prípadné sankcie 

uplatňovať u zhotoviteľa. 
 

6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie  tak, 
aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. 

 
6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný: 

a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok, 
b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie. 

 
7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 5.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí 

byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku 
k tejto zmluve. 

8. Odstúpenie od zmluvy 
 

8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného 
porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy  vyplývajúce. 

 
8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane 

primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy  odstúpi. 
 

8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka. 
 

8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 
 

8.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre 
ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú účtované podľa zmluvných cien faktúrou 
a odberateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej 
cene rozpracovaného diela. 

 
9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy 

 
9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak: 

a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto 
zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie 
realizácie diela, 



 

b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac 
a spôsobí si ho vlastnou vinou, 

c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo, 
d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú 

a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote 
objednávateľa dodávku prevziať, 

e) ak bude na objednávateľa alebo  zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho 
likvidácia. 

f) Zhotoviteľ nenahradí osobu stavbyvedúceho v súlade s článkom 8, bod 18 tejto zmluvy. 
 
 Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady. 
 

9.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť 
podľa § 345 a  § 564 Obchodného zákonníka. 

 
9.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné 

s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka. 
 

10. Platby pri odstúpení od zmluvy 
 
10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví 

potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) 
a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy. 
 

10.2 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčísli 
náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. 
Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým 
predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia. 

 
11. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu 

realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou 
expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany 
nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd. 
 

12. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so stavebnými prácami   kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o Poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM), a to oprávnenými 
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
12.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, 

prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa 
predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov 
a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 
 

12.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú:  
 

a) Vykonávateľ; 
b) NIKA; 
c) Úrad vládneho auditu; 
d) Ministerstvo financií SR; 
e) Najvyšší kontrolný úrad SR; 
f) orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
g) Protimonopolný úrad SR; 
h) Európska komisia; 
i) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
j) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF); 



 

k) Európsky dvor audítorov (EDA); 
l) Európska prokuratúra (EPPO); 
m) Úrad pre verejné obstarávanie a/alebo každá osoba poverená niektorým z vyššie uvedených 

subjektov 
 

Čl. 13. Poistenie 
 

1. Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby, vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu  
vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené 
prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa  
tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v  
sume 100 000 EUR.  
 

2. Zhotoviteľ predloží bez zbytočného odkladu v deň podpisu  tejto zmluvy, originál platnej  poistnej zmluvy 
alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ neuzavrie poistnú zmluvu, alebo 
neplatí poistné riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uzatvoriť poistnú zmluvu podľa prvej vety 
namiesto zhotoviteľa a uplatniť si náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú voči zhotoviteľovi.  

 
Čl. 14. ZÁVEREČNÉ USTAN0VENIA 

 
1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv súčasne po splnení 
odkladacej podmienky, že dôjde k účinnosti zmluvy o Poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM) o čom 
bude zhotoviteľ bezodkladne informovaný objednávateľom.  

2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení. 

3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené 
a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Mestom Liptovský Hrádok 
za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, 
že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú. 

 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
č. 1  Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe a v elektronickej  
podobe na CD alebo USB disku  (predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy) 
č. 2  Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho  (predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy) 
č. 3  Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  (predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu 
zmluvy) 
č. 4  Harmonogram postupu realizácie diela   (predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy) 

              č. 5 Doklad o uzatvorení poistenia (predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy) 
              č. 6 Projektová dokumentácia (predkladá objednávateľ v deň podpisu zmluvy) 
 
  V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy     
   prednosť pred prílohami. 
 
 
 
 
 



 

9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ 
a dve zhotoviteľ. 

 

 

 

Liptovský Hrádok dňa .........2025 V ......................... dňa .........2025 

 

Objednávateľ: 

 

Zhotoviteľ: 

 

 

 

    ............................................... 

      Mgr. Branislav Tréger, PhD.  

                      primátor 

 

 

 

............................................... 

Ing. Robert Riegler  

Člen predstavenstva 

 

 

 
                                                                            ............................................... 

                                                                                                                           Ladislav Kubík 
                                                                                                                     Člen predstavenstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
         

Príloha č. 3 ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 

 

 

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV  
 

Pol. Názov firmy a sídlo 

subdodávateľa, IČO 

Údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu:  

meno a priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia 

Predmet dodávok, prác alebo 

služieb 

Podiel  na 

celkovom 

objeme DIELA 

(%) 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

     

     

     

 

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy. 

 

 

 

 

 

 


