
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva") 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Objednávateľ: Obec Oščadnice 
Sídlo: Nám. M. Bemáta č. 745, 023 01 Oščadnica 
Zastúpený: Ing. Marián Plevko, starosta obce 
Osoby oprávnené na konanie vo veciach 
a) zmluvných: Ing. Marián Plevko, starosta obce 
b) technických:
IČO:
DIČ: 
Banka:
Č.ú: 
Tel:
E-mail:

00314170 
2020421513 
Slovenská sporiteľňa a. s. 

oscadnica(a),oscadnica.sk 

( ďalej len ako „Objednávate!"') 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno 
Sídlo 
IČO 
IČDPH 
DIČ 
Zastúpený 
Bankové spojenie 
Číslo účtu IBAN 
Osoby oprávnené jednať v: 
-zmluvných veciach
-realizačných veciach
(stavbyvedúci)
č. oprávnenia
Telefonický kontakt
Email
Zapísaný v registri

: M.L.M. BAU SK, s.r.o. 
: Bytčická 16, 010 01 Žilina 
: 52839729 
: SK 2121163088 
: 2121163088 
: Mgr. Martin Gladiš 
: ČSOB 
 

: Mgr. Martin Gladiš 

: Peter Šulo 
: 11900*10 
: 0905 979885 
: mlmbausk@gmail.com 
: Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 82123/L 

( ďalej len ako „Zhotovitel"') 



Čl. II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele: ,,Revitalizácia 
námestia v obci Oščadnica" v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 -
2022. (ďalej len „Dielo") podľa: 

projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou: VERSAL, s.r.o., Veličná 422, 027 54 , 
Zodpovedný projektant: Ing. Zuzana Kyselová v mesiaci 12/2024 s názvom: 
„REVITALIZÁCIA NÁMESTIA V OBCI OŠČADNICA" (ďalej len „projektová 
dokumentácia"), 

podľa stavebného povolenia číslo sp: OUZNB-1276/673/2024 vydaného SÚ Zborov nad 
Bystricou, právoplatného od 27.12.2024 
cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 10.04.2025 - Príloha č. 1 
súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu 
vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci 
procesu verejného obstarávania 
informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela 
podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom 
ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom 
denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za 
vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.). 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných 
právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne 
predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné. 

2.1 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) - Príloha č. 1. 

2.2 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný 
obstarávateľ: Obec Oščadnica postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len ako „zákon") na predmet zákazky: ,,Revitalizácia námestia 
v obci Oščadnica". 

ČI. III. 
Miesto, termíny vykonania Diela 

a podmienky riadneho vykonania Diela 

3.1 Miestom vykonania Diela je: Obec Oščadnica, parcela 29/3 (areál kultúrneho domu a priľahlé 
budovy). 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch: 
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• prevzatie staveniska: do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na
prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný
zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne).

• začatie vykonávania Diela: do 3 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom

• lehota výstavby: do 1 O ( desať) týždňov odo dňa písomného prevzatia staveniska
Zhotoviteľom, resp. do 30.06.2025.

• odovzdanie Diela: do 1 O dní od uplynutia lehoty na vykonanie Diela.

3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram 
prác. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť 
Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak 
harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je 
povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať 
vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. 
Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa. 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým 
termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3 .2 tohto článku. 

3.6 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti dohodnutému 
termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa 
nepovažuje na účely vyhotovovania referencie za prípustné omeškanie s vykonaním Diela 
a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania Zhotoviteľa. 

3. 7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku. Protokol
o odovzdaní a prevzatí Diela musí byt' zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou
konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným
autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele - stavby vykonávaný).
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byt' zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä:
stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.

3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, akje Dielo zhotovené v súlade 
so zmluvou, ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú 
všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne 
ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii 
doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne 
záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri 
procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt' vyhotovené v slovenskom 
jazyku. 

3.9 Zhotoviteľ najmenej 10 kalendárnych dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela 
v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných veciach za 
Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb 
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oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na 
odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa na 
základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom 
s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte 5 pracovných dní. Pri 
odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je 
stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a 
príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 
tohto článku zmluvy. 

3 .10 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, 
ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo 
v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto 
článku, Objednávateľ Dielo neprevezme. 

3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, 
ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, 
Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú 
Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom 
v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela. 

3 .12 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom 
termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto 
vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. 

3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný 
stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. 
Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, 
hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení. 

Čl. IV. 
Cena za Dielo 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto 
zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami: 

Cena bez DPH 
DPH 23 % 
spolu s DPH 
slovom: 

99.977,66 EUR 
22.994,86 EUR 

122.972,52 EUR 
JednostodvadsaťdvatisícdeväťstosedemdesiatdvaEUR 
päťdesiatdvacentov 

4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. 

4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky. 

4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením 
staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Čl. VII. bodu 7.25 
tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie 
dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie ( elektrická energia, 
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voda ... ) počas realizácie prác. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených 
priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia 
a nakladanie s odpadom. 

4.5 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VIL bod 7.27 tejto 
zmluvy. 

4.6 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy. 

ČL V. 
Fakturácia a platobné podmienky 

5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať v súlade so systémom financovania projektu na základe 
čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe konečnej 
faktúry vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy. 

5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude uvedená Obec Oščadnica. 

5.3 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť prvú a 
každú ďalšiu čiastkovú faktúru po prestavaní minimálne 10% z ceny Diela s DPH na 
základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok. Celkovo vyfakturovaná 
suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90% z ceny Diela s DPH. 

5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných 
právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň 
vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie 
peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH 
a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa 
a prílohou čiastkovej faktúry musí byť: 

a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený
a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za
Objednávateľa;

b) položkový rozpočet Diela;

c) krycí list rozpočtu;

d) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach
zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného
stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry - v prípade, že 
takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľ ovi.

Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa. 

5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné 
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry 
nemôže byt' väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú 
zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. 
Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku 
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto 
faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol 
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o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných
právnych predpisov. Konečná faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií
Objednávateľa.

5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto 
zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dní 
odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická 
prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť 
cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 60-dňová 
lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr nielen zo 
strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu 
k poskytovateľovi, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky .V prípade, ak 
Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal 
Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného 
objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovaných prác 
a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dňová lehota splatnosti takto doručenej 
faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne 
vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela. 

5. 7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená
Objednávateľovi. Faktúra musí byt' potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za 
Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou 
konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. 
resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými 
právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru 
v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od 
doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými 
prílohami Objednávateľovi. 

5.8 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak 
si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň 
subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ 
poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ 
namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej 
lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), 
vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom 
zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so 
zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok 
na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote 
poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a 
toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude 
Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je 
Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi 
priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky 
pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. 
Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo 
subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa. 

6 



Čl. VI. 
Subdodávatelia 

6.1 Aktuálny zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v 
Prílohe č. 2 - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, 
akoby plnenie vykonával sám. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu 
údajov o subdodávateľovi. 

6.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 1 O dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane 
zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s 
uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo 
vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový 
subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto 
subdodávateľ musí byt' zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako „ zákon č. 315/2016 Z. z."). 

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba 
zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až 
po uzavretí zmluvy. 

6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí spÍňajú 
podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom 
obstarávaní a ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto 
zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení 
nového subdodávateľa. 

Čl. VII. 
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

7 .1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného 
obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), 
podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného 
dozoru, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. 

7.2 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať 
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa. 

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú 
zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými 
zmluvnými stranami. 

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá 
za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na 
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majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na 
Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na 
základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

7.5 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo kjednotlivým 
materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pn 
zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. 

7.6 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom
zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby
počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia
a majetku tretích osôb.

7.7 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody 
a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov 
a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými 
STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby 
až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí 
plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých 
revíznych a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia 
a povolenia na užívanie stavby. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného 
denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly 
a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch 
zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác 
od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov 
a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej 
správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na 
koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. 
Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy 
boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť 
ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými 
záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného 
denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať 
v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné 
orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne 
telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa ( osobu oprávnenú konať 
za Objednávateľa v realizačných veciach) na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané 
alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže 
Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 
je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni 
vopred vyzvať Objednávateľa ( osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných 
veciach) na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví 
v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je 
povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce 
vykonané naviac je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. 
Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom 
denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie 
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stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom 
pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela 
ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela 
Objednávateľ ovi. 

7.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal 
Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné. 

7 .11 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie 
zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu 
alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa 
materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na 
slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej 
správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov 
alebo technológií požaduje Objednávateľ. 

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko 
poslancom mesta v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných 
dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve 
Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia). 

7.13 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu 
a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude 
vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek 
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný 
touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ 
sám. 

7.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného 
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. 
Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali 
predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje 
vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnym1 
pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade 
so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného 
zamestnanca Objednávateľa na stavbe: 

- o pracovných úrazoch,
- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
- o škodách na životnom prostredí,
- o požiaroch.

7.15 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednať 
v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je 
oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný 
pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, 
životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody. 

7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, 
resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa 
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tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá 
za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo 
určených priestorov. 

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto 
odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia 
osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez 
odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné 
časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania 
Diela. 

7.18 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný 
stavenisko - pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku - pracovisku 
poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je 
povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. 

7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov 
podstatných vlastností výrobku - ,,SK certifikát výrobku" použitých stavebných výrobkov 
pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

7.20 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 
súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, 
najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť 
Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako 
predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas 
realizácie Diela akceptovať. 

7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia 
spÍňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spÍňať kritériá a štandard požadovaný
Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými
v SR. 

7.22 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom 
prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného 
poverenia Zhotoviteľa. 

7.23 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu 
s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých 
otázok spojených s vykonávaním Diela. 

7.24 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie 
a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, 
ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese 
verejného obstarávania. 

7.25 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre 
riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie 
a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ. 
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7.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý 
vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení 
neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho 
zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. 

7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený: 

a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele
(stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za
Dielo bez DPH, a

b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou
činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške 10% 
ceny za Dielo bez DPH.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný
preukázať Objednávateľovi uzatvorenie takejto poistnej zmluvy pri prevzatí staveniska
a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej
platnosť a účinnosť.

7.28 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi 
sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich 
ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri 
prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí. 

7.29 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej 
kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej 
kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo 
overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale 
nielen): Útvaru kontrolóra obce Oščadnica, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu 
verejného obstarávania, vládnym audítorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom 
Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, 
kontrolným a iným orgánom pre príslušný, Európskemu dvoru audítorov, Európskej komisii, 
Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF). 

7.30 Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri vykonávaní Diela sa v súlade s programom rozvoja vidieka 
SR 2014-2022 kladie dôraz na využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktorého 
vedľajšou extemalitou má byt' okrem iného aj zvyšovanie zamestnanosti dlhodobo 
nezamestnaných. Vzhľadom ku skutočnosti, že objednávateľ postupuje pri realizácii verejného 
obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom 
obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 z. o verejnom 
obstarávaní a v zmysle Metodického pokynu pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb pri uplatňovaní sociálneho aspektu pri 
verejnom obstarávaní pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2022, sa 
zhotoviteľ zaväzuje pri realizácii stavebných prác realizovať nasledovné opatrenie: 
a) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať
navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, tak v takomto prípade zamestná na
realizáciu predmetnej aktivity min. dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie
predmetnej zákazky - obec Oščadnica v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, 
sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude 
podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii 
Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK"), t.j. pri zákazkách realizovaných v 
obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k 
inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013). 

Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší 
pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru atď. 
b) V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa (ak táto povinnosť nastane) uvedenej v písm. a) 
tohto bodu objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5 
% z ceny diela vyjadrenej v EUR bez DPH podľa tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa 
zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou ani
povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú.
c) Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi preukázať bezodkladne ako nastane táto skutočnosť
splnenie svojej povinnosti zamestnať osoby spÍňajúce predpoklady podľa písm. a) bodu 7.30 a
to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o
vykonaní práce a podobne.

7.31 Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie okolitého životného 
prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). Zhotoviteľ je povinný odpady likvidovať v súlade s 
platnými právnymi predpismi (uloženie na certifikovanú skládku, recyklácia), pričom verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo na predloženie informácií o likvidácii odpadov z realizovanej 
stavby. 

Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou č. 263/2010 Z. z. ktorou sa 
mení a dopÍňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 129/2004
Z. z., vyhláškou č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, a Všeobecne
záväznými nariadeniami o nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom príslušnými
pre danú oblasť.

Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Za 
zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný jednotlivé 
odpady zhromažďovať oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných 
zhromažďovacích prostriedkoch a odvážať a zneškodňovať oprávnenými osobami. 

Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie 
odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 
330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a 
podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. 

Čl. VIII. 
Sankcie a zmluvné pokuty 

8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v ČL III. bod 3.2 
tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu 
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uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške: 

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň
omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň
omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania.

8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu 
staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň 
omeškania. 

8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ 
uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania. 

8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo prerus1 
vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ 
oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli. 

8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov 
v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo 
výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za 
každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela podľa Čl. IX. bod 9.3 
a bod 9.4 tejto zmluvy. 

8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád Diela v lehote uvedenej v Čl. 
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.

8. 7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode
9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
100 € za každú vadu a každý deň omeškania. 

8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny 
Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti. 

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude 
obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak 
Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ 
je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči 
akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa. 

8.1 O Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku 
zabezpečeného zmluvnou pokutou. 

8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

13 



8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa 
Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ 
iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo 
ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu: 

a.) vo výške 25 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil 
ponuku hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody 

b.) vo výške 10 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil 
ponuku aspoň jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale 
napriek tomu sa stal úspešným uchádzačom účastník kartelovej dohody. 

Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody vo výške 
presahujúcej zmluvnú pokutu. 

ČI.IX. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluve, určené v projektovej dokumentácií (ak bola predložená) a v platných právnych 
a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady 
a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak 
bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi 
a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto 
zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané 
dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy. 

9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých 
termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú 
brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením 
termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre 
určenie začiatku záručnej doby na Dielo. 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má 
Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje 
náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 72 hodín po 
uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne 
nedohodne inak. 

9 .4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne 
ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam 
zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať 
zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na 
náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené 
náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov bude vykonaná 
vystavením faktúry so splatnosťou 1 O dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi. 

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba 
začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. 
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Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných 
materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa 
upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady 
alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo 
k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná 
doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo 
nedorobku. 

9.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky Diela sa vzťahuje záručná doba podľa 
uvedení ich výrobcov. 

Čl. X. 
Zmena zmluvy 

10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov: 

10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v §  18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania 
podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z., 

10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených 
zákonom č. 343/2015 Z. z. 

10.2 Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 
343/2015 Z. z. ako: 

10.2.1 dôvod podľa§ 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis 
vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam) 

10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné 
práce) 

10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné 
okolnosti) 

10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena 
dodávateľa na základe právneho nástupníctva) 

10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná 
zmena). 

10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú: 

10.3 .1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 
7.12 tejto zmluvy; 

10.3 .2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky; 

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak: 
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a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú
nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je
možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto
zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne
nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, 
stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma 
alebo havária, atď.) alebo iné prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ 
zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predÍženia termínov na vykonanie 
Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením. 

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré 
nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú 
nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce 
oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich 
realizáciou. Pri ocenení naviac prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu,
ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, bude Zhotoviteľ vychádzať z cenníku
CENKROS 4. Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa
kalkulačného vzorca. Objednávateľ si vyhradzuje právo pri týchto položkách uskutočniť aj 
možnosť rokovania o cene.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ 
jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa 
dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude 
riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy. 

10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať 
vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce 
opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych 
vyhotoveniach: 
-projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená
stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
-rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj 
elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),
-kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
-fotodokumentácia,
-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
-ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.
Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byt' doručená
Objednávateľovi najneskôr 10 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena
mala nadobudnúť platnosť, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť
o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.

10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách 
oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je 
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potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá 
zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide 
o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa primerane podľa čl. VI. bod 6.4 
tejto zmluvy.

Článok XI. 
Osobitné ustanovenia 

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy 
apod. 

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na 
vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. 
Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, 
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení 
druhej zmluvnej strane. 

11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na stavbe inštaláciu 
informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, 
a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo 
demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť 
vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, 
pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ 
Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

Čl. XII. 
Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak: 

a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,

b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným
spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,

c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak ešte nedošlo k plneniu na základe Zmluvy a
výsledky kontroly poskytovateľom finančných prostriedkov neumožňujú financovanie
výdavkov,

e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ
vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,

f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena
štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre
Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so 
zákonom č. 343/2015 Z. z.,

g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa
pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo
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v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného 
uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, 

h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. 
z.,

i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 
315/2016 Z. z. 

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných 
dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku. 

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak: 

a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane

Objednávateľa,
c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí

staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.26 tejto zmluvy,
g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy

určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi
predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa
nevykoná nápravu v určenej lehote,

i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom
v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto
neodstránil. V rozsahu vád plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu
platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej
čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vád plnenia v súlade s cenovou
ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 

a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené
z dôvodu na strane Zhotoviteľa,

b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na

odovzdanie,
d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII. 
Záverečné ustanovenia 

13 .1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa 
bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku 
a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu. 

13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi 
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predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami 
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi
predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. 
a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej 
strane, doručuje sa písomnosť: 

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis
z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej
schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručenú v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa 
považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia 
úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň 
neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy", a to aj v prípade, ak sa adresát o tom 
nedozvie. 

Elektronická zásielka sa povazuJe za doručenú v deň bezprostredne nasledujúci po dni 
uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa 
adresát o tom nedozvie. 

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným 
stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku. 

13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa 
to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa 
v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým 
ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému 
ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí 
zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť 
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. 
Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 
neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali 
a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

13.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po tri vyhotovenia 
a Zhotoviteľ jedno vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej 
podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po zverejnení na CRZ v zmysle platnej legislatívy SR. 

Príloha č. 1: Cenová ponuka 

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 
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Príloha č. 3: Záznam z procesu vysvetľovania súťažných podkladov 

V Oščadnici dňa  22.4.2025 

Za Objednávateľa: 

Obec Oščadnica 
Ing. Marián Plev 

·" l .
\ ,.. .i 

V Žiline dňa .. .'22.4.2025

Za Zhotoviteľa: 
M L.M. AU SM,  .1ui. 

Byt'" . ,010 Ot,Ztthíä 

H: l    OBB 

. . BAV SK, s.r.o . 

. Martin Gladiš, konateľ 
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