Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

30-4400/14VS/2024
3261/2025

PD - Rekonstrukcia mosta ¢. M2902 (IT1/3452 - 004), cez potok
Ternianka v obci Terna

Rekonstrukcia mosta ¢. M2902 (IT1/3452 - 004), cez potok

Ternianka v obci Terna
(d’alej ako ,,Stavba*)

Clanok I

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

11 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:
- technickych:

- realizacnych

- majetkovopravnych:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:
Statutarny orgéan:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 Presov
Ing. Marcel Horvath, generalny riaditel’

Ing. Michal Danko, investi¢ny riaditel

Jozef Zajac, veduci useku investicného riaditel’a
Mgr. Maria Ivanecka, vedica useku pre obchod a ekonomiku

Ing. Jozef Feckanin, vedtci odd. technickej pripravy

stavieb

Ing. Stanislav Tomahogh, vedtci oddelenia realizacie stavieb
Ing. Marcela Hurtukova, vedaca odd. pre majetkové vztahy

37936 859
2021775294

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou zo diia 07.10.2003 v zneni neskorSich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)
ISPO spol. s r.o., inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov
Ing. Jozef Antol, Ing. Marek KoZzusko, konatelia spolocnosti

Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy: Ing. Marek Kozusko, konatel’ spolocnosti

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
- zmluvnych:

Ing. Marek Kozusko
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2.2

2.3

- technickych: Ing. Jozef Kuruc, Ing. Jozef Antol

- ekonomickych: Ing. Marek Kozusko
1CO: 17085501
IC DPH: SK2020518027
DIC: 2020518027

Bankov¢ spojenie:
Cislo uctu v tvare IBAN:

Prévna forma: spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Telefonicky kontakt: 051/7463695

Emailovy kontakt: ispo@ispo.sk

Zapis v prisluSnom registri: Obchodny register Okresného sudu Presov, Oddiel: Sro,

Vlozka €. 262/P

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok Il
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela:
Etapa 1:

vykonat' a nasledne protokolarne odovzdat’ Dielo — projektovi dokumentacia na stavebné
povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) (d’alej len ,,Dielo/PD*), vratane vykonu inZinierskej ¢innosti
v rozsahu zabezpeCenia vyjadreni, stanovisk, suhlasov a rozhodnuti organizacii a spravcov
inzinierskych sieti dotknutej projektovanej stavby s povinnost'ou ich nasledného zapracovania do PD
tak, aby bolo mozné stavbu zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho uZzivania,

Etapa 2:

vykonat’ ¢innosti autorského dozoru na zaklade vyzvy Objednavatela, a to pocas realizacie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich z PD,
zucCastiovat’ sa na kontrolnych dioch stavby a preberacich konani a vypracovania zaverecnej spravy
(d’alej aj ako ,,AD*) a zaviazok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V stlade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavdzuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom ¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sttaznymi podkladmi a realizovat’
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpeCi. Predmet Zmluvy plne koreSponduje s ponukou Zhotovitela predlozenou v procese
verejného obstaravania.

Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle Cl. I11 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tlaéenej forme, podpisané a opeciatkované — 8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela, sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD — systematicky usporiadané subory kompletnej
PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. acast PD Vrozsahu vytyCovacich schém
a zjednoduSenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatel’a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosi¢i,
na vyziadanie Objednavatel’'a vyhotovenie vizualizacie Stavby vo formate *.dgn a *.dwg,

rozsah a forma PD musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY,
POST A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktary.

V pripade, ze stavebny urad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude poZadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a tplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel' povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD, vykonavat inZiniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel mo6ze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatela len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitela, uvedeni v Zmluve musia spifiat’ podmienky tcasti podla § 32 ods. 1 ZVO. Zhotovitel’ je
povinny uviest tdaje o subdodavateloch v Zmluve, v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t.,.
obchodné meno, sidlo a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela. U subdodavatela nesmu
existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az pism. g) ods. 7 aods. 8 ZVO. Tymto nie je
dotknuta zodpovednost” Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokut.

V pripade zdmeru uplatnit nového Subdodavatela alebo Vv pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel' povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdodavatela a uviest presny rozsah a popis casti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel'a dodrzat’ vSetky podmienky
podl'a predchadzajiceho bodu. Zhotovitel nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zaviazky podla Zmluvy na nového subdodavatela. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto c¢lanku, povazuje Objednavatel za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokdt.

Udaje o subdodavateloch znamych v &ase uzatvorenia Zmluvy:

- neuplatiiuje sa.

Po splneni podmienok podla bodu 2.5 a2.6 tohto Clanku a po schvéileni ozndmenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel bude nateny realizovat’ viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostato¢né personalne a technické kapacity na jeho stibeZné realizovanie.

V stlade s § 41 ods.7 ZVO sa Zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel' nesplni svoje
finan¢né povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktar sluzieb, ktoré pre
neho realizuji subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu thradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej moze namietat’, ze
vo&i subdodavatel'ovi nema Ziadne pozdiznosti, ¢o musi Zhotovitel' néleZitym spdsobom preukazat’. Pocas
plynutia lehoty v zmysle predchddzajtcej vety je Objednavatel opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych
faktur, vystavenych Zhotovitelom az do casu, kedy nebudu zavéizky Zhotovitel'a voci subdoddvatelom
zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavidzkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zdkonné ani
zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukdzané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatel'ovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatela voci Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit svojich zavdzkov voc¢i Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktort Objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Zhotovitel', ktory spifia defini¢né znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzt'ahuju vynimky zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel’ dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovné

technické normy, vSeobecné technické poziadavky, technicko-kvalitativne podmienky a vSeobecne zaviazné
pravne predpisy SR:
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3.1

3.2

3.3

3.4

technické podmienky (TP), ato najmd TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 12/2021), TP 007
Projektovanie okruznych krizovatieck na cestnych a miestnych komunikaciach, TP 027 Navrhovanie
zosilnenia betonovych mostov, TKP cast 0 ainé¢ TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy, pdst a
telekomunikacii SR;

pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najmd STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najma STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie s odpadom musia byt prace vykonavané v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, s vyhlaSkou Ministerstva zivotného
prostredia SR €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona odpadoch, vyhlaskou
Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 366/2015 Z. z. 0 evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
a vyhlaskou €. 344/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN a sucasne v zmysle aktudlne platnej legislativy na tzemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ zdkon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a suvisiace
predpisy tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a zivotného prostredia.

Clanok III
Zmluvna cena
Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel’a,

v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske

DPH ,
Predmet zmluvy Cena(l\),eez)DPH vo viike 23 % Cena Vzitzr)le DPH
€

PD - RekonStrukcia mosta ¢. M2902 (111/3452 - 004), cez potok Ternianka v obci Terna

Etapa 1: Vypracovanie
projektovej

S, 32.770,53 7.537,22 40.307,75
dokumentacie, vykon
inzinierskej ¢innosti
Etapa 2: Vifkon Cinnosti 3.480,96 800,62 4.28158

autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: =44.589.-- eur, 33/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: Styridsat’$tyritisicpét’stoosemdesiatdevit’ eur, 33/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitelnu sucast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavézna.
Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahffia vSetky Cinnosti a naklady potrebné k jeho

vykonaniu, vratane vSetkych subeznych narokov Zhotovitel'a a vSetky vedlajSie a pridruzené naklady
suvisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
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3.5

3.6

3.7

3.8

41

4.2

4.3

4.4

4.5

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v sulade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a)  priroz8ireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri zGZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

C) pri roz§ireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d) pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda,

e) dojde k opravnenym zmendm technického rieSenia pocCas spracovdvania PD oproti sitaznym
podkladom, ktoré nemaju charakter podstatnej zmeny,

f) dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami uzemia,

g)  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristipit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. ) ZVO.

Rozsirenie alebo zuZenie rozsahu Zmluvy, alebo akdkol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuju ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absoliitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolitna
hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnét poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by doplnujice sluzby boli vzajomne
zamenitelné s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebudil. Stthrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo zizenim rozsahu, nesmie prekrocit’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy 1, vratane
vykonu inzinierskej ¢innosti, je do 180 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.
Lehota predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa predpoklada na 180 kalendarnych dni a
zacina plynat’ diiom pisomnej vyzvy Objednavatela k zacatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru a kon¢i
riadnym ukonéenim stavebného diela, pre ktoré je Zhotovitel' povinny vykonavat’ autorsky dozor, avsak
najneskor do 1 095 kalendarnych dni odo dita nadobudnutia ¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat riadne vykonané Dielo v zmysle Etapy 1 — spracovana PD — v mieste sidla
Objednavatela, v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’a opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Ditom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého G¢elom je zistit’ skutocnosti, ¢i Dielo spiiia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj vsutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny neprevziat' PD pocas preberacieho konania, ak PD ma vady, ktoré st zistiteI'né
pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplia d’alsie poziadavky v sulade so Zmluvou.

Preberacie konanie je skoncené dnom podpisania preberaciecho protokolu (dalej len ,protokol*)
Objednavatelom a Zhotovitel'om, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, 7¢ PD nema v denn podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel' je v omeSkani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VI Zmluvy.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

51

5.2

5.3

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSeobecné zasady prevencie tykajiice sa bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spiiiat’ vlastnosti stanovené zakonom ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpeCnost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti prerusenia lehoty realizacie diela podl'a ¢l. IV bod 4.1 Zmluvy,
reSpektujac pritom iba zakonny dévod predpokladany v § 374 zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsich predpisov. Pre ucely Zmluvy to znamena, ze ak existuje prekazka, ktora nastala nezavisle
od voble povinnej strany a brani jej v splneni povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by tato
povinnd osoba prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a zdroven, Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tato prekazku predvidala. Uvedené neplati, ak povinna osoba bola s plnenim zaviazku v omeskani
a prekazka vznikla nasledne. Uginky vyludujiice zodpovednost, vratane preruienia lehoty realizacie diela
su obmedzené iba na dobu trvania prekazky, s ktorou su tieto t¢inky spojené.

Povinna strana, podl'a predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku, je povinna bezodkladne (najneskdr v§ak pat’
(5) pracovnych dni) druhej strane pisomne ozndmit' a objektivne zdovodnit’ vsetky skutoCnosti,
nasvedcujuce tomu, Ze existuje prekazka, ktord znemoziuje dielo vykonat' riadnym spdsobom. Povinna
strana je zaroven povinna v rovnakej lehote podl'a prvej vety ozndmit’ odpadnutie tejto prekazky.

Povinnosti Zmluvnych stran, po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto ¢lanku, do¢asne spocivaji a
pokracuju po odpadnuti tejto prekazky, t. j. diom oznamenia druhej Zmluvnej strane. Zhotovitel’ zaroven
prehlasuje, Ze mu nevznika narok na ziadne dodatocné finan¢né naklady, vyplyvajice z prerusenia lehoty
realizacie diela.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskér v8ak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, ateda Cas ukoncenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvna
lehotu dodrzat. Tato zmena podlieha postupu podl'a Clanku XII bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoltu zriad’ovatela,
ktorym je PreSovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradena na zaklade faktary vystavenej Zhotovitefom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy. Na uéely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje deni podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena po ukonceni realizacie stavby na zaklade vypracovanej
zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktor je povinny preukazatel'ne dorucit’ osobe
opravnenej za Objednavatel'a konat’ vo veciach realizaénych.

Lehota splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni odo dnia jej riadneho doruéenia Objednavatelovi a za den
uhrady ceny sa povazuje den odpisania petiaznych prostriedkov z ti¢tu Objednavatel’a.
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V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti zacne plynut’ dilom
nasledujticim po dni dorucenia opravené¢ho dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podl'a
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom.

Objednavatel je povinny zvolat’ pracovné stretnutie s uréenymi zastupcami Objednavatel’a k odstihlaseniu
skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieseniu PD, ktoré sa uskuto¢ni v termine
do 15 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ koncept rozpracovanej PD Objednavatel'ovi kazdych 30 kalendarnych
dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy za u¢elom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD.

Zhotovitel’ je povinny zvolat’ pracovné stretnutie do 90 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti
Zmluvy za ucelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré
by mohli viest' k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia spdésobena dotknutymi organmi,
uradmi, spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel je povinny predlozit koncept kompletnej PD vratane rozpoctu S vykazom vymer
Objednavatel'ovi a zastupcom Objednavatel’a prislusnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam najneskor 14
kalendarnych dni pred ukonc¢enim lehoty vykonavania diela v zmysle CI. IV.

Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleziti odbornt stc¢innost’ Objednavatel'ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavizuje k vykonu inZinierskej c¢innosti pocas doby
spracovavania PD a Vv Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najmid z doévodu objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich zPD, ato pocas

kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych tkonov Specifikovanych v prilohe ¢. 2 Zmluvy na
zéaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a.

Vykon ¢innosti autorského dozoru preukaze Zhotovitel' na zaklade predloZzenej a schvalenej technickej
a cenovej Specifikacie pre vykon AD na realizaciu Stavby osobou opravnenou za Objednavatel’a konat’ vo
veciach realizacnych. Zhotovitel’ sa v ramci Etapy 2 zavézuje:

- kontrolovat stlad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami
k vypracovanej PD;

- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hl'adiska, kontrolovat’ dodrziavanie
technickych noriem apodmienok stanovenych vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi,
vztahujlicimi sa na realizaciu Stavby;

- posudzovat navrhy zhotovitela Stavby na zmeny a odchylky oproti schvalenej PD z pohladu
technického rieSenia, financnej narocnosti, doby realizdcie a dalSich podmienok suvisiacich
s predmetom Stavby;

- zlcastovat sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na kontrolnych dinoch, na vyzvu
Objednavatel'a na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uzivania Objednavatelovi,

- zaujimat’ stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieseni k pripadnym skrytym vadam,;

- vypracovat’ zavere¢nu spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.
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Zhotovitel’ sa zavazuje, ze bezodkladne na poziadanie Objednavatela, mu poskytne d’alSiu sucinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za G¢elom zadovazenia suhlasného
stanoviska prislusného stavebného tradu, najneskor vSak do troch (3) pracovnych dni odo dna doru¢enia
vyzvy, pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé price a musia byt v sulade s pravom Europskej tnie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ je povinny predlozit’ vo vzajomne dohodnutych terminoch Zhotovitefovi potrebné udaje
a podklady na vykonanie Diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku 1V bod
4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda doplnujice podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeéi spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami vratane spravcov inZinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatelnd, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovitel'om predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skiisobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitelom predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania nedoSlo
k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosic¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok VII
Zaru¢né podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podla podmienok Zmluvy a bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v ¢ase jej odovzdania Objednavatel’'ovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl'a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realiza¢nych nakladov, ¢o méze byt spésobené napr. netiplnostou PD, nestladom
vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zarucnej doby vztahujucej sa na kvalitu pouzit¢ého materialu uveden¢ho v PD platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaru¢na doba zaCina plynut diom odovzdania PD
Objednavatel'ovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pat (5) roénej zaru¢nej doby na
zrealizovanu Stavbu.
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Protokol musi obsahovat’ prislusné nalezitosti v stlade s vyhlaSskou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona €. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost,, pripadne na nich neupozornil Objednavatela a ten na ich pouZiti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklaméaciu a
dohodnut so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré¢ zodpovedd Zhotovitel, Objedndvatel ma pravo na ich bezplatné
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit’ v lehote vzajomne dohodnutej
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zarucnej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD, ktora nie je vykonana podl'a podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost,, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeSkania Objednavatel'a s povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat” zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavéazku uhradit’ faktaru riadne a véas.

V pripade omes§kania Objednavatela so zaplatenim zmluvnej ceny, je Zhotovitel’ opravneny pozadovat’ urok
z omeS§kania v sadzbe zakonnych tGrokov z omeskania, uréenej pre prislusné obdobie vo vizbe na § 369
ods. 1 druha veta Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov, s odkazom na vysku trokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR €. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel' v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavdzku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstranovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.8, je Objednavatel' opravneny

fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zaCaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.
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V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnut’ riadne a véas Objednavatel'ovi odbornu stcinnost’
v zmysle Clanku VI bod 6.6, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’” Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zaCaty deii poruSenia zmluvnej povinnosti.

Pohladévky podl’a tohto ¢lanku st splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich thradu.

Uplatiiovanim pohl'addvok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne dohodnutej v stlade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty deni omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nakladov PD
prislu$ného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. IIT bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaCnych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie su prace vyvolané nepredvidateInymi skuto¢nostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhnu upravu
technického rieSenia, ktora nepredvidané skutoCnosti odstrani. Zhotovitel' tieto upravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel’ PD je povinny Objednévatel'ovi nahradit’ v plnej vyske Skodu sposobenu nutnost'ou realizovat
stavebné prace nezahrnuté v povodnom vykaze vymer z dovodu preukazate'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' sposobil porusenim povinnosti Objednavatel'ovi $kodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dbjde k zruseniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednavatela, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi prace rozpracované ku dinu zruSenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zaklade vzajomne
odsthlaseného zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej porusenim
vznikla, a to ani vo vyske prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetni ¢innost
vykonavat’ s cielom minimalizovania pricin vzniku $kéd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstapenim Objednavatela od Zmluvy nezanika narok Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnych sankecii,
urokov z omeskania a nahrady $kody voci Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitel'om v zmysle ustanoveni Zmluvy, vztahujucich sa
na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitelovi zmluvnu pokutu az do vysky
500 € za kazdé poruSenie povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu az do vysky 5.000 € a zaroven ma narok
od Zhotovitel'a na ndhradu plnej vysky Skody, v pripade, Ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajucich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezaniké Objednéavatel'ovi narok na ndhradu skody od Zhotovitel'a, spdsobenti porusenim povinnosti
autorského dozoru.
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Clanok IX
Sposob ukonéenia zmluvného vzt'ahu

Zmluvny vztah moze zaniknut tymito spdsobmi:
a) splnenim zavézkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitela, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednévatel’a,
e pre Etapu 2 do riadneho ukoncenia Stavby, pre ktort bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor;
€)  pisomnou dohodou;
d)  odstipenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od Zmluvy odstupit’ vyluéne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a) z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

C) ak Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi ktorukol'vek svoju povinnost’ zo zaviazkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s uhradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy vylu¢ne pisomne, popri dovodoch a inych dojednaniach

uvedenych v Zmluve, aj z tychto dévodov:

a) z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c)  ak Zhotovitel opakovane porusil niektoru zo svojich zmluvnych povinnosti;

d)  ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktorti svojim konanim/nekonanim spdsobil Objednavatel'ovi;

e) ak Zhotovitel’ postupi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
Vv rozpore so Zmluvou,

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zac¢alo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na Ziadost’ Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati;

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitel'om podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie reStrukturalizicie, alebo ak navrh na povolenie restrukturalizacie bol podany
tretou osobou so suhlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na Ziadost’” Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat dielo podl'a tejto zmluvy;

1) ak Zhotovitel’ vstupi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na Ziadost’
Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvrati,

1) ak sa Zhotovitel' bez dolezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezicastni na kontrolnom dni
podl'a Zmluvy;

m)  ak Zhotovitel’ bez dovodného ospravedlnenia nepokracuje v plneni svojho zaviazku po dobu viac ako
30 dni;

n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatene a nepochybne k vadnému
plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatel'om a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0) ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim svojich penaznych zaviazkov voci svojim subdodavatelom v
suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objednavatel ma riadne splnené svoje penazné
zavazky vo€i Zhotovitel'ovi podl'a Zmluvy;

V pripade sposobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanika dinom
uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na

zaklade Zmluvy, resp. naroky vzniknuté z poruSenia povinnosti podl'a Zmluvy.
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Odstupenie od Zmluvy musi byt preukazatene doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dévod odstipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstiipenie s U¢inkami. Odstipenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo diia dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane (tzv. u¢inky ,,ex nunc®).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo $kody na niom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vyluujuce zodpovednost’ prijima pravna Gprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vyluc¢ujice zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude cheiet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k vykonaniu Diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vS§eobecne zavidzné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a riadit’ sa
vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov
Zmluvnych strdn, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov S$tatnej alebo verejnej

spravy.
Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného sthlasu Objednavatela.

Zhotovitel' a Objednavatel' sa zavdzuju, ze budu vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,
povaZzovat za doverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejhovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzéajomného sthlasu, a to po dobu jedného (1) roka od ukonc¢enia Gc¢innosti Zmluvy.

Clanok XI
Licen¢né podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel' nositelom autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho cCasti vyhotovenému podlla Zmluvy a je opravneny poskytnut’ Objednavatelovi autorské
dielo alebo jeho ¢ast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voci tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradnt licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a t0 V rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ suhlasi s tym, Ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vysSie uvedenom rozsahu aj d’al$im osobam.

Cena za licenciu na pouZzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podla Zmluvy Zhotovitel’ pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpe¢it
stihlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.
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12.9

Zhotovitel' sa zavédzuje vysporiadat’ vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne budu
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiiovat voci
Objednavatelovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajice im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v stvislosti s riadnym plnenim zavézkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok XII
Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovene upravené v Zmluve, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v platnom a uc¢innom zneni a d’al$imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného stthlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vSetky zmeny v tdajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu Cinnosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podla zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene niektorych
zakonov v platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu
sposobentt Objednavatel'ovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti a v désledku toho ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstapit’.

Zmluvu je mozné zmenit vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsuhlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpeéi Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifikacnych tdajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, netcinnost’ alebo netplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo ucinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou tpravou zmluvného vzt'ahu, ktora sa najviac priblizi k ucelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajlica tprava vSeobecne zavédznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne ucinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpe¢ované listami doruenymi poStou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doru¢ent diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat alebo na
treti pracovny den odo dna podania na poste, ak sa ulozend zasielka zasland na adresu podla
predchadzajicej vety vratila spat’ odosielatel’'ovi ako nedoruéitelna, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobuda platnost’ ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a Géinnost’
nadobtida podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov t. j.
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na Vv centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady SR —
WWW.Crz.gov.sk.

Neoddelite'nou sucastou Zmluvy je:

Priloha &. 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie dokumentacie na stavebné
povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)
Priloha €. 2: Technicka a cenova $pecifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu Stavby

Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pat (5) rovnopisov je urcenych pre

Objednavatela a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost’
originalu.
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12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuju, Ze suhlasia s jej znenim a potvrdzuja, Ze
bola spisana na zdklade pravdivych tdajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajajua svoje podpisy.

V Presove, 25.4.2025 V PreSove, diia 04.04.2025
Za Zhotovitel'a
Za Objednavatel’a
vr
Ing. Marcel Horvath Ing. Marek Kozusko
generalny riaditel’ Spravy a udrzby ciest konatel” spolo¢nosti vr
PSK
Zmluva nadobtida platnost’ dia: _25.4.2025
Zmluva nadobuda ucinnost’ dia: _29.4.2025
Zmluva bola zverejnena dna: __28.4.2025
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