

Zmluva o dielo

„Obnova Športovej haly Draždiak – 7. časť Obvodový plášť“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) (ďalej len „**Zmluva**“)

Medzi:

1) Objednávateľom:	Mestská časť Bratislava-Petržalka
so sídlom:	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
IČO:	00 603 201
DIČ:	2020936643
zastúpeným:	Ing. Jánom Hrčkom, starostom

bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

A

2) Zhotoviteľom:	THERMKLIMA, s.r.o.
so sídlom:	Mlynský Sek 425, 941 02 Lipová
IČO:	50 958 615
DIČ:	2120532425
IČ DPH:	SK2120532425
zapísaným v:	ORSR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 43510/N
zastúpeným:	Ing. Miroslava Kollárová, konateľ

bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Preambula

- A. Zmluva sa uzatvára v súlade s výsledkom verejného obstarávania zákazky „**Obnova Športovej haly Draždiak - 7. časť Obvodový plášť**“, zadávaním bežným postupom pre podlimitné zákazky, vyhlásenom vo Vestníku č30/2025 zo dňa 12.02. 2025 pod značkou 3068-WYP podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“).
- B. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverené tretie osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu predmetu Zmluvy podľa platných právnych predpisov a noriem.
- C. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet plnenia podľa tejto Zmluvy predstavuje súčasť projektu (stavby) „Obnova Športovej haly Draždiak“ – stavby súpisné č. 3264, druh stavby: 19 Budova pre šport a na rekreačné účely, popis stavby: Športová hala s ubytovacím zariadením, umiestnenej na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 2842/2, vo výmere: 2.704 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoría, ktorá sa nachádza v okrese: Bratislava V, obci: Bratislava-Petržalka, katastrálnom území: Petržalka, zapísanej na LV č. 2058 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa (ďalej len „**Športová hala Draždiak**“).

- D. Obnova Športovej haly Draždiak bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie „Obnova Športovej haly Draždiak“, vypracovanej spoločnosťou T-Project s.r.o., IČO: 36 273 171, so sídlom Nová Ves 6886/1C, 929 01 Dunajská Streda, zodpovedný projektant: Ing. Tibor Mátis, stupeň: Realizačný projekt, dátum: apríl 2024 (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“).
- E. Podľa Projektovej dokumentácie sa Obnova Športovej haly Draždiak delí na časti:
- A. Sprievodná správa
 - B. Súhrnné riešenie stavby
 - C, D. Situácie
 - Architektúra;
 - Statika;
 - Zdravotechnika;
 - Elektroinštalácia;
 - Fotovoltaika;
 - Vykurovanie, Chladenie, Vzduchotechnika;
 - Požiarna ochrana;
 - i. EPS a HSP;
 - ii. ZOTaSH;
- (spolu ďalej len ako „**Obnova Športovej haly Draždiak**“).
- F. Predmetom tejto Zmluvy je iba časť Obnovy Športovej haly Draždiak „Obvodový plášť“, tak ako je ďalej špecifikované v texte tejto Zmluvy a jej prílohách. Ostatné časti Obnovy Športovej haly Draždiak nie sú predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy a budú predmetom samostatných verejných obstarávaní a následného uzatvorenia príslušných zmlúv o dielo na jednotlivé časti Obnovy Športovej haly Draždiak.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo:

„Obnova Športovej haly Draždiak – časť obvodový plášť“

(ďalej len „**Dielo**“)
2. Dielo spočíva v realizácii predovšetkým nasledovných stavebných činností tak, ako vyplývajú z Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy a Oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy, a to:
 - a) Výmena obvodového plášťa haly (t.j. jej stien a strechy);
 - b) Obvodový plášť administratívna časť – zateplenie obvodových stien a strechy na administratívnej budove;
 - c) Výmena okien a dverí, ktoré sú v obvodovom plášti (časť hala aj administratívna časť);
 - d) Exteriérové rolety – dodávka a montáž;
 - e) Okapový chodník (búranie a zhotovenie nového chodníka), vrátane základu pod tepelné čerpadlo;
 - f) Betónové koryto na odvádzanie dažďovej vody (búranie a zhotovenie nového koryta);
 - g) Bleskozvod a uzemnenie (časť hala aj administratívna časť);
 - h) Nosná konštrukcia pre fotovoltiku;
 - i) Statika – práce a materiály na nosnom systéme Športovej haly Draždiak;

- j) zriadenie staveniska po celú dobu trvania stavby „Obnova Športovej haly Draždiak“ ako celku, teda aj pre iné časti diela „**Obnova Športovej haly Draždiak**“ maximálne do 30.12.2026, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak;
- k) ochrana príjazdovej cesty pre stavenisko;
- l) súčinnosť Zhotoviteľa pri prácach tretích osôb (t.j. osôb iných ako sú osoby poverené samotným Zhotoviteľom), a to najmä pri prácach, ktorými môžu byť dotknuté práva vyplývajúce zo záruky, alebo pri prácach, po ktorých bude nutné zrealizovať na predmete Diela finálne dokončenie stavby „Obnovy Športovej haly Draždiak“

(ďalej len „**Dielo**“)

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa Projektovej dokumentácie a so zohľadnením požiadaviek na vykonanie Diela vyplývajúcich z Projektovej dokumentácie, ktoré tvoria ako Príloha č. 4, neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so Zmluvou a dokončené Dielo riadne a včas odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za jeho vykonanie podľa čl. II. Zmluvy v súlade s Oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo všetkým príslušným platným právnym predpisom, normám, požiadavkám a pokynom Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne oboznámil s rozsahom a povahou Diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné zhotovenie Diela.
7. Objednávateľ týmto oboznamuje Zhotoviteľa so svojím zámerom financovať Cenu ako je nižšie definovaná alebo jej časť prostredníctvom výzvy z Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR (ďalej len „**Výzva**“), poskytovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, vyhlasovateľ výzvy: Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „**SIEA**“).
8. Pokiaľ bude Objednávateľ financovať Cenu alebo jej časť z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Výzvy, Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy, ako aj Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zo strany osôb oprávnených na výkon tejto kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky vrátane zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

Článok II. Cena

1. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:
732 307,52EUR bez DPH
(Slovom: Sedemstotridsaťdvatisícristosedem,52 eur bez DPH)
K dohodnutej cene bude fakturovaná DPH vo výške stanovenej zákonom č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
(spolu ďalej ako „**Cena**“).
2. Cena je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Zhotoviteľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní, pričom Ocenený výkaz výmer tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

3. Cena podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, ako pevná cena.
4. Cena je stanovená na základe poznania, ktoré Zhotoviteľ získal z predloženého Oceneného výkazu výmer, Projektovej dokumentácie, ako i fyzickou obhliadkou miesta stavby, ak sa jej zúčastnil.
5. Zhotoviteľ vykoná Dielo podľa tejto Zmluvy bez záloh a preddavkov. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada iba za skutočne vykonané práce. Zmluvné strany berú na vedomie, že Ocenený výkaz výmer je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy. Jednotkové ceny podľa Oceneného výkazu výmer sú nemenné a záväzné počas celej doby trvania Zmluvy.
6. Cena obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom plnenia (vrátane dopravy, skladovania materiálov, odvozu a odstránenia odpadov, čistenia staveniska, upratania staveniska a pod.). Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za akosť Diela. V Cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na vykonanie Diela. V Cene sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku a údržbu Zariadenia staveniska a odplata za ponechanie Zariadenia na stavenisku v zmysle čl. III bod 3 a nasl. tejto Zmluvy, ako aj náklady na vypratanie staveniska. Náklady na úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, plyn) a spotrebovanej vody počas realizácie Diela hradí Zhotoviteľ a sú súčasťou Ceny. Podružné meranie spotreby príslušných energií a vody počas výstavby si zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Všetky poplatky a náklady Zhotoviteľa spojené s odvozom, so skládkou, likvidáciou či s iným nakladaním s akýmkoľvek odpadmi (vrátane stavebného odpadu a odpadu z demolácií), obalmi či inými nepotrebnými materiálmi pri vykonávaní Diela znáša Zhotoviteľ a sú zahrnuté v Cene. Zhotoviteľ znáša i všetky náklady spojené s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami potrebnými pri vykonávaní Diela. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie Ceny z dôvodu akéhokoľvek zvýšenia nákladov alebo poplatkov uvedených v tomto bode Zmluvy.
7. Pokiaľ Zhotoviteľ počas realizácie Diela zistí potrebu vykonania prác neuvedených v Ocenenom výkaze výmer alebo pokiaľ nastanú dôvody, pre ktoré nie je nevyhnutné vykonať všetky práce uvedené v Ocenenom výkaze výmer, Zhotoviteľ je povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Objednávateľa. Akékoľvek zmeny obsahu Diela, t.j. vykonanie nových prác pôvodne nezahrnutých a neocenených v Ocenenom výkaze výmer podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy (ďalej iba „**Nové práce**“) alebo rozsahu Diela, t.j. vykonanie prác ocenených v Ocenenom výkaze výmer, vo väčšom rozsahu (ďalej iba „**Naviac práce**“) alebo v menšom rozsahu z dôvodu nezrealizovania jednotlivých prác alebo dodávok (ďalej len „**Menej práce**“) je možné uskutočniť len postupmi definovanými Zákonom o verejnom obstarávaní. Cenu je prípustné zmeniť len pokiaľ Nové práce, Naviac práce alebo Menej práce budú mať na Cenu preukázateľný vplyv, a to písomným dodatkom uzavretým v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní podpísaným Zmluvnými stranami. Naviac práce/Menej práce, budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v Ocenenom výkaze výmer. Menej práce odsúhlasené Objednávateľom, projektantom a technickým dozorom, budú z Ceny odpočítané a to v sume, v akej sú zahrnuté do Oceneného výkazu výmer. Nové práce neuvedené v Ocenenom výkaze výmer sa ocenia individuálnou kalkuláciou spracovanou Zhotoviteľom a odsúhlasenou Objednávateľom, pričom Zhotoviteľ určí jednotkové ceny Nových prác na základe cenníka CENKROS platného pre daný rok, v ktorom bude Nové práce naceňovať, ponížené o priemernú výšku zľavy poskytnutej v predloženej cenovej ponuke Zhotoviteľa do verejného obstarávania v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky stanovenou Objednávateľom.
8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Nové práce/Naviac práce/Menej práce musia byť pred ich vykonaním/nevykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto Zmluve.
9. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne Nové práce/Naviac práce bez podpísaného dodatku k Zmluve. V prípade realizácie Nových prác/Naviac prác bez podpísaného dodatku k Zmluve, nemá Zhotoviteľ nárok na odplatu za takéto práce a ani právo ich fakturovať. Zhotoviteľ je povinný neodsúhlasené Nové práce/Naviac práce na požiadanie Objednávateľa na vlastné náklady odstrániť v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Ak tak neučiní, po tejto lehote

môžu byť odstránené na jeho náklady Objednávateľom alebo Objednávateľom určenou treťou osobou. Pokiaľ Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť stanovenú týmto bodom Zmluvy, Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z Ceny bez DPH. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške, a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

10. V prípade vzniku rozdielov medzi Oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy a Projektovou dokumentáciou je Ocenený výkaz výmer rozhodujúcim pre určenie konečnej ceny za vykonanie Diela.

Článok III. Doba realizácie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odsúhlaseného harmonogramu v nasledovných termínoch:
 - a) prevzatie staveniska: v termíne podľa výzvy Objednávateľa;
 - b) začatie vykonávania Diela: do 5 pracovných dní od prevzatia staveniska;
 - c) termín ukončenia prác vrátane Odovzdania a prevzatia Diela:
- do 18 týždňov od prevzatia staveniska
 - d) realizácii Diela v počte: **18 týždňov** zodpovedá Vecný a časový harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy;
 - e) uvoľnenie staveniska: do 5 pracovných dní po Odovzdaní a prevzatí Diela; Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ponechá na stavbe Zariadenie staveniska v súlade s bodom 3 tohto článku Zmluvy;

pričom presný rozvrh prác a dodávok je špecifikovaný vo Vecnom a časovom harmonograme realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne stanovenom Objednávateľom vo výzve na prevzatie staveniska, ktorú Objednávateľ doručí Zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Pokiaľ Zhotoviteľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť Objednávateľovi iný termín odovzdania a prevzatia staveniska tak, aby termín odovzdania a prevzatia staveniska bol najneskôr 3 pracovné dni od pôvodne navrhovaného termínu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zriadi na stavenisku zariadenie staveniska, ktorým sa v súlade s § 43i ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) rozumie stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania Diela budú slúžiť prevádzkovým účelom, výrobným účelom, skladovacím účelom a sociálnym účelom (napr. prenosné toalety, kontajner so zázemím atď.), pričom týmto účelom slúžia dočasne (ďalej len „**Zariadenie staveniska**“). Zhotoviteľ tiež za účelom vykonávania Diela vykoná na Športovej hale Draždiak montáž lešenia. Vzhľadom na skutočnosť, že Objednávateľ má záujem využívať Zhotoviteľom vybudované Zariadenie staveniska a lešenie aj pre ďalšie časti Obnovy Športovej haly Draždiak, Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ponechá Zariadenie staveniska a lešenie na stavenisku aj po Odovzdaní a prevzatí Diela, a to za účelom jeho využívania ako zariadenie staveniska a lešenie pre ďalšie Časti Obnovy Športovej haly Draždiak, pričom náklady Zhotoviteľa na zriadenie a odstránenie Zariadenia staveniska, montáž a demontáž lešenia, ako aj odplata za užívanie Zariadenia staveniska a lešenia ďalšími zhotoviteľmi Obnovy Športovej haly Draždiak vybranými Objednávateľom, je zahrnutá v Cene Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi odplatu za reálny čas používania lešenia Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať Zariadenie staveniska a lešenie vo vyhovujúcom technickom stave počas celej doby jeho užívania. Zhotoviteľ zodpovedá za technický stav Zariadenia staveniska a lešenia a zaväzuje sa nahradiť Objednávateľovi a/alebo tretím subjektom všetku škodu, ktorá vznikla v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu Zariadenia staveniska a/alebo lešenia.

5. Predpokladaná celková doba využívania lešenia je 5 kalendárnych mesiacov, čomu zodpovedá aj nacenenie príslušnej položky Očeneného výkazu výmer. Objednávateľ je oprávnený dobu využívania lešenia predĺžiť alebo skrátiť podľa skutočnej potreby. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na demontáž lešenia bez zbytočného odkladu po dokončení tých častí Obnovy Športovej haly Draždiak, pre ktoré bolo lešenie potrebné, a navrhne Zhotoviteľovi termín na začatie demontáže lešenia. Pokiaľ Zhotoviteľovi navrhnutý termín na demontáž lešenia nevyhovuje, navrhne Objednávateľovi iný termín tak, aby začal s demontážou lešenia najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa termínu navrhnutého Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Zhotoviteľ: (i) neponechá lešenie na stavenisku počas Zmluvnými stranami vzájomne dohodnutej doby a/alebo (ii) lešenie objektívne nemá vyhovujúci technický stav, a Zhotoviteľ daný nevyhovujúci stav neodstráni ani do 7 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu lešenia, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR.
6. Zhotoviteľ ponechá Zariadenie staveniska na stavenisku maximálne do 30.12.2026, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na prevzatie a odstránenie Zariadenia staveniska do 15 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia všetkých častí Obnovy Športovej haly Draždiak a navrhne Zhotoviteľovi termín na prevzatie a odstránenie Zariadenia staveniska. Pokiaľ Zhotoviteľovi termín na prevzatie a odstránenie Zariadenia staveniska nevyhovuje, navrhne Objednávateľovi iný termín tak, aby sa prevzatie a odstránenie Zariadenia staveniska uskutočnilo najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa termínu navrhnutého Objednávateľom. Pre vylúčenie pochybností náklady spojené s prevádzkou Zariadenia staveniska (napr. náklady na čistenie, upratovanie a pod.) počas jeho užívania zhotoviteľmi ostatných častí Obnovy Športovej haly Draždiak znáša príslušný zhotoviteľ danej častí Obnovy Športovej haly Draždiak, k čomu ho Objednávateľ zmluvne zaviazal v príslušnej zmluve o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Zhotoviteľ: (i) neponechá Zariadenie staveniska na stavenisku počas vzájomne dohodnutej doby a/alebo (ii) Zariadenie staveniska objektívne nemá vyhovujúci technický stav, a Zhotoviteľ daný nevyhovujúci stav neodstráni ani do 7 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu Zariadenia staveniska, Objednávateľ je oprávnený považovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR.
7. Zhotoviteľ súhlasí, aby bol Vecný a časový harmonogram realizácie diela uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, v prípade potreby Objednávateľa a po dohode so Zhotoviteľom aktualizovaný, a to bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve.
8. Ak sa Zhotoviteľ:
- a) bez ospravedlnenia nedostaví na navrhnutý termín Odovzdania a prevzatia staveniska, alebo
 - b) bezdôvodne neprevezme stavenisko;
- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR.
9. Ak Zhotoviteľ nezačne vykonávať Dielo do 5 pracovných dní od prevzatia staveniska, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si všetky tovary (napr. stavebný materiál, zariadenie predmety a i.) v zmysle Očeneného výkazu výmer v dostatočnom časovom predstihu a dodať ich na miesto stavby tak, aby jednotlivé práce vykonal v čase stanovenom Vecným a časovým harmonogramom realizácie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že dostatočným časovým predstihom sa rozumie lehota dvoch týždňov pred vykonaním práce, pri ktorej má byť daný tovar použitý. Pokiaľ sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním práce v čase stanovenom Vecným a časovým harmonogramom realizácie Diela z dôvodu nesplnenia svojej povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy v dôsledku čoho je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť a požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR. Pre vylúčenie pochybností Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa o preukázanie splnenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy a Zhotoviteľ je povinný okamžite po doručení žiadosti Objednávateľa umožniť Objednávateľovi vstup na

stavenisko a do priestorov, v ktorých tovar skladuje, za účelom overenia plnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

11. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním Diela, ak k omeškaniu dôjde z dôvodu Vyššej moci ako je nižšie definovaná. V prípade vzniku omeškania Zhotoviteľa z dôvodu Vyššej moci, Zmluvné strany určia nové lehoty na vykonanie Diela podľa dĺžky preukázaného omeškania Zhotoviteľa z dôvodu Vyššej moci, a to písomným dodatkom k tejto Zmluve podpísaným oboma Zmluvnými stranami.
12. Ukončením prác na Diele sa rozumie riadne Odovzdanie a prevzatie Diela Objednávateľom podľa čl. VIII. tejto Zmluvy, o čom Zmluvné strany spíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom bude oboma Zmluvnými stranami potvrdené, že Dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov a ktorý musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
13. Ak Zhotoviteľ mešká s vykonaním Diela podľa ustanovení v tomto článku Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a zároveň od tejto Zmluvy odstúpiť.

Článok IV.

Vlastnícke právo na zhotovované Dielo a nebezpečenstvo škody na ňom

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu, technológie, zariadení a iných súčastí Diela jeho zapracovaním do Diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály, technológie, zariadenia alebo iné súčasti Diela oddeliť bez znehodnotenia Diela.
2. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v celom rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve dňom odovzdania a prevzatia Diela uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady akékoľvek škody na majetku Objednávateľa alebo tretích osôb vzniknuté v súvislosti s vykonávaním Diela, a to uvedením veci do predošlého stavu najneskôr v lehote 10 dní od vzniku škody. Pokiaľ uvedenie veci do predošlého stavu nie je možné a účelné, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť vzniknutú škodu v peniazoch najneskôr v lehote 30 dní od jej vzniku.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou, a to v minimálnom rozsahu poistného krytia 500.000,- EUR. Tieto poistenia sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, preukázať Objednávateľovi existenciu uvedených poistení. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, existenciu poistení Objednávateľovi nepreukáže, Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, existenciu poistení Objednávateľovi nepreukáže, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa zabezpečená zmluvnou pokutou ani právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
5. Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením Objednávateľovi a iným osobám na stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.
6. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť finančné prostriedky na financovanie predmetu Diela prostredníctvom Výzvy, resp. sankcia uložená Objednávateľovi,

ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v lehote plnenia, resp. podľa Vecného a časového harmonogramu realizácie Diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

7. Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnutel'ného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.
9. Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:
 - a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
 - b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
 - c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
 - d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať,pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť a podobné okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Vyššia moc**“).
10. Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

Článok V.

Podmienky vykonania Diela

1. Miesto vykonania Diela:
Športová hala Draždiak, Tematínska 3270/3, 851 05 Bratislava-Petržalka
konkrétne miesto vykonávania Diela je definované v Projektovej dokumentácii.
2. Objednávateľ zaistí Zhotoviteľovi prístup do riešených priestorov objektu Športovej haly Draždiak a umožní mu vykonávať práce v pracovných dňoch. Zhotoviteľ je oprávnený požiadať vopred v dostatočnom časovom predstihu Objednávateľa o vykonávanie nehučných prác aj v dňoch pracovného pokoja, pričom Objednávateľ, ak to bude v súlade s VZN Mestskej časti, za tým účelom zaistí Zhotoviteľovi prístup do objektu Športovej haly Draždiak.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí staveniska, na ktorom má Zhotoviteľ Dielo vykonať, spíšu zápisnicu. Súčasťou zápisnice je vyjadrenie Zhotoviteľa, že stavenisko preberá a že sú splnené podmienky, dohodnuté s Objednávateľom, pre vykonanie Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ si za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy vybuduje v zmysle plánu organizácie výstavby odberné miesta na pripojenie elektrickej energie a vody pre technologické účely, skladové priestory na materiál a prevádzkový priestor. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí mobilnú bunku na prezliekanie a mobilné WC. Za účelom vylúčenia pochybností Zmluvné strany deklarujú, že Objednávateľ nezabezpečuje stráženie staveniska a nezodpovedá za prípadné straty, poškodenia či zničenia uskladnených vecí Zhotoviteľa, resp. tretích osôb.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania Diela realizovať vhodné opatrenia na zníženie hluku,

najmä:

- a) práce s vysokou hlučnosťou (búracie a trhacie práce) realizovať len v pracovných dňoch a s limitovaním času nasadenia počas pracovnej zmeny;
 - b) dodržiavať nočný klud tým, že Zhotoviteľ nebude vykonávať nadmerne hlučné stavebné práce v čase od 21.00 hod. do 7.00 hod. (prípadne iný vopred určený čas v zmysle účinného VZN);
 - c) pokiaľ bude mať Zhotoviteľ zámer vykonávať extrémne hlučné práce, Zhotoviteľ tento zámer vopred oznámi Objednávateľovi.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok Objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie. Zhotoviteľ bude vykonávať činnosti spojené s plnením predmetu Zmluvy na vlastnú zodpovednosť, podľa tejto Zmluvy, pričom bude dodržiavať technické špecifikácie, platné právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky a normy platné v SR, najmä: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon 201/2022 Z. z. o výstavbe, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“), zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení ich neskorších predpisov.
7. Počas vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri vykonávaní stavebných prác a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že stavebné práce budú vykonávané v súlade s opatreniami na ochranu pred požiarom.
8. Stavebný odpad bude Zhotoviteľ skladovať vo vreciach a kontajneroch v priestoroch na to určených v takom množstve, pri ktorom sa zaplní dovezený kontajner za krátku chvíľu a následne ho Zhotoviteľ vyvezie na skládku. Skladovanie stavebných materiálov musí byť riešené len na nevyhnutne krátky čas a v množstvách, ktoré sa stíhajú zapracovať v primeranom čase, tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa stanovená v čl. III. bode 10 tejto Zmluvy.
9. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie prác na Diele maximálne možné zamedzenie prašnosti a hlučnosti, ochranu vzrastlej zelene a je povinný dodržiavať predpisy o ochrane životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady do 3 pracovných dní vyčistiť stavenisko a odviezť zvyšnú vybranú suť a zvyšný odpad vzniknutý jeho činnosťou na skládku, tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa bodu 8 tohto článku Zmluvy priebežne vyvážať stavebný odpad na skládku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa Odovzdania a prevzatia vykonaného Diela Objednávateľovi. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty Objednávateľ má právo voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR, a to za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti až do úplného vypratania staveniska.
10. V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní stavebných prác na Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle Zákona o odpadoch a je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je po skončení stavebných prác na Diele povinný odovzdať Objednávateľovi potvrdenie o uskladnení odpadu. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi je Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie Objednávateľa. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi, Zhotoviteľ je povinný túto škodu Objednávateľovi nahradiť.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska osadiť pred vstupom na

stavenisko informačnú tabuľu s označením stavby, zámerom Zhotoviteľa a upozornením o zákaze vstupu pre nepovoláných podľa príslušných STN a Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov

12. Zhotoviteľ v rámci realizácie Diela zabezpečí najmä:
- a) zamedzenie šírenia prašnosti na stavenisku a na príľahlých priestoroch;
 - b) vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu, vypratanie a vyčistenie priestoru zariadenia staveniska;
 - c) zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov odpadov a ich zabezpečenie pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom;
 - d) spracovanie odpadov jeho prípravou na opätovné použitie, recykláciu či zhodnotenie v rámci svojej činnosti, prípadne na zneškodnenie odpadu;
 - e) odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa Zákona o odpadoch;
 - f) zhromažďovanie stavebných a demolačných odpadov v mieste Stavby len na nevyhnutný čas, následne ich musí Zhotoviteľ ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi;
 - g) počas výstavby udržiavanie čistoty na Stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky;
 - h) realizovanie prác v zmysle nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku;
 - i) úpravu trávnatých plôch dotknutých výstavbou v okolí staveniska do pôvodného stavu.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celého výkonu prác na Diele až do dokončenia Obnovy Športovej haly Draždiak spolupracovať so zhotoviteľmi ostatných častí Obnovy Športovej haly Draždiak. Zhotoviteľ je povinný zhotoviteľom ostatných častí Obnovy Športovej haly Draždiak, ako aj prípadne ďalším zhotoviteľom ďalších plnení, ktoré budú v Športovej hale Draždiak realizované, poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť v rámci výkonu svojich činností za účelom dosiahnutia výsledku „Obnova Športovej haly Draždiak“ bez väd a nedorobkov. V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy okamžite odstúpiť a vystaviť Zhotoviteľovi neuspokojivú referenciu v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní.

Článok VI.

Kontrola vykonávania Diela

1. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela a predmet Zmluvy vykonal riadnym spôsobom, a to zápisom v stavebnom denníku s uvedením termínu odstránenia vady. V prípade, že Zhotoviteľ tak neurobí v lehote určenej vo výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zákonníka.
2. Osoby, poverené vykonávaním funkcie technického a stavebného dozoru Objednávateľa a kontrolou realizovaných prác budú Objednávateľom oznámené Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska a zaznamenané v stavebnom denníku. Povereným zástupcom Objednávateľa na podpis Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela je starosta MČ Bratislava-Petržalka alebo ním písomne splnomocnená osoba na prevzatie Diela podľa tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať zástupcu Objednávateľa na obhliadku a preverenie všetkých konštrukcií a prác, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takúto výzvu urobí Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku a e-mailom najneskôr 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom obhliadky. Pokiaľ Objednávateľovi navrhovaný termín

nevyhovuje, Objednávateľ je oprávnený navrhnúť iný termín obhliadky, najneskôr však 3 pracovné dni odo dňa pôvodne navrhnutého termínu. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa bez ospravedlnenia nedostaví na Zmluvnými stranami dohodnutý termín obhliadky, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí Zhotoviteľ učiniť všetky opatrenia, vyžadované technickými normami a zabezpečiť preukázateľnou formou dokumentáciu a fotodokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takýchto zakrývaných prác a konštrukcií.

4. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté konštrukcie a práce, pokiaľ medzi Zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná dohoda, napr. o úprave záručnej doby, alebo zľave z Ceny Diela.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť slovenským kontrolným orgánom a zástupcom Objednávateľa, aby vykonali kontrolu a dozor na mieste realizácie Diela v súlade s platnými právnymi predpismi.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať priebeh všetkých prác pri vykonávaní Diela, všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a ostatné údaje v súlade s platnými predpismi a obvyklými zásadami. Stavebný denník je doklad o priebehu výstavby a vykonávania Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že osoba vykonávajúca technický a stavebný dozor Objednávateľa, je oprávnená v prípade, ak nesúhlasí s vykonaným zápisom Zhotoviteľa do stavebného denníka, pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky problémy vzniknuté pri realizácii Diela bude bez zbytočného odkladu hlásiť technickému a stavebnému dozoru Objednávateľa a zapíše ich do stavebného denníka. Technický a stavebný dozor Objednávateľa doplní k takémuto zápisu podpis s dátumom, aby sa vylúčili pochybnosti o tom, že bol Objednávateľ informovaný o vzniknutom probléme.
7. Počas vykonávania stavebných prác na Diele musí byť na stavenisku trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa - odborne spôsobilá osoba s platným osvedčením stavbyvedúceho (ďalej len „**Stavbyvedúci**“), poverený riadením stavebných prác, a to v každom momente vykonávania prác. Ak na Stavbe nebude prítomný Stavbyvedúci, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každé porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy. Táto informácia s presným časom a dátumom, kedy nebol Stavbyvedúci na Stavbe, musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie všetkých skúšok potrebných pri realizácii Diela, ktoré sú požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a to tak, aby boli tieto vykonané najneskôr 7 dní pred termínom Odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom.
9. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác na Diele a zároveň doložiť doklady, ktoré budú dokumentovať zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov Diela (napr. certifikáty výrobkov, atesty, záručné listy, revízne správy, atď.).
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály a technológie použité pri realizácii Diela budú spĺňať parametre potrebné pre výber Zhotoviteľa prostredníctvom verejného obstarávania, pričom táto povinnosť platí aj pre tie materiály a technológie, ktoré budú vo výkaze výmer prác a materiálov označené ako tzv. ekvivalentné.

Článok VII. Zamestnanci Zhotoviteľa a subdodávateľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním prác na Diele, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení (ďalej len „**Zákon o nelegálnej práci**“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ich neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
2. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú Objednávateľovi na základe dohody dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi v plnej výške nahradiť a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči Zhotoviteľovi aj opakovane.
3. Zhotoviteľ nesmie vyhotovenie Diela ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť Diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Súhlas Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinností a zodpovedností za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
4. Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“), potom sú Zhotoviteľ aj jeho subdodávatelia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá dlhšie ako 10 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
5. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto Zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.).
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 2 Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3, 4, 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov uvedených v Prílohe č. 2 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom Zmluvné strany sa dohodli, že na zmenu uvedených údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.
7. Každé poverenie tretej strany vykonaním častí predmetu Zmluvy (neuvedenej v zozname subdodávateľov podľa Prílohy č. 2 Zmluvy) a každá zmena subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľov len postupom v súlade so Zmluvou, t. j. písomným dodatkom k tejto Zmluve.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek Zmluvy so subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezaväzuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
9. Plnenie predmetu Zmluvy, ktorého vykonávaním poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu subdodávateľa, nesmie byť zverená subdodávateľom tretej osobe.
10. Všetci zamestnanci Zhotoviteľa a subdodávateľov musia byť pred začatím prác na stavbe náležite vyškolení o BOZP (o čom sa vyhotoví záznam) a musia používať predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a odev podľa druhu vykonávanej práce. Objednávateľ nezodpovedá za prípad pracovného úrazu zamestnancov Zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľov.
11. Pokiaľ Zhotoviteľ ako uchádzač v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, využil na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti kapacity inej osoby alebo vlastného zamestnanca, Objednávateľ je povinný skutočne využívať tieto kapacity inej osoby alebo vlastného zamestnanca pri realizácii predmetu Zmluvy a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
12. Prácu na elektrických zariadeniach môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvihačmi, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, a to: § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatný elektrotechnik. Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa § 20 tej istej vyhlášky. Pri prácach na elektrických zariadeniach NN pod napätím sa musia používať vhodné pracovné a ochranné prostriedky (napr. izolované náradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolačný gumový koberec pre elektrotechniku a pod.).

Článok VIII. Odovzdanie Diela

1. Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude vykonané podľa tejto Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, bez väd a nedorobkov. Pre vylúčenie pochybností Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo s akýmikoľvek vadami a nedorobkami, vrátane drobných väd a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela aspoň 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela (ďalej len „**Odovzdanie a prevzatie**“). Pokiaľ Objednávateľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Objednávateľ je oprávnený navrhnúť iný termín Odovzdania a prevzatia, najneskôr však 5 pracovných dní odo dňa pôvodne navrhnutého termínu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou Odovzdania a prevzatia Diela je najmä:
 - a) dokončenie všetkých prác, konštrukcií, konštrukčných častí a zariadení bez väd a nedorobkov;
 - b) doloženie certifikátov, atestov, prehlásení o zhode pre stavebné materiály a výrobkov, revízných správ, tlakových skúšok z inštalácií, povolení a potvrdení (najmä, ale nielen, o uskladnení odpadov, ich recyklácii a pod.); revízie, atesty a certifikáty pre protipožiarne konštrukcie, prvky, prestupy a pod. vyplývajúce z projektu požiarnej ochrany, meranie hluku z technologického zariadenia, meranie intenzity osvetlenia a najmä všetky doklady potrebné pre prevádzku a užívanie diela podľa požiadaviek v kolaudačnom konaní;
 - c) odskúšanie, overenie funkčnosti prvkov stavebnej časti, inštalácií, inžinierskych sietí;
 - d) odskúšanie funkčnosti a spoľahlivosti technologických zariadení;
 - e) vykonanie prevádzkových a komplexných skúšok, zaškolenie obsluhy na ovládanie zariadenia a technológiu.

- f) vypracovanie Projektu skutočného vyhotovenia pre všetky zrealizované profesie, 2x v tlačenej forme
 - g) predloženie všetkých dokladov o dodržaní podmienok Programu Slovensko, výzva: . PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, najmä Prílohy č. 8 výzvy – Princíp nespôsobať významnú škodu.
4. Objednávateľ prevezme Dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela**“). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bude obsahovať najmä:
- a) zhodnotenie kvantity a kvality vykonaného Diela;
 - b) súpis drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela s termínmi na ich odstránenie, pokiaľ sa Objednávateľ rozhodne prevziať Dielo s drobnými vadami a nedorobkami;
 - c) vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá, ak nie, Objednávateľ musí uviesť dôvody prečo Dielo neprevzal, pričom opodstatnené dôvody k neprevzatí Diela sú aj drobné vady a nedorobky;
 - d) východzie revízne správy a skúšky, manuály na obsluhu zariadení, a doklady podľa požiadaviek z kolaudačného konania;
 - e) prípadné iné dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa.
5. Za deň odovzdania Diela Objednávateľovi sa rozumie deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela poverenými zástupcami Zmluvných strán, pričom oprávneným zástupcom Objednávateľa na prevzatie Diela je starosta MČ Bratislava-Petržalka alebo ním písomne splnomocnená osoba na prevzatie Diela podľa tejto Zmluvy.
6. Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo je povinný túto skutočnosť uviesť do Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom uvedie dôvody a vady, pre ktoré odmietol Dielo prevziať. Po odstránení týchto vád, resp. nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, sa zopakuje Odovzdanie a prevzatie Diela podľa ustanovení tohto článku tejto Zmluvy.

Článok IX.

Záručná doba, zodpovednosť za vady Diela a reklamácie

- 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa podkladov predložených Objednávateľom, riadi sa faktickým stavom riešených priestorov, zodpovedá všetkým príslušným technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom a nemá žiadne vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho použitia zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným spôsobom.
- 2. Zhotoviteľ poskytuje v zmysle § 563 ods. 2 v spojení s § 429 Obchodného zákonníka Objednávateľovi záruku za akosť Diela spočívajúcu v tom, že Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 3. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku po dobu **60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov**, odo dňa Odovzdania a prevzatia celého Diela Objednávateľom (ďalej len „**Záručná doba**“).
- 4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase Odovzdania a prevzatia Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po Odovzdaní a prevzatí, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.
- 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady Diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie a ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, tak najneskôr v lehote:
 - a) do 24 hodín od doručenia oznámenia vád Zhotoviteľovi pri vadách havarijného stavu, brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku,
 - b) do 15 dní od doručenia oznámenia vád Zhotoviteľovi pri ostatných vadách.

6. V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu riadne a včas v súlade s bodom 5. tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ právo vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom tretej osoby, na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa a zodpovednosť Zhotoviteľa zo záruky za akosť až po dobu jej uplynutia podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy.
7. Do Záručnej doby sa nezapočítava čas od oznámenia vady Diela až do odstránenia príslušnej vady. V prípade, ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť plynie nová záručná doba v dĺžke podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada Diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

Článok X.

Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za vykonanie Diela sa uhrádza mesačne na základe Zhotoviteľom vystavených čiastkových mesačných faktúr (daňových dokladov). Zhotoviteľ vystaví faktúru v lehote do 15 dní odo dňa skončenia kalendárneho mesiaca za práce vykonané Zhotoviteľom daný kalendárny mesiac. Podkladom a neoddeliteľnou súčasťou každej vystavenej faktúry je:
 - a) odsúhlasený súpis stavebných prác a dodávok stavebných materiálov uskutočnených v danom kalendárnom mesiaci, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „**súpis stavebných prác**“), ktorý bude obsahovať druh a množstvo vykonaných prác a dodaných materiálov z Oceneného výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 Zmluvy; v súpise stavebných prác je potrebné dodržiavať terminológiu podľa Projektovej dokumentácie (názov stavby, stavebného objektu alebo časti stavebného objektu, výkazu výmer) a ostatných príloh k Zmluve. Podkladom a neoddeliteľnou súčasťou každej vystavenej faktúry budú spolu so súpisom stavebných prác aj fotodokumentácia Stavby. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis stavebných prác a fotodokumentáciu Stavby na odsúhlasenie Objednávateľovi a stavebnému dozoru najneskôr 5 (päť) dní po ukončení každého kalendárneho mesiaca na odsúhlasenie.
 - b) akceptačný protokol, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „**akceptačný protokol**“), na základe ktorého Objednávateľ a stavebný dozor písomne potvrdí súpis stavebných prác a fotodokumentáciu Stavby najneskôr 5 (päť) dní od doručenia súpisu stavebných prác a fotodokumentácie Stavby. Objednávateľ a stavebný dozor vyjadrujú svoj súhlas so súpisom stavebných prác pečiatkou a podpisom na každej strane súpisu stavebných prác a akceptačného protokolu. V prípade, že má súpis stavebných prác alebo fotodokumentácia Stavby nedostatky, osoba poverená Objednávateľom/stavebný dozor ich po prekontrolovaní najneskôr do 3 pracovných dní vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie/doplnenie s presným definovaním nedostatkov.
 - c) potvrdenie o dodaní/objednávke stavebných materiálov a/alebo iných materiálov a/alebo dodávok akéhokoľvek charakteru potrebných na vykonanie prác v nasledujúcom kalendárnom mesiaci (t.j. mesiaci doručenia faktúry) spolu s potvrdením o dátume predpokladanej dodávky stavebných materiálov a/alebo iných materiálov a/alebo dodávok akéhokoľvek charakteru potrebných na vykonanie pripadajúcich na nasledujúci kalendárny mesiac, alebo iné potvrdenie tak, aby z týchto potvrdení mohol Objednávateľ jednoznačne určiť, že postup prác v ďalšom kalendárnom mesiaci je plynule zabezpečený.
 - d) Súpis stavebných prác, fotodokumentácia stavby a akceptačný protokol slúžia len pre účely fakturácie Ceny za vykonanie Diela. Podpisom akceptačného protokolu dochádza k odsúhlaseniu súpisu stavebných prác a fotodokumentácie Stavby, týmto momentom nedochádza k čiastočnému odovzdaniu Diela. Dielo sa odovzdáva ako celok podľa článku VIII. Zmluvy, ak Zmluva neurčuje inak.

Lehota splatnosti faktúr je 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní od ich doručenia do podateľne Objednávateľa alebo na e-mailovú adresu: faktury@petrzalka.sk. Faktúra sa na účely Zmluvy sa považuje za uhradenú okamihom odpísania fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v

prospech účtu Zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonné náležitosti podľa § 74 zákona o DPH, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej/doplnenej faktúry Objednávateľovi.

2. Suma faktúry, resp. všetkých faktúr nesmie presiahnuť dohodnutú Cenu za Dielo. Objednávateľ nie je povinný uhradiť Zhotoviteľovi akúkoľvek čiastku nad rámec dohodnutej Ceny za Dielo a to či už na základe faktúry, či iných skutočností, pokiaľ nedôjde k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve.
3. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto Zmluvy z dôvodu na strane Objednávateľa, bude Zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom Diele vo vzájomne dohodnutej výške zodpovedajúcej už vykonaným prácam a ich význame pre celkové zhotovenie Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zmluvnej pokuty, na ktorú mu v súlade s touto Zmluvou vznikol nárok, so sumou Ceny alebo jej akoukoľvek časťou.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.
6. Ak bude Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona o DPH, Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi sumu DPH uvedenú na faktúre. Sumu DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrtrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.
7. Objednávateľ si splní svoj záväzok zaplatiť Cenu Diela bankovým prevodom fakturovanej sumy v prospech účtu Zhotoviteľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa pre účely tejto Zmluvy považuje deň odpísania peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ zmení počas účinnosti tejto Zmluvy číslo bankového účtu a o tomto riadne neinformuje Objednávateľa, záväzok Objednávateľa sa považuje za splnený bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet Zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, vylučujú právo Zhotoviteľa započítať bez súhlasu Objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi.
9. Pri úhrade faktúry za Cenu Diela je Objednávateľ oprávnený zadržať sumu vo výške 5% z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „Zádržné“). Objednávateľ je oprávnený použiť Zádržné na uspokojenie svojich akýchkoľvek nárokov, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy, najmä, ale nielen, na odstránenie nedorobkov a väd Diela alebo na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi preukázateľne vznikla a za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ. Zádržné zároveň slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň Odovzdania a prevzatia Diela predložiť Objednávateľovi bankovú záruku na sumu vo výške Zádržného vystavenú bankou so sídlom na území SR, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území SR alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ (ďalej len „Banka“), ktorá musí oprávňovať Objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky (ďalej len „Banková záruka“), a ktorá bude zabezpečovať záväzok Zhotoviteľa vyplývajúci zo zodpovednosti za vady Diela a záruky za akosť Diela podľa tejto Zmluvy. Banková záruka vyhotovená zahraničnou bankou musí byť predložená v pôvodnom jazyku, a súčasne úradne preložená do štátneho jazyka SR okrem bankovej záruky vyhotovenej v českom jazyku.
11. Objednávateľ do 60 (slovom: šesťdesiatich) dní odo dňa doručenia Bankovej záruky vystavenej podľa tohto článku Zmluvy, uhradí sumu Zádržného na bankový účet Zhotoviteľa uvedený

v záhlaví tejto Zmluvy.

12. Banková záruka musí byť platná po dobu Záručnej doby, t.j. 60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov nasledujúcich od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. v prípade výskytu väd pri Odovzdaní a prevzatí celého Diela, od podpísania protokolu o odstránení väd a nedorobkov Diela, prípadne Záručnej doby predĺženej podľa čl. IX bod 7 tejto Zmluvy. V Bankovej záruke musí Banka písomne vyhlásiť, že uspokojí Objednávateľa za Zhotoviteľa do príslušnej sumy, ak Zhotoviteľ nesplní svoje záväzky voči Objednávateľovi vyplývajúce zo zodpovednosti za vady Diela a/alebo záruky za akosť Diela podľa tejto Zmluvy.
13. Z Bankovej záruky musí vyplývať, že:
 - a) Banková záruka zabezpečuje prípadné nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, pričom Banka sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi do 15 (slovom: pätnástich) dní na prvú výzvu Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ vyhlási, že Zhotoviteľ porušil akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo zodpovednosti za vady Diela a/alebo záruky za akosť Diela podľa tejto Zmluvy, a to bez námietok a skúmania právneho vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Objednávateľom požadovanú sumu na bankový účet Objednávateľa, ktorý Objednávateľ vo výzve oznámi, a že
 - b) vrátiť originál Bankovej záruky Banke s účinkami zániku jej platnosti pred uplynutím doby platnosti Bankovej záruky alebo vzdať sa práv z Bankovej záruky je oprávnený iba Objednávateľ; Zhotoviteľ len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
14. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky.

Článok XI. Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ garantuje dodržanie termínov podľa čl. III. tejto Zmluvy. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela v termíne podľa čl. III. bod 1 písm. c) tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z Ceny Diela bez DPH za každý i začatý deň omeškania. V prípade, ak omeškanie Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety bude dlhšie ako 10 dní, tak od 11. dňa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2% z Ceny Diela bez DPH za 11. a každý ďalší aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa.
2. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou Ceny, má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady Diela podľa čl. IX. tejto Zmluvy riadne a včas, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR, a to za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti až do splnenia tejto povinnosti.
4. Pokiaľ Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť týkajúcu sa Subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tejto Zmluvy (napr. Zhotoviteľ vykoná zmenu Subdodávateľa bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve), má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň porušenia danej povinnosti, pričom porušenie povinnosti, ktorá trvá dlhšie ako 10 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
5. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa článku XII. tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR, a to za každý prípad osobitne.
6. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b Zákona o DPH, vznikne Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu v zmysle Zmluvy uhradiť Objednávateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle

tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi aj opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške, spôsobenej porušením povinnosti Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

8. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z jeho povinností uvedenej v tejto Zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ je oprávnený riešiť náhradu škody prostredníctvom svojho poistenia zodpovednosti za škodu, k čomu mu Objednávateľ poskytne primeranú súčinnosť.
9. Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť Objednávateľovi všetky poplatky, pokuty a akékoľvek iné vzniknuté náklady, ktoré Objednávateľ vynaložil v súvislosti s vadami Diela.

Článok XII.

Mlčanlivosť a zachovávanie obchodného tajomstva

1. Za dôverné informácie sa pre účely tejto Zmluvy považujú všetky informácie, o ktorých sa Zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou, pri plnení tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej uzavretím a plnením, ako aj všetky údaje a informácie, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch vypracovaných za účelom prípravy, uzavretia alebo plnenia tejto Zmluvy (ďalej len „Dôverné informácie“).
2. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy, ako aj po jej ukončení:
 - a) uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek Dôverné informácie a (pokiaľ to nie je pre účely plnenia tejto Zmluvy) nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať; a
 - b) sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany; to neplatí pre daňových, právnych alebo iných profesionálnych poradcov Zmluvnej strany, ktorí sú zo zákona alebo na základe Zmluvy povinní zachovávať dôvernosť poskytnutých informácií;
 - c) zabezpečiť, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú Dôverné informácie sprístupnené, dodrží záväzkov mlčanlivosti v zmysle podmienok tejto Zmluvy;
 - d) využívať Dôverné informácie len pri realizácii tejto Zmluvy a pri vykonávaní vlastných práv a povinností podľa tejto Zmluvy.
3. Ustanovenia bodu 2. tohto článku tejto Zmluvy sa nevzťahujú na Dôverné informácie, ktoré:
 - a) sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo povinností niektorou zo Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - b) sú alebo boli získané prijímajúcou stranou samostatne;
 - c) boli známe jednej zo Zmluvných strán ešte pred začatím zmluvných rokovaní o uzavretí tejto Zmluvy alebo jej boli poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, pričom táto tretia strana neporušila vlastnú povinnosť mlčanlivosti;
 - d) sú náležite sprístupnené na základe zákonnej povinnosti, nariadenia súdu s rozhodnou právomocou alebo iného regulačného orgánu s tým, že v tomto prípade Zmluvná strana, ktorá je povinná Dôverné informácie sprístupniť, bude okamžite informovať druhú Zmluvnú stranu pred sprístupnením Dôverných informácií.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú:
 - a) neoznamiť a nesprístupniť obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany akýmkoľvek tretím osobám;
 - b) žiadnym spôsobom nevyužívať pre seba alebo akúkoľvek tretiu osobu obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany inak, než na plnenie tejto Zmluvy;

- c) zabezpečiť akékoľvek listiny a akékoľvek iné nosiče informácií, vrátane ich kópií, z ktorých možno získať obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany, pred zneužitím tretími osobami;
- d) poučiť svojich zamestnancov, ktorí sa pri plnení pracovných úloh môžu stretnúť hoci aj v obmedzenej miere s obchodným tajomstvom druhej Zmluvnej strany, a členov štatutárneho orgánu, o povinnosti zachovávať predmetné obchodné tajomstvo;
- e) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej Zmluvnej strane, že sa tretia osoba domáha sprístupnenia obchodného tajomstva.

Článok XIII. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne Zhotoviteľovi súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu Diela, dopĺňajúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote od doručenia výzvy Zhotoviteľa.
2. Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov Objednávateľa na rokovaní počas realizácie Diela na základe výzvy Zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní Diela.
3. Akékoľvek doklady a podklady, ktoré Zhotoviteľ dostane od Objednávateľa, prípadne získa pri plnení predmetu Zmluvy (ďalej len „**Dokumentácia Diela**“), je Zhotoviteľ povinný bezodkladne potom, ako ich už nebude potrebovať k realizácii Diela, odovzdať Objednávateľovi. Takúto Dokumentáciu Diela je Zhotoviteľ oprávnený použiť výlučne na plnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy a je povinný zachovávať dôvernoscť informácií v nej uvedených.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami Zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu Zmluvných strán a riadnej realizácie tejto Zmluvy sú:

za Objednávateľa:

meno a priezvisko:

e-mail:

telefónne číslo

za Zhotoviteľa:

meno a priezvisko:

e-mail:

telefónne číslo

Článok XIV. Ukončenie Zmluvy

1. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy v súlade s touto Zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a/alebo Zákona o verejnom obstarávaní a výpoveďou Objednávateľa.
2. Ukončenie zmluvného vzťahu je možné uskutočniť aj vzájomnou písomnou dohodou obidvoch Zmluvných strán. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
3. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov podľa § 19 Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj v prípade jej podstatného porušenia Zhotoviteľom. Zhotoviteľ podstatne poruší Zmluvu najmä, ak:

- a) Zhotoviteľ nevyhotovuje Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite podľa Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, platných právnych predpisov, nedodrží podstatné kvalitatívne a dodacie podmienky alebo nedodrží predpísaný technologický postup na vykonanie Diela a ani v dodatočnej lehote 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia, toto svoje porušenie neodstráni;
 - b) Zhotoviteľ poruší akékoľvek ustanovenie Zmluvy a svoje porušenie neodstráni ani do 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia Zmluvy;
 - c) sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
 - d) Zhotoviteľ poruší akýkoľvek termín stanovený v čl. III bod 1 tejto Zmluvy a vo vecnom a časovom harmonograme podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy a ani v dodatočnej lehote 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie omeškania, toto svoje omeškanie neodstráni;
 - e) Zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní Diela tak, že to bude objektívne nasvedčovať tomu, že termín Odovzdania a prevzatia Diela podľa čl. III. bod 1 písm. c) tejto Zmluvy nebude dodržaný pre okolnosti na strane Zhotoviteľa;
 - f) Zhotoviteľ neodstráni vady Diela riadne a včas v súlade s čl. IX. tejto Zmluvy;
 - g) je proti Zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze, bol proti Zhotoviteľovi zamietnutý návrh alebo zastavené konanie na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo je proti Zhotoviteľovi vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov);
 - h) Zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona o DPH v znení neskorších predpisov;
 - i) Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom;
 - j) Zhotoviteľ poruší ustanovenie čl. XVII. bod 3 tejto Zmluvy;
 - k) Zhotoviteľ poruší ustanovenie článku II. bod 9. tejto Zmluvy;
 - l) Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa článku XII. tejto Zmluvy;
 - m) Zhotoviteľ poruší ustanovenie čl. IV. bod 4 tejto Zmluvy;
 - n) nastane dôvod, ktorý je ako podstatné porušenie Zmluvy uvedený v tejto Zmluve.
4. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez uplatnenia akýchkoľvek sankcií v prípade, že ešte nedošlo k plneniu podľa Zmluvy:
- a) ak zo strany SIEA nedošlo k schváleniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Objednávateľovi a/alebo k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi SIEA a Objednávateľom,
 - b) ak výsledky administratívnej finančnej kontroly a/alebo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Dielo Objednávateľovi neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto Zmluvy,
 - c) ak nedôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na základe ex-post kontroly.
5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
6. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné a zákonné sankcie a zodpovednosti za vady tých stavebných prác a dodávok, ktoré boli do dňa odstúpenia od Zmluvy zrealizované a iné nároky, ktoré zo svojej povahy majú pretrvávať aj po zániku Zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota

je jeden mesiac a začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne doručená Zhotoviteľovi.

Článok XV. Komunikácia Zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť podľa tejto Zmluvy je možné doručovať:
 - a) elektronicky,
 - b) osobne,
 - c) poštou,
 - d) kuriérom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou bude prebiehať prioritne elektronicky prostredníctvom e-mailov uvedených v článku XIII. bode 4. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný písomnosť doručovanú elektronicky odoslať na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v článku XIII. bod 4. tejto Zmluvy. Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu sa považuje za doručeníu:
 - a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá strana potvrdí, alebo
 - b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.
3. Písomnosti doručované do elektronickej schránky Zmluvnej strany sa doručujú do vlastných rúk, pričom na základe dohody Zmluvných strán sa uplatňuje fikcia doručenia podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Pre vylúčenie pochybností Zmluvná strana doručuje do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany podstatné písomnosti týkajúce zmluvného vzťahu ako sú napr. úkony smerujúce k ukončeniu Zmluvy, uplatneniu zmluvnej pokuty, nároku na náhradu škody a i.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa na účely tejto Zmluvy považuje za doručeníu dňom jej prevzatia Zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo dňom odmietnutia jej prevzatia Zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo vrátením nedoručenej písomnosti s vyznačenou akoukoľvek poznámkou poštového podniku. Doporučené doručovanie prostredníctvom pošty sa uplatňuje najmä v prípade podstatných okolností trvania zmluvného vzťahu, ako sú napr. úkony smerujúce k ukončeniu Zmluvy, uplatneniu zmluvnej pokuty, nároku na náhradu škody a i.
5. Pre doručovanie sa použijú adresy sídla Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne iná adresa, ktorá je na tento účel riadne oznámená druhej Zmluvnej strane. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa Zmluvná strana zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od kedy zmena nastane, písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená druhej Zmluvnej strane.

Článok XVI. Vyhradená zmena záväzku (opcia)

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú vyhradenú zmenu záväzku (opciu) spočívajúcu v realizácii zriadenia staveniska vlastnými kapacitami Objednávateľa. Právo na jednostrannú vyhradenú zmenu záväzku (opciu) spočívajúcu v realizácii zriadenia staveniska vlastnými kapacitami Objednávateľa si Objednávateľ musí uplatniť písomne najneskôr do termínu podľa článku III. ods. 1 písm. a) Zmluvy o dielo. V prípade, ak Objednávateľ uplatní možnosť realizovať prípravné práce k zriadeniu staveniska vlastnými kapacitami, stavenisko bude Zhotoviteľom prevzaté do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia prípravných prác k zriadeniu staveniska. Objednávateľ môže zároveň na vlastné náklady odpratať zeminu vykopanú Zhotoviteľom alebo jeho vlastnou činnosťou počas zriadenia staveniska, a to v akejkoľvek rozsahu alebo celku. Táto časť realizácie Diela bude následne odpočítaná z celkovej ceny Diela v rozsahu, v ktorom bola zemina odprataná Objednávateľom alebo v rozsahu, v ktorom bolo zriadené stavenisko zo strany Objednávateľa. Objednávateľ informuje

Zhotoviteľa o úmysle odpratať zeminu zo staveniska minimálne 7 pracovných dní pred plánovaným odstránením zeminy zo staveniska Zhotoviteľom.

Článok XVII. Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou Zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Táto Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 - a) zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a
 - b) po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) ako správny orgán (ďalej len „SO“) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly Objednávateľovi. Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania (ďalej len „VO“) identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, Zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie Zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa Objednávateľovi, že iná ako nadlimitná zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
4. Pre práva a záväzky tejto Zmluvy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa Zmluvné strany vzájomným rokovaním na vyriešení sporu nedohodnú, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená sa s návrhom na riešenie sporu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
6. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné iba formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
7. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
8. Objednávateľ oboznamuje Zhotoviteľa, že osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle <https://www.petrzalka.sk/ochranaudajov/>, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na

všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

9. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
10. Túto Zmluvu uzatvorili Zmluvné strany slobodne, vážne bez skutkového alebo právneho omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
 - Príloha č. 1 Vecný a časový harmonogram realizácie Diela
 - Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 3 Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 4 Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 5 Vzor – súpis stavebných prác – akceptačný protokol

Zhotoviteľ:

V _____, dňa _____

Objednávateľ:

V Bratislave , dňa _____

THERMKLIMA, s.r.o.

Ing. Miroslava Kollárová, konateľ

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Ing. Ján Hrčka, starosta

Vecný a časový harmonogram realizácie Diela - vzor

[illegible]

Čast 7.

	týždeň																	
názov pracovného postupu, činnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
prevzatie staveniska, zriadenie staveniska																		
Búracie práce																		
demontáž stešného plášta haly																		
montáž stešného plášta haly																		
demontáž okien																		
montáž okien a žalúzií																		
Výkopové práce																		
Inštalácia blezkozvodov																		
Montáž drevených konštrukcií																		
Montáž dverí																		
Vonkajšie omietky																		
Kontaktný zateplovací systém																		
Terénne upravy																		
Vypratanie staveniska																		
Odvzdvanie staveniska																		

Príloha č. 2 ZoD Zoznam subdodávateľov

Por.č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok prác alebo služieb	Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)	Podiel subdodávky v € bez DPH
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Príloha č. 5 k Zmluve o dielo

Stavba:		Súpis stavebných prác - akceptačný protokol						
Objednávateľ:		„Obnova Športovej haly Draždiak - časť obvodový plášť“						
Zhotoviteľ:		Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava						
Poradové číslo:	Názov položky	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Celkom			
1		m ³		0,00	0,00			
2		ks		0,00	0,00			
3		kpl		0,00	0,00			
4		t		0,00	0,00			
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Za Zhotoviteľa

(Názov zhotoviteľa)

Meno:

Funkcia:

Objednávateľ odsúhlasuje Zhotoviteľom predložený súpis stavebných prác zrealizovaných (doplniť presné označenie mílnika podľa Vecného a časového harmonogramu realizácie Diela)

Za Objednávateľa:

Stavebný dozor:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Meno:

Funkcia:

Meno:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Návrh: TM_2024_04
Stavba: Obnova Športovej haly Draždiak

PRÍLOHA
Miesto: Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

KS
Dátum: 30. 4. 2024

Objednávateľ:
MČ Bratislava - Petržalka, Kutilikova 17, 852 12 BA

ICO
IČO DPH: 00603201
SK2020935643

Objednanie:

KČO
IČO DPH:

Projektant:
T-Project s.r.o.

KCO
IČO DPH: 36273171
SK2022027271

Spracovateľ:
JOMMA s.r.o.

KCO
IČO DPH: 52935825

Posledná aktualizácia:

Cena bez DPH 732 307,52

DPH Sada za úlohu Zadávací úloha Cena za úlohu

Cena s DPH v EUR #HODNOTA!

Projektant Spracovateľ

Objednávateľ Projektant Spracovateľ Projektant

Objednávateľ Zhotoviteľ

Objednávateľ Projektant Spracovateľ Projektant

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Objekt: TM 2024_04

Stavba: Obnova Športovej haly Draždiak

Objekt: Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

Objekt:

30. 4. 2024

Objekt: MČ Bratislava - Petržalka, Kučilkova 17, 852 12 BA

Objekt:

T-Project s.r.o.

Objekt:

Objekt:

JOMMA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		732 307,52	#HODNOTA!
ARCH	Architektúra a stavebné riešenie	664 204,31	#HODNOTA!
BP	Búracie práce	52 712,08	#HODNOTA!
NS	Stavebné práce	611 492,23	611 492,23
ELI	Elektroinštalácia	6 741,50	6 741,50
EPS_HSP	EPS_HSP	0,00	0,00
MaR	Meranie a regulácia	0,00	0,00
STAT	Statika	52 521,71	52 521,71
UK	Ústredné kúrenie	0,00	0,00
VZT	Vzduchotechnika	0,00	0,00
ZTI	Zdravotechnika	0,00	0,00
zti_1	Požiarny vodovod	0,00	0,00
zti_2	Zdravotechnické inštalácie	0,00	0,00
zti_3	Ostatné úpravy v kotolni	0,00	0,00
FVE	Fotovoltaika	8 840,00	8 840,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 Obnova športovej haly Dr. Páľiak
Objekt:
 ARCO1 - Architektúra a stavebné riešenie
Časť:
 BP - Búracie práce

JKSO:
Miesto: Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

Objednávateľ:
MČ Bratislava - Petržalka, Kullíková 17, 852 12 BA

Zhotoviteľ:

Projektant:
Ing. MÁTIS Tíbor

Spracovateľ:
JOMMA s.r.o.

Pozemok:

KS:
Dátum: 30. 4. 2024
IČO: 00603201
IČ DPH: SK2020936643
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 52935825
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	52 712,08
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	52 712,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	52 712,08	%	#HODNOTA

Cena s DPH	v	EUR	#HODNOTA
------------	---	-----	----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis	Podpis	Dátum a podpis	Podpis
----------------	--------	----------------	--------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis	Podpis	Dátum a podpis	Podpis
----------------	--------	----------------	--------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova športovej haly Družďák

Objekt:

ARCH - Architektúra a stavebné riešenie

Časť:

BP - Búracie práce

Miesto:

Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

Dátum:

30. 4. 2024

Objednávateľ:

MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BA

Projektant:

Ing. MÁTIS Tibor

Zhotoviteľ:

Subjekt:

JOMMA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	52 712,08
HSV - Práce a dodávky HSV	43 701,27
1 - Zemné práce	4 271,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	38 201,83
99 - Presun hmôt HSV	1 228,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 010,81
712 - Izolácie striech	3 784,31
713 - Izolácie tepelné	3 129,17
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	21,48
764 - Konštrukcie klampiarske	723,05
766 - Konštrukcie stolárske	1 120,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	232,80
776 - Podlahy povlakové	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 712,08

ROZPOČET

Stavba: Obnova športovej haly Draždiak
 Číslo: ARCH - Architektúra a stavebné riešenie
 Časť: BP - Búracie práce

Miesto: Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9
 Objaviteľ: MČ Bratislava - Petržalka, Kučlíkova 17, 852 12 BA
 Zhotoviteľ:

Datum: 30. 4. 2024
 Projektant: Ing. MÁTIS Tibor
 Spracovateľ: JOMMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							52 712,08
D HSV Práce a dodávky HSV							43 701,27
D 1 Zemné práce							4 271,44
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,600	15,50	9,30
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,160	1,50	0,27
3	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	53,347	30,00	1 600,41
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,004	12,00	192,05
5	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	24,552	25,00	613,80
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,366	1,50	11,05
7	K	436744401.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	2,449	0,00	0,00
8	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	78,499	2,00	157,00
9	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	66,702	4,00	266,81
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	66,702	0,50	33,35
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	66,702	1,00	66,70
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) osiatné	l	132,070	10,00	1 320,70
D 9 Oslatné konštrukcie a práce-búranie							38 201,83
13	K	766444812.S	Demontáž obloženia VT-panelmi, vol. nad 1,5 m2, -0,02466t	ks	22,000	0,00	0,00
14	K	949735424.S	Rozario existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 150 do 200 mm	m	42,200	0,00	0,00
15	K	931971119.S2	Odtŕhovacia skúška	hod	24,000	13,00	312,00
16	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	181,174	1,00	181,17
17	K	941941051.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	565,000	2,90	1 638,50
18	K	941941391.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	2 260,000	0,90	2 034,00
19	K	941941851.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	565,000	0,50	282,50
20	K	944941102.S	Ochranné jednotňové zábradlie na lešňových rúrkových konštrukciách	m	282,500	1,50	423,75
21	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	565,000	0,80	452,00
22	K	944944803.S	Demontáž ochranné siete na boku lešenia	m2	565,000	0,20	113,00
23	K	949941101.S	Výsuvná špihacia plošina s motorickým zdvíhom a prístupnosťou výšky do 80 m	den	100,000	20,00	2 000,00
24	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	87,500	1,00	87,50
25	K	952903012.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny	m2	262,500	2,00	525,00
26	K	962096424.S	Búranie muriva priečok z perobetonu hr. do 300 mm, -0,15000t	m2	22,932	0,00	0,00
27	K	966043224.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s potierom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,368	0,00	0,00
28	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, šedičových alebo keramických, hr. nad 40 mm, -0,06500t	m2	22,040	0,00	0,00
29	K	966043121.S	Vybúranie okapového chodníka z prostého betónu hr. do 150 mm, -0,05300t	m	184,265	10,00	1 842,65
30	K	967031734.S	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	235,232	10,00	2 352,32

31	K	968064416.S	Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,042t	m	23,350	0,00	0,00
32	K	968064426.S	Vyvesenie dreveného dvorného krídla do súl plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,00	0,00
33	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	44,842	0,00	0,00
34	K	968074413.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do súl plochy nad 1,5 m2	ks	2,000	0,00	0,00
35	K	968074416.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	44,600	0,00	0,00
36	K	968072875.S	Vybratie mrežovín plochy do 2 m2, -0,00600t	m2	1,302	8,00	10,42
37	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do súl plochy do 1,5 m2, -0,01400t	ks	131,000	1,00	131,00
38	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	513,900	3,00	1 541,70
39	K	968082354.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2, -0,07400t	m2	484,620	0,00	0,00
40	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	60,000	7,00	560,00
41	K	968081126.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do súl plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	11,000	2,00	22,00
42	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	3,760	0,00	0,00
43	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,08200t	m2	0,240	0,00	0,00
44	K	968082558.S	Vybúranie plastových vrát plochy do 5 m2, -0,08000t	m2	7,560	0,00	0,00
45	K	974032354.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,04200t	ks	76,000	0,00	0,00
46	K	971036004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	40,000	1,00	40,00
47	K	972044351.S	Vybúranie otvoru v stropoch z tvárnic plochy do 0,25 m2, nad 100 mm, -0,08000t	ks	6,000	10,00	60,00
48	K	974024445.S	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akomkoľvek malte do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, -0,02500t	m	44,700	0,00	0,00
49	K	974042553.S	Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200t	m	4,000	0,00	0,00
50	K	978013181.S	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	13,620	0,00	0,00
51	K	978015221.S	Očistenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	35,000	0,30	10,50
52	K	978021181.S	Očistenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	13,020	0,00	0,00
53	K	978023411.S	Očistenie, vyškrábanie a vyčistenie škár muriva tehlového, -0,01400t	m2	35,000	3,00	105,00
54	K	978023444.S	Výsekanie, vyškrábanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	13,020	0,00	0,00
55	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	17,730	0,00	0,00
57	K	978071211.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	m2	10,664	4,00	42,66
58	K	979081111.S	Odvoz suliny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	284,128	10,50	2 983,34
59	K	979081121.S	Odvoz suliny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 261,920	0,50	2 130,96
60	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava suliny a vyburaných hmôt do 10 m	t	284,128	10,50	2 983,34
61	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava suliny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 841,280	1,00	2 841,28
62	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	24,555	65,00	1 596,08
63	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	272,479	40,00	10 899,16
D		99	Presun hmôt HSV				1 228,00
64	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	29,238	20,00	584,76
65	K	998009009.S	Príplatek za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začiatých 3,5 m	t	29,238	2,00	58,48
66	K	998009010.S	Príplatek za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, lešenie, po stavenisku do 1 km	t	29,238	20,00	584,76
D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 010,81
D		712	Izolácie striech				3 784,31
67	K	712600832.Sr	Odsráňovanie povlakovej krytiny na oblých strechách hliníkovy plech KOB 1002, -0,01000t	m2	3 129,167	1,00	3 129,17
68	K	712990812.S	Odsráňovanie z povlak. krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 30 mm do 50 mm, -0,08400t	m2	327,572	2,00	655,14
D		713	Izolácie tepelné				3 129,17
69	K	713000078.S	Odsráňovanie tepelnej izolácie striech šikmých lepenej medzi alebo pod krokvy z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,008t	m2	1 088,796	1,00	1 088,80
70	K	713000079.S	Odsráňovanie tepelnej izolácie striech šikmých lepenej medzi alebo pod krokvy z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,016t	m2	2 040,372	1,00	2 040,37
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				21,48

71	K	721210822.S	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	ks	2,000	5,00	10,00
72	K	721210823.S	Demontáž ochranného koša strešného vtoku, -0,02011t	ks	2,000	5,00	10,00
73	K	721290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,074	20,00	1,48
D		764	Konštrukcie klampiarske				723,05
74	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	258,300	1,50	387,45
75	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	94,580	1,50	141,87
76	K	768694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	129,150	1,50	193,73
D		766	Konštrukcie stolárske				1 120,00
77	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	560,000	1,00	560,00
78	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, -0,00800t	m2	560,000	1,00	560,00
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				232,80
79	K	767851802.S	Demontáž rebríka, -0,01500t	m	10,350	8,00	82,80
80	K	767996801.S	Demontáž osiatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	100,000	1,50	150,00
D		776	Podlahy poviakové				0,00
84	K	776511820.S	Odsúvanie poviakových podláh z nátlapnej plochy lepených s podlahou, -0,00100t	m2	4 798,440	0,00	0,00

Stavby: Obnova športovej haly Oľoždiak
Objekt: ARCHA - Architektonická a stavebná riešenie
Časť: **NS - Stavebné práce**

Findings

RS:
Döner 30. 4. 2024

KO:
KOPPE 00603201

KO:
KOPPE SK2020936643

KO:
KOPPE

KO:
KOPPE

KO:
KOPPE

KO:
KOPPE 52935825

Náklady z rozpočtu	611 492,23
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	611 492,23
DPH	0,00
Cena s DPH	611 492,23

Projektant _____ Spracovateľ _____

Volume a precipitar	Indicador	Relacion a seguir	Positiva
---------------------	-----------	-------------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Učionica broj:	Pečatko	Obrada, podiziv	Većina
----------------	---------	-----------------	--------

Príloha č. 1 k rozpočtu

1.1

1.1.1

1.1.1.1

Stavba - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

1.1.1.1

30. 4. 2024

Stavba - Petržalka, Kuflíkova 17, 852 12 BA

1.1.1.1

Ing. MÁTIS Tibor

1.1.1.1

JOMMA s.r.o.

Cena celková

1) Náklady z rozpočtu

611 492,23

HSV - Práce a dodávky HSV

79 857,65

1 - Zemné práce	336,11
2 - Zakladanie	32 329,09
3 - Zvislé a kompletne konstrukcie	0,00
4 - Vodorovné konstrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	41 793,96
9 - Ostatné konstrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmot HSV	5 398,49

PSV - Práce a dodávky PSV

530 634,58

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	676,75
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	89 816,94
713 - Izolácie tepelné	93 707,72
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	0,00
762 - Konstrukcie tesárske	617,06
763 - Konstrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konstrukcie kľamplárske	116 968,63
766 - Konstrukcie stolárske	62 172,95
767 - Konstrukcie doplnkové kovové	156 290,24
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
783 - Nátery	10 384,29
784 - Maľby	0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 000,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

611 492,23

ROZPOČET

Služba

Obnova športovej haly Dražďák

Objekt

ARCh - Architektúra a stavebné riešenie

Časť

NS - Stavebné práce

Miesto

Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

Datum

30. 4. 2024

Objektová adresa

MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BA

Projektant

Ing. MÁTIS Tibor

Zhotoviteľ

Spoločnosť

JOMMA s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							611 492,23
D HSV Práce a dodávky HSV							79 857,65
D 1 Zemné práce							336,11
1	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,797	5,00	58,99
2	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 c prehodnotením sypaniny	m3	4,373	0,00	0,00
3	M	583310003000.S	Štrkopiesek frakcia 0-22 mm	t	2,307	0,00	0,00
4	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	251,933	0,55	138,56
5	K	181201102.S	Úprava povrchu v násype so zhutnením	m2	251,933	0,55	138,56
D 2 Zakladanie							32 329,09
6	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných, zhutnenie na relatívnu uľahnutosť Id=0,75	m2	251,933	0,30	75,58
7	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.8-16 mm	m3	146,387	60,00	8 783,22
8	K	624601111.S	Trmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	m	199,130	2,50	497,83
9	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	127,973	130,00	16 636,49
10	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie dielce	m2	81,852	22,00	1 800,74
11	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie dielce	m2	81,852	6,00	491,11
12	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	119,467	10,50	1 254,40
13	K	632921911.S	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do piesku	m2	122,760	18,00	2 209,68
14	M	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	ks	128,898	4,50	580,04
15	K	275261144.S	Osadenie bloku pre konštrukciu základovej páčky objemu nad 0,80 do 1,20 m3	ks	21,000	0,00	0,00
16	K	275321312.S	Betón základových páčiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	8,720	0,00	0,00
17	K	275351215.S	Debnenie stien základových páčiek, zhotovenie dielce	m2	8,720	0,00	0,00
18	K	275351216.S	Debnenie stien základových páčiek, odstránenie dielce	m2	8,720	0,00	0,00
19	K	275362441.S	Výstuž základových páčiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	40,600	0,00	0,00
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
20	K	342272061.S	Priečky z porebetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m2	30,851	0,00	0,00
21	K	342948110.S	Ukötvenie priečok k murovaným konštrukciám vložnim spojky do malty ložnej škáry počas murevania	m	7,860	0,00	0,00
D 4 Vodovodné konštrukcie							0,00
22	K	451672111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného frázového 0-4 mm	m3	0,305	0,00	0,00
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							41 793,96
23	K	612403390.S	Hrubá vyplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh	m2	2,340	0,00	0,00
24	K	612460115.S	Príprava vnútorného podkladu stien pre uzatvorenie a elimináciu vyplávania látok z podkladu uzatváracím základom	m2	43,020	0,00	0,00
25	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou nasakovým podkladom	m2	43,020	0,00	0,00
26	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	2,340	0,00	0,00
27	K	612460152.S	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástriekom hr. 3 mm	m2	2,340	0,00	0,00
28	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocomontovú jašeravú (hrubú) hr. 10 mm	m2	2,340	0,00	0,00
29	M	631200002200.S	Sklotextilná armovacia mriežka (ikanina), 145 g/m2	m2	2,340	0,00	0,00

30	K	612466413.S	Vnútorný sanačný systém stien-božecementový, sanačný prednástriek, krytie 100%	m2	43,020	0,00	0,00
34	K	612466185.S	Vnútorný sanačný systém stien-božecementový, sanačná omietka, hr. 30 mm	m2	43,020	0,00	0,00
32	K	612466213.S	Vnútorný sanačný systém stien-božecementový, stierka, hr. 3 mm	m2	43,020	0,00	0,00
33	K	612466221.S	Vnútorný sanačný systém stien-božecementový, stierka-vyhľadzovala, hr. 1 mm	m2	43,020	0,00	0,00
34	K	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akymkoľvek spôsobom	m2	193,442	1,50	290,16
35	K	622421322.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	81,144	3,50	284,00
36	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	455,112	1,50	682,67
37	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	455,112	1,50	682,67
38	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová rozšieraná, hr. 2 mm	m2	455,112	13,20	6 007,46
39	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	295,300	43,00	12 697,90
40	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	316,516	43,70	13 831,75
41	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	97,316	51,60	5 021,51
42	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	27,923	35,16	981,77
43	K	631314424.S	Doplnenie existujúcich mazanín prestým betónom-bez poteru- o ploše do 1 m2 a hr.do 80 mm	m3	0,080	0,00	0,00
44	K	631314441.S	Doplnenie existujúcich mazanín prestým betónom (s dodaním hmôt)-bez poteru-ryh v mazaninách	m3	0,386	0,00	0,00
45	K	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,080	0,00	0,00
46	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praneho kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre ploché strechy	m3	16,379	55,00	900,85
47	K	632004061.S	Zhotovenie jednorázového penetračného náteru pre poteru	m2	44,030	0,00	0,00
48	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod poteru, samonivelačné hmoty a slovné lepidlá	kg	2,806	0,00	0,00
49	K	632451730.S	Vyspravenie betonových exteriérových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim polymerom hr. 5 mm	m2	10,330	40,00	413,20
50	K	632452645.S	Cementová samonivelačná stierka, pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 6 mm	m2	44,030	0,00	0,00
D 9							0,00
Ostainé konštrukcie a práce-búranie							0,00
64	K	953947062.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	5,000	0,00	0,00
52	M	429720330510.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťou- rozmery štvhr.400x400x8 mm, pozinkovaná	ks	4,000	0,00	0,00
53	M	429720330520.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťou- rozmery štvhr.600x400x8 mm, pozinkovaná	ks	4,000	0,00	0,00
64	K	953997061.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	5,000	0,00	0,00
56	M	429720337300.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťou- rozmery štvhr.204x204x15 mm	ks	5,000	0,00	0,00
D 99							5 398,49
56	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	674,811	8,00	5 398,49
o PSV							530 634,58
Práce a dodávky PSV							530 634,58
D 711							676,75
Izolácie proti vode a vlhkosti							676,75
57	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vzhľad	m2	30,664	22,00	674,61
58	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	5,430	0,00	0,00
59	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetického živica (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	27,702	0,00	0,00
60	M	247710007700.S	Pás tesniaci 6-120 mm, na ukladanie reťavých a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	40,330	0,00	0,00
61	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vzhľad	m2	4,200	0,00	0,00
62	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetického živica (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	22,680	0,00	0,00
63	M	247710007700.S	Pás tesniaci 6-120 mm, na ukladanie reťavých a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	2,310	0,00	0,00
64	K	711713422.S	Zhotovenie detailov náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	m2	3,050	0,00	0,00
65	M	245610003300.S	Náterová hydroizolácia, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	12,600	0,00	0,00
66	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,107	20,00	2,14
D 712							89 816,94
Izolácie striech, povlakové krytiny							89 816,94

67	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	3 564,766	9,00	32 082,89
68	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	3 921,243	7,50	29 409,32
69	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	14 260,000	1,10	15 686,00
70	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm	ks	2,000	30,00	60,00
71	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	6,000	6,79	40,74
72	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	6,000	9,00	54,00
73	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	24,000	0,20	4,80
74	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3 564,766	0,90	3 208,29
75	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	479,156	2,35	1 126,02
76	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	3 442,085	1,20	4 130,50
77	K	712990400.S	Výkonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	3 564,766	0,50	1 782,38
78	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	94,580	14,00	1 324,12
79	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	400,000	0,20	80,00
80	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	50,127	12,00	601,52
81	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	11,318	20,00	226,36
D 713 Izolácie tepelné							93 707,72
82	K	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	2 040,372	1,00	2 040,37
83	M	283230004400.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 110 g/m2	m2	2 346,428	0,80	1 877,14
84	K	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádových doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	341,018	2,00	682,04
85	M	631440028400.Sr	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 20120x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy, pevnosť 60 kPa	m2	375,120	20,00	7 502,40
86	K	713141155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložené v jednej vrstve, prikotvením	m2	341,018	6,80	2 318,92
87	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech, pevnosť 100 kPa	m2	375,120	20,64	7 742,48
88	K	713142165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	m	94,580	1,80	170,24
89	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	1,135	80,00	90,80
90	K	713144040.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou kladenou voľne	m2	26,482	1,80	47,67
91	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech, pevnosť 100 kPa	m2	27,012	20,64	557,53
92	K	713161600.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad krokvy z minerálnej vlny hr. do 10 cm	m2	2 040,372	2,50	5 100,93
93	M	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	2 081,179	9,20	19 145,85
94	K	713161610.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad krokvy z minerálnej vlny hr. nad 10 cm	m2	2 040,372	3,00	6 121,12
95	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	2 081,179	18,75	39 022,11
96	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	64,356	20,00	1 287,12
D 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety							0,00
97	K	726281114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	0,00	0,00
98	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	1,000	0,00	0,00
99	M	49033	Nerezové nado-úklonné, dĺžka 830 mm, povrch lesklý	ks	1,000	0,00	0,00
100	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,015	0,00	0,00
D 762 Konštrukcie tesárske							617,06
101	K	762123110.S	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranoliek s prierezovou plochou 100 cm2	m	353,760	0,00	0,00
102	M	611960005100.Sr	HRANOL HOBELOVANÝ SHP-10X92 mm z THERMOWOOD - BOROVICE - THERMODREVO, profil 19 x 92 x 1340 mm	m	353,760	0,00	0,00
103	K	762331921.Sr	Výrezanie častí strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, vyspravenie krokového prvku -0,012000 t	m	102,000	6,00	612,00
104	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,253	20,00	5,06
D 763 Konštrukcie - drevoslabby							0,00
105	K	763138200.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednorovňavej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	411,699	0,00	0,00
106	K	763161615.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. 6. nad 500 do 1000 mm, 4x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	50,000	0,00	0,00

407	M	590410002500.S	Deska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 12,5 mm	m2	64,000	0,00	0,00
408	K	763468722.S	SDK obklady drevných stĺpov prierezu nad 400 cm2 s ochranným uholníkom, doska protipožiarna DF 15 mm	m	308,708	0,00	0,00
409	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	6,649	0,00	0,00
							116 968,63
D 764			Konštrukcie klampiarske				
110	K	764172492.S	Montáž krytiny z trapézového plechu, sklon nad 30° do 45°	m2	2 040,372	20,00	40 807,44
111	M	194250000600.Sr	Plech trapézový perforovaný 150/280 mm, hr. 0,75 mm	m2	2 142,391	26,00	55 702,17
112	M	242271.R	Výplne trapézových plechov z minerálnej vlny, lxSP1x3P2xv 1000x260x140x120 mm	m2	2 081,179	3,50	7 284,13
113	K	764391210.S	Záveterná lišta, ošetrovanie strechy klampiarskych prvkov	m	290,860	14,00	4 072,04
114	K	764410530.Sr	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu hr. 0,75 mm, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	2,400	16,00	38,40
115	K	764410550.Sr	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu hr. 0,75 mm, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	56,150	25,00	1 403,75
116	K	764430500.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. do 250 mm	m	283,740	15,00	4 256,10
117	M	138810000400.S	Plech poplastovaný pre detaily z PVC-P fólii, rozmer 1x2 m	m2	37,832	25,00	945,80
118	K	767423121.S	Montáž opláštenia oplechovanie sokla	m	155,000	13,50	2 092,50
119	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	18,315	20,00	366,30
							62 172,95
D 766			Konštrukcie stolárske				
120	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	409,700	13,00	5 326,10
121	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva	m	430,185	1,25	537,73
122	M	611410091010.Sr1	Okno plastové jednokridlové FIX, izolačné trojsklo	ks	1,000	145,00	145,00
123	M	611410091010.Sr2	Okno plastové jednokridlové O, izolačné trojsklo	ks	1,000	270,00	270,00
124	M	611410091010.Sr3	Okno plastové jednokridlové O, izolačné trojsklo	ks	1,000	180,00	180,00
125	M	611410091020.Sr1	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo	ks	8,000	380,00	3 040,00
126	M	611410091020.Sr2	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo	ks	1,000	148,00	148,00
127	M	611410091020.Sr3	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo	ks	1,000	148,00	148,00
128	M	611410091020.Sr4	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo	ks	4,000	185,00	740,00
129	M	611410091020.Sr5	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo	ks	1,000	148,00	148,00
130	M	611410091030.Sr1	Okno plastové dvojkrídlové O+OS, izolačné trojsklo	ks	17,000	690,00	11 730,00
131	M	611410091030.Sr2	Okno plastové dvojkrídlové O+OS, izolačné trojsklo	ks	2,000	735,00	1 470,00
132	M	611410091040.Sr1	Priebežný plastový okenný pas s pevným zasklením, izolačné trojsklo	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
133	M	611410091050.Sr1	Okno plastové dvojkrídlové s horizontálnym priečnikom OS+FIX, izolačné trojsklo	ks	1,000	178,00	178,00
134	K	766671005.Sr	Montáž K pre strešné ZOTaSH klapky vrátane príslušenstva, veľkosť okna 100x150 cm	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
135	M	611380003700.Sr	Lenovanie hliníkové, šxv 1000x1500 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	6,000	100,00	600,00
136	M	611380007100.Sr	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 1000x1500 mm	ks	6,000	60,00	360,00
137	M	611380009100.Sr	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 1000x1500 mm	ks	6,000	30,00	180,00
438	K	767491903.S1	Inštalácia vetracích mechanizmov lankových, s dodávkou materiálu pre manuálne ovládanie (ovládacia a teleskopická tyč, adaptér, lankové ovládanie, kľučka)	ks	2,000	0,00	0,00
139	K	766641073.S	Montáž dveri balkónových plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	101,630	15,00	1 524,45
140	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva	m	106,712	1,25	133,39
141	M	611420091010.Sr1	Dvere plastové jednokridlové O, izolačné trojsklo	ks	1,000	850,00	850,00
142	M	611420091010.Sr2	Dvere plastové jednokridlové O, izolačné trojsklo	ks	1,000	750,00	750,00
143	M	611420091010.Sr3	Dvere plastové jednokridlové O, izolačné trojsklo	ks	2,000	800,00	1 600,00
144	M	611420091050.Sr1	Dvere plastové jednokridlové O+ nadsvetlík, izolačné trojsklo	ks	2,000	900,00	1 800,00
145	M	611420091050.Sr2	Dvere plastové jednokridlové O+ nadsvetlík, izolačné trojsklo	ks	1,000	850,00	850,00
146	M	611420091020.Sr1	Dvere plastové dvojkrídlové O+O, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 450,00	1 450,00

147	M	611420091020.Sr2	Dvere plastové dvojkrídlové O+O, izolačné trojsklo	ks	2,000	1 450,00	2 900,00
148	M	611420091060.Sr1	Dvere plastové dvojkrídlové OS+bočné svetlíky, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 550,00	1 550,00
149	M	611420091060.Sr2	Dvere plastové dvojkrídlové OS+bočné svetlíky, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
150	K	766661422.Sr	Montáž dverí drevených protipožiarňch	ke	18,000	0,00	0,00
151	M	611660001170.Sr	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI-EW-30-D3-éxv-1250x2150-mm, požiarne vyplň DTD, SK-certifikát-fólia	ks	1,000	0,00	0,00
152	M	611660001080.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI-EW-30-D3-éxv-900x1970-mm, požiarne vyplň DTD, SK-certifikát-fólia	ks	1,000	0,00	0,00
153	M	611660001060.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI-EW-30-D3-éxv-900x1970-mm, požiarne vyplň DTD, SK-certifikát-fólia	ks	15,000	0,00	0,00
154	M	611660001160.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI-EW-30-D3-éxv-1250x1970-mm, požiarne vyplň DTD, SK-certifikát-fólia	ks	4,000	0,00	0,00
155	M	610150000600.S	Kľučka dverev a rozeta 2x - nehrdzavejúca oceľ - povrch - bez brúsení	ks	18,000	0,00	0,00
156	K	220330145.S	EPS, montáž lineárneho hlásiča a vysielača	ks	1,000	220,00	220,00
157	K	766660116.S	Montáž samozavierača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ke	4,000	0,00	0,00
158	M	EL003814	SET4, 2x Pohon SW 300 Push/Pull vč. príslušenstvi na obou krídlach	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
159	M	EL000271	EA219 kábel s konektormi 10m; Kábel k elektromechanickým zámkom, 10 m	ks	1,000	50,00	50,00
160	M	EL003504	10314-11 Kábel, prúchodka roz. : Kábelová prúchodka	ks	2,000	100,00	200,00
161	M	EL001798	Kábel EA211 6 m (k zámku EL404); Kábel EA211 6 m (k zámku EL404)	ks	1,000	35,00	35,00
162	M	EL002155	PE420/35/24 active set: Motorový zámek pro aktivní křídlo rámových dveří, backset 35 mm, šití 24 mm	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
163	M	EL002179	PE923 pasive set 35mm, pro motor zámky, pohony: Sestava zámku pro rámové pasivní křídlo, pro motorické zámky v kombinaci s pohony, backset 35 mm	ks	1,000	700,00	700,00
164	M	AA001573	Rozetové kování, kulatá rozeta, koule/klika, tvar kľíky U	ks	2,000	140,00	280,00
165	M	FABN902U01G10.1100	Jednostranná cylindrická vložka v systému SGHK ve variantě FAB 3 Profi alebo ekvivalent	ks	1,000	35,00	35,00
166	K	766669116.S	Montáž samozavierača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	2,000	11,39	22,78
167	M	AA001166	Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN3-6	ks	2,000	235,00	470,00
168	M	AA001176	Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlové dveře	ks	1,000	300,00	300,00
169	M	SP002888	G120 RAMINKO S HAKEM STRIB.: Ramínko s hákem pro požární konzole, pro instalaci na stěně proti pantům	ks	1,000	70,00	70,00
170	M	N902U01G10.1100	Jednostranná cylindrická vložka v systému SGHK ve variantě FAB 3 Profi alebo ekvivalent	ks	1,000	35,00	35,00
171	M	AA001573	Rozetové kování, kulatá rozeta, koule/klika, tvar kľíky U	ks	2,000	140,00	280,00
172	M	AA000996	Zadlabací úzký zámek mechanický, vložkový s panikovou funkcí pro dvoukřídlové dveře- aktivní křídlo, rozteč 92 mm,	ks	1,000	200,00	200,00
173	M	AA000962	Úzký mechanický zadlabací zámek pro dvoukřídlové dveře, pro cylindrickou vložku, rozteč 92 mm	ks	1,000	200,00	200,00
174	M	PST350	Podlahový káliek N5140, držák rozvor N5150, spodní rozvorová tyč N5130, horní rozvorová tyč N5111, paniková zástrčka N5110, protiplach panikové zástrčky N6901	ks	1,000	300,00	300,00
175	K	766669116.S	Montáž samozavierača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	2,000	11,39	22,78
176	M	AA001166	Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN3-6	ks	2,000	235,00	470,00
177	M	AA001176	Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlové dveře	ks	1,000	300,00	300,00
178	M	N902U01G10.1100	Jednostranná cylindrická vložka v systému SGHK ve variantě FAB 3 Profi alebo ekvivalent	ks	1,000	35,00	35,00
179	M	AA001573	Rozetové kování, kulatá rozeta, koule/klika, tvar kľíky U	ks	2,000	140,00	280,00
180	M	AA000996	Zadlabací úzký zámek mechanický, vložkový s panikovou funkcí pro dvoukřídlové dveře- aktivní křídlo, rozteč 92 mm,	ks	1,000	200,00	200,00
181	M	AA000962	Úzký mechanický zadlabací zámek pro dvoukřídlové dveře, pro cylindrickou vložku, rozteč 92 mm	ks	1,000	200,00	200,00
182	M	PST350	Podlahový káliek N5140, držák rozvor N5150, spodní rozvorová tyč N5130, horní rozvorová tyč N5111, paniková zástrčka N5110, protiplach panikové zástrčky N6901	ks	1,000	300,00	300,00
183	K	767649197.S	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	ks	1,000	100,00	100,00
184	M	AA001166	Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným rámečkem rozsah sil EN3-6	ks	2,000	235,00	470,00
185	M	AA001176	Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlové dveře	ks	1,000	300,00	300,00
186	M	N902U01G10.1100	Jednostranná cylindrická vložka v systému SGHK ve variantě FAB 3 Profi alebo ekvivalent	ks	1,000	35,00	35,00
187	M	AA001573	Rozetové kování, kulatá rozeta, koule/klika, tvar kľíky U	ks	2,000	140,00	280,00

188	M	AA000996	Zadlabací úzký zámek mechanický, vložkový s paníkovou funkcí pro dvoukřídlé dveře - aktivní řídíto, rozteč 92 mm,	ks	1,000	200,00	200,00
189	M	AA000962	Úzký mechanický zadlabací zámek pro dvoukřídlé dveře, pro cylindrickou vložku, rozteč 92 mm	ks	1,000	200,00	200,00
190	K	766701411.Sr	Montáž zárubní rámových pre-dvere protipožiarna-jednokridlové	ks	16,000	0,00	0,00
191	M	6118100004100.Sr	Zárubňa vnútorná rámová protipožiarna drevená E-REW-30-D3, dĺžka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD-doska, povrch-fólia, pre dvere jednokridlové	ks	16,000	0,00	0,00
192	K	766701424.Sr	Montáž zárubní rámových pre-dvere protipožiarna-dvojkridlové	ks	2,000	0,00	0,00
193	M	611810000400.Sr	Zárubňa vnútorná rámová protipožiarna drevená E-REW-30-D3, dĺžka 1250-1850 mm, výška 1970-2150 mm, DTD-doska-povrch fólia, pre dvere dvojkridlové	ks	2,000	0,00	0,00
194	K	766691510.S	Montáž tesnenia okien a balkónových dverí v styku kridiel s okenným rámom polyuretánovou páskou	m	536,890	1,20	644,27
195	M	247710000400.S	Samolepiaca páska tesniaca z penového polyetylénu do okien a dverí, š. 9 mm, hr. 2 mm, dĺ. 20 m	ks	27,000	2,00	54,00
196	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 2600 mm	ks	106,150	10,79	1 145,36
197	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, biela	m	106,150	10,57	1 122,01
198	M	611560000000.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	80,000	0,51	40,80
199	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	664,283	1,00	664,28
							156 290,24
200	K	767163105.S	Konštrukcie doplnkové kovové Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie zbokku	m	5,150	150,00	772,50
201	M	553520001200.Sr	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo oblé, výška 1100 mm, dĺžka 5150 mm, kotvenia bočné	m	5,150	200,00	1 030,00
202	K	767590420.S	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov-skrutkovaním	kg	274,000	0,00	0,00
203	M	1361410034900.S	Plach oceľový hrubý hr. 75 mm, ozn. 11-375-0, podľa EN-S235JRH	t	0,274	0,00	0,00
204	K	767995230.S	Výroba atypického výrobku - rampa	kg	274,000	0,00	0,00
205	K	767995390.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 200 kg stupňa zložitosti 3	kg	274,000	0,00	0,00
206	K	767411113.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 150, pokládka horizontálne	m2	1 088,796	26,50	28 853,09
207	M	553250001400.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový so skrytým spojom oceľový plášť š. 1050 mm hr. jadra 200 mm	m2	1 143,236	80,00	91 458,88
208	K	767422121.Sr	Montáž opláštenia, úprava panelu, lemovanie otvorov a prierezov, pomocne kotviace prvky	ks	81,000	65,00	5 265,00
209	K	767646285.S	Montáž skrytých hliníkových zárubní dvojkridlových	ks	3,000	110,00	330,00
210	M	553310003610.Sr	Zárubňa hliníková obložková škv 1050-2450x1970/2150, hrúbka steny 90-130 mm, dvojkridlové EI30	ks	1,000	550,00	550,00
211	M	553410033400.S	Dvere hliníkové požiarne prosklené s oceľovou zárubňou pevné steny EI30 číre sklo	m2	3,870	2 500,00	9 675,00
212	M	553310017400.S	Zárubňa skrytá nerezová pre otočné dvere číslý priechod š. 1201-1600 mm, v. 1970 a 2100 mm, hr. priečky 301-500 mm	ks	1,000	150,00	150,00
213	M	553410097020.S	Dvere hliníkové dvojkridlové O+O, izolačné trojsklo	m	6,050	250,00	1 512,50
214	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	14,600	25,00	365,00
215	K	767660155.S	Montáž hliníkovej vonkajšej rolety do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podmietskovej schránky	ks	29,000	25,00	725,00
216	M	611530029900.S	Rolety exteriérové hliníkové C-80, šx1 1600x1500 mm	ks	17,000	305,00	5 185,00
217	M	611530019100.S	Rolety exteriérové hliníkové C-80, šx1 1200x1500 mm	ks	4,000	240,00	960,00
218	M	611530011300.S	Rolety exteriérové hliníkové C-80, šx1 900x850 mm	ks	8,000	170,00	1 360,00
219	K	767660165.S	Montáž hliníkovej vonkajšej rolety od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 160 cm do podmietskovej schránky	ks	2,000	35,00	70,00
220	M	611530033500.S	Rolety exteriérové hliníkové C-80, šx1 2000x1500 mm	ks	2,000	325,00	650,00
221	K	767660220.S	Montáž hliníkovej vonkajšej rolety od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 160 cm do prekľadu	ks	16,000	50,00	800,00
222	M	611530044400.S	Rolety exteriérové hliníkové C-80, šx1 2600x1500 mm	ks	16,000	350,00	5 600,00
223	K	767833100.Sr	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	10,350	25,00	258,75
224	K	767995375.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 5	kg	413,760	0,00	0,00
225	M	133840000600.S	Typ oceľový prierez U-50 mm valcovaný za tepla, ozn. 11-375, podľa EN ISO S235JR	t	0,388	0,00	0,00
226	M	1361410032500.S	Plach oceľový hrubý hr. 3 mm, ozn. 11-375-0, podľa EN-S235JRG1	t	0,012	0,00	0,00
227	M	552420020800.Sr	Spojovací materiál, príchytka skrutky a matica, podložka, nerez	ks	528,000	0,00	0,00

228	M	341740010910.S	Kotva mechanická rozperná kuželová do betónu M8x100	ks	48,000	0,00	0,00
229	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	35,976	20,00	719,52
D 771 Podlahy z dlaždíc							0,00
230	K	771414004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	7,650	0,00	0,00
231	M	697640005600.S	Sokel keramický - kvxhr 333x80x8 mm	ke	26,523	0,00	0,00
232	K	771571412.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	10,330	0,00	0,00
233	M	507740001910.S	Dlaždico keramické, kvxhr 298x298x8 mm, glazované, mrazuodolné, s protišmykovým povrchom	m2	10,743	0,00	0,00
234	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	11,710	0,00	0,00
235	M	507740001000.S	Dlaždico keramické s protišmykovým povrchom, kv 300x300 mm, jednofarebné	m2	24,244	0,00	0,00
236	K	998771402.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,037	0,00	0,00
D 775 Podlahy výšové a parketové							0,00
237	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	119,029	0,00	0,00
238	M	611990003200.S	Lišta sokľová, ventilačná	m	121,406	0,00	0,00
239	K	775530040.S	Montáž odpruženého športového roštového systému, vyrovnanie laserom, spojovací materiál	m2	1,798,440	0,00	0,00
240	M	611920003600.Sr	Drevený odpružený systém športovej podlahy komplet	m2	1,888,334	0,00	0,00
241	K	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúcou podlahou - fólia PE	m2	1,798,440	0,00	0,00
242	M	283220003000.S	Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	m2	1,888,334	0,00	0,00
243	K	998775402.S	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	15,876	0,00	0,00
D 776 Podlahy povlakové							0,00
244	K	775594010.S	Lepenie elastických povlakových podláh pre športové plochy hrúbky nad 5 mm	m2	1,798,440	0,00	0,00
245	M	284170002300.S	Športový povrch PVC heterogénny, hrúbka od 8 do 9 mm (ref. vz. Taraflex Evolution alebo ekvivalent)	m2	1,888,334	0,00	0,00
246	K	775594020.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch	m	656,000	0,00	0,00
247	K	775990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1,798,440	0,00	0,00
248	K	775990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1,798,440	0,00	0,00
249	K	775995411.S	Ostatné práce - lepenie prechodových profilov	m	98,200	0,00	0,00
250	M	611990004900.S	Lišta prechodová, AL	m	99,182	0,00	0,00
251	K	998776402.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	12,362	0,00	0,00
D 781 Dokončovacie práce a obklady							0,00
252	K	781444159.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	47,730	0,00	0,00
253	M	697640001400.S	Obkladačky keramické kvxhr 298x598x10,5 mm	m2	19,503	0,00	0,00
254	K	781494011.S	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	44,200	0,00	0,00
255	M	283449046300.S	Profil ukončovací v tvare L na vonkajší roh pre hr. dlaždíc 12,5 mm, PVC	m	49,360	0,00	0,00
256	K	998784402.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,427	0,00	0,00
D 783 Nátery							10 384,29
257	K	783601816.S	Odstánenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stroppov	m2	1 496,280	1,50	2 244,42
258	K	783782433.S	Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, sanačné ošetrenie proti drevoaknému hmyzu a hubám	m2	1 496,280	4,00	5 985,12
259	K	783890410.S	Epoxidový náter penetračný - systém M75 - trojnásobná penetrácia a záverečná vrstva podláh bez použitia ochranných masiek a filtrov	m2	24,020	0,00	0,00
260	K	783180124.S	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypenňovacie ťažkých A, hr. 500 µm	m2	119,708	14,00	1 675,91
261	K	783902811.S	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	119,708	2,00	239,42
262	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	119,708	2,00	239,42
D 784 Maľby							0,00
263	K	784141010.S	Strojne nanášaná stierka stien na jemnozrnny podklad výšky do 3,80 m	m2	1 176,900	0,00	0,00
264	K	784141042.S	Strojne nanášaná stierka stien na sčodisku na jemnozrnny podklad výšky do 3,80 m	m2	100,065	0,00	0,00
265	K	784141440.S	Strojne nanášaná stierka stropov na jemnozrnny podklad výšky do 3,80 m	m2	839,390	0,00	0,00
266	K	784401804.S	Odstánenie malieb obrúsením a oprášením - výšky do 3,80 m - 0,0003 t	m2	2 007,290	0,00	0,00
267	K	784401803.S	Odstánenie malieb obrúsením a oprášením na sčodisku - výšky do 3,80 m - 0,0003 t	m2	100,065	0,00	0,00
268	K	784410030.S	Oblepenie sklov, stýkov, okrajov a iných zariadení - výšky miestnosti do 3,80 m	m	1 000,000	0,00	0,00
269	K	784410400.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 007,290	0,00	0,00

270	K	784410102.S	Penetrovanie jednorázobné jemnozrných podkladov na schodisku výšky do 3,80 m	m2	400,965	0,00	0,00
271	K	784410203.S	Mydlenie podkladu dvojnásobné	m2	2 408,265	0,00	0,00
272	K	784410600.S	Vyrovnanie tŕhlin a nerovností na jemnozrných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	2 007,200	0,00	0,00
273	K	784410601.S	Vyrovnanie tŕhlin a nerovností na jemnozrných povrchoch na schodisku výšky do 3,80 m	m2	400,965	0,00	0,00
274	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov a zariadení fóliou v miestnostiach	m2	4 000,000	0,00	0,00
275	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach	m2	3 162,070	0,00	0,00
276	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m, otvory zdemé	m2	2 113,670	0,00	0,00
277	K	784422971.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na schodisku na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	400,965	0,00	0,00
							1 000,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
278	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie dielenskej dokumentácie	eur	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova športovej haly Draždiak
Objekt: ELI - Elektroinštalácia

JKSO: Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2.3.9

Objednávateľ: MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BA

Zhotoviteľ:

Projektant: Ing. ZSEMLYE Imrich

Spracovateľ: Ing. ZSEMLYE Imrich

Prílohy:

Presné počty a typy svietidiel je nutné konzultovať s investorom. Súčasťou všetkých svietidiel sú aj svetelné zdroje. Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov. Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.

XS: 30. 4. 2024
Dátum:
JCO: 00603201
IC DPH: SK2020936643
JCO:
IC DPH:
JCO:
IC DPH:
JCO:
IC DPH:

Náklady z rozpočtu	6 741,50
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	6 741,50

	Základ dane	Sačiatka dane	Výška dane
DPH	6 741,50		0,00

Cena s DPH	v EUR	6 741,50
-------------------	--------------	-----------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis	Podpis	Dátum a podpis	Podpis
----------------	--------	----------------	--------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis	Podpis	Dátum a podpis	Podpis
----------------	--------	----------------	--------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova športovej haly Družičák
Objekt: ELI - Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9
Objednávateľ: MČ Bratislava - Petržalka, Kullikova 17, 852 12 BA
Zhotoviteľ:

Datum: 30. 4. 2024
Projektant: Ing. ZSEMLYE Imrich
Spracovateľ: Ing. ZSEMLYE Imrich

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 741,50
M - Práce a dodávky M	6 741,50
21-M - Elektromontáže	0,00
D1 - Rozvádzače	0,00
D2 - Zemné práce	975,00
D3 - Bleskozvod a uzemnenie	5 766,50
D4 - Svetidlá	0,00
D5 - HZS , Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 741,50

ROZPOČET

Stavba:

Oblasť Športovej haly Dražniak

Objekt:

ELI - Elektroinštalácia

Miesto:

Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2.3.9

Datum:

30. 4. 2024

Ujednotenie:

MČ Bratislava - Petržalka, Kuttikova 17, 852 12 BA

Projektant:

Ing. ZSEMLYE Imrich

Zhotoviteľ:

Spoločnosť:

Ing. ZSEMLYE Imrich

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 741,50
D	M		Práce a dodávky M				6 741,50
D	D1-M		Elektromontáže				0,00
1	K	Pol1	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad-1, IP20 + rámiky	ks	6,000	0,00	0,00
2	K	Pol10	Kábel CYKY J 3x1,5	m	1 500,000	0,00	0,00
3	K	Pol11	Kábel CYKY J 3x2,5	m	400,000	0,00	0,00
4	K	Pol12	Kábel CYKY J 5x4	m	150,000	0,00	0,00
5	K	Pol13	Kábel CYKY J 5x6	m	200,000	0,00	0,00
6	K	Pol14	Kábel CYKY J 5x16	m	80,000	0,00	0,00
7	K	Pol15	Kábel NHXH J FE180/E30 3x1,5	m	50,000	0,00	0,00
8	K	Pol16	Kábel NAPPY J 4x70	m	5,000	0,00	0,00
9	K	Pol17	Vodič CYA 6 žltozelený	m	750,000	0,00	0,00
10	K	Pol18	Vodič CYA 25 žltozelený	m	250,000	0,00	0,00
11	K	Pol19	Kábelový žiab OBO, MKS 110x100, vrátane uchytov a príslušenstva	m	12,000	0,00	0,00
12	K	Pol2	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad-5, IP20 + rámiky	ks	5,000	0,00	0,00
13	K	Pol20	Kábelový žiab OBO, MKS 140x200, vrátane uchytov a príslušenstva	m	140,000	0,00	0,00
14	K	Pol24	Kábelový žiab OBO, MKS 140x300, vrátane uchytov a príslušenstva	m	3,000	0,00	0,00
15	K	Pol22	Protipožiarna upchávka NLTII	m2	0,500	0,00	0,00
16	K	Pol23	Prechod cez strop	kpl	1,000	0,00	0,00
17	K	Pol24	I-Trubka HFX 16 - bezhalogénová	m	250,000	0,00	0,00
18	K	Pol25	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	m	150,000	0,00	0,00
19	K	Pol26	I-Trubka HFX 32 - bezhalogénová	m	100,000	0,00	0,00
20	K	Pol28	I-Trubka FXP 16 (750-N)	m	1 000,000	0,00	0,00
21	K	Pol29	I-Trubka FXP 25 (750-N)	m	400,000	0,00	0,00
22	K	Pol3	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad-6, IP20 + rámiky	ks	12,000	0,00	0,00
23	K	Pol30	I-Trubka FXP 32 (750-N)	m	250,000	0,00	0,00
24	K	Pol34	Svorka BERNARD + medený pásik dĺžky 750mm	ks	50,000	0,00	0,00
25	K	Pol32	Svorkovnica vyrovnanie potenciálu - Obo bettermann-TYP 1800	ks	1,000	0,00	0,00
26	K	Pol4	Žaluziový ovladač 10A/230V pod omietku, IP20 + rámiky, presný typ podľa typu žaluzii	ks	2,000	0,00	0,00
27	K	Pol5	Rozbočovacia krabica na povrch	ks	50,000	0,00	0,00
28	K	Pol6	Príetrojová krabica	ks	25,000	0,00	0,00
29	K	Pol7	Montáž voľného vývodu, vrátane zapojenia	ks	40,000	0,00	0,00
30	K	Pol8	Montáž vývodu pre žalúzie (žalúzia-dodávka stavby), vrátane zapojenia	ks	20,000	0,00	0,00
31	K	Pol9	Kábel CYKY O 3x1,5	m	50,000	0,00	0,00
D	D1		Rezvádzače				0,00
32	K	Pol33	Rezvádzač RH3 (podľa výkresu E6), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaistenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	0,00	0,00
D	D2		Zemné práce				975,00
33	K	Pol34	Výkop pre uzemnenie, následná úprava do pôvodného stavu	kpl	13,000	75,00	975,00
D	D3		Bleskozvod a uzemnenie				5 766,50
34	K	Pol35	HR-svorka SR03 (spoj pásik / drôt)	ks	24,000	5,50	132,00
35	K	Pol36	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	60,000	4,50	270,00
36	K	Pol37	Hrom-gulatina 8 / 1m=0,53kg	m	550,000	3,50	1 925,00
37	K	Pol38	Hrom-gulatina 10 / 1m=0,625kg	m	60,000	4,50	270,00
38	K	Pol39	HR-svorka SK	ks	34,000	5,50	187,00
39	K	Pol40	Držiak ochranného uholníka univerzálny DOU (FeZn)	ks	26,000	7,50	195,00
40	K	Pol41	Skúšobná svorka SZ (FeZn)	ks	13,000	5,50	71,50
41	K	Pol42	Ochranný uholník OU 2m (FeZn)	ks	13,000	7,50	97,50

42	K	Pol43	Hrom- Svorka SP 01	ks	20,000	5,50	110,00
43	K	Pol44	Hrom- podpera	ks	550,000	2,50	1 375,00
44	K	Pol45	Zberacia tyč s rovným koncom vrátane držiakov JP	ks	14,000	15,00	210,00
45	K	Pol46	Zberacia tyč - 3-bodova	ks	5,000	15,00	75,00
46	K	Pol47	Označovací štítok skúšobnej svorky	ks	13,000	3,50	45,50
47	K	Pol48	Protikoročná ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), napr. asfaltový lak Konkor 500	ks	1,000	10,00	10,00
48	K	Pol49	Zemniaca tyč ZT 2.0 (dĺžka 2m)	ks	26,000	25,00	650,00
49	K	Pol50	Svorka k zemniacej tyči SJ	ks	26,000	5,50	143,00
							0,00
D D4			Svietidlá				0,00
50	K	Pol51	Mirona Fit-Spe 2L TB 130-840-ETDD	ks	20,000	0,00	0,00
51	K	Pol52	Mirona Fit-Spe 4L TB 260-840-ETDD	ks	40,000	0,00	0,00
52	K	Pol53	TRILUX, Limaro G2-WD1-20/14/10ML-840ET-IP65, 19W	ks	44,000	0,00	0,00
53	K	Pol54	TRILUX, Limaro G2-WD1-20/14/10ML-840ET-IP65+HFS, 21W	ks	56,000	0,00	0,00
54	K	Pol55	TRILUX, Cleveon F 12-B-4000-840-ET-28W	ks	49,000	0,00	0,00
55	K	Pol56	TRILUX, Amatrix G4-C07-HR 14-26/3ML-840-ET-04, 11,5W	ks	40,000	0,00	0,00
56	K	Pol67	Núdzové osvetlenie s piktogramom, 3W, vrátane vstavaných batérií 3hod.	ks	43,000	0,00	0,00
							0,00
D D5			HZS, Ostatné				0,00
57	K	Pol58	Napredávané práce	hod	64,000	0,00	0,00
58	K	Pol59	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	64,000	0,00	0,00
59	K	Pol60	Murárska výpomoc	hod	46,000	0,00	0,00
60	K	Pol61	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	0,00	0,00
61	K	Pol62	Podruž. mal. / WAGO-svorky, zádra, klince, štitky, pásky, natlakacie skrutky / (percentuálny podiel)	%	3,500	0,00	0,00
62	K	Pol63	Priehazy a drážkovanie pre káble do priemeru D20	kpl	1,000	0,00	0,00
63	K	Pol64	Doprava (do 20km)	kpl	4,000	0,00	0,00
64	K	Pol65	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	0,00	0,00
65	K	Pol66	Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN-12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osobou "Odborne spôs."	kpl	1,000	0,00	0,00
66	K	Pol67	Plošina/ločenie	kpl	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ornava Športový štadión Družstevník

Objekt:

STAT - Statika

JKSO:

Mesto: Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

Objednávateľ:

MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BA

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. MÉSZÁROS Csaba

Spracovateľ:

JOMMA s.r.o.

Poznámka:

KO:

Datum:

30. 4. 2024

ICO:

IC DPH:

00603201

SK2020936643

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

VŠC:

IC DPH:

52935825

Náklady z rozpočtu	52 521,71
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	52 521,71

DPH	Základ dane	Saňba dane	Výška dane
	52 521,71		0,00

Cena s DPH	v EUR	52 521,71
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis	Podpis	Dátum a podpis	Podpis
----------------	--------	----------------	--------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis	Podpis	Dátum a podpis	Podpis
----------------	--------	----------------	--------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Športovej haly Dúžalová

Objekt:

STAT - Statika

Miesto:

Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

Datum:

30. 4. 2024

Objednávateľ:

MČ Bratislava - Petržalka, Kuliškova 17, 852 12 BA

Projektant:

Ing. MÉSZÁROS

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Csaba

JOMMA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

52 521,71

PSV - Práce a dodávky PSV

52 521,71

762 - Konštrukcie tesárske

52 521,71

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

52 521,71

ROZPOČET

Názov: Obnova Športovej haly Urozdliak
Objekt: STAT - Statika

Miesto: Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9
Objedávateľ: MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BA
Zhotoviteľ:

Dátum: 30. 4. 2024
Príjemca: Ing. MÉSZÁROS Csaba
Spracovateľ: JOMMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							52 521,71
0	PSV		Práce a dodávky PSV				52 521,71
0	762		Konštrukcie tesárske				52 521,71
1	K	762712150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z rezuva hraneného prierezovej plochy 450 - 600 cm2	m	1 061,100	15,00	15 916,50
2	M	605720000103.S	Hranioly z lepeného lamelového dreva BSH, pohľadová kvalita, pevnostná trieda GL24h, maximálna vlhkosť dreva 15%	m3	38,729	900,00	34 856,10
3	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	40,665	25,00	1 016,63
4	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	18,312	20,00	366,24
5	K	998762194.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	18,312	20,00	366,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova športovej haly Urežďalok

Objekt:

FVE - Fotovoltika

JKSO:

Mesto:

Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

KO:

Datum:

30. 4. 2024

Objednávateľ:

MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BA

ICO:

00603201

IC DPH:

SK2020936643

Zhotoviteľ:

ČO:

IC DPH:

Projektant:

Ing. ZSEMLYE Imrich

ČO:

IC DPH:

Spracovateľ:

Ing. ZSEMLYE Imrich

ČO:

IC DPH:

Poznámky:

Presné počty a typy svietidiel je nutné konzultovať s investorom. Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov. Vlacrámkiky dodať podľa dispozičných výkresov. Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke. Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.

Náklady z rozpočtu

8 840,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

8 840,00

Suma

Základ daň

Sešitná daň

Výsledok

Suma

0,00

Cena s DPH

v EUR

8 840,00

Projektant

Spracovateľ

Odstup a podpis

Projektant

Datum podpisu

Projektant

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Športovej haly Dražďák
Objekt: FVE - Fotovoltika

Miesto: Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9
Objedávateľ: MČ Bratislava - Petržalka, Kuličkova 17, 852 12 BA
Zhotoviteľ:

Datum: 30. 4. 2024
Projektant: Ing. ZSEMLYE Imrich
Spracovateľ: Ing. ZSEMLYE Imrich

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 840,00
M - Práce a dodávky M	8 840,00
21-M - Elektromontáže	8 840,00
D1 - HZS , Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 840,00

ROZPOČET

Stavba

Obrnova športovej haly Draždiek

Objekt

FVE - Fotovoltika

Mesto:

Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

Dátum:

30. 4. 2024

Objednávateľ:

MČ Bratislava - Petržalka, Kutilkova 17, 852 12 BA

Projektant:

Ing. ZSEMLYE Imrich

Zhotoviteľ:

Spoločnosť

Ing. ZSEMLYE Imrich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 840,00
D M Práce a dodávky M							8 840,00
D 21-M Elektromontáže							8 840,00
1	K	Pol100	Trojfázový výkonný snímač DTSU666-HW-80A – osadený v rozvádzači RH	ks	1,000	0,00	0,00
2	K	Pol101	Panely – fotovoltaický panel 495 Wp, 2054 x 1134 x 32 mm (š x v x h), 26,0 kg, vrátane zapejenia, osadenia a uchytenia na nosnej konštrukcii	ks	68,000	0,00	0,00
3	K	Pol102	Káble FVE – medený kábel FLEX-SOL 4 mm ² – čierna, pre fotovoltaické aplikácie, 1000V-DC	m	250,000	0,00	0,00
4	K	Pol103	I-Trubka FXP 16 (750 N)-UV stabilná, vrátane uchytenia a príslušenstva	m	200,000	0,00	0,00
5	K	Pol104	Konektory FVE – konektor MC4+, pre 4-6mm ² káble-pár	ks	68,000	0,00	0,00
6	K	Pol105	Nosná konštrukcia – kompletná sada pre uchytenie profilu na strechu + uchytenie o panely fasády	ks	68,000	130,00	8 840,00
7	K	Pol106	Naprogramovanie, oživenie systému FVE a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	kpl	1,000	0,00	0,00
8	K	Pol117	Vodič CYA 6 žltozelený	m	250,000	0,00	0,00
9	K	Pol118	Vodič CYA 25 žltozelený	m	70,000	0,00	0,00
10	K	Pol123	Prechod cez strechu	kpl	1,000	0,00	0,00
11	K	Pol133	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	100,000	0,00	0,00
12	K	Pol134	Kábel FTP 4x2x0,52	m	40,000	0,00	0,00
13	K	Pol135	Svorkovnica vyrovnania potenciálu – napr. Cbo-betttermann-TYP 1809	ks	2,000	0,00	0,00
14	K	Pol136	Rozvádzač R-FVE (podľa výkresu E2), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodovodnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	0,00	0,00
15	K	Pol137	Rozvádzač R-DCx (podľa výkresu E2), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodovodnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	2,000	0,00	0,00
16	K	Pol138	Trojfázový menič napätia Huawei 35kVA s 4 MPPT a optimalizovaným AC konektorom pre rýchle pripojenie, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodovodnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káble	ks	1,000	0,00	0,00
D D1 HZS, Ostatné							0,00
17	K	Pol107	Podruž. mat. LWAGO-svorky,sádra,klince,štitky,pačky,nátlakové skrutky / (percentuálny podiel)	%	3,500	0,00	0,00
18	K	Pol108	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	0,00	0,00
19	K	Pol158	Nepredvídané práce	hod	32,000	0,00	0,00
20	K	Pol160	Murárske výpomoc	hod	8,000	0,00	0,00
21	K	Pol161	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	0,00	0,00
22	K	Pol164	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	0,00	0,00
23	K	Pol167	Plášťová izolácia	kpl	1,000	0,00	0,00
24	K	Pol169	Optimalizér, 700W	ks	68,000	0,00	0,00