

Zmluva o dielo

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa:

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Právna forma organizácie:

Zriaďovateľ:

Bankové spojenie :

číslo účtu:

SWIFT / BIC:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednat' v:

-realizačných veciach:

- technický dohľad:

- technických veciach:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

Ing. Juraj Lazúr – generálny riaditeľ SC ŽSK

príspevková organizácia

Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline

Štátna pokladnica

SK30 8180 0000 0070 0048 6049

SPSRSKBA

42054575

20 222 99 059

SK2022299059

Ing. Ivan Mart'ák – hl.odb. zamestnanec pre ceny a inv. plán SC ŽSK

Ing. Martin Lang – riaditeľ SC ŽSK, Závod Liptov

Ing. Martin Slabej, PhD. – technický námestník SC ŽSK

Ing. Katarína Kotková - hlavný odborný zamestnanec mostov

041/5077236 , 043/5864951, 041/5077238, 041/5077226

sekretariat@sczsk.sk

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie :

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednat' v:

-realizačných veciach:

- technických veciach:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ZANDER, s.r.o.

Beňovlehotská 3204/71, 026 01 Dolný Kubín

Ing. Radovan Čepela, Ing. Ľubica Čepelová – konatelia

VUB, a.s.

SK11 0200 0000 0039 7484 6155

51722038

2120762523

SK2120762523

Ing. Radovan Čepela, Ing. Ľubica Čepelová

Ing. Radovan Čepela, Ing. Ľubica Čepelová

0907 545 558, 0911 596 892

zander@zander.sk

Čl. II.

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

„Prestavba mostného objektu MO 2327-002 v k. ú. Dúbrava“

(ďalej len „**Dielo**“) podľa:

- projektovej dokumentácie vypracovanej PRO-SENSE s. r. o., Zlatá 5614/8, 974 05 Banská Bystrica, pod názvom: „*Rekonštrukcia mosta MO 2327-002 na ceste III/2327 k. ú. Dúbrava*“, zodpovedný projektant Ing. Adam Miškovčík (ďalej len „projektová dokumentácia“)
- Stavebného povolenia stavebného úradu č. OU-LM-OCDPK-2025/001303-003 zo dňa 05.02.2025.
- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 26.03.2025- **Príloha č. 1**
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (IV.).
- 2.3 Súčasťou Diela je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania Diela a porealizačné geodetické zameranie Diela oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Projekt skutočného vyhotovenia Diela ako aj zameranie skutočného stavu Diela od autorizovaného geodeta sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia Diela.
- 2.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými pre zhotovenie Diela, s projektovou dokumentáciou stupni DSP/DRS, ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok a ceny Diela z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi (najmä zistené nezrovnalosti projektovej dokumentácie) a stavom staveniska na mieste vykonania Diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu k dátumu uzavretia tejto zmluvy poskytol všetky potrebné údaje, tieto si prečítal, porozumel im a je informovaný o požiadavkách a podmienkach Objednávateľa vzťahujúcich sa na realizáciu Diela v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
- 2.6 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) – **Príloha č. 1** a zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch – **Príloha č. 2**.
- 2.7 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja postupom podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „*zákon č. 343/2015 Z. z.*“) na predmet zákazky: „Prestavba mostného objektu MO 2327-002 v k. ú. Dúbrava“.

Čl. III.

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

- 3.1 **Miestom vykonania** Diela je: Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, k. ú. Dúbrava.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska: do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy** Objednávateľa na prevzatie staveniska Zhotoviteľom s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porušenie povinnosti prevziať stavenisko Zhotoviteľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za **podstatné porušenie** zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
- **začatie vykonávania Diela:** lehota výstavby, t. j. začiatok vykonávania Diela, začína plynúť dňom nasledujúcim po dni písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
- **vykonanie Diela:** do **4 (štyroch) mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
- **predpokladaná doba dopravných obmedzení je 4 mesiacov.**
- **odovzdanie Diela:** do termínu vykonania Diela podľa bodu 3.2 tohto článku.

3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie **harmonogram prác, kontrolno-skúšobný plán a technologický postup prác**. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

Obsahom kontrolno-skúšobného plánu bude najmä:

- rozdelenie stavby na samostatné procesy, napr. zemné práce, búracie, práce, železobetónové konštrukcie,...), vypracovanie kontrolno-skúšobného plánu na každý stavebný alebo technologický proces,
- pri každom stavebnom alebo technologickom procese uviesť- názov stavebného alebo technologického procesu, postup čiastkových procesov, z ktorých sa skladá stavebný alebo technologický proces. u jednotlivých čiastkových procesov sa uvedie:
- spôsob vykonania kontroly a celkový počet skúšok pri jednotlivých procesoch,
- kto vykoná kontrolu,
- názov dokumentácie, technickej normy alebo predpisu, podľa ktorého sa kontrola vykonávala.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.

3.6 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa, a nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie.

3.7 **Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku.** Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, technickým dohľadom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávané). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcom a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.

3.8 Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy sa ďalej rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou tak, aby bolo

spôsobilé pre úspešné ukončenie preberacieho konania a zároveň odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre preberacie konanie a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami vrátane mostného zošita a manuálu údržby. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto Zmluvou. Podmienkou pre riadne a včasné vykonanie Diela zo strany Zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje Zhotoviteľ v písomnej výzve.

- 3.9 Zhotoviteľ písomne najmenej 5 pracovných dní vopred, pred ukončením Diela oznámi Objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia do 3 pracovných dní vypíše (písomne) preberacie konanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte 1 pracovného dňa. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené vady alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.12 Ak nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť objekty a zariadenia, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.
- 3.14 Asfalty, betóny, betonárska výstuž a oceľ použité pri realizácii Diela musia spĺňať aktuálne platné podmienky uvedené najmä v:
- technicko-kvalitatívnych podmienkach - TKP 6 - Hutnené asfaltové zmesi, vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR,
 - katalógové listy asfaltových zmesí, vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR,
 - súvisiacich platných noriem (STN, STN EN),
 - katalógových listoch kameniva, vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 - Technicko-kvalitatívnych podmienkach – TKP 15 – Betónové konštrukcie všeobecne a TKP 18 – Betón na konštrukcie, vydané Ministerstvom dopravy, výstavby SR,
 - Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 17 – Výstuž do betónu, vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 - Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 20 – Oceľové konštrukcie mostov, vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 - Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 22 – Izolačný systém vozovky na moste, vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
- 3.15 Objednávateľ má právo vykonať skúšky zamerané na kvalitu použitej asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele akreditovaným skúšobným laboratóriom. Objednávateľ je

oprávnený odobrať vzorky na stavenisku, alebo priamo z výroby. V prípade, ak bude Objednávateľ odobrať vzorku priamo z výroby, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vstup poverenej osoby Objednávateľa alebo poverenej osoby akreditovaného skúšobného laboratória do výroby výrobcu za účelom odobratia vzoriek, a to aj v prípade, ak bude Zhotoviteľ dodávať asfaltovú zmes, betón, betonársku výstuž alebo oceľ subdodávateľom. K odobratiu vzorky asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele prizve Objednávateľ zástupcu Zhotoviteľa. Pri preukázaní použitia materiálov, ktoré nevyhovujú technickým normám, t. j. pri oprávnenej reklamacii kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele uhradí Zhotoviteľ náklady spojené so skúškou (t.j. odberom a analýzou) Objednávateľovi.

- 3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred začatím realizovania stavebných prác oznámi Objednávateľovi názov akreditovaného skúšobného laboratória, v ktorom si Zhotoviteľ objednal skúšky asfaltov, betonárskej výstuže a ocele za účelom posúdenia, či spĺňajú podmienky uvedené v bode 3.14 tohto článku.
- 3.17 V prípade sporných výsledkov skúšok zabezpečených zmluvnými stranami, bude vykonaná skúška nezávislým akreditovaným skúšobným laboratóriom po dohode Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- 3.18 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže, ocele najneskôr do 3 pracovných dní po doručení protokolov o skúške. Zistené nedostatky je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Objednávateľ má právo určiť spôsob nápravy, ktorým môže byť napr. odstránenie nekvalitných vrstiev a uloženie nových vrstiev, zalatie nedostatočných spojov, atď. Dielo bude Objednávateľ považovať za dokončené až po odstránení zistených nedostatkov.

Čl. IV. Cena diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy ako **Príloha č. 1**. Cena je určená na základe zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

bez DPH:	131 781,18	EUR
DPH: 23 %	30 309,67	EUR
Spolu s DPH:	162 090,85	EUR

=====

Slovom: stošesťdesiatdvatisícdeväťdesiat eur a osemdesiatpäť centov

- 4.2 Cena za vykonanie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. Cenová ponuka, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, slúži výhradne pre ocenenie prác v nej uvedených.
- 4.3 Sadzba DPH je v ods. 1 tohto článku zmluvy uvedená vo výške platnej ku dňu uzatvárania tejto zmluvy. V prípade zmeny DPH spôsobenej zmenou platných právnych predpisov bude k cenám bez DPH za predmet zmluvy pripočítaná výška DPH platná v čase zdaniteľného plnenia.
- 4.4 Ceny jednotlivých položiek **cenovej ponuky uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy** musia obsahovať celkové náklady spojené s plnením **predmetu tejto zmluvy** a zmluvných podmienok, **najmä:**
- náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a pomocných konštrukcií,

- náklady na všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce,
- náklady súvisiace s dodržaním podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov súvisiacich s vydaním stavebného povolenia, ktoré sú známe v čase spracovania ponuky a ktoré Objednávateľ priložil k podkladom na predkladanie ponúk k predmetu tejto zmluvy, náklady súvisiace s dodržaním podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia,
- náklady na vypracovanie projektu organizácie dopravy,
- náklady na zabezpečenie čiastočnej prevádzkyschopnosti mosta,
- náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní,
- náklady súvisiace so zriadením a likvidáciou staveniska,
- náklady na poistenie Diela,
- náklady na všetky čiastkové práce, ktoré nie sú menovite uvedené v popise prác danej položky, ale sú s daným popisom súvisiace a vyplývajúce z ponukovej dokumentácie a ktoré sú nevyhnutné pre úplné vykonanie Diela, musia byť zahrnuté v základných položkách.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu.

4.6 Objednávateľ nebude akceptovať žiadne navyšovanie ceny Diela podľa tejto zmluvy a jej príloh z dôvodu realizácie prác navyšovaním Zhotoviteľom, ktoré vyplynie z dôvodu nedostatočného oboznámenia sa Zhotoviteľa s obsahom projektovej dokumentácie v stupni DSP/DRS a so súťažnými podkladmi z procesu verejného obstarávania. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje akceptovať teda len tie Zhotoviteľom vykonané navyšované práce, ktoré vyplývajú z obsahu projektovej dokumentácie v stupni DSP/DRS a zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vrátane dodatkov k nej. V prípade vzniku rozporu v tom, či navyšované práce vyplývajú alebo nevyplyvajú z obsahu projektovej dokumentácie v stupni DSP/DRS, zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vrátane dodatkov k nej rozhodne technický dohľad.

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavku Objednávateľa na realizáciu prípadných doplňujúcich stavebných prác priamo súvisiacich s predmetom tejto zmluvy, nemajúcich povahu podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy, ak by nerealizovanie týchto prác spôsobilo Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri prevádzkovaní Diela a požadované doplňujúce práce nie sú predmetom projektovej dokumentácie, resp. nie sú zahrnuté v rozpočte tejto zmluvy (tzv. navyšované práce). Zhotoviteľ je povinný doplňujúce práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou v zmysle čl. X. ods. 10.4 tejto zmluvy. Všetky úpravy projektovej dokumentácie, nerealizované práce, doplňujúce stavebné práce a zmeny budú Zhotoviteľom a technickým dohľadom Objednávateľa zaznamenané a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, t.j. rozsah a cena takýchto prác bude riešená formou dodatku postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy. V prípade, ak predmetom dodatku bude dohoda zmluvných strán o nerealizovaní niektorých prác a dodávok nevzniká Zhotoviteľovi dôsledku nerealizovania niektorých prác a dodávok žiadny peňažný nárok, a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.

- 4.8. Okrem dohodnutej ceny za Dielo nemá Zhotoviteľ nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaložil na vykonanie Diela, pokiaľ z tejto Zmluvy o dielo nevyplýva povinnosť Objednávateľa takéto náklady Zhotoviteľovi uhradiť.

Čl. V.

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe faktúr vystavených podľa ods. 5.2 tohto článku.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť v priebehu realizácie Diela mesačné čiastkové faktúry na základe skutočne vykonaných prác a dodávok, potvrdených technickým dohľadom Objednávateľa. Suma čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z ceny Diela bez DPH. Konečnú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po ukončení prác a ich písomnom prevzatí technickým dohľadom Objednávateľa bez väd, po doručení a prevzatí všetkých písomností, dokladov a atestov materiálov a výrobkov použitých pri realizácii Diela.
- 5.3 Splatnosť faktúry je **do 30 dní** od jej doručenia Objednávateľovi.
- 5.4 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä:
- označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH),
 - označenie Diela,
 - číslo zmluvy o dielo,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniťného plnenia a dátum splatnosti,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú sumu,
 - slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je Objednávateľ,
 - pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa,
 - **prílohy podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.**
- 5.5 Prílohou každej faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasený Objednávateľom. V súpise prác bude uvádzané celkové množstvo prác a cena prác v zmysle zmluvného rozpočtu, prestavané množstvo a cena prác za daný mesiac, prestavané množstvo a cena prác ku dňu vystavenia faktúry, a zostatok množstva a ceny prác. Všetky prílohy faktúry musia byť potvrdené podpisom technického dohľadu Objednávateľa a oprávnenou osobou konať za Zhotoviteľa. Prílohou konečnej faktúry bude preberací protokol bez väd potvrdený podpisom technického dohľadu Objednávateľa a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa.
- 5.6 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.
- 5.7 Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) č. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela.
- 5.8 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň

subdodávateľa požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podližnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Čl. VI.

Subdodávateľa, register partnerov verejného sektora

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 2** - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním plnenia určitej časti predmetu tejto zmluvy, len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.
- 6.3 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním plnenia určitej časti predmetu tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.
- 6.4 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.5 **Ak má Zhotoviteľ povinnosť** zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“), je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 6.6 **Ak má subdodávateľ povinnosť** zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz z tohto registra o jeho osobe ako aj jeho subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov.
- 6.8 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy č.2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch dodatkom k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom

nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

- 6.9 Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre Zhotoviteľa vyplýva z bodu 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 alebo 6.7 tohto článku, sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotoveného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.4 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.5 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.

- 7.6 Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať:

- údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, popis uskutočnenia prác
- údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác,
- údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy,
- informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela.
- vykonanie skúšok jednotlivých konštrukcií v zmysle schváleného kontrolno-skúšobného plánu.

Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednat' v realizačných veciach Objednávateľa, technický dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy.

Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 7.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela.
- 7.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.10 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak takáto zmena nastala po lehote na predkladanie ponúk k predmetu tejto zmluvy a ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný

úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.

- 7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia). Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) osôb vstupujúcich na stavbu a stavenisko v zmysle tohto ustanovenia nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 7.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - o škodách na životnom prostredí,
 - o požiaroch.
- 7.14 V prípade, ak Objednávateľovi vyplynie povinnosť podľa § 3 ods. 3 písm. a) alebo b) nariadenia vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“), sa zmluvné strany dohodli, že pred realizáciou predmetu tejto zmluvy Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie, ktorý bude plniť povinnosti vyplývajúce z § 5 nariadenia a koordinátora bezpečnosti, ktorý bude plniť povinnosti vyplývajúce z § 6 nariadenia. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tohto odseku a citovaných ustanovení nariadenia a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením zodpovedá za škodu Zhotoviteľ.
- 7.15 Objednávateľ, resp. technický dohľad Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, neoprávneným zdržiavaním zamestnancov Zhotoviteľa mimo určených priestorov.
- 7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí konečnú faktúru Zhotoviteľovi.

Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.

- 7.18 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi SK vyhlásenie o parametroch a prislúchajúce doklady použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 7.20 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nie je povinný predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.22 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.23 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne Objednávateľovi potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.24 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.25 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky podľa príslušných právnych predpisov a technických noriem. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.26 **Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania**
- 7.26.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto Zmluvy:
- a) nie je vedený v Zozname Národného inšpektorátu práce fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „Zoznam“), ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 82/2005 Z. z.“),
 - b) neporušil zákaz nelegálnej práce ani nelegálneho zamestnávania ako je definovaný v zmysle Zákona č. 82/2005 Z. z.,
 - c) nespolupracuje ani nebude spolupracovať so subjektmi zapísanými v Zozname, alebo subjektmi o ktorých ma vedomosť, že porušujú zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania,
 - d) nebola mu vrátane subdodávateľov, ktorí dodávajú pre Zhotoviteľa prácu, tovar alebo poskytujú služby, uložená povinnosť zaplatiť na základe vykonateľného rozhodnutia pokutu za

porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania alebo dodatočné platby podľa § 7a ods. 1 písm. a) a c) Zákona č. 82/2005 Z. z..

7.26.2 Ak sa preukáže akékoľvek vyhlásenie Zhotoviteľa uvedené v bode 7.26.1. tohto článku zmluvy ako nepravdivé alebo nastanú skutočnosti uvedené v bode 7.26.1 tohto článku zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:

- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Dielo (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a
- b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

7.28 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu.

7.29 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/audit/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/audit/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditor/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR.

7.30 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť čiastočnú prevádzkyschopnosť mosta, na ktorom sa realizujú stavebné práce Diela vo zvolenom časovom intervale, a za tým účelom Zhotoviteľ vypracuje projekt organizácie dopravy počas realizácie Diela, odsúhlasí ho s Objednávateľom, s miestne príslušným **ODI OR PZ SR** a požiada o vydanie rozhodnutia miestne príslušný **Okresný úrad**, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác **na predmetnom moste ako aj dotknutej ceste**.

Čl. VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska a/alebo začatím vykonávania Diela oproti termínom uvedeným v Čl. III. bode 3.2 tejto zmluvy má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.

8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním alebo odovzdaním Diela je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,10 % z ceny Diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.

8.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením harmonogramu prác v zmysle Čl. III. bod 3.3 tejto zmluvy alebo s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného

stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.

- 8.4 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každý nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd Diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady. Dielo má vady, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán,

prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.

- 9.2 V prípade zistenia nedorobkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že nedorobky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia nedorobkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu väd Diela počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených väd Diela **do 24 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.7 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
 - b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

Čl. X. Zmena zmluvy

- 10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku počas jej trvania bez nového verejného obstarávania môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami:
- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
 - 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.
- 10.2 **Zákonné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:
- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
 - 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
 - 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
 - 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
 - 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).
- 10.3. **Zmluvné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:
- 10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.10 tejto zmluvy;
 - 10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;
 - 10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:
 - a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo
 - b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo iné objektívne preukázateľné skutočnosti, ktoré vznikli alebo boli zistené až v čase realizácie Diela, alebo
 - c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti.
- Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.
- 10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na

riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

10.5 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených konať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.7 tejto zmluvy.

Článok XI. Osobitné ustanovenia

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
 - a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - b) sa jedná o taxatívne dôvody uvedené v tejto zmluve,
 - c) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
 - d) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
 - e) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
 - f) voči Zhotoviteľovi bude vydaný akýkoľvek rozsudok, rozhodcovský rozsudok, uznesenie alebo platobný rozkaz, ktorý je podľa názoru Objednávateľa podstatný v kontexte záväzkov Zhotoviteľa podľa zmluvy, tak, že môže nastať hrozba neplnenia povinností podľa zmluvy riadne a včas,
 - g) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,

- h) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
 - i) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
 - j) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
 - k) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.
- 12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.
- 12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:
- a) je v omeškaní s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
 - b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
 - c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
 - d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
 - e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
 - f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.26 tejto zmluvy,
 - g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
 - h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
 - i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
- 12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:
- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
 - b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
 - c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
 - d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka.

Listinná zásielka sa považuje za doručenie v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručenie aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nesmie bez vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť pohľadávku, ktorá vznikne na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou tretej osobe. Táto dohoda o zákaze postúpenia pohľadávky tvorí prekážku pre postúpenie pohľadávky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v platnom znení.
- 13.5 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa zriadiť v prospech tretej osoby záložné právo alebo inú ťarchu k pohľadávkou, ktorá mu vznikne na základe tejto zmluvy, a rovnako nesmie predať, zaťažiť, ani iným spôsobom nakladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa s pohľadávkou vzniknutou na základe tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti stanovenej týmto bodom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej hodnoty pohľadávky, na ktorú Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa a v rozpore s týmto bodom zriadil záložné právo alebo inú ťarchu.
- 13.6 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.7 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť

neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

- 13.8 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia obdrží každá zo zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V Žiline dňa

V dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Juraj Lazúr
generálny riaditeľ SC ŽSK

.....
Ing. Ľubica Čepelová
konateľka ZANDER s.r.o.

Príloha č. 1: Cenová ponuka

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 250115

Stavba: Prestavba mostného objektu MO 2327-002 v k. ú. Dúbrava

JKSO:

Miesto: Dúbrava

KS:

Dátum: 26.3.2025

Objednávateľ:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

IČO:

42054575

IČ DPH:

SK2022299059

Zhotoviteľ:

ZANDER, s.r.o.

IČO:

51722038

IČ DPH:

SK2120762523

Projektant:

PRO-SENSE, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

131 781,18

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v

EUR

162 090,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 250115

Stavba: Prestavba mostného objektu MO 2327-002 v k. ú. Dúbrava

Miesto: Dúbrava

Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Projektant: PRO-SENSE, s.r.o.

Zhotoviteľ: ZANDER,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		131 781,18	162 090,85
SO - 000	Všeobecné položky	20 320,00	24 993,60
SO - 201	MO 2327-002 na ceste III-2327 k.ú. Dúbrava	111 461,18	137 097,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba mostného objektu MO 2327-002 v k. ú. Dúbrava

Objekt:

SO - 000 - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto: Dúbrava

KS:

Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

IČO:

IČ DPH: SK2022299059

Zhotoviteľ:

ZANDER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH: SK2120762523

Projektant:

PRO-SENSE, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 320,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

24 993,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba mostného objektu MO 2327-002 v k. ú. Dúbrava

Objekt:

SO - 000 - Všeobecné položky

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

26.03.2025

Objednávateľ:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Projektant:

PRO-SENSE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ZANDER,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 320,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

20 320,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba mostného objektu MO 2327-002 v k. ú. Dúbrava

Objekt:

SO - 000 - Všeobecné položky

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

26.03.2025

Objednávateľ:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Projektant:

PRO-SENSE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ZANDER,s.r.o.

Spracovateľ:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.L.	Množstvo	J.cena [EUR ¹]	Cena celkom [EUR ¹]
Náklady z rozpočtu							20 320,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							20 320,00
1	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	720,00	720,00
			Vytýčenie IS jednotlivých správcov, vrátane žiadostí a povolení		1,000		
			Súčet		1,000		
2	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00
			Výškové merania počas realizácie diela		1,000		
			Súčet		1,000		
3	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
			Porealizačné zameranie diela, vrátane vyhotovenia podkladov		1,000		
			Súčet		1,000		
4	K	000400021.S	Projektové práce - náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00
			Náklady na spravovanie realizačnej dokumentácie diela		1,000		
			Súčet		1,000		
5	K	000400022.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	930,00	930,00
			Náklady na spracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia diela		1,000		
			Súčet		1,000		
6	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	5 650,00	5 650,00
			Náklady na zhotovenie, prevádzku, údržbu a odstránenie zariadenia staveniska počas realizácie diela		1,000		
			Súčet		1,000		
7	K	000600024.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	5 220,00	5 220,00
			Náklady na osadenie, prenájom, údržbu a odstránenie DDZ, vrátane povolení a žiadostí, tech. špecifikácia v zmysle PD		1,000		
			Súčet		1,000		
8	K	001000011.S	Dozory - autorský dozor projektanta	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
			Náklady na autorský dozor projektanta		1,000		
			Súčet		1,000		
9	K	001000034.S	Skúšky a revízie ostatné skúšky	kpl	1,000	850,00	850,00
			Náklady na skúšky zabudovaných materiálov, revízie, osvedčenia,...		1,000		
			Súčet		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba mostného objektu MO 2327-002 v k. ú. Dúbrava

Objekt:

SO - 201 - MO 2327-002 na ceste III-2327 k.ú. Dúbrava

JKSO:

Miesto:

Dúbrava

KS:

Dátum:

26.03.2025

Objednávateľ:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

IČO:

42054575

IČ DPH:

SK2022299059

Zhotoviteľ:

ZANDER, s.r.o.

IČO:

51722038

IČ DPH:

SK2120762523

Projektant:

PRO-SENSE, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

111 461,18

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

137 097,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba mostného objektu MO 2327-002 v k. ú. Dúbrava

Objekt:

SO - 201 - MO 2327-002 na ceste III-2327 k.ú. Dúbrava

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

26.03.2025

Objednávateľ:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Projektant:

PRO-SENSE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ZANDER,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

111 461,18

HSV - Práce a dodávky HSV

106 570,10

1 - Zemné práce

33 473,27

2 - Zakladanie

4 742,19

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

17 171,52

4 - Vodorovné konštrukcie

2 690,33

5 - Komunikácie

7 290,03

8 - Rúrové vedenie

157,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 247,32

99 - Presun hmôt HSV

5 797,90

PSV - Práce a dodávky PSV

3 857,58

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 305,14

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

552,44

M - Práce a dodávky M

1 033,50

21-M - Elektromontáže

1 033,50

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba mostného objektu MO 2327-002 v k. ú. Dúbrava

Objekt:

SO - 201 - MO 2327-002 na ceste III-2327 k.ú. Dúbrava

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

26.03.2025

Objednávateľ:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Projektant:

PRO-SENSE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ZANDER, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR ¹]	Cena celkom [EUR ¹]
Náklady z rozpočtu							111 461,18
D HSV Práce a dodávky HSV							106 570,10
D 1 Zemné práce							33 473,27
1	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	80,300	20,50	1 646,15
			Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozorky, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			"Výmera AutoCad"80,3		80,300		
			Súčet		80,300		
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	80,300	7,23	580,57
			Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozorky, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			"Výmera AutoCad"80,3		80,300		
			Súčet		80,300		
3	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	70,000	5,33	373,10
4	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	7,000	3,26	22,82
5	K	119001412.S	Dočasné zaistenie nadzemného potrubia	m	5,500	23,28	128,04
			Dočasné zaistenie neznámeho vedenia na moste počas realizácie, rozsah v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác				
			5,5		5,500		
			Súčet		5,500		
6	K	122602212.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, hornina 6 nad 100 do 1000 m3	m3	128,872	37,72	4 861,05
			Odkopávka a prekopávka pre zhotovenie novej konštrukcie priepustu, rozsah v zmysle PD				
			"Prechodová oblasť"2,41*10,41+2,94*10,65		56,399		
			"Podložie pod MO"7,99*0,85*4,4+1,11*4*0,9*2		37,875		
			"Základ pod krídla na výtokovej strane"1,93*3,85*0,75		5,573		
			"Oblasť za múrom na vtokovej strane v mieste budúceho krídla"4*2,15*2		17,200		
			"Oblasť za krídlom na výtokovej strane v mieste budúceho krídla"2,75*2,15*2		11,825		
			Súčet		128,872		
7	K	125703302.S	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 250mm so spevdnom	m3	27,125	25,76	698,74
			Prečistenie dna a svahov vodného toku od nánosov a naplavenín pred a za MO				
			10*(1,88+2,4)*0,25+10*(1,5+3,57+1,5)*0,25		27,125		
			Súčet		27,125		
8	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,295	24,73	180,41
			Odkop pre novú cestnú priekopu z dlažby z LK, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			8,5*1*0,35		2,975		
			Odkop pre rúrový priepust na výkovej strane pre napojenie cestnej priekopy, rozsah v zmysle PD				
			3*1,2*1,2		4,320		
			Súčet		7,295		
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	7,295	1,35	9,85
			7,295		7,295		
			Súčet		7,295		
10	K	132501101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.6	m3	1,794	181,10	324,89
			Ryha pre základové pásy na začiatku a konci úpravy z dlažby z LK, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			3,57*0,4*0,5+2,4*0,4*0,5+3*0,4*0,5		1,794		
			Súčet		1,794		
11	K	132501192.S	Príplatok k cenám za výkop ryhy v tečúcej vode horn.6	m3	1,794	50,64	90,85
			1,794		1,794		
			Súčet		1,794		

12	K	132501201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo	m3	54,640	64,22	3 508,98
	VV		Ryha pre dočasné presmerovanie smeru toku vody, rozsah v zmysle PD				
	VV		17*1,2*2,6		53,040		
	VV		Ryha pre krídlo MO na vtokovej strane, rozsah v zmysle PD				
	VV		0,5*1*3,2		1,600		
	VV		Súčet		54,640		
13	K	132501291.S	Príplatok k cene za výkop ryhy v tečúcej vode horn.6	m3	16,392	15,01	246,04
	VV		54,64*0,3		16,392		
	VV		Súčet		16,392		
14	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	58,050	3,63	210,72
	VV		"Materiál z výkopu za múrom na vtokovej strane v mieste budúceho krídla na medziskládku"4*2,15*2		17,200		
	VV		"Materiál z výkopu za krídlom na výtokovej strane v mieste budúceho krídla na medziskládku"2,75*2,15*2		11,825		
	VV		"Materiál z výkopu za múrom na vtokovej strane v mieste budúceho krídla z medziskládky pre spätné použitie"4*2,15*2		17,200		
	VV		"Materiál z výkopu za krídlom na výtokovej strane v mieste budúceho krídla z medziskládky pre spätné použitie"2,75*2,15*2		11,825		
	VV		Súčet		58,050		
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	214,791	3,57	766,80
	VV		Odvoz výkopového materiálu na skládku, rozsah v zmysle PD				
	VV		27,125+80,3*0,3+1,794+7,295+54,64+99,847		214,791		
	VV		Súčet		214,791		
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 799,357	0,38	2 203,76
	VV		214,791*27		5 799,357		
	VV		Súčet		5 799,357		
17	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,025	9,45	274,29
	VV		"Materiál z výkopu za múrom na vtokovej strane v mieste budúceho krídla z medziskládky pre spätné použitie"4*2,15*2		17,200		
	VV		"Materiál z výkopu za krídlom na výtokovej strane v mieste budúceho krídla z medziskládky pre spätné použitie"2,75*2,15*2		11,825		
	VV		Súčet		29,025		
18	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	17,578	2,68	47,11
	VV		Podložie pod prefabrikovaným MO, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
	VV		4,4*0,5*7,99		17,578		
	VV		Súčet		17,578		
19	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	35,156	25,70	903,51
	VV		17,578*2 "Prepočítané koeficientom množstva		35,156		
	VV		Súčet		35,156		
20	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	214,791	0,71	152,50
	VV		214,791		214,791		
	VV		Súčet		214,791		
21	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	418,842	25,76	10 789,37
	VV		214,791*1,95		418,842		
	VV		Súčet		418,842		
22	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	109,564	4,12	451,40
	VV		Spätný zásyp prechodových oblastí vhodným materiálom, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"Prechodová oblasť"2,41*10,41+2,94*10,65		56,399		
	VV		Ryha pre dočasné presmerovanie smeru toku vody, rozsah v zmysle PD				
	VV		1,42*17		24,140		
	VV		"Oblasť za múrom na vtokovej strane v mieste budúceho krídla - výkopový materiál"4*2,15*2		17,200		
	VV		"Oblasť za krídlom na výtokovej strane v mieste budúceho krídla - výkopový materiál"2,75*2,15*2		11,825		
	VV		Súčet		109,564		
23	M	583410004400.S	Materiál vhodný do zásypu	t	177,186	21,10	3 738,62
24	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	16,560	21,44	355,05
	VV		Ochranný obsyp prefabrikovaného priepustu, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"16/32"1,95*9*0,25*2+2,9*9*0,25		15,300		
	VV		Obsyp priepustu priemeru 600 mm na výtokovej strane, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"32/63"3*1,2*0,35		1,260		
	VV		Súčet		16,560		
25	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	30,600	25,70	786,42
26	M	583410003501.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	2,520	25,70	64,76

27	K	181101104.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 so zhutnením	m2	89,799	0,64	57,47
			Úprava pláne so zhutnením pod prefabrikovaným IZM, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			4,4*7,99		35,156		
			Úprava pláne so zhutnením pod základmi čiel a krídel MO, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			1,31*4*2+3,85*2+3,2*1		21,380		
			Úprava pláne so zhutnením pod úpravu z dlažby z LK, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			33,263		33,263		
			Súčet		89,799		
	D	2	Zakladanie				4 742,19
28	K	212532111.S	Lôžko pre potrubie z kameniva hrubého drveného frakcie 32-63 mm	m3	5,100	67,80	345,78
			Lôžko po dočasné zatrubnenie potoka počas realizácie diela, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			17*0,25*1,2		5,100		
			Súčet		5,100		
29	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,400	0,24	4,90
			Úprava pláne so zhutnením pod dočasným zatrubnením potoka, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			17*1,2		20,400		
			Súčet		20,400		
30	K	274311118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m3	10,620	150,62	1 599,58
			Monolitický základ číela MO na vtokovej a výtokovej strane, tech. špecifikácia v zmysle PD				
			"C 30/37"3,06+2,76		5,820		
			Monolitický základ krídla na vtokovej a výtokovej strane, tech. špecifikácia v zmysle PD				
			"C 30/37"1,66+3,14		4,800		
			Súčet		10,620		
31	K	274311120.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	1,794	135,47	243,03
			Základové pásy na začiatku a konci úpravy z dlažby z LK, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			3,57*0,4*0,5+2,4*0,4*0,5+3*0,4*0,5		1,794		
			Súčet		1,794		
32	K	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	28,471	11,66	331,97
			Debnenie základov číela MO na vtokovej a výtokovej strane, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			(0,69*4*2+1,11*0,69*2)+(0,72*4*2+1,11*0,72*2)		14,410		
			Debnenie základu krídel MO na vtokovej strane, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			3,54*0,89*2+0,89*2*2		9,861		
			Debnenie základu krídla MO na výtokovej strane, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			1*0,5*2+0,5*3,2*2		4,200		
			Súčet		28,471		
33	K	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	28,471	4,67	132,96
					28,471		
			Súčet		28,471		
34	K	274362111.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,093	1 906,65	2 083,97
			Betonárska výstuž základov priepustu, tech. špecifikácia v zmysle PD				
			"Výkaz výstuže"1,093		1,093		
			Súčet		1,093		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				17 171,52
35	K	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,540	226,94	576,43
			Monolitická rímsa MO na vtokovej a výtokovej strane, tech. špecifikácia v zmysle PD				
			"C 35/45"1,35+1,19		2,540		
			Súčet		2,540		
36	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	7,949	67,73	538,39
			Debnenie rímasy MO, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			(0,45+0,5+0,1)*4,02+(0,45+0,5+0,1)*3,55		7,949		
			Súčet		7,949		
37	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	7,949	9,30	73,93
					7,949		
			Súčet		7,949		
38	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,190	1 982,33	376,64
			Betonárska výstuž ríms MO, tech. špecifikácia v zmysle PD				
			"Výkaz výstuže"0,19		0,190		
			Súčet		0,190		

39	K	334313118.S	Mostné opory, krídla z betónu prostého tr. C 30/37	m3	11,540	155,31	1 792,28
	VV		Monolitické čelá MO na vtokovej a výtokovej strane, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"C 30/37"4,6+2,94		7,540		
	VV		Monolitické krídla MO na vtokovej a výtokovej strane, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"C 30/37"1,87+2,13		4,000		
	VV		Súčet		11,540		
40	K	334351111.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr, krídel, zhotovenie	m2	77,780	24,77	1 926,61
	VV		Debnenie čiel MO na vtokovej a výtokovej strane, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
	VV		(1,99*4,0+2,64*4+2,39*2)+(1,95*4,0+2,6*4+2,34*2)		46,180		
	VV		Debnenie krídel MO na vtokovej a výtokovej strane, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
	VV		(2*2*2+0,3*2*2)*2+(3*2*2+0,3*2*2)		31,600		
	VV		Súčet		77,780		
41	K	334351211.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr, krídel, odstránenie	m2	77,780	11,48	892,91
	VV				77,780		
	VV		Súčet		77,780		
42	K	334359115.S	Výrez debnenia pre prestup rúr betónovou konštrukciou DN 600	ks	1,000	23,98	23,98
43	K	334362116.S	Výstuž drieku opôr z betónárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,012	1 915,75	1 938,74
	VV		Betónárska výstuž čiel priepustu, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"Výkaz výstuže"1,012		1,012		
	VV		Súčet		1,012		
44	K	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betónárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,078	1 973,80	2 127,76
	VV		Betónárska výstuž krídel MO, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"Výkaz výstuže"0,418+0,660		1,078		
	VV		Súčet		1,078		
45	K	389129911.S	Montáž dielca rámovej konštrukcie priepustu hmotnosti do 5 t	ks	5,000	96,77	483,85
	VV		Osadenie prefabrikovaných dielcov IZM MO, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		5		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
46	M	593830000100.S	Prefabrikát IZM š. 2,5 m, v. 1,5 m	ks	5,000	1 284,00	6 420,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 690,33
47	K	451311721.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 20/25 vo vrstve hr. nad 100 do 150 mm	m2	36,863	22,63	834,21
	VV		Lôžko pod dlažbu z LK na vtokovej a výtokovej strane, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"Vtok"3,1*3,57		11,067		
	VV		"Výtok"(1,88+2,4)*3,2		13,696		
	VV		"Nová cestná priekopa"8,5*1		8,500		
	VV		Betónové lôžko pod rúrový priepust na výtokovej strane pre napojenie cestnej priekopy, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
	VV		3*1,2		3,600		
	VV		Súčet		36,863		
48	K	451315125.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm	m2	7,410	22,36	165,69
	VV		"Podkladný betón pod čelo na vtokovej a výtokovej strane, rozsah a špecifikácia v zmysle PD"0,91+0,81		1,720		
	VV		"Podkladný betón pod krídla na vtokovej a výtokovej strane, rozsah a špecifikácia v zmysle PD"0,65+1,29		1,940		
	VV		"Podkladný betón pod prefabrikovaný priepust, rozsah a špecifikácia v zmysle PD"3,75		3,750		
	VV		Súčet		7,410		
49	K	465513127.S	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	33,263	50,82	1 690,43
	VV		Dlažba z LK na vtokovej a výtokovej strane, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"Vtok"3,1*3,57		11,067		
	VV		"Výtok"(1,88+2,4)*3,2		13,696		
	VV		"Nová cestná priekopa"8,5*1		8,500		
	VV		Súčet		33,263		
	D	5	Komunikácie				7 290,03
50	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	80,300	13,61	1 092,88
	VV		Nová konštrukcia vozovky, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"Výmera AutoCad"80,3		80,300		
	VV		Súčet		80,300		
51	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGMC 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	80,300	13,98	1 122,59
	VV		Nová konštrukcia vozovky, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"Výmera AutoCad"80,3		80,300		
	VV		Súčet		80,300		
52	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	80,300	1,91	153,37
	VV		Nová konštrukcia vozovky, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
	VV		"Výmera AutoCad"80,3		80,300		
	VV		Súčet		80,300		

53	K	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	177,775	0,74	131,55
			Nová konštrukcia vozovky, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			"Výmera AutoCad"86,025+91,75		177,775		
			Súčet		177,775		
54	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	86,025	16,05	1 380,70
			Nová konštrukcia vozovky, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			"Výmera AutoCad"80,3+(7,3+15,6)*0,25		86,025		
			Súčet		86,025		
55	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	91,750	17,34	1 590,95
			Nová konštrukcia vozovky, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			"Výmera AutoCad"80,3+(7,3+15,6)*0,5		91,750		
			Súčet		91,750		
56	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m ²	80,300	22,64	1 817,99
			Nová konštrukcia vozovky, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			"Výmera AutoCad"80,3		80,300		
			Súčet		80,300		
D	8		Rúrové vedenie				157,54
57	K	895611111.S	Drenážne výustenie z betónových rúr do vodného toku	ks	1,000	54,74	54,74
			Úprava pôvodného drenážneho výustenia na vtokovej strane, rozsah v zmysle PD				
			Súčet		1,000		
58	M	592210003100.S	Rúra betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody TBP 3-50, DN 500, dl. 1000 mm, hr. steny 55 mm	ks	1,010	44,16	44,60
			1*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		1,010		
			Súčet		1,010		
59	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste krycieho hrnca	ks	1,000	58,20	58,20
			Súčet		1,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35 247,32
60	K	911131111.S	Osadenie a montáž zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	3,200	26,01	83,23
			Osadenie zábradlia na vrchnej časti krídla na vtokovej strane, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			Súčet		3,200		
61	M	553550001600.S	Zábradlový systém pozinkovaný bez výplne	m	3,200	186,60	597,12
62	K	911334620.S	Mostné zvodidlo oceľové jednoduché, úrovne zachytenia H2, vzdialenosť stĺpkov 1,9 m	m	8,000	223,00	1 784,00
			D+M mostného zvodidla, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane kotvenia a podliatia				
			Súčet		8,000		
63	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	37,66	75,32
			Osadenie tabuľky ev.č. MO, tech. špecifikácia v zmysle PD				
			Súčet		2,000		
64	M	404410176334.S	Číslovanie, rozmer 175x280 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	12,92	25,84
65	K	919511211.S	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600	m	3,000	106,24	318,72
			D+M nového prírodného priepustu priemeru 600 mm na výtokovej strane pre napojenie cestnej priekopy z diaľky z LK, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			Súčet		3,000		
66	K	919511411.S	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 1200	m	17,000	197,83	3 363,11
			Zhotovenie dočasného zatrubnenia potoka počas realizácie diela, rozsah jednotlivých etáp a tech. špecifikácia v zmysle PD				
			Súčet		17,000		
67	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m ²	34,350	15,70	539,30
			Spriahnutie vozovkových vrstiev existujúcej a novej vozovky, rozsah v zmysle PD				
			Súčet		34,350		
68	M	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m ²	34,350	4,14	142,21
69	K	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	22,900	2,71	62,06
			Priečne napojenia novej a existujúcej konštrukcie na začiatku a konci úpravy, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			Súčet		22,900		

70	K	919726711.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	22,900	2,10	48,09
			Priečne napojenia novej a existujúcej konštrukcie na začiatku a konci úpravy, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			7,3+15,6		22,900		
			Súčet		22,900		
71	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	22,900	4,64	106,26
			Rezanie asfaltového krytu na začiatku a konci úpravy vozovky, rozsah v zmysle PD				
			7,3+15,6		22,900		
			Súčet		22,900		
72	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	19,009	107,70	2 047,27
			Búranie základov pôvodného MO, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			0,8*10,45+0,81*10,45		16,825		
			Búranie základov pôvodného múru na vtokovej strane, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			3,2*1,05*0,65		2,184		
			Súčet		19,009		
73	K	962042334.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého pilierov, -2,20000t	m3	29,430	122,13	3 594,29
			Búranie opôr pôvodného MO, rozsah v zmysle PD				
			1,36*10,45+1,16*10,45		26,334		
			Búranie pôvodného múru na vtokovej strane, rozsah v zmysle PD				
			3,2*0,45*2,15		3,096		
			Súčet		29,430		
74	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných, 2,40000t	m3	20,806	98,88	2 057,30
			Búranie pôvodných ŽB nosníkov MO, rozsah v zmysle PD				
			8,37*0,42		3,515		
			Búranie ríms pôvodného MO, rozsah v zmysle PD				
			0,15*4,64+0,8*5,33		4,960		
			Búranie pôvodnej nosnej konštrukcie MO, rozsah v zmysle PD				
			1,18*10,45		12,331		
			Súčet		20,806		
75	K	964025111.S	Búranie kamenných klenbových klenieb akéhokoľvek prierezu, -2,50000t	m3	18,410	50,78	934,86
			Búranie kamenej klenby, rozsah a špecifikácia v zmysle PD				
			2,63*7		18,410		
			Súčet		18,410		
76	K	965022121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t	m2	25,833	3,51	90,67
			Búranie pôvodnej dlažby na vtokovej a výtokovej strane OM, vrátane lôžka, rozsah v zmysle PD				
			3,57*3,1+(1,88+2,4)*3,45		25,833		
			Súčet		25,833		
77	K	966005211.S	Rozbranie cestného zábradlia, zvodidla so stĺpkmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	13,170	36,56	481,50
			Odstránenie zvodidla na pôvodnom MO, rozsah v zmysle PD				
			4,64+5,33		9,970		
			Odstránenie zábradlia múra na vtokovej strane, rozsah v zmysle PD				
			3,2		3,200		
			Súčet		13,170		
78	K	966008114.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm, -3,06000t	m	17,000	228,10	3 877,70
			Odstránenie dočasného zatrubnenia potoka, rozsah v zmysle PD				
			17		17,000		
			Súčet		17,000		
79	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	233,109	15,43	3 596,87
			"Betóny, sut"41,82+63,75+49,94+46,03+11,16		212,700		
			"Bitumény"20,08		20,080		
			"Zábradlie a zvodidlá"0,329		0,329		
			Súčet		233,109		
80	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 168,300	0,46	2 837,42
			212,7*29		6 168,300		
			Súčet		6 168,300		
81	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	233,109	5,24	1 221,49
			"Betóny, stavebná sut"212,7		212,700		
			"Bitumény"20,08		20,080		
			"Zábradlie a zvodidlá"0,329		0,329		
			Súčet		233,109		

82	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	212,700	31,50	6 700,05
	VV		"Pôvodná komštrukcia MO*41,82+63,75+49,94+46,03+11,16		212,700		
	VV		Súčet		212,700		
83	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	20,080	33,00	662,64
	VV		"Pôvodná konštrukcia vozovky"20,08		20,080		
	VV		Súčet		20,080		
	D	99	Presun hmôt HSV				5 797,90
84	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	559,103	10,37	5 797,90
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 857,58
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 305,14
85	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná alebo zvislá náterom penetračným za studena	m2	110,740	0,72	79,73
	VV		Zhotovenie hydroizolácie prefabrikovaného MO, rozsah a špecifikácia v zmysle PD		65,020		
	VV		(2,9*9)+(1,9*2*9)+(0,59*4*2)				
	VV		Zhotovenie hydroizolácie čiel MO, rozsah a špecifikácia v zmysle PD		26,720		
	VV		4*3,34*2				
	VV		Zhotovenie hydroizolácie krídel na vtokovej a výtokovej strane, rozsah a špecifikácia v zmysle PD		19,000		
	VV		3*3,2+2,35*2*2				
	VV		Súčet		110,740		
86	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,388	2 430,03	942,85
	VV		110,74*0,0035 "Prepočítané koeficientom množstva		0,388		
	VV		Súčet		0,388		
87	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	221,480	0,88	194,90
	VV		Zhotovenie hydroizolácie prefabrikovaného MO, rozsah a špecifikácia v zmysle PD		130,040		
	VV		(2,9*9)*2+(1,9*2*9)*2+(0,59*4*2)*2				
	VV		Zhotovenie hydroizolácie čiel MO, rozsah a špecifikácia v zmysle PD		53,440		
	VV		4*3,34*2*2				
	VV		Zhotovenie hydroizolácie krídel na vtokovej a výtokovej strane, rozsah a špecifikácia v zmysle PD		38,000		
	VV		(3*3,2)*2+(2,35*2*2)*2				
	VV		Súčet		221,480		
88	M	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,664	2 503,63	1 662,41
	VV		221,48*0,003 "Prepočítané koeficientom množstva		0,664		
	VV		Súčet		0,664		
89	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú alebo zvislú	m2	110,740	0,63	69,77
	VV		Ochrana hydroizolácie prefabrikovaného priepustu, rozsah a špecifikácia v zmysle PD		65,020		
	VV		(2,9*9)+(1,9*2*9)+(0,59*4*2)				
	VV		Zhotovenie hydroizolácie čiel MO, rozsah a špecifikácia v zmysle PD		26,720		
	VV		4*3,34*2				
	VV		Zhotovenie hydroizolácie krídel na vtokovej a výtokovej strane, rozsah a špecifikácia v zmysle PD		19,000		
	VV		3*3,2+2,35*2*2				
	VV		Súčet		110,740		
90	M	693110001500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2	m2	127,351	2,45	312,01
	VV		110,74*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		127,351		
	VV		Súčet		127,351		
91	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,128	38,54	43,47
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				552,44
92	K	767871837.S	Montáž konzoly pre montáž potrubí do betónovej konštrukcie	ks	2,000	236,55	473,10
	VV		Konzola pre uchytenie pôvodnej neznámej siete vedľa MO		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
93	M	552810006705.S	Konzola	ks	2,000	39,67	79,34
	D	M	Práce a dodávky M				1 033,50
	D	21-M	Elektromontáže				1 033,50
94	K	210040051.S	Dočasné zaistenie stĺpov	ks	3,000	207,00	621,00
	VV		Dočasné zaistenie stĺpov IS počas realizácie, vrátane všetkých materiálov a prác		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
95	K	210251511.S	Demontáž stĺpa	ks	1,000	412,50	412,50
	VV		Preloženie stĺpa verejného rozhlasu, vrátane všetkých materiálov a prác		1,000		
	VV		Súčet		1,000		

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
			0

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu)

Podpis :
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene víťazného uchádzača)

Dátum:

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.