
 Zmluva o dielo č. 261/2025 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších 

predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

 

Preambula  

 

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného 

obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.   

 

 

Čl. 1. Zmluvné strany 

 

Na jednej strane :     

Názov    Obec Slovenský Grob   

Sídlo organizácie :  Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob   

Právna forma:   obec     

Štatutár:   JUDr. Štefan Gašparovič, starosta 

IČO:   00305073     

DIČ:   2020662248  

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. Bratislava   

IBAN:   SK93 0200 0000 0000 0322 7112 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

a 

na strane druhej:  

 

Obchodné meno:                 Rikostav Container, s.r.o. 

Sídlo (miesto podnikania):  Sídlo: Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce, 

 Prvádzka: Prešovská 4, 087 01 Giraltovce 

IČO:                                     438 500 65 

DIČ:                                     2022 510908 

IČ DPH:                               SK2022510908 

Štatutárny orgán:                 Martin Jadlovská ,  konateľ 

Bankové spojenie:               Slovenská Sporiteľňa 

IBAN:                                  SK34 0900 0000 0006 2271 1552 

Zapísaný v:                          ORSR v Prešove, odd. Sro, vl.č.19431/P 

Číslo zápisu:                        vl.č.19431/P 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“). 

Čl. 2. Predmet plnenia diela 

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných 

prác na predmet diela: „Prístavba telocvične – priestory pre záujmovú činnosť 

žiakov“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej 



dokumentácie a výkazu výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

 

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa: 

a) Projektovej dokumentácie,  

b) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy, 

c) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy, 

d) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní 

oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) 

stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou. 

 

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu 

podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia 

riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke. 

 

2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami 

danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu 

predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými 

týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).  

 

Čl. 3. Doba realizácie diela 

 

3.1. Zhotoviteľ je povinný Dielo dokončiť do dohodnutej doby realizácie diela, pričom 

deň ukončenia realizácie Diela je deň kedy je Dielo prevzaté objednávateľom na 

základe podpísania písomného protokolu o prevzatí Diela. Niektoré ustanovenia 

zmluvy zo svojej podstaty zostávajú v platnosti aj po riadnom odovzdaní Diela, ako 

napr. ustanovenia o záruke, zmluvnej pokute a podobne. 

 

3.1.1. Doba realizácie diela podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je maximálne určená na 8 

mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom 

objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku 

Slovenskej republiky.   

 

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa 

tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej 

ponúknutej lehote. 

 

3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych 

sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.  

 

  

 

Čl. 4. Cena diela 

 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 

87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil pri 

zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom 

oceneným výkazom výmer – prehľad rozpočtových nákladov v EUR na základe 

predloženej cenovej ponuky zo dňa 27.03.2025 v zadávaní podlimitnej zákazky.  

 



4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 386 613,80 - EUR s 

DPH (tristoosemdesiatšesťtisícšesťstotrinásť eur a osemdesiat centov), pričom 

výška DPH je 72 293,64 - EUR (sedemdesiatdvatisícdvestodeväťdesiattri eur a 

šesťdesiatštyri centov)  a cena bez DPH je 314 320,16  - EUR ( 

tristoštrnásťtisíctristodvadsať eur a šestnásť centov. 

 

4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy 

je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu 

zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií  a pod. V prípade, ak sa niektoré 

práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, 

zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať 

si za ne úhradu. 

 

4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok. 

 

4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, 

údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. 

 

Čl. 5. Platobné podmienky 

 

5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr vystavených vždy 

po ukončení kalendárneho mesiaca s výkazom reálne vykonaných prác, ktorú 

zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. 

 

5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným  spôsobom. Súčasťou faktúry 

je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.  

 

5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej 

faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený 

pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je 

povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní 

od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak 

stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác 

v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je 

oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác. 

 

5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ. 

 

5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 

originálnych vyhotoveniach. 

 

5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti 

daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka. 

 

5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od 

doručenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi. V prípade financovanie diela z NFP bude súčasťou faktúry taktiež 

názov projektu a identifikácia kódu projektu (názov a kód projektu bude 

zhotoviteľovi oznámený pri podpise zmluvy). 



  

5.8. Lehota splatnosti faktúr je 60  dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že 

splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, 

bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

 

5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. 

Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu 

objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

 

5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného 

zákonníka. 

 

5.11. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že 

v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, 

ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých 

faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi 

subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu 

úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu 

na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi 

nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia 

takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových 

faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú 

záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa 

tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich 

peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne 

zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote 

poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči 

zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne 

preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči 

subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, 

uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich 

záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, 

ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že 

objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi 

minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom 

uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej 

objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady 

objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už 

objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť 

opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným 

subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu 

týmto prácam objednávateľovi vrátiť. 

 

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa 

technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto 

zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania 



objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá 

zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 

6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela 

objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní 

a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných 

listov. 

 

6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. 

Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného 

užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej 

dokumentácii. 

 

6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení 

tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa. 

 

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 

6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej 

reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej 

zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade 

nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle 

zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa 

zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu 

odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky. 

 

6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom 

protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej 

bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. 

O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví  záznam. 

 

Čl. 7. Podmienky vykonania diela 

 

7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení 

bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení 

a požiadaviek objednávateľa vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ 

zabezpečí projekt dopravného značenia. 

 

7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre 

vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po 

doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.  

 

7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol 

na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. 

 

7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk. 

 

7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 

stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na 

stavenisko. 

 

7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a 



iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným 

právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.  

 

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa 

projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na 

použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo 

verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.    

 

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za 

dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej 

ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti 

ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. 

 

7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky 

uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí. 

 

7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí 

zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá 

ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu. 

 

7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím 

konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo 

nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 

3.1. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú 

pokutu v súlade s podmienkami zmluvy. 

 

7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok 

porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia 

budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej 

alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ 

objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.  

 

7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok 

poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči 

objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov 

v plnej výške. 

 

7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú 

spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

 

7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na 

vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

 

7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú 

byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa 

objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ 

pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto 

prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa 

zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude 

vykonané na náklady zhotoviteľa. 



 

7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa 

k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy. 

 

7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré 

vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe 

trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch 

vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje 

oprávnený pracovník zhotoviteľa. 

 

7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje 

stanovisko k zápisom. 

 

7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu. 

 

7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela 

po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho 

protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby). 

 

7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou 

dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela. 

 

7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude 

obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na 

ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie 

skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí 

diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela. 

 

7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak: 

 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v tejto zmluve, 

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 

c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný 

odovzdať, 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho 

časť zaťažené inými právami tretích osôb. 

 

7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace 

riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených 

vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať 

dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri 

odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy. 

 

7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom 

podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň 

ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu 

zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa 

vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele. 

 



7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej 

dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných 

prác. 

 

7.28. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť 

takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť 

mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť 

overené fotokópie tohto oprávnenia. 

 

7.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude 

realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby 

zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, 

pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné 

kolóny a emisie. 

 

7.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na 

stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že 

zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo 

stavebného tovaru.  

 

7.31. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú 

podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu 

mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.  

 

7.32. Zhotoviteľ za zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa 

ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.  

 

7.33. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady 

za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry 

vystavenej objednávateľom. 

 

7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce 

riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil 

zhotoviteľovi cenu za predmetné práce. 

 

7.35. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti súvisiace s realizáciou projektu 

v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ v súlade s Výzvou PSK-

MZP-010-2024-ITI-EFRR a dodržiavať zásady environmentálneho hľadiska, t.j. 

dodržiavať ustanovenia podmienky definované v § 2 ods. 5 písm. q) zákona o VO 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

7.36.  Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona NR 

SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou 

sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z.z. Je treba 

vziať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym 

odpadom a ostatným odpadom. Toto nariadenie je vydávané v jednotlivých 

regiónoch a vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a 

ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.   

 

7.37. Evidencia odpadov bude vedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou 



sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch zákona o odpadoch v znení 

neskorších predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedný 

Zhotoviteľ. Jednotlivé odpady budú zhromažďované oddelene podľa druhov na 

príslušných miestach alebo v príslušných zhromažďovacích prostriedkoch a budú 

odvážané a zneškodňované oprávnenými osobami. 

 

7.38. Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad, len ostatný prebytočný 

materiál (odpad) bude uložený mimo Staveniska na autorizovaných skládkach, a to 

v súlade s platnou slovenskou legislatívou o nakladaní s odpadmi, najmä so 

zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje 

katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z. z . Uvedené nemá vplyv 

na povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať povinnosti vyplývajúce z metodických 

príručiek Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR 

uvedených nižšie v tomto článku zmluvy. 

 

7.39. Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Ponuková cena za odvoz a 

uskladnenie zeminy/sute v rámci jednotlivých stavebných objektov bude pevná a 

nebude ju možné meniť v závislosti na vzdialenosti skládky od Staveniska. 

 

7.40. K preberaciemu konaniu Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva doklady s uvedením množstiev vzniknutého odpadu a 

zákonný spôsob jeho zhodnotenia, resp. zneškodnenia. 

 

7.41. Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 329/2018 Z.z. o 

poplatkoch za uloženie odpadov, v znení neskorších predpisov.  

 

7.42. Navrhovaná zmluvná cena bude zahŕňať všetky poplatky za naloženie, odvoz a 

uloženie odpadov na skládkach odpadov alebo náklady na iné nakladanie a 

manipuláciu s odpadmi v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

 

7.43. Zemina určená na spätný zásyp bude dopravovaná a skladovaná na medziskládkach 

zriadených Zhotoviteľom.  

 

7.44. Riadené skládky pre uloženie prebytočnej zeminy, sute a ostatného odpadu si 

uchádzač/Zhotoviteľ zaistí sám. 

 

7.45. Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ je povinný pri demolačných prácach 

zamedziť vzniku nadmernej prašnosti napr. nasýtením prašných miest v priestore 

určenom k demolácii vodou, eventuálne vytvorením vodnej clony, a pod. 

 

 

Čl. 8. Zmluvné pokuty 

 

8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté 

v zmysle čl. 7.21 – 7.27 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ 

oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 

Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania. 

 

8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 tejto zmluvy je oprávnený 



objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 

€ za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a tejto zmluvy, 

a to aj opakovane. 

 

8.3. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej 

strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté. 

 

 

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy 

 

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú 

naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za 

neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne 

poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky 

obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu 

zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior). 

 

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa 

vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú 

stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde 

k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. 

Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane. 

 

9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí 

odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.  

 

9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní 

s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným  spôsobom 

porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo 

požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov 

charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah  úradných miest. 

 

9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

 

Čl. 10. Ostatné ustanovenia 

 

10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na 

pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však 

raz za jeden mesiac. 

 

10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré 

im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho 

písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie 

podmienok tejto zmluvy. 



 

10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, 

zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto 

zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 

zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej 

správy. 

 

10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia 

povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

 

10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele 

z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej 

ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti. 

 

10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho 

vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s 

realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného 

projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi 

oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:  

a)  poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, 

zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej 

správy finančnej kontroly,  

b)  zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 

predpisov,  

c)  osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a b) v súlade 

s príslušnými predpismi, 

d)     ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 

10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých 

zoznam tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne 

objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby 

nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. 

b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť 

zhotoviteľom oznámený v Návrhu  na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na 

zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než 

tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení 

predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ 

objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. 

Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať 

povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ 

nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude 

objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, 

nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ 



vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené 

v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto 

subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ. 

 

Čl. 11. Záverečné ustanovenia 

 

11.1.  Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, 

sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

 

11.2.  Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných 

dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s 

§ 18 ods. 2  zákona o verejnom obstarávaní.  

 

11.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku 

k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, 

ak:  

11.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol 

z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy 

prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu 

predmetu zmluvy zrealizovať, 

11.3.2.  ide o doplňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, 

ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté 

v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena 

zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, 

pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo 

interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a 

spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu 

nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% 

hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,  

11.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,  

11.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov: 

a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc, 

b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa. 

 

11.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych 

nástupcov obidvoch zmluvných strán. 

 

11.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, 

oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. 

 

11.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 

voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

11.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre 

bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane. 

 

11.8.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú  prílohy: 

Príloha č. 1 -  Návrh na plnenie kritérií zo dňa 27.03.2025 , [predloží uchádzač v ponuke – 

vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 4 Výzvy na PP) 
Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer [predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru 



prílohy č. 3 Výzvy na PP).  

Príloha č. 3 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)   

 

11.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi 

budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia. 

 

11.10. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a nasledujúci deň po 

zverejnení zmluvy v centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47 a Občianskeho 

zákonníka v platnom znení,  v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení 

kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli 

mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z 

kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, 

ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť 

momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy 

uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho 

splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.  

Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly 

ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne 

účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka 

nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako 

riziková. 

Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia 

účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak 

lehoty podľa zmluvy neplynú. 

 

V Slovenskom Grobe  dňa: 29.04.2025              V Giraltovciach, dňa: 29.04.2025  

Za objednávateľa: JUDr. Štefan Gašparovič Za zhotoviteľa:      Tibor Ragan 

Starosta obce             Výkonný riaditeľ 


