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ZMLUVA O DIELO 
 

 

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „ZoD“ alebo “zmluva o dielo” alebo 

“zmluva”) 
 

Čl. I Zmluvné strany 

 

medzi 

 

Objednávateľom: Obec Čierny Balog  
Sídlo:    Závodie 2/2 97652 Čierny Balog 

Štatutárny orgán:  Mgr. Michal Vetrák, starosta 

IČO:    00313343 

DIČ:    2020463280 

Peňažný ústav:   Prima banka Slovensko, a.s.    
IBAN:                                      SK72 5600 0000 0020 0154 5001 

Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných:            Mgr. Michal Vetrák, starosta   

vo veciach technických:          Mgr. Róbert Hlaváčik, prednosta obecného úradu 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 
a 

 

Zhotoviteľom:   Iluminate group s.r.o. 

Sídlo:   Jenisejská 45A, 040 12 Košice 

    

Zapísaný:  v Obchodnom registri Mestského súdu Košice 
  oddiel Sro, vložka číslo: 58246/V 
Štatutárny orgán:  Martina Gumanová, konateľ 
IČO:   55 892 639  
DIČ:   2122117844 

IČ DPH:   SK2122117844    

IBAN:    SK50 0900 0000 0051 1112 2246 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných:  Martina Gumanová, konateľ 
vo veciach technických:  Erik Suchý, projektový manažér 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako “zmluvné strany” alebo “strany”) 
 

za nasledovných podmienok: 

 
Preambula 

 

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej  len  
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„zákon  o  verejnom obstarávaní"). Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania 

č. 40/2025 zo dňa 26.2.2025, pod číslom 4062-WYP. 

 

Čl. II. Predmet zmluvy 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo 

„Zlepšenie energetických vlastností budovy Materskej školy Čierny Balog-Dobroč“ v rozsahu podľa bodu 

2.2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený výkaz výmer a to na Časť 1: Zlepšenie energetických vlastností 

budovy Materskej školy Čierny Balog-Dobroč – zateplenie. 
 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa  

b) oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 2 tejto zmluvy;  

c) projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,  

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu za dielo.  

 

 

Čl. III. Čas plnenia 
 

3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční 

v lehote najneskôr do 2 mesiacov od dňa odovzdania staveniska, čl. IX bod 9.1 ZoD. Uplynutím lehoty 

podľa prvej vety tohto bodu musí byť dielo zhotovené riadne, bez vád a pripravené na odovzdanie 

objednávateľovi.  

3.2 Záväzný časový  postup  realizácie  diela  je  dokladovaný  harmonogramom  postupu výstavby, ktorý 

vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po mesiacoch uvedený vecný postup prác pre jednotlivé 

stavebné objekty a definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí 

stavby s poukázaním na hlučné, búracie a iné práce. Harmonogram postupu výstavby musí 

rešpektovať záväzný termín vykonania a ukončenia diela podľa čl. III. bod 3.1 tejto ZoD. 

Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD ako príloha č. 4. Zhotoviteľ je povinný realizovať 

dielo v súlade s vypracovaným harmonogramom. Všetky prípadné návrhy  na  zmenu  harmonogramu 

musia byť vždy vopred písomne odsúhlasené objednávateľom.  

3.3 Ak zhotoviteľ riadne a bez vád a nedorobkov pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia 

dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom 

termíne, a to bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.  

3.4 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD dohodnú zmluvné 

strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom  

podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.  

 

 

Čl. IV. Miesto plnenia 
 

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je: Čierny Balog, ul. Družstevná 1703/9, 

parc. č.: KN-C 9184/34. 

 

 

Č. V. Cena za dielo 
 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe 

ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná, a to vo výške:  

 

Cena bez DPH: 64 890,01 Eur 

Výška DPH:       14 924,70 Eur  
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Cena s DPH:     79 814,71 Eur (ďalej aj ako „celková cena diela“). 

 

5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto ZoD. 

5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a 

iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto ZoD.  

5.4 V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia 

projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne 

dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien 

vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto 

ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom formou dohody o zmene k tejto ZoD.  

5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dohode o zmene zmluvy vypracovať v termíne stanovenom 

objednávateľom,  najneskôr  však  do 10  pracovných  dní  odo  dňa písomnej požiadavky 

objednávateľa, zmenu k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č. 2 k tejto ZoD, v nasledovnom 

rozsahu:  
a)  rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu jednotlivých 

zmien k špecifikácii ceny a cenu spolu,  

b)  položkový rozpočet naviac prác vypracovaný na základe výkazu výmer nav iac prác 

spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,  
c)  položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.  

5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:  

a) zmeny množstiev, výmer - v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa  

nemenia položky prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 2 tejto ZoD dohodnuté 

jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,  
b)  pri  doplnení  nových  položiek  prác,  ktoré  sa  v  prílohe  č. 2  k  tejto  ZoD 

nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov,  
c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 2 k tejto ZoD budú 

odpočítané v nevykonanom rozsahu.  
5.5 V prípade vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku podľa čl. V. bod 5.1 tejto 

ZoD, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa § 18  zákona o verejnom obstarávaní, 

t. j. formou zmeny k ZoD.  

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prístroje, 

nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, mzdové náklady, 

náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky, dane, clá, licenčné poplatky a 

odvody, dopravné náklady a náklady spojené s prípadným dovozom materiálov zo zahraničia, 

náklady na vydanie všetkých potrebných povolení, náklady na zariadenie staveniska a náklady na 

ochranu životného prostredia, náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia diela  

verejným obstarávateľom, náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu, skúšky, atesty, 

osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi, prípadné náklady na 

vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi a zhotoviteľ nie je z tohto dôvodu oprávnený 

požadovať jej zvýšenie. 
  

 

Čl. VI. Platobné podmienky 

 

 

6.1.  Cena za zhotovenie diela bude hradená na základe dielčich faktúr, a to na základe zisťovacieho 

protokolu, odsúhlaseného stavebným dozorom a osobou oprávnenou na  
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rokovanie vo veciach technických v zmysle čl. I bod 1.1. tejto ZoD, ktorého prílohou bude súpis 

vykonaných prác, v ktorom je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej 

dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je 

povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr tri (3) 

pracovné dni pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí súpis vykonaných prác 

najneskôr tri (3) pracovné dni od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis 

vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na 

prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a 

potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť dielčiu faktúru.   

6.1 Dielčia faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v šiestich (6) originálnych 

vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu 

tejto faktúry:  

1.  zisťovací  protokol  a  súpis  vykonaných  prác  odsúhlasený  a  potvrdený  stavebným dozorom 

podľa čl. VI. bod 6.1 tejto ZoD,  

2.  atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v 

súpise vykonaných prác,  

3.  doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením 

názvu stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za 

uloženie odpadu na skládku) v originálnom vyhotovení, 

6.2 Zhotoviteľ bude predkladať dielčie faktúry v súlade s bodom 6.1 a 6.2 čl. 6 tejto zmluvy, pričom 

prvá fakturácia sa uskutoční najskôr po vykonaní min. 30 % finančného objemu prác, ďalšie faktúry 

budú vystavované priebežne raz za mesiac, a to maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela, bod 

1 čl. 5 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí 

diela bez vád a nedostatkov. Túto faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dní po ukončení odovzdávacieho 

a preberacieho konania. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.  

6.3 Lehota splatnosti dielčích faktúr bola dohodnutá na 14 dní odo dňa doručenia príslušnej dielčej 

faktúry objednávateľovi, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD. Ustanovenie bodu 6.9 tohto 

článku nie je týmto dotknuté.  

6.4 Za  deň  doručenia  faktúry  objednávateľovi  sa  považuje  dátum  uvedený  v  pečiatke z Podateľne 

Obecného úradu Čierny Balog. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, 

ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, 

za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.  

6.5 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však: 
a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo; 

b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, 

IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa aj objednávateľa; 

c) číslo zmluvy a označenie diela; 

d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN); 

e) dátum dodania plnenia; 

f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti; 

g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú 

fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta; 

h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;  

i) pečiatku a podpis zhotoviteľa; 

j) prílohy v zmysle tejto zmluvy o dielo. 
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6.6 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

6.7 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ 

sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti zhotoviteľovi s uvedením všetkých 

nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 

lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.8 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa. 

 

 

 

 

Čl. VII. Zodpovednosť za vady 

 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto 

ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa technických noriem a všeobecne 

záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo 

spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP").  

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorý zákonov v znení neskorších predpisov.  

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7 .1. tejto 

ZoD.  

7.4 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo 

a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom (čl. X ZoD). Na zariadenia a 

dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.  

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 

odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD.  

7.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.  

7.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť 

objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom 

súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť bezodkladne, najneskôr do piatich (5) 

pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.  

7.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. 

VII. bod 7.7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, 

dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.  

7.9 Ak nedôjde k odstráneniu vád v lehote podľa bodu 7.7 alebo 7.8, je objednávateľ oprávnený vady 

odstrániť na náklady zhotoviteľa, s čím zhotoviteľ podpisom ZoD súhlasí.  

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.4. tejto ZoD, ak boli 

tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady 

na vlastné náklady. Ustanovenie bodu 7.9 tohto článku nie je týmto dotknuté.  

7.11 Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  vady  diela,  ktoré  boli  spôsobené  použitím  podkladov prevzatých 

od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa preukázateľne upozornil a on na ich použití 

preukázateľne trval.  
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7.12 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v 

zápise o odovzdaní a prevzatí diela; objednávateľ je v tomto prípade oprávnený prevzatie diela 

odoprieť až do momentu odstránenia vád a nedorobkov.  

 

Čl. VIII. Zmluvné pokuty 
 

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. 

III. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela podľa tejto 

ZoD, resp. z ceny diela upravenej dodatkom k ZoD, a to za každý aj začatý deň omeškania, ak toto 

omeškanie vzniklo z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zmluvné strany sú s výškou zmluvnej pokuty 

podľa tohto bodu uzrozumené a akceptujú ju. Objednávateľ má záujem výlučne na včasnom 

zhotovení diela, nemá záujem o oneskorené odovzdanie diela.   

8.2 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle článku IX, bod 9.1 tejto zmluvy, má 

Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela bez DPH uvedenej v článku V, 

bod 5.1 tejto zmluvy. 

 

8.3 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v 

lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.7. a 7.8. a čl. X. bod 10.6 tejto ZoD, má objednávateľ nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia 

poslednej vady diela, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.  

8.4 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti má zhotoviteľ 

nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podľa § 369a v spojení s § 

369 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

8.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.6.1, 9.6.2, 9.14 a 9.19 tejto ZoD má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150 Eur za každý aj začatý deň omeškania.  

8.6 V  prípade  porušenia  povinnosti  zhotoviteľa  podľa  čl.  IX  bod 9.20  tejto  ZoD  má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu 50 Eur za každého pracovníka a každý prípad a deň  

porušenia.  

8.7 V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. IX bod 9.10 tejto ZoD, prípadne jeho určeného 

zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad a  deň 

porušenia.  

8.8 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. IX bod 9.9 tejto ZoD má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad a deň porušenia.  

8.9 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. 

zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo 

sú okolnosti vyššej moci, všeobecne známe. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce 

vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, 

ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení ZoD (napr. 

vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.). Opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19, vojnovým 

konfliktom na Ukrajine ani zmena ekonomického prostredia, prejavujúca sa najmä, ale nielen 

nárastom cien a infláciou nie sú okolnosťami vyššej moci ani úradnými zásahmi brániacimi v plynutí 

lehôt podľa tejto ZoD.  
 

 

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

 

 

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD 

podľa čl. II. bod 2.2 tejto ZoD (ďalej len „východiskové podklady") do päť (5) pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti ZoD, pričom Objednávateľ je povinný oznámiť dátum účinnosti zmluvy 

o dielo zhotoviteľovi, a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a  
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zápisom do stavebného denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré  

neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy, bude termín 

odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a 

zhotoviteľa.  

9.2 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a 

povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, 

podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v 

priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov 

stavbyvedúceho.  

9.3 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor zabezpečí v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov.  

9.4 Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním 

staveniska počas realizácie predmetu ZoD, vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v 

oblasti BOZP a OPP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci 

záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa čl. IX bod 9.1 tejto ZoD. Zhotoviteľ 

je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých 

organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácií stavby. Za 

ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.  

9.5 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 

9.6 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu 

(podiel subdodávok a subdodávateľov) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela  

prostredníctvom  subdodávateľov  je  zhotoviteľ  plne  zodpovedný  voči objednávateľovi za včasné 

a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.  

9.6.1 V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene údajov subdodávateľa je zhotoviteľ povinný 

túto zmenu nahlásiť objednávateľovi bezodkladne a to najneskôr do 5 pracovných dní 

odo dňa, kedy došlo k zmene údajov subdodávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ zverí 

vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je 

povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať 

kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade zmeny 

subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí byť tento zaregistrovaný v registri 

partnerov verejného sektora, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 

Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ môže začať vykonávanie 

časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ 

začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu 

subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, 

prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade 

nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto 

vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie. 

9.6.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok 

uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD, a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe  

uvedeného  subdodávateľa  alebo  doplnením  nového  subdodávateľa  spolu  s  

podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný 

oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím 

vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a  

s popisom ním vykonávaných prác, a to desať kalendárnych dní pred začatím  

vykonávania časti diela. Vykonanie prác na diele doplneným 

subdodávateľom/subdodávateľmi podlieha písomnému súhlasu objednávateľa. V 
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prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa 

alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo 

prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 

3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie  

9.6.3 Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi  

zaslaným  do  siedmich  kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia oznámenia o zmene 

subdodávateľa v prípade, že navrhovaný subdodávateľ nie je zapísaný v registri v  

registri  partnerov verejného sektora, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.  

9.6.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení  

objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez  

súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom,  

má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie  

na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie  

času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani  

úhrady za ich odstránenie.  

9.6.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 

subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej 

zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, 

prípadne na montáž zariadenia).  

9.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých 

potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela  

prostredníctvom  subdodávateľov  je  zhotoviteľ  plne  zodpovedný  voči objednávateľovi za včasné 

a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.  

9.8 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných 

predpisov.  

9.9 Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky 

skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy  

technického  dozoru  objednávateľa  a  pod.  Stavebný  denník  sa  musí  počas realizácie  diela  až  

do  ukončenia  odovzdávacieho  a  preberacieho  konania  neustále nachádzať na stavbe a musí byť 

vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých 

orgánov štátnej správy.  

9.10 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa te jto ZoD a za vedenie 

stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci 

alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich 

poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na 

odôvodenú a písomnú žiadosť objednávateľa (zápis v stavebnom denníku) vymeniť  najneskôr  do  

osem (8)  dní  od  požiadania  osobu  stavbyvedúceho,  ak  má objednávateľ k činnosti namietaného 

stavbyvedúceho výhrady.  

9.11 Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverený Ing. Matej Nebus, t. č. 0940 

755 729. Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov 

staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.  

9.12 V   prípade   preukázateľného   nedodržiavania   prác   v   súlade   s   projektom   stavby, 

technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a  

použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe  

návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za  

objednávateľa  právo  na  zastavenie  stavebných  prác  s  výnimkou  prác  vedúcich  k  

odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy,  

ak  je  zapísané  v  stavebnom  denníku  a  zhotoviteľ  bol  na  takéto  konanie  písomne  

upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady  
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odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V  

prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času  

plnenia.  

9.13 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ 

nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť 

na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne,  

prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za  

prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.  

9.14 Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity 

na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je 

povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od 

zápisu v stavebnom denníku.  

9.15 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa 

stávajú  pokynmi  pre  realizáciu.  Na  kontrolných  dňoch  je  účasť  zhotoviteľa,  resp. 

stavbyvedúceho povinná.  

9.16 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 

stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť 

k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho 

zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.  

9.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 

plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných 

dodatkov k ZoD.  

9.18 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať 

odpady  a  nečistoty  vzniknuté  pri  vykonávaní  diela,  pričom  je  povinný  dodržiavať 

povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ 

je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných),  

ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania  

diela.   Na   neplnenie   uvedených   povinností   upozorní   zhotoviteľa   stavebný   dozor  

objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez  

zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom  

denníku.  

9.19 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku s uvedením 

odôvodnenia žiadosti) žiadať od zhotoviteľa  výmenu  personálu,  ktorý  bude  objednávateľ  

považovať  za  nedostatočne  odborne spôsobilú na výkon prác pri realizácii diela a prikázať 

zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.  

9.20 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. 

Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť 

ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.  

9.21 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 

udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik  takejto  udalosti 

oznámiť  okamžite  aj  objednávateľovi  za  účelom  objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych 

opatrení.  

9.22 V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber 

elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu  

spotrebovaných energii pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa čl. V.  

tejto ZoD.  

9.23 Zhotoviteľ počas realizácie diela vyhotovuje príslušnú fotodokumentáciu, ktorú priebežne  

 

 

 



 

Obec Čierny Balog 
Závodie 2/2 97652 Čierny Balog 

 

  

 odovzdáva Objednávateľovi.  

 

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela 

 

10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.  

10.2 Zhotoviteľ   je   povinný   pred   začatím   preberacieho   konania   písomne   oznámiť objednávateľovi  

najneskôr  tri (3)  pracovných  dní  vopred  pripravenosť  diela  k odovzdaniu. Na základe tohto 

oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.  
10.3 Najneskôr  dva  (2) pracovné  dni  pred  začatím  preberania  diela  odovzdá  zhotoviteľ 

objednávateľovi jeden (1) výtlačok projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o  vykonaní 

odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o  

zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty,  

potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na  

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania  

riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o  

BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.  

10.4 O  odovzdaní  a  prevzatí  diela  zmluvné  strany  spíšu  zápis,  kde  sa  zhodnotí  kvalita 

vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením  

termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť 

diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca  

oproti projektu. Garantuje sa právo objednávateľa dielo alebo jeho časť vykazujúce vady  a/alebo 

nedorobky neprebrať.  

10.5 Objednávateľ  nepreberie  dielo,  ktorého  zjavné  vady  budú  brániť  jeho  uvedeniu  do prevádzky 

a jeho riadnemu užívaniu.  

10.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady bezodkladne, najneskôr do 7 

pracovných dní, pokiaľ si zmluvné strany písomne nedohodnú dlhšiu lehotu.  

10.7 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu 

odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.6. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí 

zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných vád a 

vydá potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.  

10.8 V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný 

odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa čl. X bod 10.3 tejto ZoD,  

týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo  

zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis,  

kde  sa  zhodnotí  rozsah  a  kvalita  vykonaných  prác.  Obsahom  zápisu  je  vyhlásenie  

objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade,  

ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na  

odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto výzve písomne  

oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej  

výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v  

rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom ku dňu odstúpenia niektorej  

zo zmluvných strán od tejto ZoD.  

 

 

Čl. XI. Ostatné ustanovenia 
 

 

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a 

podmienky tejto ZoD.  

11.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce sa budú realizovať za plnej prevádzky  
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materskej školy, Zhotoviteľ túto skutočnosť plne akceptuje a zároveň vyhlasuje, že zabezpečí 

realizáciu stavebných prác tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo života osôb.  

11.3 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami  

oprávnených  pracovníkov  zmluvných  strán  podľa  čl.  I.  a  čl.  IX.,  rozhodnutiami  a vyjadreniami 

dotknutých orgánov štátnej správy.  

11.4 Zámeny stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č. 2 k tejto ZoD v časti „Prehľad 

ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD" (ďalej len „prehľad") 

objednávateľ nepovolí s výnimkou situácie, kedy príslušný navrhnutý výrobok bude mať ukončenú 

výrobu. Zámeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú uvedené v prehľade alebo zmeny 

technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení 

objednávateľom.  

11.5 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas 

plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy  

ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený 

prerušiť práce v prípade zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia Dohodou o zmene tejto 

ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto 

prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD. 

Akékoľvek dohody o zmene ZoD je možné vykonať výlučne písomne, a to formou očíslovaných 

dodatkov k ZoD.  

11.6 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku 

objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť 

vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia, nahradiť novou 

vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase 

poškodenia.  

11.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu 

pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.  

11.8 Objednávateľ  umožní  zhotoviteľovi  počas  doby  výstavby  pobyt  na  stavenisku  a stavebnú 

činnosť v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode.  

 

 

11.9 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby, vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu 

sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, 

vrátane stavebno-montážnej činnosti, t. j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre 

objednávateľa a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume rovnajúcej sa cene diela bez DPH 

uvedenej v článku V. bod 5.1. 
11.10 Zhotoviteľ predloží bez zbytočného odkladu v deň podpisu  tejto zmluvy, originál platnej  poistnej 

zmluvy alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ neuzavrie poistnú zmluvu, 

alebo neplatí poistné riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uzatvoriť poistnú zmluvu podľa prvej 

vety namiesto zhotoviteľa a uplatniť si náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú voči zhotoviteľovi.  
 

Čl. XII. Prechod vlastníckeho práva 

 

12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela 

ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.  

 

Čl. XIII. Osobitné podmienky plnenia zmluvy 

 

13.1 v prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity, zamestná 

minimálne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti 

kapacít - obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade  
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so zmluvne záväzným časovým harmonogramom. 

 

13.2 Pri procese Výberu dodávateľa stavebných prác bude zohľadnený sociálny aspekt: 

 

- podpora dôstojnej práce, 

- dodržiavanie základných pracovných noriem, 

- zdravie a bezpečnosť v zamestnaní 

- podpora dodržiavania sociálnych a pracovných práv: 

- dodržiavanie vnútroštátnych zákonov a kolektívnych dohôd, ktoré sú v súlade s právom EÚ, 

- dodržiavanie zákonov o zdraví a bezpečnosti. 

 

13.3 Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší 

pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru atď. 

 

 

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia 

 

 

14.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje  

čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od  

zmluvy  oznámi  objednávateľ  zhotoviteľovi  bez  zbytočného  odkladu  po  tom,  čo  sa  o  

podstatnom porušení zmluvy dozvedel.  

 

14.2 Od tejto ZoD je tiež možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre  

niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným. Podstatná zmena cien vstupov na strane 

zhotoviteľa a/alebo prudký nárast inflácie nepredstavuje nemožnosť plnenia podľa prvej vety 

tohto bodu.  

 

14.3 Zmluvné strany, prihliadnuc na význam realizácie diela pre objednávateľa a celkovú cenu diela 

sa dohodli, že za podstatné zmluvné povinnosti budú považované všetky povinnosti  

vyplývajúce z tejto ZoD.  

 

14.4 Zmluvná strana, ktorá z dôvodov uvedených v zmluve alebo zákona odstúpi od zmluvy, má právo 

od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako 

vyššia moc.  

14.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme  

uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.  

 

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou  

zmluvných strán.  

 

14.7 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia  

ustanoveniami   Obchodného   zákonníka   a   ostatnými   všeobecne   záväznými   právnymi  

predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.  

 

14.8 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a po 

splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že účinnosť zmluva nadobudne po ukončení 

kontroly obstarávania (po doručení správy z kontroly obstarávania obstarávateľovi), v rámci 

ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 

obstarávania, alebo v rámci ktorej obstarávateľ súhlasil s výškou finančnej opravy uvedenej v 

návrhu správy/správe z kontroly obstarávania a splnil podmienky na uplatnenie finančnej opravy 
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podľa  Katalógu sankcií,  ktorý upravuje postupy pri určení sankcií/korekcií za porušenie 

pravidiel a postupov obstarávania, alebo v skoršom termíne na základe jednostranného 

rozhodnutia objednávateľa o čom bezodkladne a preukázateľne Objednávateľ informuje 

Zhotoviteľa. 

 

14.9 V prípade neschválenia procesu obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného 

príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky 

a následne zmluvu anulovať. 

 

14.10 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie 

a ďalšie oprávnené osoby,  v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi 

Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu 

skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, 

súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s 

poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa 

zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť. 

 

14.11 Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve obcou Čierny 

Balog  za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

14.12 Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu 

a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak 

toho ju podpisujú. 

 

13.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

 

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia (predkladá objednávateľ v deň podpisu zmluvy) 
Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (predkladá úspešný uchádzač v deň 
podpisu zmluvy) 
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (predkladá úspešný uchádzač v 
deň podpisu zmluvy) 
Príloha č. 4 - Harmonogram postupu realizácie diela (predkladá úspešný uchádzač v deň 
podpisu zmluvy) 

 

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy    

prednosť pred prílohami.  
 

13.2 Táto ZoD je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 

výtlačky. Prílohy č. 1 až č. 4 sú vyhotovené v šiestich výtlačkoch, z ktorých obdrží objednávateľ 

4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.  

 

13.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, 

ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.  

 

 

 

 

 

Čierny Balog,  dňa 29.04.2025    V Košiciach, dňa 16.4.2025 
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za objednávateľa za zhotoviteľa 

Mgr. Michal Vetrák Martina Gumanová 

 

 

 

 

 

 

................................... ......................................... 

starosta konateľ 
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Príloha ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
 

 

 

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV  

 
 

P.č. Názov firmy a sídlo 

subdodávateľa, IČO 

Údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa 

(meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia) 

Predmet dodávok, prác alebo 

služieb 

Podiel  na 

celkovom 

objeme 

dodávky 

(%) 

1. stavadoz s.r.o., 

Garbiarska 23, 080 06 

Prešov, IČO: 51318121 

Mgr. Maroš Zeleňák, MBA - 

konateľ, Sládkovičova 

5980/21, 080 01 Prešov 

výkon činnosti stavbyvedúceho 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy. 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa: 16.4.2025     V Čiernom Balogu, dňa: 29.04.2025 

 

 

Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 

 

 

 

 

 

 
 

........................................................     ..................................................... 

Martina Gumanová, konateľ     Mgr. Michal Vetrák, starosta 


