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Príloha č. 3 SP 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

(ďalej len „zmluva “ alebo „ ZoD“ ) 

1. Zmluvné strany 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: 

Názov organizácie:   Mesto Skalica  

Sídlo organizácie:   Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica 

Štatutárny zástupca:          Mgr. Oľga Luptáková, primátorka mesta 

IČO:                          00 309 982 

Bankové spojenie:      VÚB, a.s. 

Číslo účtu:             20124182/0200 

IBAN:                        SK79 0200 0000 0000 2012 4182 

Telefón, fax:           +421 34 6903 210 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

1.2 ZHOTOVITEĽ: 

Názov organizácie:   KAMA Hydroizol, s.r.o. 

Sídlo organizácie:   Gbeľany 40, 012 03 Gbeľany 

Štatutárny zástupca:   Marián Káčer, konateľ 

IČO:     43962122 

IČ DPH:     SK2022526484 

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Marián Káčer 

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Marián Káčer 

Bankové spojenie:   Tatra banka 

Číslo bežného účtu:   SK94 1100 0000 0026 2186 5356 

Zapísaná     Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vložka 20116/L 

Telefón, mail:    +421 903 924 112, kamahydroizol@gmail.com 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ aj ako „zmluvné strany“, resp. „zmluvná strana“). 

2 PREDMET ZMLUVY 

2.1 Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní”) podlimitnú zákazku  č. 3510 - WYP uverejnenú vo Vestníku č. 
34/2025 dňa  18.02.2025  na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predmetom je zhotovenie 
diela „ZŠ Vajanského Skalica – Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia“ 
podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Adriánou Tužinskou (Príloha č.2 zmluvy)  
a rozpočtu stavby-ocenený výkaz výmer (Príloha č.1 zmluvy) (ďalej len „dielo“).  

2.2 Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu 
zadávania zákazky zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo.  
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2.3 Predmetom zákazky sú stavebné objekty: 

SO 01 Extenzívna vegetačná strecha 

SO 02 Vodozádržné opatrenia 

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii a Stavebnom 
povolení č. 47-1529/2022  zo dňa 01.04.2022 vydaného Mestom Gbely  a Rozhodnutím 
o predĺžení právoplatnosti stavebného povolenia a predĺžení termínu ukončenia stavby č. 100-
2955/2024 zo dňa 11.04.2024 vydaného Mestom Gbely. 

2.4 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo podľa Čl. 
2 bod 2.1 a 2.3 tejto zmluvy a zároveň dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady 
týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dokončené 
dielo špecifikované v bode 2.1 tejto zmluvy od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za neho 
dohodnutú cenu.  

2.5 Zmena diela, alebo jeho rozsahu môže po uzavretí zmluvy o dielo, byť vykonaná len dohodou 
obidvoch zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný 
kompetentnými osobami obidvoch zmluvných strán. 

2.6 Zhotoviteľ začne realizovať objednávateľovi dielo v zmysle tejto zmluvy na základe osobitnej 
písomnej výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi (ďalej len „výzva na plnenie“), a to do 
10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na plnenie zhotoviteľovi. 

3 ČAS PLNENIA 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch: 

a/ začatie prác: do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na plnenie  

 

b/ ukončenie prác: najneskôr do 4 mesiacov od prevzatia staveniska.  

3.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy na plnenie podľa Článku 3 bodu 3.1. tejto zmluvy o dielo a umožní 
mu jeho nerušené užívanie po celú dobu realizácie prác. 

3.3 Zhotoviteľ je oboznámený so stavom terénu a pozemku na účely staveniska a stavby diela.  

4 CENA  DIELA  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

4.1 Cena diela  je v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy o dielo nasledovná: 

základná cena bez DPH  495 514,64 

DPH  v %:                      23 

DPH v €:        94 523,54 

CELKOM:            609 483,01 

(slovom šesťstodeväťtisícštyristoosemdesiattri eur 01/100) 

4.2 K zmene ceny môže dôjsť zmenou výšky DPH. DPH bude k základnej cene pripočítaná podľa 
platných právnych predpisov v období fakturácie plnenia predmetu zmluvy. Objednávateľ je 
oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o nerealizovaní 
niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom 
prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedená v Prílohe č. 2 tejto 
zmluvy. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva 
objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom 
náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút. 

Objednané práce naviac oproti rozpočtovým prácam budú vzájomne odsúhlasené 
a objednávateľom preplatené v zmysle osobitného písomného dodatku k tejto zmluve o dielo. 

4.3 Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru mesačne na základe odsúhlaseného súpisu 
zrealizovaných prác objednávateľom. 
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4.4 Zhotoviteľ vystaví záverečnú faktúru po protokolárnom odovzdaní celého diela.  

4.5 Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 
objednávateľovi zo strany zhotoviteľa za predpokladu, že doručená faktúra bude spĺňať všetky 
zákonné a zmluvné náležitosti a bude doručená na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví 
tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je financovaný z 
prostriedkov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a z vlastných prostriedkov objednávateľa. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že uvedené financovanie platieb z prostriedkov EÚ je časovo a 
administratívne náročné. Zhotoviteľ berie na vedomie aj časovú a administratívnu zložitosť 
interného procesu fakturácie platieb z rozpočtových prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ 
zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a 
povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy. Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom 
pripísania príslušnej peňažnej sumy na účet zhotoviteľa. 

4.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o 
nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. 
V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedená v Prílohe 
č. 1 tejto zmluvy. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia 
práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom 
náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.  

4.7 Objednané práce naviac oproti rozpočtovým prácam budú vzájomne odsúhlasené 
a objednávateľom preplatené v zmysle osobitného písomného dodatku k tejto zmluve o dielo. 

4.8 Po odovzdaní a prevzatí diela ako celku bude vykonané konečné vyúčtovanie. 

4.9 V prípade, že počas doby realizácie stavebných prác bude objednávateľ požadovať zmenu 
v materiálovom riešení, rozsahu prác alebo dôjde k zmene odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie, pevná cena bude upravená o rozdiel podľa  predloženej a vzájomne 
odsúhlasenej kalkulácie písomným dodatkom k tejto zmluve o dielo, ktorý musí byť podpísaný 
kompetentnými osobami obidvoch zmluvných strán.  

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zadrží z celkovej ceny diela bez DPH čiastku vo 
výške 10% - tzv. zádržné. Zádržné bude určené ako zábezpeka pri závadách zistených pri 
preberacom konaní, ak Zhotoviteľ neodstráni tieto vady a nedorobky v dohodnutom termíne. 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že po dobu plnenia predmetu tejto zmluvy suma 
zádržného nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny diela, s ktorou by bol 
Objednávateľ v omeškaní so zaplatením, ale dohodou zmluvných strán táto nesplatná 
pohľadávka Zhotoviteľa tvorí zaistenie povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcich mu zo zmluvy a 
všeobecne záväzných právnych predpisov.  

Spôsob uvoľnenia zádržného: Zádržné bude Zhotoviteľovi vyplatené po vydaní Preberacieho 
protokolu o odstránení nedorobkov a závad v lehote splatnosti 14 dní od písomnej požiadavky 
Zhotoviteľa na uvoľnenie zádržného. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia 
úroky zo zádržného podľa tejto Zmluvy. 

4.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy: 

a) je v ekonomicky dobrej kondícii a nemá vedomosť o tom, že by bol osobou, proti ktorej by 
bolo vedené exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nevedie žiadny súdny 
spor, v ktorom by neúspech viedol k záväzku, ktorého splnenie by bolo nemožné alebo by 
hospodársky destabilizovalo Zhotoviteľa, 

b) nie je spoločnosťou v kríze (v zmysle § 67a Obchodného zákonníka) a ani nemá vedomosť 
o tom, že by bol osobou ohrozenou vstupom do konkurzného alebo reštrukturalizačného 
konania. 

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu 
okolností, dotýkajúcu sa obsahu vyhlásení podľa tohto bodu. 

V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa tohto bodu ukáže ako nepravdivé, 
alebo ak Zhotoviteľ neoznámi bezodkladne a písomne Objednávateľovi akúkoľvek zmenu 
okolností, ktoré by sa mohli priamo alebo nepriamo dotknúť obsahu týchto vyhlásení, 
Objednávateľ má právo uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % celkovej ceny 
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diela, ktorá bude splatná do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa 
na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením oznamovacej povinnosti Zhotoviteľa. 

5 ĎALŠIE DOJEDNANÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

5.1 Zhotoviteľ bude dielo realizovať podľa požiadaviek objednávateľa v dohodnutom rozsahu, v 
dohodnutých  termínoch, riadne, včas a v súlade s podmienkami zmluvy o dielo a postupovať 
pri realizácii aktivít súvisiacich s dielom s odbornou starostlivosťou. 

5.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa 
toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonal riadnym 
spôsobom. 

5.3 Práce budú realizované za plnej prevádzky školského zariadenia ZŠ Vajanského Skalica, čo 
musí zhotoviteľ rešpektovať. To znamená, že práce musí vykonávať po dohode s vedením 
školy v takom čase a takom priestore, aby prevádzku školského zariadenia ZŠ Vajanského 
Skalica zásadným spôsobom neobmedzoval. Na druhej strane objednávateľ a prevádzkovateľ 
ZŠ Vajanského Skalica musí strpieť bežné obmedzenie prevádzky vyplývajúce z realizácie 
predmetu tejto ZoD. Vzhľadom k tomu, že stavba sa realizuje počas prevádzky školského 
zariadenia ZŠ Vajanského Skalica, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť BOZP a výkon realizácie 
predmetu tejto ZoD tak, aby nedošlo k priamemu ohrozeniu života alebo zdravia pracovníkov 
zhotoviteľa, objednávateľa alebo tretích osôb nachádzajúcich sa v čase realizácie predmetu 
tejto ZoD v priestoroch výkonu realizácie. A taktiež zhotoviteľ v plnej miere preberá 
zodpovednosť za škodu či na majetku alebo zdraví vyššie uvedených osôb, ktorá vznikne pri 
vykonávaním diela zhotoviteľom. Ak by bolo potrebné obmedziť pohyb alebo činnosť 
pracovníkov, žiakov školského zariadenia ZŠ Vajanského Skalica alebo tretích osôb z titulu 
výkonu realizácie predmetu tejto ZoD, je uvedené zhotoviteľ povinný ohlásiť objednávateľovi 
a riaditeľovi školy (tel: 034 6965115) najmenej tri pracovné dní vopred, objednávateľ a vedenie 
ZŠ Vajanského Skalica následne zabezpečia opatrenia pre vylúčenie ohrozenia života alebo 
zdravia jeho pracovníkov, žiakov či tretích osôb - návštevníkov školského zariadenia ZŠ 
Vajanského Skalica. 

5.4 Ostatné dojednania o skladových priestoroch, prístupových cestách, prípojke vody a elektrickej 
energii budú riešené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska. 

5.5 Na stavbe sa bude viesť jednotný stavebný denník, kde budú zaznamenané zhotoviteľom 
všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
o dielo a všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadrovať 
k požiadavkám zhotoviteľa do 3 dní odo dňa ich preukázateľného predloženia a v prípade 
nutnosti i v ten istý deň telefonicky resp. súhlasom v podobe elektronickej pošty s dodatočným 
písomným odsúhlasením v stavebnom denníku. 

5.6 Požiadavky na práce naviac, ktoré budú nevyhnutné k dokončeniu diela budú osobou 
oprávnenou zapísané do stavebného denníka. Zhotoviteľ pred začatím naviac prác je povinný 
informovať o cene týchto prác objednávateľa. Zhotoviteľ môže uvedené práce realizovať až po 
obdržaní písomného súhlasu objednávateľa s realizáciou týchto prác naviac. 

5.7 Stavebný dozor za objednávateľa bude na stavbe vykonávať oprávnená osoba, ktorá bude 
určená v Zázname z odovzdania staveniska stavby. Stavebný dozor je oprávnený prevziať za 
objednávateľa dielo podľa Článku 7 bod 7.21 ZOD. 

5.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko voči prístupu cudzích osôb. 

5.9 Ukončenie a odovzdanie diela bude realizované formou preberacieho protokolu (zápisnice), 
ktorý podpíšu osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán. 

5.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom 
financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v 
zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a Európskej únie 
(ďalej len „EÚ“), najmä Zákon o príspevku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov – 
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zákon č. 292/2014 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole 
a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom 
riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným 
porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány  a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

5.11 Zhotoviteľ je povinný predkladať elektronickú verziu /vo formáte MS Excel/ podrobného 
rozpočtu a elektronickú verziu každej zmeny tohto podrobného rozpočtu (nacenený výkaz 
výmer), ku ktorej dôjde počas realizácie diela.  

5.12 Zhotoviteľ pred prevzatím staveniska predloží a dá si schváliť objednávateľom plán organizácie 
výstavby diela. 

6 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA 

6.1 Zhotoviteľ preberá na seba záruku za kvalitu zhotoveného diela, a to v rozsahu 60 mesiacov. 
Záručná doba začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela ako celku medzi zmluvnými 
stranami. Ak sa v tejto lehote vyskytne na zhotovenom diele vada, je objednávateľ povinný 
vadu, ktorú zistil bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný ju odstrániť 
v termínoch dohodnutých v tejto zmluve o dielo.  

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri odovzdaní objednávateľovi ako aj za vady, 
ktoré sa stanú zjavnými neskôr. Vady zjavné pri odovzdaní diela sa zaznamenajú v zápisnici o 
odovzdaní a prevzatí diela. Tieto vady /prípadne nedorobky/, ktoré nebránia užívaniu, bude 
zhotoviteľ povinný odstrániť do 15 dní od ich zistenia. 

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady diela odstrániť bezplatne na svoje vlastné náklady. 
Práce na odstraňovaní reklamovaných vád diela je zhotoviteľ povinný zahájiť a ukončiť podľa 
dojednaní v tejto zmluve. 

6.4 V prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela je zhotoviteľ povinný zahájiť práce na 
ich odstránenie do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie a ukončiť ich v čo najkratšom možnom 
termíne, najneskôr však do 21 dní. 

6.5 V prípade havarijných porúch/vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti 
a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniknutej škody neznesú odklad, je zhotoviteľ povinný zahájiť 
práce na ich odstránenie do 24 hodín od obdržania reklamácie a ukončiť ich v čo najkratšom 
možnom termíne, najneskôr však do 21 dní, pričom je povinný bezodkladne urobiť také 
opatrenia, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti diela, pokiaľ sa strany 
v konkrétnom prípade písomne nedohodnú  inak. 

6.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so zahájením odstraňovania reklamovaných vád alebo 
omeškania s ukončením odstraňovania reklamovaných vád, alebo ak zhotoviteľ odmietne vady 
odstrániť, je objednávateľ oprávnený odstrániť tieto vady prostredníctvom tretích osôb 
a náklady vynaložené na odstránenie týchto vád uplatniť u zhotoviteľa.   
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6.7 Plynutie doby trvania záruky sa prerušuje na obdobie, počas ktorého zhotoviteľ preukázateľne 
vedel o existencii akejkoľvek vady diela a toto neoznámil objednávateľovi. 

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania diela poskytnúť objednávateľovi všetky telefónne, 
faxové, emailové a iné kontakty, na ktorých bude možné nepretržite, počas 24 hodín denne 
nahlásiť reklamovanú vadu. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou zápisnice 
o odovzdaní a prevzatí diela.  

7 VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE 

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s realizáciou diela na vlastnú zodpovednosť podľa 
zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a normy a všeobecne záväzné právne 
predpisy SR  a EÚ.   

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve a v súlade so svojou ponukou, predpísanými technologickými postupmi, vydanými 
rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy a podľa projektovej a rozpočtovej 
dokumentácie. 

7.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so špecifikáciami diela a disponuje odbornými 
znalosťami a kapacitami potrebnými na riadne vykonanie diela. 

7.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo uvedené v Článku 2 bod 2.1 tejto zmluvy o dielo na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a v požadovanej  kvalite podľa Prílohy 
č. 1 a Prílohy č. 2 ZoD. 

7.5 Pri vykonaní diela bude zhotoviteľ postupovať samostatne vychádzajúc z predloženej 
projektovej a rozpočtovej dokumentácie. 

7.6 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle 
zákona č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a 
doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len ako 
stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce 
na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať 
na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú 
spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku 
daného zariadenia vyžadujú.  

7.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody 
aspoň vo výške ceny tohto diela a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie 
staveniska. Zhotoviteľ v lehote do 3 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy preukázal 
objednávateľovi platné uzavretie zmluvy o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú 
výkonom svojej podnikateľskej činnosti, a to za účelom pokrytia prípadných nárokov na 
náhradu škody. Kópia poistnej zmluvy zhotoviteľa je Prílohou č. 3 tejto zmluvy. Krycia suma 
tohto poistenia musí byť primeraná zodpovednosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a musí byť 
minimálne vo výške celkovej ceny diela. Toto poistenie zodpovednosti musí mať zhotoviteľ 
platné počas celej doby trvania tejto zmluvy.  

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené 
zdržiavať sa v priestore staveniska  v zmysle príslušných právnych predpisov a vybaví ich 
ochrannými pracovnými prostriedkami podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie 
ochrany pred požiarmi v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavieb. 

7.9 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie 
staveniska.  

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia 
spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a 
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o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj v ďalších právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na predmet plnenia podľa tejto zmluvy.    

7.11 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný stavebný dozor nad realizáciou diela 
a dodržiavaním zmluvných podmienok prostredníctvom osoby určenej v Článku 5 bod 5.7 tejto 
zmluvy o dielo. Osoba určená v Článku 5 bod 5.7  tejto zmluvy o dielo má za tým účelom 
povolený prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. 

7.12 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného stavebného dozoru 
v súlade s Článkom  7 bod 7.11, 7.14, 7.15.   

7.13 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, 
nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za ich prípadné vady a vykonávanie 
potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.    

7.14 Na vykonanie kontroly projektu stavby a noriem stanovených skúšok realizovaného diela, 
prípadne prevzatie podkladu nevyhnutného ku kontrole, vyzve zhotoviteľ písomne odborný 
stavebný dozor objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred, v opačnom prípade bude 
znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka.    

7.15 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na 
ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a tieto posielať účastníkom 
kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú 
pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet tejto zmluvy o dielo 
a dohodnutú cenu diela.  

7.16 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Bc. Miroslav Knapec, ktorý má číslo 
osvedčenia 12488*10*. 

7.17 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme v čase dojednanom na ukončenie a 
odovzdanie diela. V prípade, že bude dielo ukončené skôr, je oprávnený ho prevziať aj 
v skoršom termíne, ak dielo nemá vady brániace jeho užívaniu.  

7.18 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 10 dní pred dňom 
dokončenia diela uvedeným v Článku 3 bod 3.1  b/ tejto zmluvy.  

7.19 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví: 

a) jedno paré projektu stavby so zakreslenými všetkými zmenami, ku ktorým došlo počas 
výstavby diela  - projekt skutočného vyhotovenia stavby; 

b) stavebné denníky; 

c) doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 47 zákona 
číslo 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov;   

d) akékoľvek doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok ako 
aj všetky atesty;     

e) zápisy o kontrole časti diela, ktoré boli počas jeho realizácie vykonané; 

f) faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia tejto zmluvy o dielo.    

7.20 Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ 
preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z tohto dôvodu 
vznikli.    

7.21 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak 
objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže 
objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.    

7.22 Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý bude dohodnutý v zápisnici 
o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že zhotoviteľ tento termín nedodrží je objednávateľ 
oprávnený dať vypratať stavenisko treťou osobou. Náklady spojené s vyprataním staveniska 
treťou osobou je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa.   
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7.23 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a príjazdových komunikáciách. 
Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, nánosy prachu, blata a iných predmetov, ktoré 
budú výsledkom jeho činnosti v termíne, ktorý bude dohodnutý v zápisnici o odovzdaní 
a prevzatí diela. V prípade, že zhotoviteľ tento termín nedodrží, je objednávateľ oprávnený dať 
odstrániť odpad, nánosy prachu, blata a ostatné predmety treťou osobou. Náklady spojené s 
ich odstránením treťou osobou je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa.   

7.24 Vlastníkom diela je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, 
potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do doby protokolárneho odovzdania a 
prevzatia diela objednávateľom podľa Článku 7 bod 7.21 tejto zmluvy.  

7.25 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie 
diela v súlade s Prílohou č.2 ZoD.   

7.26 Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu tejto zmluvy. 

7.27 Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia 
majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii zamestnancov je zhotoviteľ na žiadosť 
objednávateľa povinný predložiť. 

8 STAVEBNÝ  DENNÍK 

8.1 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. 
stavebný zákon v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva životného prostredia 
SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od dňa 
prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady, respektíve nedorobku, zisteného pri 
kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. 
Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je 
potrebné riešiť.   

8.2 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 
vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.  

8.3 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu tejto zmluvy o dielo, ale slúžia ako 
podklad pre vyhotovenie písomných dodatkov k tejto zmluve. 

9 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY 

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

a) ak zhotoviteľ nevykonáva práce v súlade so zmluvou o dielo, a to ani po 
predchádzajúcom písomnou upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, 
v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu,  

b) ak zhotoviteľ bez odôvodnenia odmietne prevziať stavenisko, 

c) ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú svojou činnosťou na diele v zmysle bodu 7.7 tejto zmluvy, 

d) ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona o registri 
partnerov verejného sektora; 

e) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby svojim 
subdodávateľom, bol na zhotoviteľa podaný návrh na začatie likvidácie, vyhlásenie 
konkurzu alebo reštrukturalizácie, 

f) ak zanikne zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená medzi 
objednávateľom a poskytovateľom.  

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

a) ak objednávateľ neplní zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu 
predmetu tejto zmluvy o dielo, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení 
a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných 
dní na nápravu. 
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9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej strane písomne. V odstúpení musí byť 
uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. 

9.4 V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 9.1 a 9.2 tohto článku, vykonané práce 
budú doúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi 
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného predmetu tejto zmluvy o dielo.  

9.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 9.1 a) až d) tohto článku je objednávateľ 
oprávnený vykonať zmenu zmluvy spočívajúcu v zmene osoby zhotoviteľa, a to nahradením 
pôvodného zhotoviteľa (ďalej len „pôvodný zhotoviteľ“) novým zhotoviteľom v súlade s § 
111 zákona o verejnom obstarávaní.  

9.6 V súlade s ustanovením § 111 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení je objednávateľ 
oprávnený na účely zabezpečenia predmetiu plnenia vyplývajúceho zo zmlivy  uzavrieť zmluvu 
s uchádzačom, ktorý sa vo verejnom obstarávaní na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk 
umiestil  ako ďalší v poradí, ak 

a) objednávateľ platne odstúpil od pôvodnej zmluvy z dôvodu podstatného porušenia 
povinnosti pôvodného dodávateľa, 

b) pôvodný zhotoviteľ v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 
zmluvnými podmienkami odstúpil od pôvodnej zmluvy, alebo 

c) pôvodný zhotoviteľ stratil v priebehu plnenia pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody 
schopnosť splniť zmluvný záväzok. 

9.7 Objednávateľ môže na účely uzavretia zmluvy podľa bodu 9.6 uskutočniť s uchádzačom 
rokovanie o podmienkach plnenia zmluvy. Zmluvná cena za plnenie pri uzavretí zmluvy podľa 
bodu 9.6 musí v závislosti od rozsahu plnenia vychádzať z ceny uvedenej v ponuke 
pôvodného zhtoviteľa. Zmluvná cena podľa druhej vety nesmie prevyšovať o viac ako 20 % 
zmluvnú cenu pôvodného dodávateľa. Ak uchádzač podľa bodu 9.6 bol na uzavretie zmluvy 
písomne vyzvaný a v určenej lehote nie kratšej ako desať pracovných dní neposkytol 
riadnu súčinnosť tak, aby mohla byť zmluva uzatvorená v určenej lehote, alebo ak 
odmietol uzatvoriť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom 
alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí.  

9.8 Ustanovenia Článku 6 bod 6.5 a Článku 7 bod 7.24. až 7.29 tým nie sú dotknuté. Na 
vysporiadanie plnení medzi pôvodným zhotoviteľom a objednávateľom sa primerane aplikuje 
ustanovenie bodu 9.4 tohto článku zmluvy. Na vysporiadanie plnení medzi novým zhotoviteľom 
a objednávateľom sa vykoná uzavretím novej zmluvy. 

9.9 Pôvodný zhotoviteľ je povinný za účelom uzavretia zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku zmluvy 
poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä vykonať úkony, ktoré sú 
nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy do okamihu zmeny v osobe zhotoviteľa, odovzdať 
objednávateľovi všetky potrebné informácie a dokumenty v súvislosti s dodaným plnením 
podľa zmluvy tak, aby nedošlo k vzniku škody. 

9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, finančné, odborné informácie a iné skutočnosti, o 
ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah 
tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom 
obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného 
súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na 
základe povinnosti uloženej zákonom.  

9.11 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zmluvnú pokutu, náhradu škody, vád diela ako 
aj riešenia sporov medzi zmluvnými stranami.  

9.12 Zmenu zmluvy týkajúcu sa zhotoviteľa podľa § 18 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom 
obstarávaní v platnom znení je objednávateľ oprávnený vykonať vo forme písomného dodatku 
k tejto zmluve, uzatvoreného medzi objednávateľom a novým subjektom. 

9.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť 
tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na 
základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti 
zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.  
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10 SUBDODÁVATEĽSKÁ DOLOŽKA 

10.1 V prípade poskytovania predmetu zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) 
zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne zhotoviť dielo akoby ho 
poskytoval sám. 

10.2 Na základe dohody zmluvných strán Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať dielo len 
subdodávateľmi spĺňajúcimi podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu 
rovnakom ako boli vyžadované od zhotoviteľa, a u ktorých neexistovali a neexistujú dôvody na 
vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

10.3 Zhotoviteľ zostaví zoznam všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa na vykonávaní diela, 
pričom tento musí obsahovať: 

a)  ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie 
registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať 
za subdodávateľa v rozsahu Prílohy č. 4 ZoD, 

b)  čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že každý zo subdodávateľov spĺňa alebo najneskôr v 
čase začatia realizovania ním vykonávanej časti diela bude spĺňať podmienky stanovené 
všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania, najmä podmienky 
účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že u subdodávateľa neexistovali a neexistujú 
dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Predmetný zoznam subdodávateľov vrátane Čestného vyhlásenia je Prílohou č. 4 ZoD. 

10.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch odmietnuť kedykoľvek 
akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na kompenzáciu. 
V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným 
spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva 
vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.  

10.5 Ak dôjde k zmene subdodávateľov zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný písomne 
oznámiť Objednávateľovi vopred minimálne 5 pracovných dní pred zmenou údaje týkajúce sa 
nového subdodávateľa v rozsahu podľa bodu 10.3 písm. a) a b) tohto článku zmluvy. 

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia sú počas plnenia zmluvy 
zaregistrovaní v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ je splnená ich povinnosť uvedená 
v § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. a ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov 
(podiel subdodávky vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku vyššiu ako 100.000.00 eur bez 
DPH). 

10.7 Zhotoviteľ ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu 
subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude 
mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľom. Zamýšľanú zmenu 
subdodávateľa oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi dostatočne vopred tak, aby mal 
Objednávateľ zabezpečenú minimálnu lehotu 5 - tich pracovných dní na (ne)udelenie súhlasu 
podľa predchádzajúcej vety. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po 
odsúhlasení Objednávateľom sa zrealizuje zmenou prílohy č. 4 zmluvy formou dodatku. 
Neudelenie súhlasu Objednávateľom so zmenou subdodávateľa nemôže ohroziť plnenie tejto 
zmluvy zo strany Zhotoviteľa a ani  nezakladá Zhotoviteľovi žiadny finančný ani sankčný nárok 
voči Objednávateľovi.  

11 SANKCIE 
11.1 V prípade, že Zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo Objednávateľovi podľa bodu 3.1 tejto 

zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 0,1 % z celkovej ceny diela (podľa bodu 4.1 tejto zmluvy) za každý aj začatý kalendárny 
deň omeškania. Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré 
vznikajú z dôvodu omeškania sa so splnením termínu nie sú dotknuté zaplatením zmluvnej 
pokuty.  



Mesto Skalica 

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica 

Podlimitná zákazka stavebné práce ZŠ Vajanského Skalica – Extenzívna vegetačná strecha 
a vodozádržné opatrenia 

Strana 11 z 13 
 

 

11.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy a táto nie je 
penalizovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty:  

a) vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela (podľa bodu 4.1 tejto zmluvy) za každý deň 
omeškania sa Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho 
splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie napraviť (vrátane 
postupovania Zhotoviteľa v rozpore s realizačnou dokumentáciou) alebo  

b) vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela (podľa bodu 4.1 tejto zmluvy), pri tých 
povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením 
zo strany Zhotoviteľa.  

Zmluvné pokuty podľa tohto bodu zmluvy je možné uplatniť aj opakovane. Prípadné nároky 
Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia 
povinností Zhotoviteľa nie sú dotknuté zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom.  

11.3 V prípade omeškania s nástupom na odstraňovanie záručných vád v zmysle Článku 6 zmluvy, 
a to aj jednotlivo, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 500,- Eur (slovom päťsto eur) za každý kalendárny deň omeškania až do doby 
jej úplného odstránenia.  

11.4 V prípade, ak bude Objednávateľovi uložená príslušným orgánom akákoľvek pokuta, penále 
prípadne iný druh sankcie, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich zo 
Zmluvy, zaväzuje sa Zhotoviteľ odškodniť Objednávateľa v takej výške, v ktorej mu bola 
uložená pokuta, penále, prípadne iný druh sankcie.  

11.5 Ak zamestnanec Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z pravidiel 
BOZP, OPP a ochrany a tvorby životného prostredia, požiarne predpisy dané platnou 
legislatívou a touto zmluvou má Objednávateľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 
250,- Eur (slovom dvestopäťdesiat eur) za prvé porušenie a za každé ďalšie porušenie vo 
výške 500,- Eur (slovom päťsto eur).  

11.6 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do piatich (5) dní odo dňa doručenia písomnej 
požiadavky Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.  

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené 
sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

12.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť 
tejto zmluvy je podmienená kumuláciou nižšie uvedených podmienok uvedených v bode a), b) 
a c) alebo a), b) a d): 

a) zmluva bola zverejnená podľa osobitného predpisu v Centrálnom registri zmlúv, 

b) nastala účinnosť zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom/ 
sprostredkovateľským orgánom o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku na 
realizáciu diela podľa tejto zmluvy, 

c) prišlo k ukončeniu kontroly verejného obstarávania v rámci administratívnej kontroly 
vykonanej poskytovateľom / sprostredkovateľským orgánom (ÚVO) (dňom doručenia 
záznamu z kontroly prijímateľovi/objednávateľovi alebo dňom doručenia písomnej 
akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly), 

d) bolo doručené oznámenie poskytovateľa prijímateľovi/objednávateľovi, že zákazka 
nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako 
riziková. 

Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

12.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa 
nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení zákona o slobodnom prístupe k 
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informáciám a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú 
súhlas s jej zverejnením v CRZ, na web stránke objednávateľa a www.uvo.gov.sk. 

12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti sa doručujú na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy, ak neoznámi zmluvná strana inú adresu. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň 
prijatia zásielky uvedený na doručenke alebo v deň odmietnutia zásielky adresátom alebo 
v posledný deň úložnej lehoty zásielky na pošte, v prípade keď adresát nebol zastihnutý.   

12.5 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi 
zmluvnými stranami. 

12.6 Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právo platné v 
Slovenskej republike. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, alebo v 
súvislosti s touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom, a tam, kde to vyplýva 
z príslušných právnych predpisov aj zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

12.7 Táto zmluva je napísaná v piatich vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, z ktorých 
objednávateľ obdrží tri vyhotovenia  a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia. 

12.8 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na 
znak čoho ju zástupcovia zmluvných strán podpisujú, následne potom, ako si túto zmluvu 
prečítali a jej obsahu porozumeli. 

12.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 

Príloha č. 1 – rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer) – predkladá každý uchádzač v rámci 
ponuky 

Príloha č. 2 – projektová dokumentácia (v listinnom paré prikladá objednávateľ pri podpise 
zmluvy) 

Príloha č. 3 - Kópia platnej a účinnej poistnej zmluvy (predkladá úspešný uchádzač pri podpise 
zmluvy) 

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov a Čestné vyhlásenie – predkladá každý uchádzač 
v rámci ponuky 

Príloha č. 5 – Harmonogram stavebných prác (predkladá úspešný uchádzač pri podpise 
zmluvy) 

 

V Skalici, dňa .................................                    V Gbeľany, dňa 16.04.2025  

 

Za  objednávateľa:                                                                Za zhotoviteľa: 

 

 

 

....................................................   .................................................. 

        Mgr. Oľga Luptáková                                                           Marián Káčer 

        primátorka mesta      konateľ 

 

http://www.uvo.gov.sk/
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Príloha č. 4 ZoD 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 

„ZŠ Vajanského Skalica – Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia“ 

 

Obchodné meno uchádzača:  KAMA Hydroizol, s.r.o. 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany 

IČO:   43962122 

P. 
č. 

Názov firmy 
a sídlo 

subdodávateľa, 
IČO 

Údaje o osobe 
oprávnenej konať 
za subdodávateľa 

(meno a 
priezvisko, adresa 

pobytu, kontakt 
tel. a mail) 

Predmet subdodávok 
prác 

Podiel na 
celkovom 
objeme 

dodávky (v 
%) 

Podiel 
subdodávky v € 

bez DPH 

1.  
MTV HOLDING, 

s. r. o. 

Bc. Knapec 
Miroslav, 

Hornádska 
1502/4A, 010 01 

Žilina, 03.07.1985 

Výkon funkcie 
stavbyvedúceho 

2% 9 910,29 

2.       

3.       

 

Čestne vyhlasujem, 

 

že v zozname uvedení subdodávatelia spĺňajú alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním 
realizovanej subdodávky budú spĺňať podmienky rovnaké ako spĺňa zhotoviteľ, najmä podmienky 
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f), § 40 ods. 6 písm. f) , a že u 
subdodávateľov rovnako neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 
6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

 

 

V Gbeľany dňa 20.03.2025  

 

           Marián Káčer, konateľ 

.................................................................... 

(podpis uchádzača) 

v 


