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Priloha ¢. 3 SP

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*)

11

1.2

2.1

OBJEDNAVATEL:
Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny zastupca:
ICO:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Telefon, fax:

(dalej len ,objednavatel™)

ZHOTOVITEL:
Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny zastupca:
ICO:

IC DPH:

(dalej len ,zmluva “ alebo ,, ZoD*)

1. Zmluvné strany

Mesto Skalica

Namestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
Mgr. Olga Luptakova, primatorka mesta
00 309 982

VUB, a.s.

20124182/0200

SK79 0200 0000 0000 2012 4182

+421 34 6903 210

KAMA Hydroizol, s.r.o.
Gbefany 40, 012 03 Gbelany
Marian Kécer, konatel
43962122

SK2022526484

Osoba opravnend konat vo veciach zmluvnych: Marian Kacer

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Marian Kacer

Bankové spojenie:
Cislo bezného Gétu:
Zapisana

Telefén, mail:

(dalej len ,zhotovitel)

Tatra banka

SK94 1100 0000 0026 2186 5356

Okresny sud Zilina, Oddiel Sro, vlozka 20116/L
+421 903 924 112, kamahydroizol@gmail.com

(dalej spolu ,zhotovitel” a ,objednavatel“ aj ako ,zmluvné strany®, resp. ,zmluvna strana®).

PREDMET ZMLUVY

Objednavatefl vyhlasil v sulade so zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani”) podlimitnu zakazku ¢&. 3509 - WYP uverejnenu vo Vestniku ¢. 34/2025 dna
18.02.2025 na uskuto&nenie stavebnych prac, ktorej predmetom je zhotovenie diela ,ZS
Straznicka Skalica — Extenzivha vegetaéna strecha avodozadrzné opatrenia“ podla
projektovej dokumentacie spracovanej Ing. Santavym Rudolfom a Ing. U&nikom Michalom
PROFIProject (Priloha ¢€.2 zmluvy) a rozpoCtu stavby-oceneny vykaz vymer (Priloha €.1
zmluvy) (dalej len ,dielo®).
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Na zaklade vyhodnotenia sutaznych ponuk predloZzenych v ramci predmetného postupu
zadavania zakazky zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo.

Predmetom zd&kazky su stavebné objekty:

SO 01 Stavebna Cast’

SO 02 Vodozadrzné opatrenia

SO 03 Elektroinstalacia, bleskozvod

Podrobny opis predmetu zakazky je uvedeny v projektovej dokumentacii a Stavebnom povoleni
€. 135-4003/2024 zo dfa 26.4.2024 vydaného Mestom Gbely.

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje zhotovit pre objednavatela riadne a véas dielo podra Cl.
2 bod 2.1 a 2.3 tejto zmluvy a zaroven dodat’ objednavatelovi vSetky s tym suvisiace doklady
tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality a objednavatel sa zavazuje riadne a v€as dokoncené
dielo Specifikované v bode 2.1 tejto zmluvy od zhotovitela prevziat a zaplatit za neho dohodnutu
cenu.

Zmena diela, alebo jeho rozsahu méze po uzavreti zmluvy o dielo, byt vykonana len dohodou
obidvoch zmluvnych stran pisomnym dodatkom k tejto zmluve, ktory musi byt podpisany
kompetentnymi osobami obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel zane realizovat objednavatelovi dielo v zmysle tejto zmluvy na zaklade osobitnej
pisomnej vyzvy objednavatela doru€enej zhotovitefovi (dalej len ,vyzva na plnenie®), a to do 10
pracovnych dni odo dfia dorucenia vyzvy na plnenie zhotovitelovi.

3 CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch:

al zacatie prac: do 10 pracovnych dni odo dina dorucenia pisomnej vyzvy na plnenie

b/ ukonéenie prac: najneskér do 5 mesiacov od prevzatia staveniska.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi najneskor do 10 pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy na plnenie podfa Clanku 3 bodu 3.1. tejto zmluvy o dielo a umozni
mu jeho nerusené uzivanie po celu dobu realizacie prac.

Zhotovitel je oboznameny so stavom terénu a pozemku na ucely staveniska a stavby diela.
4 CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela je v zmysle Prilohy €. 1 tejto zmluvy o dielo nasledovna:

z&kladna cena bez DPH 410 971,92
DPH v %: 23

DPH v €: 94 523,54
CELKOM: 505 495,46

(slovom pat'stopattisicStyristodevatdesiatpat eur 46/100)

K zmene ceny méze déjst zmenou vysky DPH. DPH bude k zakladnej cene pripocitana podla
platnych pravnych predpisov v obdobi fakturacie plnenia predmetu zmluvy. Objednavatel je
opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o nerealizovani niektorych
prac a dodavok, ktoré su su€astou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V takom pripade sa znizi
zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedena v Prilohe €. 2 tejto zmluvy. V zmysle
dohody zmluvnych strdn nevznika zhotovitelovi v doOsledku vyuZitia prava objednavatela
uvedeného v predchadzajucej vete Ziadny pefiazny narok a to ani titulom nahrady Skody, uslého
zisku, urokov z omeSkania ¢i zmluvnych pokut.

Objednané prace naviac oproti rozpoltovym pracam budd vzajomne odsuhlasené
a objednavatelom preplatené v zmysle osobitného pisomného dodatku k tejto zmluve o dielo.
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Zhotovitel ma pravo vystavit faktiru mesacne na zaklade odsuhlaseného supisu zrealizovanych
prac objednavatelom.

Zhotovitel vystavi zadvereénu fakturu po protokolarnom odovzdani celého diela.

Splatnost faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dia doruéenia faktury objednavatelovi
zo strany zhotovitela za predpokladu, Ze dorudena faktdra bude spifiat véetky zakonné a
zmluvné nalezitosti a bude doru¢ena na adresu objednavatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy v
troch vyhotoveniach. Zhotovitel berie na vedomie, Ze projekt je financovany z prostriedkov
Eurépskej Unie (dalej len ,EU“) a z vlastnych prostriedkov objednavatela. Zhotovitel' berie na
vedomie, e uvedené financovanie platieb z prostriedkov EU je &asovo a administrativne
naro¢né. Zhotovitel berie na vedomie aj Casovu a administrativnu zlozitost' interného procesu
fakturacie platieb z rozpoc¢tovych prostriedkov objednavatela. Zhotovitel zaroven suhlasi a
vyhlasuje, Ze lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim
z tejto zmluvy. Faktura sa povazuje za zaplatenu okamihom pripisania prislusnej pefaznej sumy
na ucet zhotovitela.

Objednavatel je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré su su€astou rozsahu diela podfa tejto zmluvy. V
takom pripade sa znizi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedena v Prilohe €.
1 tejto zmluvy. V zmysle dohody zmluvnych stran nevznikd zhotovitefovi v dosledku vyuzitia
prava objednavatela uvedeného v predchadzajiucej vete Ziadny pefiazny narok a to ani titulom
nahrady Skody, uslého zisku, urokov z omeskania €i zmluvnych pokut.

Objednané prace naviac oproti rozpoctovym pracam budd vzajomne odsuhlasené
a objednavatelom preplatené v zmysle osobitného pisomného dodatku k tejto zmluve o dielo.

Po odovzdani a prevzati diela ako celku bude vykonané kone€né vyuctovanie.

V pripade, Zze poCas doby realizacie stavebnych prac bude objednavatel pozadovat zmenu
v materialovom rieSeni, rozsahu prac alebo ddbjde kzmene odsuhlasenej projektovej
dokumentacie, pevna cena bude upravena o rozdiel podfa predlozenej a vzajomne
odsuhlasenej kalkulacie pisomnym dodatkom k tejto zmluve o dielo, ktory musi byt podpisany
kompetentnymi osobami obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel zadrzi z celkovej ceny diela bez DPH c¢iastku vo
vySke 10% - tzv. zadrzné. Zadrzné bude uréené ako zabezpeka pri zavadach zistenych pri
preberacom konani, ak Zhotovitel neodstrani tieto vady a nedorobky v dohodnutom termine.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze po dobu plnenia predmetu tejto zmluvy suma zadrzného
nepredstavuje nezaplatenu ¢ast dohodnutej ceny diela, s ktorou by bol Objednavatel v omeskani
so zaplatenim, ale dohodou zmluvnych stran tato nesplatna pohfadavka Zhotovitefa tvori
zaistenie povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich mu zo zmluvy a vdeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Spdsob uvolnenia zadrzného: Zadrzné bude Zhotovitelovi vyplatené po vydani Preberacieho
protokolu o odstraneni nedorobkov a zavad v lehote splatnosti 14 dni od pisomnej poziadavky
Zhotovitelfa na uvolnenie zadrzného. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitelovi neprinalezia
uroky zo zadrzného podra tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu zmluvy:

a) je v ekonomicky dobrej kondicii a nema vedomost' o tom, Ze by bol osobou, proti ktorej by
bolo vedené exekulné, konkurzné alebo restrukturalizaéné konanie, nevedie Ziadny sudny
spor, v ktorom by neuspech viedol k zavazku, ktorého splnenie by bolo nemozné alebo by
hospodarsky destabilizovalo Zhotovitela,

b) nie je spolo&nostou v krize (v zmysle § 67a Obchodného zakonnika) a ani nema vedomost
o tom, Ze by bol osobou ohrozenou vstupom do konkurzného alebo reStrukturalizatného
konania.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi akuikolvek zmenu
okolnosti, dotykajucu sa obsahu vyhlaseni podla tohto bodu.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitela podla tohto bodu ukaze ako nepravdive,
alebo ak Zhotovitel neoznami bezodkladne a pisomne Objednavatelovi akukolvek zmenu
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okolnosti, ktoré by sa mohli priamo alebo nepriamo dotknut obsahu tychto vyhlaseni,
Objednavatel ma pravo uplatnit’ si vo€i nemu zmluvnu pokutu vo vySke 10 % celkovej ceny diela,
ktora bude splatna do 10 kalendarnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej
zaplatenie Zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na
nahradu Skody spdsobenej porusenim oznamovacej povinnosti Zhotovitela.

5 DALSIE DOJEDNANE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel bude dielo realizovat podla poziadaviek objednavatela v dohodnutom rozsahu, v
dohodnutych terminoch, riadne, v€as a v sulade s podmienkami zmluvy o dielo a postupovat pri
realizacii aktivit suvisiacich s dielom s odbornou starostlivostou.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny dozadovat sa
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo vykonal riadnym
spbsobom.

Prace budu realizované za plnej prevadzky $kolského zariadenia ZS Straznicka Skalica, 8o musi
zhotovitel reSpektovat. To znamena, Ze prace musi vykonavat po dohode s vedenim $Skoly v
takom Gase a takom priestore, aby prevadzku $kolského zariadenia ZS Straznicka Skalica
zasadnym sposobom neobmedzoval. Na druhej strane objednavatel a prevadzkovatel ZS
Straznicka Skalica musi strpiet bezné obmedzenie prevadzky vyplyvajuce z realizacie predmetu
tejto ZoD. Vzhladom k tomu, Ze stavba sa realizuje pocas prevadzky $kolského zariadenia ZS
Straznicka Skalica, zhotovitel je povinny zabezpecit BOZP a vykon realizacie predmetu tejto
ZoD tak, aby nedoSlo k priamemu ohrozeniu zZivota alebo zdravia pracovnikov zhotovitela,
objednavatela alebo tretich oséb nachadzajucich sa v Case realizacie predmetu tejto ZoD v
priestoroch vykonu realizacie. A taktiez zhotovitel v pInej miere prebera zodpovednost za Skodu
¢i na majetku alebo zdravi vysSie uvedenych oséb, ktora vznikne pri vykonavanim diela
zhotovitelom. Ak by bolo potrebné obmedzit pohyb alebo €innost pracovnikov, Ziakov Skolského
zariadenia ZS Straznicka Skalica alebo tretich 0séb z titulu vykonu realizacie predmetu tejto
ZoD, je uvedené zhotovitel povinny ohlasit objednavatelovi a riaditelovi Skoly (tel: 0918 861 837)
najmenej tri pracovné dni vopred, objednavatel a vedenie ZS Straznicka Skalica nasledne
zabezpecia opatrenia pre vylu€enie ohrozenia Zivota alebo zdravia jeho pracovnikov, Ziakov €i
tretich 0séb - navstevnikov $kolského zariadenia ZS Straznicka Skalica.

Ostatné dojednania o skladovych priestoroch, pristupovych cestach, pripojke vody a elektrickej
energii budu rieSené v zapisnici z odovzdania a prevzatia staveniska.

Na stavbe sa bude viest jednotny stavebny dennik, kde budi zaznamenané zhotovitefom vSetky
skutoCnosti, ktoré su rozhodujuce pre plnenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy o dielo
a vSeobecne =zavaznych pravnych predpisov. Objednavatel sa zavazuje vyjadrovat
k poziadavkam zhotovitela do 3 dni odo dfa ich preukazatelného predlozenia a v pripade
nutnosti i v ten isty den telefonicky resp. suhlasom v podobe elektronickej poSty s dodatoCnym
pisomnym odsuhlasenim v stavebnom denniku.

PoZiadavky na prace naviac, ktoré budu nevyhnutné k dokon&eniu diela budu osobou
opravnenou zapisané do stavebného dennika. Zhotovitel pred za€atim naviac prac je povinny
informovat o cene tychto prac objednavatela. Zhotovitel mozZze uvedené prace realizovat’ az po
obdrzani pisomného suhlasu objednavatela s realizaciou tychto prac naviac.

Stavebny dozor za objednavatela bude na stavbe vykonavat opravnena osoba, ktora bude
urcena v Zazname z odovzdania staveniska stavby. Stavebny dozor je opravneny prevziat za
objednavatela dielo podla Clanku 7 bod 7.21 ZOD.

Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko voci pristupu cudzich oséb.

UkoncCenie a odovzdanie diela bude realizované formou preberacieho protokolu (zapisnice),
ktory podpiSu osoby opravnené konat v mene zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela kedykolvek
pocas platnosti a tc¢innosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
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uzavretej objednavateflom ako prijimateflom nenavratného finanéného prispevku za ucelom
financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v
zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR*) a Eurdpskej unie
(dalej len ,EU"), najma Zakon o prispevku z Eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov —
zakon €. 292/2014 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zakon o finanénej kontrole a
audite — zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a prislusnej Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku
a jej priloh vratane V3eobecnych zmluvnych podmienok a poskytnuat tymto organom riadne a
vCas vietku potrebnu su€innost. Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym poruSenim
zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatela od zmluvy odstupit.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Grad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpeduijuci ochranu finanénych zaujmov EU,

Q) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel je povinny predkladat elektronicku verziu /vo formate MS Excel/ podrobného rozpoctu
a elektronicku verziu kazdej zmeny tohto podrobného rozpoctu (naceneny vykaz vymer), ku
ktorej déjde pocas realizacie diela.

Zhotovitel pred prevzatim staveniska predlozi a da si schvalit objednavatelom plan organizacie
vystavby diela.

6 ZODPOVEDNOST ZA VADY - ZARUKA

Zhotovitel prebera na seba zaruku za kvalitu a akost dodaného diela, a to v rozsahu 60
mesiacov. Zaru¢na doba zacne plynat diom odovzdania a prevzatia diela ako celku medzi
zmluvnymi stranami. Ak sa v tejto lehote vyskytne na dodanom diele vada, je objednavatel
povinny vadu, ktoru zistil bezodkladne oznamit' zhotovitefovi a zhotovitel je povinny ju odstranit
v terminoch dohodnutych v tejto zmluve o dielo.

Zhotovitel zodpovedéa za vady, ktoré ma dielo pri odovzdani objednavatelovi ako aj za vady,
ktoré sa stanu zjavnymi neskér. Vady zjavné pri odovzdani diela sa zaznamenaju v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela. Tieto vady /pripadne nedorobky/, ktoré nebrania uzivaniu, bude
zhotovitel povinny odstranit do 15 dni od ich zistenia.

Zhotovitel sa zavazuje reklamované vady diela odstranit bezplatne na svoje vlastné naklady.
Prace na odstrafiovani reklamovanych vad diela je zhotovitel' povinny zahajit a ukoncit podla
dojednani v tejto zmluve.

V pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela je zhotovitel povinny zahaijit prace na ich
odstranenie do 5 dni odo dfa obdrzania reklamécie a ukonéit ich v o najkratSom mozZnom
termine, najneskor vdak do 21 dni.

V pripade havarijnych poruch/vad, ktorych odstranenie vzhfadom na dané okolnosti a vzniknutu
Skodu alebo hrozbu vzniknutej Skody neznesu odklad, je zhotovitel povinny zahajit prace na ich
odstranenie do 24 hodin od obdrzania reklamacie a ukonéit ich v o najkratSom mozZnom
termine, najneskdr vSak do 21 dni, pri¢om je povinny bezodkladne urobit’ také opatrenia, aby
bola zabezpecena prevadzkyschopnost dotknutej Casti diela, pokial sa strany v konkrétnom
pripade pisomne nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitefa so zahajenim odstrafiovania reklamovanych vad alebo
omeskania s ukonéenim odstrafiovania reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady
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odstranit, je objednavatel opravneny odstranit tieto vady prostrednictvom tretich oséb a naklady
vynaloZené na odstranenie tychto vad uplatnit u zhotovitela.

Plynutie doby trvania zaruky sa prerusuje na obdobie, po€as ktorého zhotovitel preukazatelne
vedel o existencii akejkolvek vady diela a toto neoznamil objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje ku driu odovzdania diela poskytnut' objednavatelovi vSetky teleféonne,
faxové, emailové a iné kontakty, na ktorych bude mozné nepretrzite, po¢as 24 hodin denne
nahlasit reklamovanu vadu. Tento zoznam bude neoddelitelnou sucastou zapisnice
0 odovzdani a prevzati diela.

7 VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s realizaciou diela na vlastnu zodpovednost podla zmluvy,
pricom reSpektuje technické Specifikacie a normy a vSeobecne zavazné pravne predpisy SR
a EU.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo vykona pre objednavatela za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve av sulade so svojou ponukou, predpisanymi technologickymi postupmi, vydanymi
rozhodnutiami organov Statnej spravy a samospravy a podla projektovej a rozpoctovej
dokumentacie.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so $pecifikdciami diela a disponuje odbornymi znalostami
a kapacitami potrebnymi na riadne vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo uvedené v Clanku 2 bod 2.1 tejto zmluvy o dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpec€enstvo v dojednanom &ase a v pozadovanej kvalite podla Prilohy
€. 1 a Prilohy €. 2 ZoD.

Pri vykonani diela bude zhotovitel postupovat samostatne vychadzajuc z predlozenej
projektovej a rozpoctovej dokumentacie.

Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajicich odbornt sposobilost v zmysle
zakona €. 136/1995 Z.z. o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe a o zmene a
doplneni zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (dalej len ako
stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vSetky prace
na stavenisku prostrednictvom osbb s potrebnou kvalifikaciou a nalezite pou¢enych a pouzivat
na stavenisku vylu€ne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju pozZiadavkam na technicku
spbsobilost’ pouzZivania vratane vykonania potrebnych odbornych skudok, ak sa pre prevadzku
daného zariadenia vyZaduju.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit' dielo proti krddeZi a poSkodeniu, poistit ho proti vzniku $kody
aspofi vo vySke ceny tohto diela a zabezpelit na svoje naklady straZenie a osvetlenie
staveniska. Zhotovitel' v lehote do 3 pracovnych dni odo dfa podpisu tejto zmluvy preukazal
objednavatelovi platné uzavretie zmluvy o poisteni svojej zodpovednosti za Skodu spdsobenu
vykonom svojej podnikatelskej innosti, a to za u€elom pokrytia pripadnych narokov na nahradu
Skody. Képia poistnej zmluvy zhotovitelfa je Prilohou €. 3 tejto zmluvy. Krycia suma tohto
poistenia musi byt primerana zodpovednosti zhotovitela podla tejto zmluvy a musi byt
minimalne vo vySke celkovej ceny diela. Toto poistenie zodpovednosti musi mat zhotovitel
platné pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost' a ochranu zdravia v3etkych osbb, ktoré su opravnené
zdrZiavat' sa v priestore staveniska Vv zmysle prisludnych pravnych predpisov a vybavi ich
ochrannymi pracovnymi prostriedkami podfa vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ginnosti. Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie
ochrany pred poziarmi v zmysle Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 94/2004 Z.z. ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie
staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
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spinat podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
o0 zmene a doplneni niektorych zakonov ako aj v dalSich pravnych predpisov vztahujucich sa na
predmet plnenia podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny vykonavat odborny stavebny dozor nad realizaciou diela
a dodrziavanim zmluvnych podmienok prostrednictvom osoby uréenej v Clanku 5 bod 5.7 tejto
zmluvy o dielo. Osoba uréena v Clanku 5 bod 5.7 tejto zmluvy o dielo ma za tym G&elom
povoleny pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju alebo skladuju materialy.

Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie odborného stavebneho dozoru
v sulade s Clankom 7 bod 7.11, 7.14, 7.15.

Skutoénost, Zze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti niest zodpovednost za ich pripadné vady a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie predmetu diela.

Na vykonanie kontroly projektu stavby a noriem stanovenych skusSok realizovaného diela,
pripadne prevzatie podkladu nevyhnutného ku kontrole, vyzve zhotovitel pisomne odborny
stavebny dozor objednavatela najmenej 5 pracovnych dni vopred, v opaénom pripade bude
znasat' naklady spojené s dodato€nou kontrolou podla ustanovenia § 553 zakona €. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat uc€astnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a tieto posielat’ u¢astnikom
kontrolného dna. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dhioch sa stanu
pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet tejto zmluvy o dielo
a dohodnutu cenu diela.

Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Bc. Miroslav Knapec, ktory ma &islo
osved&enia 12488*10*.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokonéené dielo prevezme v €ase dojednanom na ukoncenie a
odovzdanie diela. V pripade, Ze bude dielo ukon&ené skér, je opravneny ho prevziat aj
v skorSom termine, ak dielo nema vady braniace jeho uzivaniu.

Zhotovitel vyzve pisomne objednavatefa na prevzatie diela najmenej 10 dni pred diiom
dokonc¢enia diela uvedenym v Clanku 3 bod 3.1 b/ tejto zmluvy.

K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

a) jedno paré projektu stavby so zakreslenymi vSetkymi zmenami, ku ktorym dosSlo po€as
vystavby diela - projekt skuto&ného vyhotovenia stavby;

b) stavebné denniky;

c) doklady o overeni poZzadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 47 zakona
Cislo 50/1976 Zb. stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov;

d) akékolvek doklady preukazujuce uspeSné vykonanie vSetkych predpisanych skusok ako
aj vsetky atesty;

e) zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli po¢as jeho realizacie vykonané;
f) faktdru, v ktorej bude zictovany cely predmet plnenia tejto zmluvy o dielo.

Ak zhotovitel uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie neza¢ne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z tohto dévodu
vznikli.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera. Prevzatie diela alebo jeho &asti mdze
objednavatel odmietnut pre vady a nedorobky aZ do ich odstranenia.

Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory bude dohodnuty v zapisnici
0 odovzdani a prevzati diela. V pripade, Ze zhotovitel tento termin nedodrZi je objednavatefl
opravneny dat vypratat stavenisko tretou osobou. Naklady spojené s vypratanim staveniska
tretou osobou je objednavatel opravneny uplatnit u zhotovitela.
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Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a prijazdovych komunikaciach.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, nanosy prachu, blata a inych predmetov, ktoré
budu vysledkom jeho ¢&innosti v termine, ktory bude dohodnuty v zapisnici o odovzdani
a prevzati diela. V pripade, Ze zhotovitel tento termin nedodrzi, je objednavatel opravneny dat
odstranit odpad, nanosy prachu, blata a ostatné predmety tretou osobou. Naklady spojené s
ich odstranenim tretou osobou je objednavatel opravneny uplatnit u zhotovitela.

Vlastnikom diela je objednavatel. Nebezpelenstvo Skody na diele a na veciach a materidloch,
potrebnych na jeho zhotovenie, znasa zhotovitel az do doby protokolarneho odovzdania a
prevzatia diela objednavatefom podla Clanku 7 bod 7.21 tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie
diela v sulade s Prilohou €.2 ZoD.

Zhotovitel je opravneny pouzit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu tejto zmluvy.

VSetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelia
majuci prislusnud kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii zamestnancov je zhotovitel na Ziadost
objednavatela povinny predlozit.

8 STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so zakonom ¢&. 50/1976 Zb.
stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov a Vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia SR
€. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona od dna
prevzatia staveniska az do odstranenia poslednej vady, respektive nedorobku, zisteného pri
kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny.
Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit.

Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mdézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu tejto zmluvy o dielo, ale sluzia ako
podklad pre vyhotovenie pisomnych dodatkov k tejto zmluve.

9  ODSTUPENIE OD ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY
Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy:

a) ak zhotovitel nevykonava prace v stlade so zmluvou o dielo, a to ani po predchadzajucom
pisomnou upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty, v dlZzke minimalne
patnast (15) pracovnych dni na napravu,

b) ak zhotovitel bez odévodnenia odmietne prevziat stavenisko,

C) ak zhotovitel nepreukaze objednavatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za
Skodu spdsobenu svojou €innostou na diele v zmysle bodu 7.7 tejto zmluvy,

d) ak si zhotovitel nespini povinnosti, ktoré mu vyplyvaju v zmysle zakona o registri partnerov
verejného sektora;

e) ak zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby svojim
subdodavatelom, bol na zhotovitela podany navrh na zacatie likvidacie, vyhlasenie
konkurzu alebo reStrukturalizacie,

f) ak zanikne zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenad medzi
objednavatelom a poskytovatelom.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy:

a) ak objednavatel neplni zmluvné povinnosti a tym zhotovitelovi znemoZriuje realizaciu
predmetu tejto zmluvy o dielo, ato ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni
a poskytnuti dodato&nej primeranej lehoty, v diZzke miniméaine patnast (15) pracovnych dni
na napravu.
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Odstupenie od zmluvy musi byt doru¢ené druhej strane pisomne. V odstlpeni musi byt uvedeny
doévod, pre ktory zmluvnd strana od zmluvy odstupuje.

V pripade, ze d6jde k okolnostiam uvedenym v bodoch 9.1 a 9.2 tohto ¢lanku, vykonané prace
budu doucdtované faktdrou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatefne zhotovitelovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného predmetu tejto zmluvy o dielo.

V pripade odstupenia od zmluvy podfa bodu 9.1 a) az d) tohto €lanku je objednavatel opravneny
vykonat zmenu zmluvy spoc€ivajicu v zmene osoby zhotovitela, a to nahradenim pdvodného
zhotovitela (dalej len ,pévodny zhotovitel“) novym zhotovitelom v sulade s § 111 zakona o
verejnom obstaravani.

V sulade s ustanovenim § 111 zakona o verejnom obstaravani v platnom zneni je objednavatel
opravneny na ucely zabezpelenia predmetiu pinenia vyplyvajuceho zo zmlivy uzavriet zmluvu
s uchadzacom, ktory sa vo verejnom obstaravani na zaklade kritérii na vyhodnotenie ponuk
umiestil ako dalsi v poradi, ak

a) objednavatel platne odstupil od pévodnej zmluvy z dévodu podstatného porusenia
povinnosti pévodného dodavatela,

b) pdvodny zhotovitel v rozpore so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
zmluvnymi podmienkami odstupil od pévodnej zmluvy, alebo

c) pdvodny zhotovitel' stratil v priebehu plnenia pévodnej zmluvy alebo ramcovej dohody
schopnost splnit zmluvny zavazok.

Objednavatel mbéze na ucely uzavretia zmluvy podlfa bodu 9.6 uskuto¢nit s uchadzacom
rokovanie o podmienkach plnenia zmluvy. Zmluvna cena za plnenie pri uzavreti zmluvy podla
bodu 9.6 musi v zavislosti od rozsahu pInenia vychadzat z ceny uvedenej v ponuke pdévodného
zhtovitela. Zmluvna cena podla druhej vety nesmie prevySovat o viac ako 20 % zmluvnu cenu
povodného dodavatela. Ak uchadzac podla bodu 9.6 bol na uzavretie zmluvy pisomne vyzvany
a v uréenej lehote nie kratSej ako desat pracovnych dni neposkytol riadnu sudcinnost’ tak,
aby mohla byt zmluva uzatvorena v uréenej lehote, alebo ak odmietol uzatvorit zmluvu,
verejny obstaravatel méze uzatvorit zmluvu s uchadzaCom alebo uchadzaémi, ktori sa
umiestnili na nasledujucom mieste v poradi.

Ustanovenia Clanku 6 bod 6.5 a Clanku 7 bod 7.24. az 7.29 tym nie su dotknuté. Na
vysporiadanie plneni medzi povodnym zhotovitefom a objednavatelom sa primerane aplikuje
ustanovenie bodu 9.4 tohto €lanku zmluvy. Na vysporiadanie plneni medzi novym zhotovitefom
a objednavatelom sa vykona uzavretim novej zmluvy.

Pbévodny zhotovitel je povinny za u&elom uzavretia zmluvy podla bodu 9.7 tohto &ldnku zmluvy
poskytnut’ objednavatefovi vSetku potrebnu suéinnost, najma vykonat ukony, ktoré su
nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy do okamihu zmeny v osobe zhotovitefa, odovzdat
objednavatelovi vSetky potrebné informacie a dokumenty v suvislosti s dodanym plnenim podla
zmluvy tak, aby nedoSlo k vzniku Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky technicke, financné, odborné informacie a iné skuto¢nosti, o
ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah tejto
zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade tejto zmluvy, siu predmetom
obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit’ na
zaklade povinnosti uloZzenej zakonom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zmluvnu pokutu, ndhradu Skody, vad diela ako aj
rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami.

Zmenu zmluvy tykajucu sa zhotovitela podla § 18 ods. 1 pism. d) zdkona o verejnom obstaravani
v plathom zneni je objednavatel opravneny vykonat vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve,
uzatvoreného medzi objednavatefom a novym subjektom.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit
tretej osobe akukolvek pohladavku, ktora mu voci objednavatelovi vznikla alebo vznikne na
zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona upravujucich prava a povinnosti
zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.
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10 SUBDODAVATEL'SKA DOLOZKA

V pripade poskytovania predmetu zmluvy prostrednictvom tretich osdb (subdodavatelov)
zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavazku riadne zhotovit dielo akoby ho
poskytoval sam.

Na zaklade dohody zmluvnych stran Zhotovitel je opravneny vykonavat dielo len
subdodavatelmi spifiajucimi podmienky ugasti tykajuce sa osobného postavenia v rozsahu
rovnakom ako boli vyZadované od zhotovitela, a u ktorych neexistovali a neexistuju dévody na
vyluéenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. f) zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel zostavi zoznam vSetkych subdodavatelov podieflajucich sa na vykonavani diela,
pricom tento musi obsahovat

a) ich obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, identifikadné gislo (ICO), ozna&enie registra,
v ktorom je subdodavatel zapisany, Cislo zapisu, udaje osoby opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu Prilohy €. 4 ZoD,

b) &estné vyhlasenie Zhotovitela, Ze kazdy zo subdodavatelov spifia alebo najneskér v éase
zadatia realizovania nim vykonavanej &asti diela bude spifiat podmienky stanovené
vSeobecne zavaznymi predpismi na Useku verejného obstaravania, najma podmienky
ucasti tykajuce sa osobného postavenia, a Ze u subdodavatela neexistovali a neexistuju
dovody na vylu¢enie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. f) zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Predmetny zoznam subdodavatelov vratane Cestného vyhlasenia je Prilohou &. 4 ZoD.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v odbévodnenych pripadoch odmietnut kedykolvek
akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na kompenzaciu.
V takomto pripade je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu pravne relevantnym spésobom
ukongit zmluvu so subdodavatelom a uplatfiovat’ vo&i nemu vsetky svoje prava vyplyvajuce zo
zaniknutého zmluvného vztahu.

Ak dbjde k zmene subdodavatelov zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi vopred minimalne 5 pracovnych dni pred zmenou Udaje tykajlice sa nového
subdodavatela v rozsahu podla bodu 10.3 pism. a) a b) tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze vSetci jeho subdodavatelia su pocas plnenia zmluvy
zaregistrovani v registri partnerov verejného sektora, pokial je splnend ich povinnost uvedena v
§ 2 ods. 1 pism. a) bod 7. a ods. 2 zdkona &. 315/2016 Z.z. v zneni neskorSich predpisov (podiel
subdodavky vo finanénom vyjadreni predstavuje Ciastku vy3Siu ako 100.000.00 eur bez DPH).

Zhotovitel ak bude mat’ zaujem zadat' urcity podiel predmetu zmluvy dalSiemu subdodavatelovi,
ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mat zaujem zmenit
subdodavatela, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy po€as plnenia predmetu tejto zmluvy,
mdze tak urobit az po odsuhlaseni Objednavatelom. Zamyslani zmenu subdodavatela oznami
Zhotovitel Objednavatelovi dostatoéne vopred tak, aby mal Objednavatel zabezpecenu
minimalnu lehotu 5 - tich pracovnych dni na (ne)udelenie suhlasu podla predchadzajucej vety.
Doplnenie subdodavatela, resp. zmena dodavatela sa po odsuhlaseni Objednavatefom sa
zrealizuje zmenou prilohy &. 4 zmluvy formou dodatku. Neudelenie suhlasu Objednavatelom so
zmenou subdodavatela neméZe ohrozit plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitela
a ani nezaklada Zhotovitefovi Ziadny finanény ani sank&ny narok voc&i Objednavatelovi.

11 SANKCIE

V pripade, Ze Zhotovitel neukon&i a neodovzda dielo Objednavatelovi podla bodu 3.1 tejto
zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,1 % z celkovej ceny diela (podla bodu 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zaCaty kalendarny
den omeSkania. Pripadné naroky Objednavatela na nahradu $kody voci Zhotovitelovi, ktoré
vznikaju z dévodu omesSkania sa so splnenim terminu nie su dotknuté zaplatenim zmluvne;j
pokuty.
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V pripade, ak Zhotovitel porusi niektoru zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy a tato nie je
penalizovana inou zmluvnou pokutou, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vySke 0,1 % z celkovej ceny diela (podla bodu 4.1 tejto zmluvy) za kazdy den
omesSkania sa Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeSkanie napravit (vratane
postupovania Zhotovitela v rozpore s realizanou dokumentaciou) alebo

b) vo vySke 0,1 % z celkovej ceny diela (podla bodu 4.1 tejto zmluvy), pri tych povinnostiach,
pri ktorych poruSenie nie je mozné napravit dodato€nym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitefla.

Zmluvné pokuty podla tohto bodu zmluvy je mozné uplatnit aj opakovane. Pripadné naroky
Objednavatela na nahradu Skody voéi Zhotovitelovi, ktoré vzniknd v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitela nie su dotknuté zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitelom.

V pripade omeskania s nastupom na odstrarfiovanie zaruénych vad v zmysle Clanku 6 zmluvy,
a to aj jednotlivo, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 500,- Eur (slovom patsto eur) za kazdy kalendarny deri omeskania az do doby
jej uplného odstranenia.

V pripade, ak bude Objednavatelovi ulozena prislusnym organom akakolvek pokuta, penale
pripadne iny druh sankcie, v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy,
zavazuje sa Zhotovitel odSkodnit Objednavatela v takej vySke, v ktorej mu bola uloZzena pokuta,
penale, pripadne iny druh sankcie.

Ak zamestnanec Zhotovitel alebo jeho subdodavatel porudi povinnosti vyplyvajuce z pravidiel
BOZP, OPP a ochrany a tvorby zivotného prostredia, poziarne predpisy dané platnou
legislativou a touto zmluvou ma Objednavatel narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske
250,- Eur (slovom dvestopatdesiat eur) za prvé poruSenie a za kazdé dalSie poruSenie vo vyske
500,- Eur (slovom patsto eur).

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné do piatich (5) dni odo dria doru€enia pisomnej
poziadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

12 ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa vztahuju prisludné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Téato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Uginnost tejto
zmluvy je podmienena kumulaciou niZz8ie uvedenych podmienok uvedenych v bode a), b) a c)
alebo a), b) a d):

a) zmluva bola zverejnena podla osobitného predpisu v Centralnom registri zmlav,

b) nastala u€innost zmluvy medzi objednavatelom a poskytovatelom/ sprostredkovatelskym
organom o poskytnuti nenavratného finanéného prostriedku na realizaciu diela podla tejto
zmluvy,

c) prislo k ukon&eniu kontroly verejného obstaravania v ramci administrativnej kontroly
vykonanej poskytovatefom / sprostredkovatelskym organom (UVO) (dfiom doruéenia
zaznamu z kontroly prijimatefovi/objednavatelovi alebo dfiom doru€enia pisomnej
akceptéacie navrhovanej ex ante finanénej opravy uvedenej v sprave z kontroly),

d) bolo doru¢ené oznamenie poskytovatela prijimatelovi/objednavateflovi, Ze zakazka nebola
na zaklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

Objednavatel oznami zhotovitel'ovi datum nadobudnutia G€innosti zmluvy do 3
pracovnych dni odo dia nadobudnutia jej u€innosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluva neobsahuje ziadne chranené informacie, ktoré sa nemdbzu
spristupnit v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona o slobodnom pristupe k informaciam a za
suCasného reSpektovania ochrany osobnosti a osobnych udajov vyjadruju suhlas s jej
zverejnenim v CRZ, na web stranke objednavatela a www.uvo.gov.sk.
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12.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti sa doru€uju na adresu sidla uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy, ak neoznami zmluvna strana inu adresu. Pisomnost sa povazuje za doru¢enu v def
prijatia zasielky uvedeny na doruCenke alebo v defi odmietnutia zésielky adresatom alebo
v posledny deri uloznej lehoty zasielky na poste, v pripade ked adresat nebol zastihnuty.

12.5 Tuto zmluvu je mozné menit a dopifat len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvomi
zmluvnymi stranami.

12.6 Rozhodnym pravom pre vSetky pravne vztahy suvisiace s touto zmluvou je pravo platné v
Slovenskej republike. Prava a povinnosti, ktoré vznikli na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa riadia Obchodnym zakonnikom, a tam, kde to vyplyva z prislusnych pravnych
predpisov aj zakonom €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

12.7 Tato zmluva je napisana v piatich vyhotoveniach, kazdé s platnostou originalu, z ktorych
objednavatel obdrzi tri vyhotovenia a zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia.

12.8 Zmluvné strany prehlasuju, ze tato zmluvu uzavreli slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne na
znak €oho ju zastupcovia zmluvnych stran podpisuju, nasledne potom, ako si tuto zmluvu
precitali a jej obsahu porozumeli.

12.9 Neoddelitelnou sucastou zmluvy je:

Priloha €. 1 — rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer) — predklada kazdy uchadzac v ramci

ponuky

Priloha €. 2 — projektova dokumentacia (v listinnom paré priklada objednavatel pri podpise
zmluvy)

Priloha €. 3 - Képia platnej a ucinnej poistnej zmluvy (predklada uspesny uchadzac pri podpise
zmluvy)

Priloha &. 4 — Zoznam subdodavatelov a Cestné vyhlasenie — predklada kazdy uchadzaé
v ramci ponuky

Priloha €. 5 — Harmonogram stavebnych prac (predklada uspesny uchadzac pri podpise

zmluvy)
V Skalici, dRa ......oceveeieeiiieiieeeee, V Gbelany, diha 16.04.2025
Za objednéavatela: Za zhotovitela:
Mgr. Ofga Luptakova Marian Kacer

primatorka mesta konatel
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Priloha ¢€. 4 ZoD

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

,ZS Straznicka Skalica — Extenzivna vegetaéna strecha a vodozadrzné opatrenia
Obchodné meno uchadzaca: KAMA Hydroizol, s.r.0.

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca: Gbeflany 40, 013 02 Gbelany

ICO: 43962122
Udaje o osobe
Nazov firmy opravnenej konat’ Podiel na
. za subdodavatela . celkovom Podiel
P. a sidlo Predmet subdodavok . .
¢. | subdodavatela . ('f“e"‘o a prac ob!eme subdodavky v €
1Ico ’ | priezvisko, adresa dodavky (v bez DPH
pobytu, kontakt %)
tel. a mail)
Bc. Knapec
Miroslav, , .
1. MTVSH?LODING’ Hornadska s:g/kbc;(r\‘nf;::l?]l::gﬁo 2% 8 219,44
T 1502/4A, 010 01
Zilina, 03.07.1985
2.
3.

Cestne vyhlasujem,

Ze v zozname uvedeni subdodavatelia spifiaju alebo najneskér v &ase zadatia realizovania nim
realizovanej subdodavky budu spifiat podmienky rovnaké ako spifia zhotovitel, najmé podmienky
ucasti tykajuce sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 pism. e) af), § 40 ods. 6 pism. f) ,a Zze u
subdodavatelov rovnako neexistovali a neexistuju dévody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6
pism. f) zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov
v zneni neskorsich predpisov.

V Gbefany dfia 20.03.2025

Marian Kacer, konatel

(podpis uchadzaca)



