

## Zmluva o dielo

### „Obnova Športovej haly Draždiak – 4. časť Elektroinštalácia - ELI“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Zmluva“)

Medzi:

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>1) Objednávateľom:</b> | <b>Mestská časť Bratislava-Petržalka</b> |
| so sídlom:                | Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava          |
| IČO:                      | 00 603 201                               |
| DIČ:                      | 2020936643                               |
| zastúpeným:               | Ing. Jánom Hrčkom, starostom             |

bankové spojenie:  
IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

A

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>2) Zhotoviteľom:</b> | <b>Združenie BCP YUCON Draždiak ELI, tvorené:</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------|

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Názov:       | <b>BCP HOLDING, s.r.o.</b>                                      |
| so sídlom:   | Domové role 19006/65A, 82105 Bratislava                         |
| IČO:         | 45268771                                                        |
| DIČ:         | 2022916357                                                      |
| IČ DPH:      | SK2022916357                                                    |
| zapísaným v: | OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 61282/B |
| zastúpeným:  | Ing. Ivanom Šándorom, konateľom                                 |

bankové spojenie:  
IBAN:

**Ako „Vedúci člen združenia“**

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Názov:       | <b>YUCON, s.r.o.</b>                                           |
| so sídlom:   | Bezručova 5, 81109 Bratislava                                  |
| IČO:         | 53112938                                                       |
| DIČ:         | 2121277257                                                     |
| IČ DPH:      | SK2121277257                                                   |
| zapísaným v: | OR Mestského súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 146078/B |
| zastúpeným:  | Ing. Danielom Bukovom, konateľom                               |

**Ako „člen združenia“**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivý „Zmluvná strana“)

## Preambula

- A. Zmluva sa uzatvára v súlade s výsledkom verejného obstarávania zákazky **„Obnova Športovej haly Draždiak - 4. časť Elektroinštalácia - ELI“**, zadávaním bežným postupom pre podlimitné zákazky, vyhlásenom vo Vestniku č. 30/2025, zo dňa 12.2.2025, pod značkou 3068-WYP, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).
- B. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverené tretie osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu predmetu Zmluvy podľa platných právnych predpisov a noriem.
- C. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet plnenia podľa tejto Zmluvy predstavuje súčasť projektu (stavby) „Obnova Športovej haly Draždiak“ – stavby súpisné č. 3264, druh stavby: 19 Budova pre šport a na rekreačné účely, popis stavby: Športová hala s ubytovacím zariadením, umiestnenej na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 2842/2, vo výmere: 2.704 m<sup>2</sup>, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa nachádza v okrese: Bratislava V, obci: Bratislava-Petržalka, katastrálnom území: Petržalka, zapísanej na LV č. 2058 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa (ďalej len „**Športová hala Draždiak**“).
- D. Obnova Športovej haly Draždiak bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie „Obnova Športovej haly Draždiak“, vypracovanej spoločnosťou T-Project s.r.o., IČO: 36 273 171, so sídlom Nová Ves 6886/1C, 929 01 Dunajská Streda, zodpovedný projektant: Ing. Tibor Mátiš, stupeň: Realizačný projekt, dátum: apríl 2024 (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“).
- E. Podľa Projektovej dokumentácie sa Obnova Športovej haly Draždiak delí na časti:
- A. Sprievodná správa;
  - B. Súhrnné riešenie stavby;
  - C, D. Situácie;
  - Architektúra;
  - Statika;
  - Zdravotechnika;
  - Elektroinštalácia;
  - Fotovoltaika;
  - Vykurovanie, Chladenie, Vzduchotechnika;
  - Požiarna ochrana;
    - i. EPS a HSP;
    - ii. ZOTaSH;
- (spolu ďalej len ako „**Obnova Športovej haly Draždiak**“).
- F. Predmetom tejto Zmluvy je iba časť Obnovy Športovej haly Draždiak „Vzduchotechnika a chladenie“, tak ako je ďalej špecifikované v texte tejto Zmluvy a jej prílohách. Ostatné časti Obnovy Športovej haly Draždiak nie sú predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy a budú predmetom samostatných verejných obstarávaní a následného uzatvorenia príslušných zmlúv o dielo na jednotlivé časti Obnovy Športovej haly Draždiak.

## Článok I. Predmet Zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo:
- „Obnova Športovej haly Draždiak – časť elektroinštalácia – silnoprád, slaboprád, meranie a regulácia“ (ďalej len „Dielo“)**

2. Dielo spočíva v realizácii predovšetkým nasledovných stavebných činností tak, ako vyplývajú z Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy a Oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy, a to:
  - a) dodávka a montáž elektroinštalácie – silnoprád, slaboprád,
  - b) dodávka a montáž meranie a regulácia;
  - c) zabezpečenie ochrany príjazdovej cesty pre stavenisko;
  - d) poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľa pri prácach tretích osôb (t.j. osôb iných ako sú osoby poverené samotným Zhotoviteľom), a to najmä pri prácach, ktorými môžu byť dotknuté práva vyplývajúce zo záruky, alebo pri prácach, po ktorých bude nutné zrealizovať na predmete Diela finálne dokončenie stavby „Obnovy Športovej haly Draždiak“.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa Projektovej dokumentácie a so zohľadnením požiadaviek na vykonanie Diela vyplývajúcich z Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí ako Príloha č. 4, neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so Zmluvou a dokončené Dielo riadne a včas odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za jeho vykonanie podľa čl. II. Zmluvy v súlade s Oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo všetkým príslušným platným právnym predpisom, normám, požiadavkám a pokynom Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne oboznámil s rozsahom a povahou Diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné zhotovenie Diela.
7. Objednávateľ týmto oboznamuje Zhotoviteľa so svojím zámerom financovať Cenu ako je nižšie definovaná alebo jej časť prostredníctvom výzvy z Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR (ďalej len „**Výzva**“), poskytovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, vyhlasovateľ výzvy: Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „**SIEA**“).
8. Pokiaľ bude Objednávateľ financovať Cenu alebo jej časť z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Výzvy, Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy, ako aj Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zo strany osôb oprávnených na výkon tejto kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky vrátane zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

## Článok II. Cena

1. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:

136 717,16 EUR bez DPH  
168 162,11 EUR s DPH  
Slovom: stotridsaťšesťtisícšedemstosedemnášťšestnásťstotín eur bez DPH  
Slovom: stošesťdesiatosemtisícstošesťdesiatdvajedenásťstotín eur s DPH  
(spolu ďalej ako „**Cena**“).
2. Cena je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Zhotoviteľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní, pričom Ocenený výkaz výmer tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

3. Cena podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, ako pevná cena.
4. Cena je stanovená na základe poznania, ktoré Zhotoviteľ získal z predloženého Oceneného výkazu výmer, Projektovej dokumentácie, ako i fyzickou obhliadkou miesta stavby, ak sa jej zúčastnil.
5. Zhotoviteľ vykoná Dielo podľa tejto Zmluvy bez záloh a preddavkov. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada iba za skutočne vykonané práce. Zmluvné strany berú na vedomie, že Ocenený výkaz výmer je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy. Jednotkové ceny podľa Oceneného výkazu výmer sú nemenné a záväzné počas celej doby trvania Zmluvy.
6. Cena obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom plnenia (vrátane dopravy, skladovania materiálov, odvozu a odstránenia odpadov, čistenia staveniska, upratania staveniska a pod.). Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za akosť Diela. V Cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na vykonanie Diela. V Cene sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku a údržbu Zariadenia staveniska a odplata za ponechanie Zariadenia na stavenisku v zmysle čl. III bod 3 a nasl. tejto Zmluvy, ako aj náklady na vypratanie staveniska. Náklady na úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, plyn) a spotrebovanej vody počas realizácie Diela hradí Zhotoviteľ a sú súčasťou Ceny. Podružné meranie spotreby príslušných energií a vody počas výstavby si zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Všetky poplatky a náklady Zhotoviteľa spojené s odvozom, so skládkou, likvidáciou či s iným nakladaním s akýmkoľvek odpadmi (vrátane stavebného odpadu a odpadu z demolácii), obalmi či inými nepotrebnými materiálmi pri vykonávaní Diela znáša Zhotoviteľ a sú zahrnuté v Cene. Zhotoviteľ znáša i všetky náklady spojené s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami potrebnými pri vykonávaní Diela. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie Ceny z dôvodu akéhokoľvek zvýšenia nákladov alebo poplatkov uvedených v tomto bode Zmluvy.
7. Pokiaľ Zhotoviteľ počas realizácie Diela zistí potrebu vykonania prác neuvedených v Ocenenom výkaze výmer alebo pokiaľ nastanú dôvody, pre ktoré nie je nevyhnutné vykonať všetky práce uvedené v Ocenenom výkaze výmer, Zhotoviteľ je povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Objednávateľa. Akékoľvek zmeny obsahu Diela, t.j. vykonanie nových prác pôvodne nezahrnutých a neocenených v Ocenenom výkaze výmer podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy (ďalej iba „**Nové práce**“) alebo rozsahu Diela, t.j. vykonanie prác ocenených v Ocenenom výkaze výmer, vo väčšom rozsahu (ďalej iba „**Naviac práce**“) alebo v menšom rozsahu z dôvodu nezrealizovania jednotlivých prác alebo dodávok (ďalej len „**Menej práce**“) je možné uskutočniť len postupmi definovanými Zákonom o verejnom obstarávaní. Cenu je prípustné zmeniť len pokiaľ Nové práce, Naviac práce alebo Menej práce budú mať na Cenu preukázateľný vplyv, a to písomným dodatkom uzavretým v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní podpísaným Zmluvnými stranami. Naviac práce/Menej práce, budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v Ocenenom výkaze výmer. Menej práce odsúhlasené Objednávateľom, projektantom a technickým dozorom, budú z Ceny odpočítané a to v sume, v akej sú zahrnuté do Oceneného výkazu výmer. Nové práce neuvedené v Ocenenom výkaze výmer sa ocenia individuálnou kalkuláciou spracovanou Zhotoviteľom a odsúhlasenou Objednávateľom, pričom Zhotoviteľ určí jednotkové ceny Nových prác na základe cenníka CENKROS platného pre daný rok, v ktorom bude Nové práce naceňovať, ponížené o priemernú výšku zľavy poskytnutej v predloženej cenovej ponuke Zhotoviteľa do verejného obstarávania v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky stanovenou Objednávateľom.
8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Nové práce/Naviac práce/Menej práce musia byť pred ich vykonaním/nevykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto Zmluve.
9. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne Nové práce/Naviac práce bez podpísaného dodatku k Zmluve. V prípade realizácie Nových prác/Naviac prác bez podpísaného dodatku k Zmluve, nemá Zhotoviteľ nárok na odplatu za takéto práce a ani právo ich fakturovať. Zhotoviteľ je povinný neodsúhlasené Nové práce/Naviac práce na požiadanie Objednávateľa na vlastné náklady odstrániť v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Ak tak neučiní, po tejto lehote

môžu byť odstránené na jeho náklady Objednávateľom alebo Objednávateľom určenou treťou osobou. Pokiaľ Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť stanovenú týmto bodom Zmluvy, Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z Ceny bez DPH. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške, a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

10. V prípade vzniku rozdielov medzi Oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy a Projektovou dokumentáciou je Ocenený výkaz výmer rozhodujúcim pre určenie konečnej ceny za vykonanie Diela.

### **Článok III. Doba realizácie Diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odsúhlaseného harmonogramu v nasledovných termínoch:
  - a) prevzatie staveniska: v termíne podľa výzvy Objednávateľa;
  - b) začatie vykonávania Diela: do 5 pracovných dní od prevzatia staveniska;
  - c) termín ukončenia prác vrátane Odovzdania a prevzatia Diela:  
**- do 10 týždňov od prevzatia staveniska**
  - d) realizácii Diela v počte: **10 týždňov** zodpovedá Vecný a časový harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy;
  - e) uvoľnenie staveniska: do 5 pracovných dní po Odovzdaní a prevzatí Diela;

pričom presný rozvrh prác a dodávok je špecifikovaný vo Vecnom a časovom harmonograme realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne stanovenom Objednávateľom vo výzve na prevzatie staveniska, ktorú Objednávateľ doručí Zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Pokiaľ Zhotoviteľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť Objednávateľovi iný termín odovzdania a prevzatia staveniska tak, aby termín odovzdania a prevzatia staveniska bol najneskôr 3 pracovné dni od pôvodne navrhovaného termínu.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ časti „Obnova Športovej haly Draždiak – časť obvodový plášť“ (ďalej len „**Časť 1 obnovy**“) sa v zmluve o dielo dohodli, že zhotoviteľ Časti 1 obnovy zriadi na stavenisku zariadenie staveniska, ktorým sa v súlade s § 43i ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) rozumejú stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania diela budú slúžiť prevádzkovým účelom, výrobným účelom, skladovacím účelom a sociálnym účelom (napr. prenosné toalety, kontajner so zázemím atď.), pričom týmto účelom slúžia dočasne (ďalej len „**Zariadenie staveniska**“) a vykoná montáž lešenia. Vzhľadom na skutočnosť, že Objednávateľ má záujem využívať vybudované Zariadenie staveniska a lešenie aj pre ďalšie časti Obnovy Športovej haly Draždiak, Objednávateľ a zhotoviteľ Časti 1 obnovy sa dohodli, že zhotoviteľ Časti 1 obnovy ponechá Zariadenie staveniska a lešenie na stavenisku aj po odovzdaní a prevzatí Časti 1 obnovy, a to za účelom jeho využívania ako zariadenie staveniska a lešenia pre ďalšie časti Obnovy Športovej haly Draždiak vrátane Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje využívať pri vykonávaní Diela Zariadenie staveniska a lešenie zhotoviteľa Časti 1 obnovy. Zhotoviteľ je oprávnený za účelom vykonávania Diela využívať po predchádzajúcej dohode s Objednávateľom aj vlastné zariadenie staveniska a lešenie. Pre vylúčenie pochybností, náklady spojené so zriadením a prevádzkou Zariadenia staveniska a vlastného zariadenia staveniska Zhotoviteľa (napr. náklady na čistenie, upratovanie a pod.) počas jeho užívania Zhotoviteľom, ako aj náklady na odstránenie a vypratanie vlastného zariadenia staveniska, znáša Zhotoviteľ a sú súčasťou Ceny.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť Zariadenie staveniska a lešenie pred vznikom škody alebo jeho nadmerným opotrebením. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť zhotoviteľovi Časti 1 obnovy všetku škodu, ktorú spôsobí porušením povinnosti podľa predošlej vety tohto článku Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vždy pred každým použitím Zariadenia staveniska a/alebo lešenia vykonať ohliadku

Zariadenia staveniska a/alebo lešenia a zhodnotiť ich technický stav. Zhotoviteľ nesmie využívať Zariadenie staveniska a/alebo lešenie v nevyhovujúcom technickom stave. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu nahlásiť Objednávateľovi akúkoľvek skutočnosť týkajúcu sa stavu Zariadenia staveniska a/alebo lešenia (napr. poškodenie Zariadenia staveniska a/alebo lešenia, vznik ich nevyhovujúceho technického stavu a pod.). Objednávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Zhotoviteľovi v dôsledku užívania Zariadenia staveniska a/alebo lešenia Zhotoviteľom v nevyhovujúcom technickom stave.

5. Zhotoviteľ súhlasí, aby bol Vecný a časový harmonogram realizácie diela uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, v prípade potreby Objednávateľa a po dohode so Zhotoviteľom aktualizovaný, a to bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve.

6. Ak sa Zhotoviteľ:

- a) bez ospravedlnenia nedostaví na navrhnutý termín Odovzdania a prevzatia staveniska, alebo
- b) bezdôvodne neprevezme stavenisko;

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR.

7. Ak Zhotoviteľ nezačne vykonávať Dielo do 5 pracovných dní od prevzatia staveniska, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR.

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si všetky tovary (napr. stavebný materiál, zariadenie predmety a i.) v zmysle Oceneného výkazu výmer v dostatočnom časovom predstihu a dodať ich na miesto stavby tak, aby jednotlivé práce vykonal v čase stanovenom Vecným a časovým harmonogramom realizácie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že dostatočným časovým predstihom sa rozumie lehota dvoch týždňov pred vykonaním práce, pri ktorej má byť daný tovar použitý. Pokiaľ sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním práce v čase stanovenom Vecným a časovým harmonogramom realizácie Diela z dôvodu nesplnenia svojej povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy v dôsledku čoho je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť a požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR. Pre vylúčenie pochybností Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa o preukázanie splnenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy a Zhotoviteľ je povinný okamžite po doručení žiadosti Objednávateľa umožniť Objednávateľovi vstup na stavenisko a do priestorov, v ktorých tovar skladuje, za účelom overenia plnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

9. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním Diela, ak k omeškaniu dôjde z dôvodu Vyššej moci ako je nižšie definovaná. V prípade vzniku omeškania Zhotoviteľa z dôvodu Vyššej moci, Zmluvné strany určia nové lehoty na vykonanie Diela podľa dĺžky preukázaného omeškania Zhotoviteľa z dôvodu Vyššej moci, a to písomným dodatkom k tejto Zmluve podpísaným oboma Zmluvnými stranami.

10. Ukončením prác na Diele sa rozumie riadne Odovzdanie a prevzatie Diela Objednávateľom podľa čl. VIII. tejto Zmluvy, o čom Zmluvné strany spíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom bude oboma Zmluvnými stranami potvrdené, že Dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov a ktorý musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

11. Ak Zhotoviteľ mešká s vykonaním Diela podľa ustanovení v tomto článku Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a zároveň od tejto Zmluvy odstúpiť.

#### **Článok IV.**

##### **Vlastnícke právo na zhotovované Dielo a nebezpečenstvo škody na ňom**

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu, technológie, zariadení a iných súčastí Diela jeho zapracovaním do Diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály, technológie, zariadenia alebo

iné súčasti Diela oddeliť bez znehodnotenia Diela.

2. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v celom rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve dňom odovzdania a prevzatia Diela uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady akékoľvek škody na majetku Objednávateľa alebo tretích osôb vzniknuté v súvislosti s vykonávaním Diela, a to uvedením veci do predošlého stavu najneskôr v lehote 10 dní od vzniku škody. Pokiaľ uvedenie veci do predošlého stavu nie je možné a účelné, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť vzniknutú škodu v peniazoch najneskôr v lehote 30 dní od jej vzniku.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou, a to v minimálnom rozsahu poistného krytia minimálne vo výške 50 % celkovej zmluvnej ceny uvedenej v čl. II bod. č.1 zmluvy. Tieto poistenia sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, preukázať Objednávateľovi existenciu uvedených poistení. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, existenciu poistení Objednávateľovi nepreukáže, Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, existenciu poistení Objednávateľovi nepreukáže, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa zabezpečená zmluvnou pokutou ani právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
5. Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením Objednávateľovi a iným osobám na stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.
6. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť finančné prostriedky na financovanie predmetu Diela prostredníctvom Výzvy, resp. sankcia uložená Objednávateľovi, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v lehote plnenia, resp. podľa Vecného a časového harmonogramu realizácie Diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.
7. Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo huteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.
9. Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:
  - a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
  - b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
  - c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
  - d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.

pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť a podobné okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“).

10. Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

## **Článok V.**

### **Podmienky vykonania Diela**

1. Miesto vykonania Diela:  
**Športová hala Draždiak, Tematínska 3270/3, 851 05 Bratislava-Petržalka**  
konkrétne miesto vykonávania Diela je definované v Projektovej dokumentácii.
2. Objednávateľ zaistí Zhotoviteľovi prístup do riešených priestorov objektu Športovej haly Draždiak a umožní mu vykonávať práce v pracovných dňoch. Zhotoviteľ je oprávnený požiadať vopred v dostatočnom časovom predstihu Objednávateľa o vykonávanie nehluchých prác aj v dňoch pracovného pokoja, pričom Objednávateľ, ak to bude v súlade s VZN Mestskej časti, za tým účelom zaistí Zhotoviteľovi prístup do objektu Športovej haly Draždiak.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí staveniska, na ktorom má Zhotoviteľ Dielo vykonať, spíšu zápisnicu. Súčasťou zápisnice je vyjadrenie Zhotoviteľa, že stavenisko preberá a že sú splnené podmienky, dohodnuté s Objednávateľom, pre vykonanie Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ si za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy vybuduje v zmysle plánu organizácie výstavby odberné miesta na pripojenie elektrickej energie a vody pre technologické účely, skladové priestory na materiál a prevádzkový priestor. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí mobilnú bunku na prezliekanie a mobilné WC. Za účelom vylúčenia pochybností Zmluvné strany deklarujú, že Objednávateľ nezabezpečuje stráženie staveniska a nezodpovedá za prípadné straty, poškodenia či zničenia uskladnených vecí Zhotoviteľa, resp. tretích osôb.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania Diela realizovať vhodné opatrenia na zníženie hluku, najmä:
  - a) práce s vysokou hlučnosťou (búracie a trhacie práce) realizovať len v pracovných dňoch a s limitovaním času nasadenia počas pracovnej zmeny;
  - b) dodržiavať nočný klud tým, že Zhotoviteľ nebude vykonávať nadmerne hlučné stavebné práce v čase od 21.00 hod. do 7.00 hod. (prípadne iný vopred určený čas v zmysle účinného VZN);
  - c) pokiaľ bude mať Zhotoviteľ zámer vykonávať extrémne hlučné práce, Zhotoviteľ tento zámer vopred oznámi Objednávateľovi.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok Objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie. Zhotoviteľ bude vykonávať činnosti spojené s plnením predmetu Zmluvy na vlastnú zodpovednosť, podľa tejto Zmluvy, pričom bude dodržiavať technické špecifikácie, platné právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky a normy platné v SR, najmä: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon 201/2022 Z. z. o výstavbe, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“), zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení ich neskorších

predpisov.

7. Počas vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri vykonávaní stavebných prác a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že stavebné práce budú vykonávané v súlade s opatreniami na ochranu pred požiarmi.
8. Stavebný odpad bude Zhotoviteľ skladovať vo vreciach a kontajneroch v priestoroch na to určených v takom množstve, pri ktorom sa zaplní dovezený kontajner za krátku chvíľu a následne ho Zhotoviteľ vyvezie na skládku. Skladovanie stavebných materiálov musí byť riešené len na nevyhnutne krátky čas a v množstvách, ktoré sa stihajú zapracovať v primeranom čase, tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa stanovená v čl. III. bode 8 tejto Zmluvy.
9. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie prác na Diele maximálne možné zamedzenie prašnosti a hlučnosti, ochranu vzrastlej zelene a je povinný dodržiavať predpisy o ochrane životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady do 3 pracovných dní vyčistiť stavenisko a odviezť zvyšnú vybranú suť a zvyšný odpad vzniknutý jeho činnosťou na skládku, tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa bodu 8 tohto článku Zmluvy priebežne vyvážať stavebný odpad na skládku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa Odovzdania a prevzatia vykonaného Diela Objednávateľovi. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty Objednávateľ má právo voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR, a to za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti až do úplného vypratania staveniska.
10. V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní stavebných prác na Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle Zákona o odpadoch a je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je po skončení stavebných prác na Diele povinný odovzdať Objednávateľovi potvrdenie o uskladnení odpadu. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi je Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie Objednávateľa. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi, Zhotoviteľ je povinný túto škodu Objednávateľovi nahradiť.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska osadiť pred vstupom na stavenisko informačnú tabuľu s označením stavby, zámerom Zhotoviteľa a upozornením o zákaze vstupu pre nepovolanych podľa príslušných STN a Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov.
12. Zhotoviteľ v rámci realizácie Diela zabezpečí najmä:
  - a) zamedzenie šírenia prašnosti na stavenisku a na príľahlých priestoroch;
  - b) vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu, vypratanie a vyčistenie priestoru zariadenia staveniska;
  - c) zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov odpadov a ich zabezpečenie pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom;
  - d) spracovanie odpadov jeho prípravou na opätovné použitie, recykláciu či zhodnotenie v rámci svojej činnosti, prípadne na zneškodnenie odpadu;
  - e) odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa Zákona o odpadoch;
  - f) zhromažďovanie stavebných a demolačných odpadov v mieste Stavby len na nevyhnutný čas, následne ich musí Zhotoviteľ ihneď odviezť k oprávnenému odberateľovi;
  - g) počas výstavby udržiavanie čistoty na Stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky;

- h) realizovanie prác v zmysle nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku;
  - i) úpravu trávnatých plôch dotknutých výstavbou v okolí staveniska do pôvodného stavu.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celého výkonu prác na Diele až do dokončenia Obnovy Športovej haly Draždiak spolupracovať so zhotoviteľmi ostatných častí Obnovy Športovej haly Draždiak. Zhotoviteľ je povinný zhotoviteľom ostatných častí Obnovy Športovej haly Draždiak, ako aj prípadne ďalším zhotoviteľom ďalších plnení, ktoré budú v Športovej hale Draždiak realizované, poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť v rámci výkonu svojich činností za účelom dosiahnutia výsledku „Obnova Športovej haly Draždiak“ bez väd a nedorobkov. V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy okamžite odstúpiť a vystaviť Zhotoviteľovi neuspokojivú referenciu v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní.

#### Článok VI. Kontrola vykonávania Diela

1. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela a predmet Zmluvy vykonal riadnym spôsobom, a to zápisom v stavebnom denníku s uvedením termínu odstránenia vady. V prípade, že Zhotoviteľ tak neurobí v lehote určenej vo výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zákonníka.
2. Osoby, poverené vykonávaním funkcie technického a stavebného dozoru Objednávateľa a kontrolou realizovaných prác budú Objednávateľom oznámené Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska a zaznamenané v stavebnom denníku. Povereným zástupcom Objednávateľa na podpis Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela je starosta MČ Bratislava-Petržalka alebo ním písomne splnomocnená osoba na prevzatie Diela podľa tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať zástupcu Objednávateľa na obhliadku a preverenie všetkých konštrukcií a prác, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takúto výzvu urobí Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku a e-mailom najneskôr 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom obhliadky. Pokiaľ Objednávateľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Objednávateľ je oprávnený navrhnúť iný termín obhliadky, najneskôr však 3 pracovné dni odo dňa pôvodne navrhnutého termínu. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa bez ospravednenia nedostaví na Zmluvnými stranami dohodnutý termín obhliadky, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí Zhotoviteľ urobiť všetky opatrenia, vyžadované technickými normami a zabezpečiť preukázateľnou formou dokumentáciu a fotodokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takýchto zakrývaných prác a konštrukcií.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté konštrukcie a práce, pokiaľ medzi Zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná dohoda, napr. o úprave záručnej doby, alebo zľave z Ceny Diela.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť slovenským kontrolným orgánom a zástupcom Objednávateľa, aby vykonal kontrolu a dozor na mieste realizácie Diela v súlade s platnými právnymi predpismi.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať priebeh všetkých prác pri vykonávaní Diela, všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a ostatné údaje v súlade s platnými predpismi a obvyklými zásadami. Stavebný denník je doklad o priebehu výstavby a vykonávania Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že osoba vykonávajúca technický a stavebný dozor Objednávateľa, je oprávnená v prípade, ak nesúhlasí s vykonaným zápisom Zhotoviteľa do stavebného denníka, pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky problémy vzniknuté pri realizácii Diela bude bez zbytočného odkladu hlásiť technickému a stavebnému dozoru Objednávateľa a zapíše ich do

stavebného denníka. Technický a stavebný dozor Objednávateľa doplní k takémuto zápisu podpis s dátumom, aby sa vylúčili pochybnosti o tom, že bol Objednávateľ informovaný o vzniknutom probléme.

7. Počas vykonávania stavebných prác na Diele musí byť na stavenisku trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa - odborne spôsobilá osoba s platným osvedčením stavbyvedúceho (ďalej len „**Stavbyvedúci**“), poverený riadením stavebných prác, a to v každom momente vykonávania prác. V prípade, že stavbyvedúci nebude môcť byť v ktoromkoľvek momente na stavbe, učíní zápis do stavebného denníka, kde poverí svojho plnomochného zástupcu (majstra). Ak tak neučiní a na stavbe nebude osoba poverená zastupovaním Zhotoviteľa, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každé porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy. Táto informácia s presným časom a dátumom, kedy nebol Stavbyvedúci na Stavbe, musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie všetkých skúšok potrebných pri realizácii Diela, ktoré sú požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a to tak, aby boli tieto vykonané najneskôr 7 dní pred termínom Odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom.
9. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác na Diele a zároveň doložiť doklady, ktoré budú dokumentovať zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov Diela (napr. certifikáty výrobkov, atesty, záručné listy, revízne správy, atď.).
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály a technológie použité pri realizácii Diela budú spĺňať parametre potrebné pre výber Zhotoviteľa prostredníctvom verejného obstarávania, pričom táto povinnosť platí aj pre tie materiály a technológie, ktoré budú vo výkaze výmer prác a materiálov označené ako tzv. ekvivalentné.

## **Článok VII.**

### **Zamestnanci Zhotoviteľa a subdodávateľa**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním prác na Diele, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení (ďalej len „**Zákon o nelegálnej práci**“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ich neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
2. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú Objednávateľovi na základe dohody dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi v plnej výške nahradiť a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči Zhotoviteľovi aj opakovane.
3. Zhotoviteľ nesmie vyhotovenie Diela ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť Diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Súhlas Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

4. Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“), potom sú Zhotoviteľ aj jeho subdodávatelia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá dlhšie ako 10 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
5. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto Zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.).
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 2 Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3, 4, 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov uvedených v Prílohe č. 2 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom Zmluvné strany sa dohodli, že na zmenu uvedených údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.
7. Každé poverenie tretej strany vykonaním časti predmetu Zmluvy (neuvedenej v zozname subdodávateľov podľa Prílohy č. 2 Zmluvy) a každá zmena subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľov len postupom v súlade so Zmluvou, t. j. písomným dodatkom k tejto Zmluve.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek Zmluvy so subdodávateľom a ani jej uzatvorenie neznamená Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
9. Plnenie predmetu Zmluvy, ktorého vykonávaním poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu subdodávateľa, nesmie byť zverená subdodávateľom tretej osobe.
10. Všetci zamestnanci Zhotoviteľa a subdodávateľov musia byť pred začatím prác na stavbe náležite vyškolení o BOZP (o čom sa vyhotoví záznam) a musia používať predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a odev podľa druhu vykonávanej práce. Objednávateľ nezodpovedá za prípad pracovného úrazu zamestnancov Zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľov.
11. Pokiaľ Zhotoviteľ ako uchádzač v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, využil na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti kapacity inej osoby alebo vlastného zamestnanca, Objednávateľ je povinný skutočne využívať tieto kapacity inej osoby alebo vlastného zamestnanca pri realizácii predmetu Zmluvy a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
12. Prácu na elektrických zariadeniach môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvihačmi, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, a to: § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatný elektrotechnik. Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa § 20 tej istej vyhlášky. Pri prácach na elektrických zariadeniach NN pod napätím sa musia používať vhodné pracovné a ochranné prostriedky (napr. izolované náradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolačný gumový koberec pre elektrotechniku a pod.).

## Článok VIII. Odovzdanie Diela

1. Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude vykonané podľa tejto Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, bez väd a nedorobkov. Pre vylúčenie pochybností Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo s akýmikoľvek vadami a nedorobkami, vrátane drobných väd a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela aspoň 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela (ďalej len „**Odovzdanie a prevzatie**“). Pokiaľ Objednávateľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Objednávateľ je oprávnený navrhnúť iný termín Odovzdania a prevzatia, najneskôr však 5 pracovných dní odo dňa pôvodne navrhnutého termínu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou Odovzdania a prevzatia Diela je najmä:
  - a) dokončenie všetkých prác, konštrukcií, konštrukčných častí a zariadení bez väd a nedorobkov;
  - b) doloženie certifikátov, atestov, prehlásení o zhode pre stavebné materiály a výrobkov, revízií správ, tlakových skúšok z inštalácií, povolení a potvrdení (najmä, ale nielen, o uskladnení odpadov, ich recyklácii a pod.); revízie, atesty a certifikáty pre protipožiarne konštrukcie, prvky, prestupy a pod. vyplývajúce z projektu požiarnej ochrany, meranie hluku z technologického zariadenia, meranie intenzity osvetlenia a najmä všetky doklady potrebné pre prevádzku a užívanie diela podľa požiadaviek v kolaudačnom konaní;
  - c) odskúšanie, overenie funkčnosti prvkov stavebnej časti, inštalácií, inžinierskych sietí;
  - d) odskúšanie funkčnosti a spoľahlivosti technologických zariadení;
  - e) vykonanie prevádzkových a komplexných skúšok, zaškolenie obsluhy na ovládanie zariadenia a technológiu.
  - f) vypracovanie Projektu skutočného vyhotovenia pre všetky zrealizované profesie, 2x v tlačenej forme
  - g) predloženie všetkých dokladov o dodržaní podmienok Programu Slovensko, výzva: . PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, najmä Prílohy č. 8 Výzvy – Princíp nespôsobovať významnú škodu.
4. Objednávateľ prevezme Dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela**“). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bude obsahovať najmä:
  - a) zhodnotenie kvantity a kvality vykonaného Diela;
  - b) súpis drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela s termínmi na ich odstránenie, pokiaľ sa Objednávateľ rozhodne prevziať Dielo s drobnými vadami a nedorobkami;
  - c) vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá, ak nie, Objednávateľ musí uviesť dôvody prečo Dielo neprevzal, pričom opodstatnené dôvody k neprevzatí Diela sú aj drobné vady a nedorobky;
  - d) východzie revízne správy a skúšky, manuály na obsluhu zariadení, a doklady podľa požiadaviek z kolaudačného konania;
  - e) prípadné iné dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa.
5. Za deň odovzdania Diela Objednávateľovi sa rozumie deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela poverenými zástupcami Zmluvných strán, pričom oprávneným zástupcom Objednávateľa na prevzatie Diela je starosta MČ Bratislava-Petržalka alebo nim písomne splnomocnená osoba na prevzatie Diela podľa tejto Zmluvy.
6. Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo je povinný túto skutočnosť uviesť do Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom uvedie dôvody a vady, pre ktoré odmietol Dielo prevziať. Po odstránení týchto väd, resp. nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté Objednávateľom,

sa zopakuje Odovzdanie a prevzatie Diela podľa ustanovení tohto článku tejto Zmluvy.

#### Článok IX.

##### Záručná doba, zodpovednosť za vady Diela a reklamácie

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa podkladov predložených Objednávateľom, riadi sa faktickým stavom riešených priestorov, zodpovedá všetkým príslušným technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom a nemá žiadne vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho použitia zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným spôsobom.
2. Zhotoviteľ poskytuje v zmysle § 563 ods. 2 v spojení s § 429 Obchodného zákonníka Objednávateľovi záruku za akosť Diela spočívajúcu v tom, že Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
3. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku po dobu **60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov**, odo dňa Odovzdania a prevzatia celého Diela Objednávateľom (ďalej len „Záručná doba“).
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase Odovzdania a prevzatia Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po Odovzdaní a prevzatí, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady Diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie a ak nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak, tak najneskôr v lehote:
  - a) do 24 hodín od doručenia oznámenia väd Zhotoviteľovi pri vadách havarijného stavu, brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku,
  - b) do 15 dní od doručenia oznámenia väd Zhotoviteľovi pri ostatných vadách.
6. V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu riadne a včas v súlade s bodom 5. tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ právo vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom tretej osoby, na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa a zodpovednosť Zhotoviteľa zo záruky za akosť až po dobu jej uplynutia podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy.
7. Do Záručnej doby sa nezapočítava čas od oznámenia vady Diela až do odstránenia príslušnej vady. V prípade, ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť plynie nová záručná doba v dĺžke podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada Diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

#### Článok X.

##### Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za vykonanie Diela sa uhrádza mesačne na základe Zhotoviteľom vystavených čiastkových mesačných faktúr (daňových dokladov). Zhotoviteľ vystaví faktúru v lehote do 15 dní odo dňa skončenia kalendárneho mesiaca za práce vykonané Zhotoviteľom daný kalendárny mesiac. Podkladom a neoddeliteľnou súčasťou každej vystavenej faktúry je:
  - a) odsúhlasený súpis stavebných prác a dodávok stavebných materiálov uskutočnených v danom kalendárnom mesiaci, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „**súpis stavebných prác**“), ktorý bude obsahovať druh a množstvo vykonaných prác a dodaných materiálov z Oceneného výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 Zmluvy; v súpise stavebných prác je potrebné dodržiavať terminológiu podľa Projektovej dokumentácie (názov stavby, stavebného objektu alebo časti stavebného objektu, výkazu výmer) a ostatných príloh k Zmluve. Podkladom a neoddeliteľnou súčasťou každej vystavenej faktúry budú spolu so súpisom stavebných prác aj fotodokumentácia Stavby. Zhotoviteľ je povinný predložiť

súpis stavebných prác a fotodokumentáciu Stavby na odsúhlasenie Objednávateľovi a stavebnému dozoru najneskôr 5 (päť) dní po ukončení každého kalendárneho mesiaca na odsúhlasenie.

- b) akceptačný protokol, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „**akceptačný protokol**“), na základe ktorého Objednávateľ a stavebný dozor písomne potvrdí súpis stavebných prác a fotodokumentáciu Stavby najneskôr 5 (päť) dní od doručenia súpisu stavebných prác a fotodokumentácie Stavby. Objednávateľ a stavebný dozor vyjadrujú svoj súhlas so súpisom stavebných prác pečiatkou a podpisom na každej strane súpisu stavebných prác a akceptačného protokolu. V prípade, že má súpis stavebných prác alebo fotodokumentácia Stavby nedostatky, osoba poverená Objednávateľom/stavebný dozor ich po prekontrolovaní najneskôr do 3 pracovných dní vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie/doplnenie s presným definovaním nedostatkov.
- c) potvrdenie o dodaní/objednávke stavebných materiálov a/alebo iných materiálov a/alebo dodávok akéhokoľvek charakteru potrebných na vykonanie prác v nasledujúcom kalendárnom mesiaci (t.j. mesiaci doručenia faktúry) spolu s potvrdením o dátume predpokladanej dodávky stavebných materiálov a/alebo iných materiálov a/alebo dodávok akéhokoľvek charakteru potrebných na vykonanie pripadajúcich na nasledujúci kalendárny mesiac, alebo iné potvrdenie tak, aby z týchto potvrdení mohol Objednávateľ jednoznačne určiť, že postup prác v ďalšom kalendárnom mesiaci je plynule zabezpečený.
- d) Súpis stavebných prác, fotodokumentácia stavby a akceptačný protokol slúžia len pre účely fakturácie Ceny za vykonanie Diela. Podpisom akceptačného protokolu dochádza k odsúhlaseniu súpisu stavebných prác a fotodokumentácie Stavby, týmto momentom nedochádza k čiastočnému odovzdaniu Diela. Dielo sa odovzdáva ako celok podľa článku VIII. Zmluvy, ak Zmluva neurčuje inak.

Lehota splatnosti faktúr je 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní od ich doručenia do podateľne Objednávateľa alebo na e-mailovú adresu: faktury@petrzalka.sk. Faktúra sa na účely Zmluvy sa považuje za uhradenú okamihom odpísania fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonné náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o DPH**“), Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej/doplnenej faktúry Objednávateľovi.

- 2. Suma faktúry, resp. všetkých faktúr nesmie presiahnuť dohodnutú Cenu za Dielo. Objednávateľ nie je povinný uhradiť Zhotoviteľovi akúkoľvek čiastku nad rámec dohodnutej Ceny za Dielo a to či už na základe faktúry, či iných skutočností, pokiaľ nedôjde k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve.
- 3. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto Zmluvy z dôvodu na strane Objednávateľa, bude Zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom Diele vo vzájomne dohodnutej výške zodpovedajúcej už vykonaným prácam a ich význame pre celkové zhotovenie Diela.
- 4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zmluvnej pokuty, na ktorú mu v súlade s touto Zmluvou vznikol nárok, so sumou Ceny alebo jej akoukoľvek časťou.
- 5. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.
- 6. Ak bude Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona o DPH, Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi sumu DPH uvedenú na faktúre. Sumu DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrtrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.
- 7. Objednávateľ si splní svoj záväzok zaplatiť Cenu Diela bankovým prevodom fakturovanej sumy v prospech účtu Zhotoviteľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň zaplatenia

fakturovanej sumy sa pre účely tejto Zmluvy považuje deň odpísania peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ zmení počas účinnosti tejto Zmluvy číslo bankového účtu a o tomto riadne neinformuje Objednávateľa, záväzok Objednávateľa sa považuje za splnený bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet Zhotoviteľa.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, vylučujú právo Zhotoviteľa započítať bez súhlasu Objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi.
9. Pri úhrade faktúry za Cenu Diela je Objednávateľ oprávnený zadržať sumu vo výške 5% z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „Zádržné“). Objednávateľ je oprávnený použiť Zádržné na uspokojenie svojich akýchkoľvek nárokov, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy, najmä, ale nielen, na odstránenie nedorobkov a väd Diela alebo na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi preukázateľne vznikla a za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ. Zádržné zároveň slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň Odovzdania a prevzatia Diela predložiť Objednávateľovi bankovú záruku na sumu vo výške Zádržného vystavenú bankou so sídlom na území SR, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území SR alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ (ďalej len „Banka“), ktorá musí oprávňovať Objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky (ďalej len „Banková záruka“), a ktorá bude zabezpečovať záväzok Zhotoviteľa vyplývajúci zo zodpovednosti za vady Diela a záruky za akosť Diela podľa tejto Zmluvy. Banková záruka vyhotovená zahraničnou bankou musí byť predložená v pôvodnom jazyku, a súčasne úradne preložená do štátneho jazyka SR okrem bankovej záruky vyhotovenej v českom jazyku.
11. Objednávateľ do 60 (slovom: šesťdesiatich) dní odo dňa doručenia Bankovej záruky vystavenej podľa tohto článku Zmluvy, uhradí sumu Zádržného na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
12. Banková záruka musí byť platná po dobu Záručnej doby, t.j. 60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov nasledujúcich od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. v prípade výskytu väd pri Odovzdaní a prevzatí celého Diela, od podpísania protokolu o odstránení väd a nedorobkov Diela, prípadne Záručnej doby predĺženej podľa čl. IX bod 7 tejto Zmluvy. V Bankovej záruke musí Banka písomne vyhlásiť, že uspokojí Objednávateľa za Zhotoviteľa do príslušnej sumy, ak Zhotoviteľ nesplní svoje záväzky voči Objednávateľovi vyplývajúce zo zodpovednosti za vady Diela a/alebo záruky za akosť Diela podľa tejto Zmluvy.
13. Z Bankovej záruky musí vyplývať, že:
  - a) Banková záruka zabezpečuje prípadné nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, pričom Banka sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi do 15 (slovom: pätnástich) dní na prvý výzvu Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ vyhlási, že Zhotoviteľ porušil akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo zodpovednosti za vady Diela a/alebo záruky za akosť Diela podľa tejto Zmluvy, a to bez námietok a skúmania právneho vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Objednávateľom požadovanú sumu na bankový účet Objednávateľa, ktorý Objednávateľ vo výzve oznámi, a že
  - b) vrátiť originál Bankovej záruky Banke s účinkami zániku jej platnosti pred uplynutím doby platnosti Bankovej záruky alebo vzdať sa práv z Bankovej záruky je oprávnený iba Objednávateľ; Zhotoviteľ len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
14. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky.

## **Článok XI.**

### **Zmluvné pokuty**

1. Zhotoviteľ garantuje dodržanie termínov podľa čl. III. tejto Zmluvy. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela v termíne podľa čl. III. bod 1 písm. c) tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z Ceny Diela bez DPH za každý i začatý deň omeškania. V prípade, ak omeškanie Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety bude dlhšie ako 10 dní, tak od 11. dňa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2% z Ceny Diela bez DPH za 11. a každý ďalší aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa.
2. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou Ceny, má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady Diela podľa čl. IX. tejto Zmluvy riadne a včas, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR, a to za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti až do splnenia tejto povinnosti.
4. Pokiaľ Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť týkajúcu sa Subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tejto Zmluvy (napr. Zhotoviteľ vykoná zmenu Subdodávateľa bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve), má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň porušenia danej povinnosti, pričom porušenie povinnosti, ktorá trvá dlhšie ako 10 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
5. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa článku XII. tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR, a to za každý prípad osobitne.
6. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b Zákona o DPH, vznikne Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu v zmysle Zmluvy uhradiť Objednávateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi aj opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške, spôsobenej porušením povinnosti Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.
8. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z jeho povinností uvedenej v tejto Zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ je oprávnený riešiť náhradu škody prostredníctvom svojho poistenia zodpovednosti za škodu, k čomu mu Objednávateľ poskytne primeranú súčinnosť.
9. Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť Objednávateľovi všetky poplatky, pokuty a akékoľvek iné vzniknuté náklady, ktoré Objednávateľ vynaložil v súvislosti s vadami Diela.

## **Článok XII.**

### **Mlčanlivosť a zachovávanie obchodného tajomstva**

1. Za dôverné informácie sa pre účely tejto Zmluvy považujú všetky informácie, o ktorých sa Zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou, pri plnení tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej uzavretím a plnením, ako aj všetky údaje a informácie, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch vypracovaných za účelom prípravy, uzavretia alebo plnenia tejto Zmluvy (ďalej len „Dôverné informácie“).
2. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy, ako aj po jej ukončení:

- a) uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek Dôverné informácie a (pokiaľ to nie je pre účely plnenia tejto Zmluvy) nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať; a
  - b) sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany; to neplatí pre daňových, právnych alebo iných profesionálnych poradcov Zmluvnej strany, ktorí sú zo zákona alebo na základe Zmluvy povinní zachovávať dôvernosť poskytnutých informácií;
  - c) zabezpečiť, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú Dôverné informácie sprístupnené, dodrží záväzok mlčanlivosti v zmysle podmienok tejto Zmluvy;
  - d) využívať Dôverné informácie len pri realizácii tejto Zmluvy a pri vykonávaní vlastných práv a povinností podľa tejto Zmluvy.
3. Ustanovenia bodu 2. tohto článku tejto Zmluvy sa nevzťahujú na Dôverné informácie, ktoré:
- a) sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo povinností niektorou zo Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
  - b) sú alebo boli získané prijímajúcou stranou samostatne;
  - c) boli známe jednej zo Zmluvných strán ešte pred začatím zmluvných rokovaní o uzavretí tejto Zmluvy alebo jej boli poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, pričom táto tretia strana neporušila vlastnú povinnosť mlčanlivosti;
  - d) sú náležite sprístupnené na základe zákonnej povinnosti, nariadenia súdu s rozhodnou právomocou alebo iného regulačného orgánu s tým, že v tomto prípade Zmluvná strana, ktorá je povinná Dôverné informácie sprístupniť, bude okamžite informovať druhú Zmluvnú stranu pred sprístupnením Dôverných informácií.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a) neoznámiť a nesprístupniť obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany akýmkoľvek tretím osobám;
  - b) žiadnym spôsobom nevyužívať pre seba alebo akúkoľvek tretiu osobu obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany inak, než na plnenie tejto Zmluvy;
  - c) zabezpečiť akékoľvek listiny a akékoľvek iné nosiče informácií, vrátane ich kópií, z ktorých možno získať obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany, pred zneužitím tretimi osobami;
  - d) poučiť svojich zamestnancov, ktorí sa pri plnení pracovných úloh môžu stretnúť hoci aj v obmedzenej miere s obchodným tajomstvom druhej Zmluvnej strany, a členov štatutárneho orgánu, o povinnosti zachovávať predmetné obchodné tajomstvo;
  - e) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej Zmluvnej strane, že sa tretia osoba domáha sprístupnenia obchodného tajomstva.

### **Článok XIII. Osobitné ustanovenia**

1. Objednávateľ v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne Zhotoviteľovi súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu Diela, dopĺňajúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote od doručenia výzvy Zhotoviteľa.
2. Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov Objednávateľa na rokovaní počas realizácie Diela na základe výzvy Zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní Diela.
3. Akékoľvek doklady a podklady, ktoré Zhotoviteľ dostane od Objednávateľa, prípadne získa pri plnení predmetu Zmluvy (ďalej len „**Dokumentácia Diela**“), je Zhotoviteľ povinný bezodkladne potom, ako ich už nebude potrebovať k realizácii Diela, odovzdať Objednávateľovi. Takúto

Dokumentáciu Diela je Zhotoviteľ oprávnený použiť výlučne na plnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy a je povinný zachovávať dôvernosc informácií v nej uvedených.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami Zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu Zmluvných strán a riadnej realizácie tejto Zmluvy sú:

za Objednávateľa:

meno a priezvisko:

e-mail:

telefónne číslo

za Zhotoviteľa:

meno a priezvisko:

e-mail:

telefónne číslo

#### **Článok XIV. Ukončenie Zmluvy**

1. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy v súlade s touto Zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a/alebo Zákona o verejnom obstarávaní a výpoveďou Objednávateľa.
2. Ukončenie zmluvného vzťahu je možné uskutočniť aj vzájomnou písomnou dohodou obidvoch Zmluvných strán. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
3. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov podľa § 19 Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj v prípade jej podstatného porušenia Zhotoviteľom. Zhotoviteľ podstatne poruší Zmluvu najmä, ak:
  - a) Zhotoviteľ nevyhotovuje Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite podľa Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, platných právnych predpisov, nedodrží podstatné kvalitatívne a dodacie podmienky alebo nedodrží predpísaný technologický postup na vykonanie Diela a ani v dodatočnej lehote 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia, toto svoje porušenie neodstráni;
  - b) Zhotoviteľ poruší akékoľvek ustanovenie Zmluvy a svoje porušenie neodstráni ani do 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia Zmluvy;
  - c) sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
  - d) Zhotoviteľ poruší akýkoľvek termín stanovený v čl. III bod 1 tejto Zmluvy a vo Vecnom a časovom harmonograme podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy a ani v dodatočnej lehote 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie omeškania, toto svoje omeškanie neodstráni;
  - e) Zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní Diela tak, že to bude objektívne nasvedčovať tomu, že termín Odovzdania a prevzatia Diela podľa čl. III. bod 1 písm. c) tejto Zmluvy nebude dodržaný pre okolnosti na strane Zhotoviteľa;
  - f) Zhotoviteľ neodstráni vady Diela riadne a včas v súlade s čl. IX. tejto Zmluvy;
  - g) je proti Zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze, bol proti Zhotoviteľovi zamietnutý návrh alebo zastavené konanie na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo je proti Zhotoviteľovi vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č.

233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov);

- h) Zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona o DPH v znení neskorších predpisov;
  - i) Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom;
  - j) Zhotoviteľ poruší ustanovenie čl. XVI. bod 3 tejto Zmluvy;
  - k) Zhotoviteľ poruší ustanovenie článku II. bod 9. tejto Zmluvy;
  - l) Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa článku XII. tejto Zmluvy;
  - m) Zhotoviteľ poruší ustanovenie čl. IV. bod 4 tejto Zmluvy;
  - n) nastane dôvod, ktorý je ako podstatné porušenie Zmluvy uvedený v tejto Zmluve.
4. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez uplatnenia akýchkoľvek sankcií v prípade, že ešte nedošlo k plneniu podľa Zmluvy:
- a) ak zo strany SIEA nedošlo k schváleniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Objednávateľovi a/alebo k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi SIEA a Objednávateľom,
  - b) ak výsledky administratívnej finančnej kontroly a/alebo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Dielo Objednávateľovi neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto Zmluvy,
  - c) ak nedôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na základe ex-post kontroly.
5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
6. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné a zákonné sankcie a zodpovednosti za vady tých stavebných prác a dodávok, ktoré boli do dňa odstúpenia od Zmluvy zrealizované a iné nároky, ktoré zo svojej povahy majú pretrvávať aj po zániku Zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne doručená Zhotoviteľovi.

#### **Článok XV. Komunikácia Zmluvných strán**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť podľa tejto Zmluvy je možné doručovať:
- a) elektronicky,
  - b) osobne,
  - c) poštou,
  - d) kuriérom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou bude prebiehať prioritne elektronicky prostredníctvom e-mailov uvedených v článku XIII. bode 4. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný písomnosť doručovanú elektronicky odoslať na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v článku XIII. bod 4. tejto Zmluvy. Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu sa považuje za doručenú:
- a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá strana potvrdí, alebo
  - b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.
3. Písomnosti doručované do elektronickej schránky Zmluvnej strany sa doručujú do vlastných rúk, pričom na základe dohody Zmluvných strán sa uplatňuje fikcia doručenia podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Pre vylúčenie pochybností Zmluvná strana doručuje do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany podstatné písomnosti týkajúce zmluvného vzťahu ako sú napr. úkony smerujúce k ukončeniu Zmluvy, uplatneniu zmluvnej pokuty, nároku na náhradu škody a i.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa na účely tejto Zmluvy považuje za doručení dňom jej prevzatia Zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo dňom odmietnutia jej prevzatia Zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo vrátením nedoručenej písomnosti s vyznačenou akoukoľvek poznámkou poštového podniku. Doporučené doručovanie prostredníctvom pošty sa uplatňuje najmä v prípade podstatných okolností trvania zmluvného vzťahu, ako sú napr. úkony smerujúce k ukončeniu Zmluvy, uplatneniu zmluvnej pokuty, nároku na náhradu škody a i.
5. Pre doručovanie sa použijú adresy sídla Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne iná adresa, ktorá je na tento účel riadne oznámená druhej Zmluvnej strane. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto Zmluvy sa Zmluvná strana zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od kedy zmena nastane, písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená druhej Zmluvnej strane.

#### **Článok XVI. Záverečné ustanovenia**

1. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou Zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Táto Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
  - a) zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a
  - b) po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) ako správny orgán (ďalej len „SO“) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly Objednávateľovi. Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania (ďalej len „VO“) identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, Zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie Zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa Objednávateľovi, že iná ako nadlimitná zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
4. Pre práva a záväzky tejto Zmluvy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa Zmluvné strany vzájomným rokovaním na vyriešení sporu nedohodnú, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená sa s návrhom na riešenie sporu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
6. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné iba formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
7. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy

nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

8. Objednávateľ oboznamuje Zhotoviteľa, že osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle <https://www.petrzalka.sk/ochranaudajov/>, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
10. Túto Zmluvu uzatvorili Zmluvné strany slobodne, vážne bez skutkového alebo právneho omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
  - Príloha č. 1 Vecný a časový harmonogram realizácie Diela
  - Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov
  - Príloha č. 3 Ocenený výkaz výmer
  - Príloha č. 4 Projektová dokumentácia
  - Príloha č. 5 Vzor – súpis stavebných prác – akceptačný protokol

**Zhotoviteľ:**

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

**Objednávateľ:**

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

**Za Združenie BCP YUCON Draždiak ELI**  
Ing. Ivan Šándor, konateľ  
**BCP HOLDING, s.r.o.**

**Mestská časť Bratislava-Petržalka**  
Ing. Ján Hrčka, starosta



Príloha č. 2 ZoD Zoznam subdodávateľov

| Por.č. | Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, IČO | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Predmet dodávok prác alebo služieb | Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu | Podiel na celkovom objeme dodávky (%) | Podiel subdodávky v € bez DPH |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1      |                                          |                                                                                                     |                                    |                                                                     |                                       |                               |
| 2      |                                          |                                                                                                     |                                    |                                                                     |                                       |                               |
| 3      |                                          |                                                                                                     |                                    |                                                                     |                                       |                               |
| 4      |                                          |                                                                                                     |                                    |                                                                     |                                       |                               |
| 5      |                                          |                                                                                                     |                                    |                                                                     |                                       |                               |
| 6      |                                          |                                                                                                     |                                    |                                                                     |                                       |                               |
| 7      |                                          |                                                                                                     |                                    |                                                                     |                                       |                               |
| 8      |                                          |                                                                                                     |                                    |                                                                     |                                       |                               |
| 9      |                                          |                                                                                                     |                                    |                                                                     |                                       |                               |
| 10     |                                          |                                                                                                     |                                    |                                                                     |                                       |                               |

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód

TM\_2024\_04

Stavba:

Obnova Športovej haly Draždiak

Miesto:

Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

Objednávateľ:

MČ Bratislava - Petržalka, Kulíkova 17, 852 12 BA

Zhotoviteľ:

Dátum:

30. 4. 2024

Projektant:

T-Project s.r.o.

Spracovateľ:

JOMMA s.r.o.

| Kód                 | Popis                            | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                                  |                    |                  |
| ARCH                | Architektúra a stavebné riešenie |                    |                  |
| BP                  | Búracie práce                    | 0,00               | 0,00             |
| NS                  | Stavebné práce                   | 0,00               | 0,00             |
| ELI                 | Elektroinštalácia                | 0,00               | 0,00             |
| EPS, HSP            | EPS, HSP                         | 60 656,38          | 74 607,35        |
| MaR                 | Meranie a regulácia              | 25 647,74          | 31 546,72        |
| STAT                | Statika                          | 50 413,04          | 62 008,04        |
| UK                  | Ústredné kúrenie                 | 0,00               | 0,00             |
| VZT                 | Vzduchotechnika                  | 0,00               | 0,00             |
| ZTI                 | Zdravotechnika                   | 0,00               | 0,00             |
| ztl_1               | Požiarne vodovod                 | 0,00               | 0,00             |
| ztl_2               | Zdravotechnické inštalácie       | 0,00               | 0,00             |
| ztl_3               | Ostatné úpravy v kotolni         | 0,00               | 0,00             |
| FVE                 | Fotovoltaika                     | 0,00               | 0,00             |
|                     |                                  | 136 717,16         | 168 162,11       |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Obnova športového ihriska

Objekt

ELI - Elektroinštalácia

JMGO

Mesto

Bratislava - Petržalka, š.p. 2842/2,3,9

Objednávateľ

MČ Bratislava - Petržalka, Kuzlíkova 17, 852 12 BA

Zhotoviteľ

Projektant

Ing. ZSEMLYE Imrich

Spracovateľ

Ing. ZSEMLYE Imrich

Poznámka

Presné počty a typy svetidiel je nutné konzultovať s investorom. Súčasťou všetkých svetidiel sú aj svetelné zdroje. Presné dĺžky káblov overiť podľa dispozičných výkresov. Všetky materiálové položky sú vrátane vodovrtnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 60 656,38        |
| Ostatné náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>60 656,38</b> |

|     | Základ dane | Sačiatka dane | Výška dane |
|-----|-------------|---------------|------------|
| DPH | 60 656,38   | 20,00%        | 12 131,28  |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>74 607,35</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Oslovený podnik | Podpis | Oskovený podnik | Podpis |
|-----------------|--------|-----------------|--------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Oslovený podnik | Podpis | Oskovený podnik | Podpis |
|-----------------|--------|-----------------|--------|

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Ošetrova športovej haly Bratislava

Objekt

ELI - Elektroinštalácia

Miesto

Bratislava - Petržalka, č.p. 2942/2,3,6

Dátum

30. 4. 2024

Objedávateľ

MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BA

Projektant

Ing. ZSEMLYE Imrich

Stavovateľ

Stavovateľ

Ing. ZSEMLYE Imrich

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

## 1) Náklady z rozpočtu

60 656,38

### M - Práce a dodávky M

60 656,38

#### 21-M - Elektromontáže

17 471,55

#### D1 - Rozvádzače

4 255,39

#### D2 - Zemné práce

0,00

#### D3 - Bleskozvod a uzemnenie

0,00

#### D4 - Svetlá

31 946,57

#### D5 - HZS, Ostatné

6 972,87

## 2) Ostatné náklady

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

60 656,38

# ROZPOČET

Stavba

Ošetrova športovej haly Bratislava

Objekt

ELI - Elektroinštalácia

Miesto

Bratislava - Petržalka, č.p. 2942/2,3,9

Dátum

30. 4. 2024

Objedávateľ

MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BA

Projektant

Ing. ZSEMLYE Imrich

Stavovateľ

Stavovateľ

Ing. ZSEMLYE Imrich

| PC                           | Typ | Kód   | Popis                                                            | MJ  | Množstvo  | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR) |
|------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>    |     |       |                                                                  |     |           |              | <b>60 656,38</b>  |
| <b>D M Práce a dodávky M</b> |     |       |                                                                  |     |           |              | <b>60 656,38</b>  |
| <b>D 21-M Elektromontáže</b> |     |       |                                                                  |     |           |              | <b>17 471,55</b>  |
| 1                            | K   | Pol1  | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +nárnky               | ks  | 6,000     | 7,04         | 42,24             |
| 2                            | K   | Pol10 | Kábel CYKY-J 3x1,5                                               | m   | 1 500,000 | 1,45         | 2 175,00          |
| 3                            | K   | Pol11 | Kábel CYKY-J 3x2,5                                               | m   | 100,000   | 1,82         | 182,00            |
| 4                            | K   | Pol12 | Kábel CYKY-J 5x4                                                 | m   | 100,000   | 3,51         | 351,00            |
| 5                            | K   | Pol13 | Kábel CYKY-J 5x6                                                 | m   | 200,000   | 4,86         | 972,00            |
| 6                            | K   | Pol14 | Kábel CYKY-J 5x16                                                | m   | 80,000    | 10,97        | 877,60            |
| 7                            | K   | Pol15 | Kábel MDXH-J FE180rE30 3x1,5                                     | m   | 80,000    | 1,95         | 156,00            |
| 8                            | K   | Pol16 | Kábel NAYY-J 4x70                                                | m   | 5,000     | 8,93         | 44,65             |
| 9                            | K   | Pol17 | Vodič CYA 6 3žiarový                                             | m   | 750,000   | 1,57         | 1 177,50          |
| 10                           | K   | Pol18 | Vodič CYA 25 2žiarový                                            | m   | 250,000   | 4,14         | 1 035,00          |
| 11                           | K   | Pol19 | Kábelový žľab OBO, NKS 110x100, vrátane úchyto v a príslušenstva | m   | 12,000    | 33,92        | 407,04            |
| 12                           | K   | Pol2  | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP25 +nárnky               | ks  | 5,000     | 8,56         | 42,80             |
| 13                           | K   | Pol20 | Kábelový žľab OBO, NKS 110x200, vrátane úchyto v a príslušenstva | m   | 140,000   | 45,56        | 6 378,40          |
| 14                           | K   | Pol21 | Kábelový žľab OBO, NKS 110x200, vrátane úchyto v a príslušenstva | m   | 3,000     | 63,60        | 190,80            |
| 15                           | K   | Pol22 | Protipožiarna upchávk a H&T                                      | m2  | 0,500     | 142,53       | 71,27             |
| 16                           | K   | Pol23 | Prechod cez strop                                                | kpl | 1,000     | 14,50        | 14,50             |
| 17                           | K   | Pol24 | I-Trubka HFX 16 - bezhalogénová                                  | m   | 250,000   | 1,24         | 310,00            |

|                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |           |  |
|-----------------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|--|
| 18                          | K | Po25 | I-Tubka HFX 20 - bezhalogénová                                                                                                                                                                                                                            | m   | 150,000   | 1,36     | 204,00    |  |
| 19                          | K | Po26 | I-Tubka HFX 32 - bezhalogénová                                                                                                                                                                                                                            | m   | 100,000   | 2,80     | 280,00    |  |
| 20                          | K | Po28 | I-Tubka FXP 14 (750 N)                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 1 000,000 | 1,09     | 1 090,00  |  |
| 21                          | K | Po29 | I-Tubka FXP 25 (750 N)                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 100,000   | 1,27     | 127,00    |  |
| 22                          | K | Po3  | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 - rámiky                                                                                                                                                                                                       | ks  | 12,000    | 7,53     | 90,36     |  |
| 23                          | K | Po30 | I-Tubka FXP 32 (750 N)                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 250,000   | 1,79     | 447,50    |  |
| 24                          | K | Po31 | Svorka BERNARD+ modaný pásek dĺžky 750mm                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 50,000    | 4,35     | 218,00    |  |
| 25                          | K | Po32 | Svorkovnica vyrovnania potenciálu - Obojstranná TYP 1850                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1,000     | 16,74    | 16,74     |  |
| 26                          | K | Po4  | Žaluziový ovládač 10A/230V pod omietku, IP20 - rámiky, presný typ podľa typu žalúzií                                                                                                                                                                      | ks  | 2,000     | 16,15    | 32,30     |  |
| 27                          | K | Po5  | Rozbočovače krabice na povrch                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 50,000    | 2,92     | 146,00    |  |
| 28                          | K | Po6  | Prístrojová krabica                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 25,000    | 2,60     | 65,00     |  |
| 29                          | K | Po7  | Montáž vonného vývodu, vrátane zapojenia                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 10,000    | 3,13     | 31,30     |  |
| 30                          | K | Po8  | Montáž vývodu pre žalúzie (žalúzie dodávať stavby), vrátane zapojenia                                                                                                                                                                                     | ks  | 20,000    | 6,21     | 124,20    |  |
| 31                          | K | Po9  | Kábel CYKY-O 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 50,000    | 1,45     | 72,50     |  |
| D D1 Rozvádzače             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          | 4 265,39  |  |
| 32                          | K | Po33 | Rozvádzač RH3 (podľa výkresu E5), rozčíslenia, napojenia a montáž vrátane vodovodnej a zvislej dopravy, drebného spojovacieho materiálu, odvodu a hľadacie odpadu, zariadenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky | ks  | 1,000     | 4 265,39 | 4 265,39  |  |
| D D2 Zemné práce            |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          | 0,00      |  |
| 33                          | K | Po34 | Výkop pre uzemnenie, následná oprava do pôvodného stavu                                                                                                                                                                                                   | kpl | 53,000    | 0,00     | 0,00      |  |
| D D3 Bleskozvod a uzemnenie |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          | 0,00      |  |
| 34                          | K | Po35 | HR-svorka-SR03 (spoj pásk / drôt)                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 24,000    | 0,00     | 0,00      |  |
| 35                          | K | Po36 | Pásky uzemňovacie 30x4 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 50,000    | 0,00     | 0,00      |  |
| 36                          | K | Po37 | hrom-gulatina-8,11mm0,53kg                                                                                                                                                                                                                                | m   | 550,000   | 0,00     | 0,00      |  |
| 37                          | K | Po38 | hrom-gulatina-10x14=0,625kg                                                                                                                                                                                                                               | m   | 60,000    | 0,00     | 0,00      |  |
| 38                          | K | Po39 | HR-svorka-SK                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 24,000    | 0,00     | 0,00      |  |
| 39                          | K | Po40 | Drôtik odhrazného uchytenia univerzálny D04 (FeZn)                                                                                                                                                                                                        | ks  | 26,000    | 0,00     | 0,00      |  |
| 40                          | K | Po41 | Skutočná svorka-SZ (FeZn)                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 13,000    | 0,00     | 0,00      |  |
| 41                          | K | Po42 | Ochranný uholník OU-2m (FeZn)                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 13,000    | 0,00     | 0,00      |  |
| 42                          | K | Po43 | Hrom-Svorka SR-01                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 20,000    | 0,00     | 0,00      |  |
| 43                          | K | Po44 | Hrom-podpera                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 500,000   | 0,00     | 0,00      |  |
| 44                          | K | Po45 | Zberacia tyč s rovným koncom vrátane drôtky-IP                                                                                                                                                                                                            | ks  | 14,000    | 0,00     | 0,00      |  |
| 45                          | K | Po46 | Zberacia tyč-3 bodová                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 5,000     | 0,00     | 0,00      |  |
| 46                          | K | Po47 | Čističovač šliak skutočnej svorky                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 13,000    | 0,00     | 0,00      |  |
| 47                          | K | Po48 | Protiskordóna ochrana spojena-FeZn v zemi (PKO)-napr-astalový lak-Konker 500                                                                                                                                                                              | ks  | 1,000     | 0,00     | 0,00      |  |
| 48                          | K | Po49 | Zemniaca tyč ZT-2,0 (šírka 2m)                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 26,000    | 0,00     | 0,00      |  |
| 49                          | K | Po50 | Svorka k zemniacej tyči SZ                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 26,000    | 0,00     | 0,00      |  |
| D D4 Svetidlá               |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          | 31 946,57 |  |
| 50                          | K | Po51 | Mreža FI-Spo 2L TB 130-840 ETDD                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 20,000    | 260,55   | 5 211,00  |  |
| 51                          | K | Po52 | Mreža FI-Spo 4L TB 260-840 ETDD                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 40,000    | 430,35   | 17 215,20 |  |
| 52                          | K | Po53 | TRILUX, Linaro C2 WD1 20/14/10ML-840ET IP65, 19W                                                                                                                                                                                                          | ks  | 41,000    | 63,06    | 2 585,46  |  |
| 53                          | K | Po54 | TRILUX, Linaro C2 WD1 20/14/10ML-840ET IP65+HFS, 21W                                                                                                                                                                                                      | ks  | 55,000    | 75,27    | 4 139,85  |  |
| 54                          | K | Po55 | TRILUX, OlevonF 12 B 4000-840ET, 28W                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 19,000    | 70,59    | 1 341,21  |  |
| 55                          | K | Po56 | TRILUX, Amatis C4 C07 HR 14-26/3ML-840 RT 01, 11,5W                                                                                                                                                                                                       | ks  | 10,000    | 76,68    | 766,80    |  |
| 56                          | K | Po57 | Nádvorné osvetlenie s pálogramom, 3W, vrátane vstavané batérie 3hod.                                                                                                                                                                                      | ks  | 13,000    | 52,85    | 687,05    |  |
| D D6 HZS, Ostatné           |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          | 6 972,87  |  |
| 57                          | K | Po58 | Neprevádzané práce                                                                                                                                                                                                                                        | hod | 54,000    | 21,40    | 1 156,00  |  |
| 58                          | K | Po59 | Demontáž existujúcej elektroinštalácie                                                                                                                                                                                                                    | hod | 54,000    | 21,40    | 1 156,00  |  |
| 59                          | K | Po60 | Murárska výpomoc                                                                                                                                                                                                                                          | hod | 16,000    | 17,95    | 287,20    |  |
| 60                          | K | Po61 | Revízia a vypracovanie revíznej správy                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000     | 189,87   | 189,87    |  |
| 61                          | K | Po62 | Podraz, maj / VAGO-ovosky, sadre, kĺbové, pásky, natiahacie skruť, ... / (per centuálny podiel)                                                                                                                                                           | %   | 3,500     | 0,00     | 0,00      |  |
| 62                          | K | Po63 | Pískary a drážkovanie pre káble do priemeru Ø29                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000     | 2 054,73 | 2 054,73  |  |
| 63                          | K | Po64 | Doprava (do 20km)                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000     | 345,22   | 345,22    |  |
| 64                          | K | Po65 | Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,000     | 207,13   | 207,13    |  |
| 65                          | K | Po66 | Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360465, STN EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osobou "Osborne spfe."                                                                                                                         | kpl | 1,000     | 500,56   | 500,56    |  |
| 66                          | K | Po67 | Platňovanie                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000     | 648,96   | 648,96    |  |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba  
Obnova Sportovní haly v Praze  
Objekt  
EPS, HSP - EPS, HSP

JKSO  
Místo: Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

Objednatel  
MČ Bratislava - Petržalka, Kufírkova 17, 852 12 BA

Zhotovitel

Projektant  
Ing. ZSEMLYE Imrich

Spracovatel  
Ing. ZSEMLYE Imrich

Poznámka

KS  
Datum: 30. 4. 2024  
IČO: 00603201  
IČ DPH: SK2020936643  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 25 647,74 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |
| Cena bez DPH       | 25 647,74 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sazebná daň | Výška dane |
| DPH | 25 647,74   | 23,00%      | 5 896,96   |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 31 546,72 |
|------------|-------|-----------|

Projektant  
Spracovateľ

Datum a podpis  
Podpis  
Datum a podpis  
Podpis

Objednávateľ  
Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|                                   |  |                                                    |                                  |
|-----------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba:                           |  | Obnova športovej haly Dražďáky                     |                                  |
| Objekt:                           |  | EPS, HSP - EPS, HSP                                |                                  |
| Miesto:                           |  | Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9            | Datum: 30. 4. 2024               |
| Objednávateľ:                     |  | MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BA | Projektant: Ing. ZSEMLYE Imrich  |
| Zhotoviteľ:                       |  |                                                    | Spracovateľ: Ing. ZSEMLYE Imrich |
| Kód dielu - Popis                 |  |                                                    | Cena celkom [EUR]                |
| 1) Náklady z rozpočtu             |  |                                                    | 25 647,74                        |
| M - Práce a dodávky M             |  |                                                    | 25 647,74                        |
| D1 - EPS                          |  |                                                    | 13 436,16                        |
| D2 - HSP                          |  |                                                    | 8 462,56                         |
| D3 - HZS, Ostatné                 |  |                                                    | 3 749,02                         |
| 2) Ostatné náklady                |  |                                                    | 0,00                             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |                                                    | 25 647,74                        |

ROZPOČET

Stavba:

Obnova športovej haly Dražďáky

Objekt:

EPS, HSP - EPS, HSP

Miesto:

Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

Datum:

30. 4. 2024

Objednávateľ:

MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BA

Projektant:

Ing. ZSEMLYE Imrich

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. ZSEMLYE Imrich

| PC                 | Typ | Kód   | Popis                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-------|-----------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |       |                                   |    |          |              | 25 647,74         |
| D                  | M   |       | Práce a dodávky M                 |    |          |              | 25 647,74         |
| D                  | D1  |       | EPS                               |    |          |              | 13 436,16         |
| 1                  | K   | Pol68 | Ústredňa EPS                      | ks | 1,000    | 1 526,28     | 1 526,28          |
| 2                  | K   | Pol69 | Opticko-dymový hlásič             | ks | 170,000  | 29,06        | 4 940,20          |
| 3                  | K   | Pol70 | Tepeľný hlásič                    | ks | 10,000   | 28,04        | 280,40            |
| 4                  | K   | Pol71 | Tlačidlový hlásič vrátane skrinky | ks | 11,000   | 45,59        | 501,49            |
| 5                  | K   | Pol72 | Päčica pre automatický hlásič     | ks | 180,000  | 6,89         | 1 240,20          |

|    |   |       |                                                       |     |           |          |          |
|----|---|-------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|
| 6  | K | Pol73 | Vstupno výstupný člen 30V/1ADC                        | ks  | 4,000     | 83,74    | 374,96   |
| 7  | K | Pol74 | Kábelová trasa funkčná pri požiarí PS30               | kpl | 1,000     | 2 475,86 | 2 475,86 |
| 8  | K | Pol75 | Záložný zdroj                                         | ks  | 1,000     | 276,50   | 276,50   |
| 9  | K | Pol76 | Prepáťovná ochrana Leutron DataPro 2x1 36V/36V        |     | 4,000     | 56,28    | 225,12   |
| 10 | K | Pol77 | Kábel JE-H(ST)H FE180/PS30 1x2x0,8, vrátane uchytenia | m   | 1 000,000 | 1,45     | 1 450,00 |
| 11 | K | Pol78 | Kábel JE-H(ST)H FE180/PS30 2x2x0,8, vrátane uchytenia | m   | 15,000    | 1,79     | 26,85    |
| 12 | K | Pol79 | Kábel N2XH-O FE180/PS30 2x1,5, vrátane uchytenia      | m   | 70,000    | 1,69     | 118,30   |

D D2 HSP 8 462,56

|    |   |       |                                                       |     |         |          |          |
|----|---|-------|-------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 13 | K | Pol80 | Ústredia HSP                                          | ks  | 1,000   | 3 066,67 | 3 066,67 |
| 14 | K | Pol81 | Guľkový reproduktor 6W                                | ks  | 65,000  | 36,40    | 2 366,00 |
| 15 | K | Pol82 | Stanica hlásateľa                                     | ks  | 1,000   | 493,02   | 493,02   |
| 16 | K | Pol83 | Kábelová trasa funkčná pri požiarí PS30               | kpl | 1,000   | 1 485,52 | 1 485,52 |
| 17 | K | Pol84 | Kábel N2XH-O FE180/PS30 2x1,5, vrátane uchytenia      | m   | 600,000 | 1,69     | 1 014,00 |
| 18 | K | Pol85 | Kábel JE-H(ST)H FE180/PS30 4x2x0,8, vrátane uchytenia | m   | 15,000  | 2,49     | 37,35    |

D D3 HZS, Ostatné 3 749,02

|    |   |       |                                                                              |     |        |        |          |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 19 | K | Pol84 | Doprava (do 20km)                                                            | kpl | 1,000  | 302,06 | 302,06   |
| 20 | K | Pol86 | Nepredvídané práce                                                           | hod | 80,000 | 20,02  | 1 601,60 |
| 21 | K | Pol87 | Murárska výpomoc                                                             | hod | 16,000 | 17,86  | 287,20   |
| 22 | K | Pol88 | Revízia a vypracovanie revíznej správy                                       | kpl | 1,000  | 189,87 | 189,87   |
| 23 | K | Pol89 | Podruž. mat / WAGO-svorčky,sádra,klince,štitky, pásky, natíkanie skrut.,.... | %   | 3,500  | 160,35 | 561,21   |
| 24 | K | Pol90 | Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)                     | kpl | 1,000  | 172,61 | 172,61   |
| 25 | K | Pol91 | Protipožiarny náter                                                          | kpl | 1,000  | 77,67  | 77,67    |
| 26 | K | Pol92 | Plošina/lešenie                                                              | kpl | 1,000  | 556,80 | 556,80   |

**MaR - Meranie a regulácia**

MC Bratislava - Petzalka, Kuflikova 17, 852 12 BA

### Discussion

ATELIER JHR. s.r.o.

ATELIER JHR. 87.0

1. *Psychological state*

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 50 413,04        |
| Ostatné náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>50 413,04</b> |

|            |   |     |           |
|------------|---|-----|-----------|
| Cena s DPH | v | EUR | 62 008,04 |
|------------|---|-----|-----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

Objeďnávateľ Zhotoviteľ

Objekt

## MaR - Meranie a regulácia

Miesto: Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

Dátum: 30. 4. 2024

Objednávateľ: MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BA

Projektant: ATELIER JHR, s.r.o.

Zhotoviteľ: Spracovateľ: ATELIER JHR, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 1) Náklady z rozpočtu                      | 50 413,04 |
| DDC - Dodávka riadiaceho systém DDC        | 16 880,35 |
| PER - Periférie                            | 6 776,28  |
| RDŽ - Rozvádzač RDŽ                        | 2 147,23  |
| RDV1 - Rozvádzač RDV1                      | 2 695,91  |
| RDV2 - Rozvádzač RDV2                      | 2 510,00  |
| 36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení | 2 228,41  |
| 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení  | 59,63     |
| 21-M - Elektromontáže                      | 7 570,41  |
| HZS - HZS                                  | 9 544,82  |
| 2) Ostatné náklady                         | 0,00      |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)          | 50 413,04 |

## ROZPOČET

Stavba:

Oblasť športových haly Dražďazh

Objekt:

## MaR - Meranie a regulácia

Miesto: Bratislava - Petržalka, č.p. 2842/2,3,9

Dátum: 30. 4. 2024

Objednávateľ: MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BA

Projektant: ATELIER JHR, s.r.o.

Zhotoviteľ: Spracovateľ: ATELIER JHR, s.r.o.

| PC                                  | Typ | Kód          | Popis                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | DPH     |
|-------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|---------|
| Náklady z rozpočtu                  |     |              |                                                      |    |          |              | 50 413,04         |         |
| b DDC Dodávka riadiaceho systém DDC |     |              |                                                      |    |          |              | 16 880,35         |         |
| 1                                   | M   | EY-GP050F910 | Ovládací Touch panel 10"                             | ks | 3,000    | 2 076,69     | 6 230,07          | znížené |
| 2                                   | M   | EY6AS80F021  | modu680-AS BACnet BuildingController and Supervisor  | ks | 3,000    | 1 608,70     | 4 826,10          | znížené |
| 3                                   | M   | EY6IO31F001  | modu631-IO 8 x (1)DI(2)AI) + 8 x DI(2)IO-Module      | ks | 3,000    | 541,09       | 1 623,27          | znížené |
| 4                                   | M   | EY6IO50F001  | modu650-IO 8 x Relay (2A)Outputs IO-Module           | ks | 5,000    | 365,10       | 1 775,50          | znížené |
| 5                                   | M   | EY6IO71F001  | modu671-IO 8 x AO + 8 x DI(2)IO-Module               | ks | 3,000    | 623,67       | 1 871,01          | znížené |
| 6                                   | M   | EY-PS021F041 | Nájskanie DIN-raj 85-284Vac/24Vdc 4A                 | ks | 3,000    | 103,95       | 311,85            | znížené |
| 7                                   | M   | EY-PS021F021 | Nájskanie DIN-raj 85-284Vac/24Vdc 2,5A               | ks | 3,000    | 80,85        | 242,55            | znížené |
| c PER Periférie                     |     |              |                                                      |    |          |              | 6 776,28          |         |
| 8                                   | M   | EGT347F102   | Snímač teploty do potrubia; NI1000;-50-160°C,L=200mm | ks | 3,000    | 41,44        | 124,32            | znížené |
| 9                                   | M   | EGT348F102   | Snímač teploty do potrubia; NI1000;-50-160°C,L=450mm | ks | 6,000    | 54,05        | 324,30            | znížené |
| 10                                  | M   | EGT330F102   | Príestorový snímač teploty; montáž na stenu/NI1000   | ks | 4,000    | 16,83        | 67,32             | znížené |
| 11                                  | M   | EGT311F102   | Príložný snímač teploty; NI1000                      | ks | 4,000    | 24,43        | 97,72             | znížené |
| 12                                  | M   | DDL0225F001  | Snímač dľ. tlaku 0-25 mbar                           | ks | 4,000    | 130,68       | 522,72            | znížené |
| 13                                  | M   | DDL103F001   | Snímač tlaku do 300Pa                                | ks | 8,000    | 42,54        | 340,32            | znížené |

|                     |   |                |                                                                                                                  |     |        |        |          |         |
|---------------------|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|---------|
| 14                  | M | VK000F320-FF   | dvojcest. regulovný guľový ventil, DN50, Kvs=25 m³/h                                                             | ks  | 4,000  | 169,77 | 679,08   | znižené |
| 15                  | M | DEF065F200     | nádržprírub. 5m tl. Alapka_PN16;DN65;Kvs=215                                                                     | ks  | 4,000  | 265,35 | 1 053,44 | znižené |
| 16                  | M | A44W3F001      | motorič.pohon_230V~90°=120s                                                                                      | ks  | 4,000  | 247,83 | 991,32   | znižené |
| 17                  | M | AKW115F120     | pohon bez spätej pružiny, 23-bod, 230V, 120s                                                                     | ks  | 4,000  | 144,19 | 576,72   | znižené |
| 18                  | M | ASF1235F122    | servopohon s vratn.práž.:SR_24V;80°=90s;18Nm;5-10V                                                               | ks  | 4,000  | 325,84 | 1 303,36 | znižené |
| 19                  | M | ASW1035F132    | servopohon; 24V~;90°=3060/120s;5Nm                                                                               | ks  | 2,000  | 139,67 | 273,34   | znižené |
| 20                  | M | ASW100F120     | servopohon 2/3 bod.;230V~;90°=120s;5Nm                                                                           | ks  | 4,000  | 102,58 | 410,32   | znižené |
| p RDZ Rozvádzač RDZ |   |                |                                                                                                                  |     |        |        | 2 147,23 |         |
| 21                  | M | 1280000        | Samka AX 800x1200x300                                                                                            | ks  | 1,000  | 505,22 | 505,22   | znižené |
| 22                  | M | 2514500        | Držiak na dokumentáciu A4                                                                                        | ks  | 1,000  | 5,05   | 5,05     | znižené |
| 23                  | K | 210100351.S    | Upínacia pre káble alebo šnúry do 4 žil do P 21                                                                  | ks  | 39,000 | 2,93   | 114,27   | znižené |
| 24                  | M | 345710032900.S | Vývodka káblov PG 7 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP66, UV odolná                                              | ks  | 16,000 | 0,27   | 4,32     | znižené |
| 25                  | M | 345710033000.S | Vývodka káblov PG 8 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP66, UV odolná                                              | ks  | 12,000 | 0,29   | 3,48     | znižené |
| 26                  | M | 345710033300.S | Vývodka káblov PG 13,5 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP66, UV odolná                                           | ks  | 10,000 | 0,37   | 3,70     | znižené |
| 27                  | M | 345710033400.S | Vývodka káblov PG 21 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP66, UV odolná                                             | ks  | 1,000  | 0,72   | 0,72     | znižené |
| 28                  | K | 210110507.S    | Prepínač valcový                                                                                                 | ks  | 1,000  | 19,33  | 19,33    | znižené |
| 29                  | M | Y7-61438       | Hlavný vypínač, 3-pól, 32A, P1-J2/EA/SVB                                                                         | kus | 1,000  | 38,21  | 38,21    | znižené |
| 30                  | K | 210111004.S    | Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P                                                   | ks  | 1,000  | 4,83   | 4,83     | znižené |
| 31                  | M | Y7-265878      | Zásuvka na DIN lisu s očkami a kolíkom, Z-SD230-BS                                                               | kus | 1,000  | 9,49   | 9,49     | znižené |
| 32                  | K | 210120005.S    | Odpínače valcových posuvových vložiek 10 x 38 trojpólové do 32 A                                                 | ks  | 1,000  | 17,95  | 17,95    | znižené |
| 33                  | M | Y7-112223      | Posuvový odpínač pre pre valcové posuvky C10 do 32A, 3-pól, C10-SLS/32/3                                         | kus | 1,000  | 11,03  | 11,03    | znižené |
| 34                  | M | C10G10         | Valcové posuvky GG 500V AC 10A C10(10,3x38mm), C10G10                                                            | kus | 3,000  | 0,48   | 1,44     | znižené |
| 35                  | K | 2101200311     | Posuvový spínač pre prístrojové posuvky vrátane zapojenia                                                        | ks  | 6,000  | 15,65  | 127,04   | znižené |
| 36                  | M | 3450661309     | Svorka ZSJ 2,5                                                                                                   | ks  | 8,000  | 3,85   | 30,80    | znižené |
| 37                  | M | 3450110100     | Posuvka sklenená                                                                                                 | ks  | 6,000  | 0,12   | 0,96     | znižené |
| 38                  | K | 210120401.S    | Istič vzduchový jednopólový do 63 A                                                                              | ks  | 3,000  | 17,61  | 52,83    | znižené |
| 39                  | M | Y7-262673      | Istič PL7, charakter B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, PL7-B6/Y                                                      | kus | 1,000  | 6,95   | 6,95     | znižené |
| 40                  | M | Y7-262699      | Istič PL7, charakter C, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A, PL7-C2/Y                                                      | kus | 2,000  | 12,28  | 24,56    | znižené |
| 41                  | K | 210120404.S    | Istič vzduchový trojpólový do 63 A                                                                               | ks  | 1,000  | 18,99  | 18,99    | znižené |
| 42                  | M | Y7-116709      | Istič PL7, charakter B, 3-pólový, Icn=10kA, In=4A, PL7-B4/Y                                                      | kus | 1,000  | 35,16  | 35,16    | znižené |
| 43                  | K | 210120410.S    | Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 60 A                                                                            | ks  | 1,000  | 20,02  | 20,02    | znižené |
| 44                  | M | Y7-269535      | Chránič s nadprúdovou ochranou, In=250A-puls 55, A, 1+N, 10kA, charakter B, Icn=0.03, In=16A, PFL7-16/1N/25003-A | kus | 1,000  | 38,92  | 38,92    | znižené |
| 45                  | K | 210120423.S    | Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól                                                | ks  | 1,000  | 20,02  | 20,02    | znižené |
| 46                  | M | Y7-158331      | Zvodič prepätia triedy B+C, 4-pól sada pre 7N-3, SP6T12-2804                                                     | kus | 1,000  | 93,65  | 93,65    | znižené |
| 47                  | K | 210130120.S    | Prídavné bloky pomocných kontaktov                                                                               | ks  | 3,000  | 16,05  | 48,15    | znižené |
| 48                  | M | Y7-131785      | Jednotka pomocných kontaktov pre zvodiče prepätia, 1p kontakt, ASAUXSC-SPM                                       | kus | 1,000  | 9,30   | 9,30     | znižené |
| 49                  | M | Y7-266052      | Jednotka pomocných kontaktov prechodná 1z1v, pre PL, PFL, ZP-A, Z-MS, ZP-WK                                      | kus | 2,000  | 12,89  | 25,78    | znižené |
| 50                  | K | 210130201.S    | Motorové spínače do 32 A                                                                                         | ks  | 1,000  | 10,33  | 10,33    | znižené |
| 51                  | M | Y7-248394      | Spínač motorov 2-pól (pre 1-fáz motor), In=1.00-1.60, Z-M5-1, B2                                                 | kus | 1,000  | 18,66  | 18,66    | znižené |
| 52                  | K | 210140491.S    | Ovládacie hlavice M22 podsvietené                                                                                | ks  | 1,000  | 20,02  | 20,02    | znižené |
| 53                  | M | Y7-216925      | Ovládacie hlavice šedá, presvetlené, zapustené, bez aretácie, krúžok tláču, červená, M22-CL-R                    | kus | 1,000  | 4,39   | 4,39     | znižené |
| 54                  | M | Y7-216538      | Prvok LED, skrutkové svorky, čírne upravenie, 12-30VAC/DC, 8-15mA, červená, M22-LED-R                            | kus | 1,000  | 4,53   | 4,53     | znižené |
| 55                  | M | Y7-279437      | Upínací adaptér, čírne montáž, 4 kontakt LED prvky, M22-A4                                                       | kus | 1,000  | 2,66   | 2,66     | znižené |
| 56                  | M | Y7-216376      | Kontaktný prvok, skrutkové svorky, čírne upravenie, 1Z, M22-K10                                                  | kus | 1,000  | 12,51  | 12,51    | znižené |
| 57                  | K | 210140484.S    | Ovládacie hlavice M22 nepodsvietené otočné                                                                       | ks  | 2,000  | 13,12  | 26,24    | znižené |
| 58                  | M | Y7-216520      | Prepínač s ovládacou hlavickou, s aretáciou, kompletný prístroj, 2Z, M22-WRK3K20                                 | kus | 2,000  | 16,54  | 33,08    | znižené |
| 59                  | K | 210150002.S    | Pomocné relé AC/DC 12 - 250V vrátane zapojenia, kontakty 3 P                                                     | ks  | 1,000  | 21,40  | 21,40    | znižené |
| 60                  | M | 553262300060   | Relé 2p kontakty 250 V/10 A, cieľka Un=230 V AC                                                                  | ks  | 1,000  | 12,40  | 12,40    | znižené |
| 61                  | M | 9402           | Pálica so skrutkovými svorkami                                                                                   | ks  | 1,000  | 4,34   | 4,34     | znižené |
| 62                  | K | 210150102.S    | Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz                                                                  | ks  | 1,000  | 19,16  | 19,16    | znižené |
| 63                  | M | Y7-148598      | Podpákové relé 230V/10, 1x prepínací kontakt, REL/VM                                                             | kus | 1,000  | 62,37  | 62,37    | znižené |

|                              |   |                  |                                                                                                                  |     |         |        |                 |         |
|------------------------------|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|---------|
| 54                           | K | 210102571.S      | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup> | ks  | 103,000 | 1,21   | 124,53          | znížená |
| 55                           | M | 1608510000       | Modulárna svorka pružnová ZDU 2.5                                                                                | ks  | 92,000  | 1,21   | 111,32          | znížená |
| 56                           | M | 1608520000       | Modulárna svorka pružnová modrá ZDU 2.5BL                                                                        | ks  | 8,000   | 1,48   | 13,14           | znížená |
| 57                           | M | 1608540000       | Modulárna svorka pružnová zelenožltá ZPE 2.5                                                                     | ks  | 2,000   | 2,94   | 5,88            | znížená |
| 58                           | K | 210102572        | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia a popisného štitku pre vodič do 6 mm <sup>2</sup>                | ks  | 5,000   | 1,21   | 6,05            | znížená |
| 59                           | M | 1632050000       | Modulárna svorka pružnová ZDU 4                                                                                  | ks  | 3,000   | 1,05   | 3,15            | znížená |
| 60                           | M | 1632060000       | Modulárna svorka pružnová ZDU 4BL                                                                                | ks  | 1,000   | 1,12   | 1,12            | znížená |
| 61                           | M | 1632080000       | Modulárna svorka pružnová zelenožltá ZPE 4                                                                       | ks  | 1,000   | 3,00   | 3,00            | znížená |
| 62                           | K | 220511025        | Montáž konektorov (zástrčky)                                                                                     | ks  | 4,000   | 2,93   | 11,72           | znížená |
| 63                           | M | SXKJ-DWI-GY      | Modul dátový pre 1xRJ45 keystone na DVI                                                                          | ks  | 4,000   | 2,29   | 9,12            | znížená |
| 64                           | M | XSKXJ-10G-STP-BK | Keystone RJ45                                                                                                    | ks  | 4,000   | 2,40   | 9,60            | znížená |
| 65                           | K | 210102722.S      | Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzači vrátane popisu lepený                                      | ks  | 41,000  | 1,21   | 49,61           | znížená |
| 66                           | M | 5469611000       | Štítok pre rozvádzače lepený                                                                                     | ks  | 41,000  | 0,08   | 2,48            | znížená |
| 67                           | K | 210800007.S      | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 1,5mm <sup>2</sup>                                                      | m   | 111,000 | 0,83   | 92,13           | znížená |
| 68                           | M | 341110010600.S   | Vodič medený CYY 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                             | m   | 116,550 | 0,20   | 23,31           | znížená |
| 69                           | K | 210800008.S      | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 2,5mm <sup>2</sup>                                                      | m   | 35,000  | 0,83   | 29,05           | znížená |
| 70                           | M | 341110010600.S   | Vodič medený CYY 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                             | m   | 36,750  | 0,32   | 11,76           | znížená |
| 71                           | K | 210800009.S      | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 4mm <sup>2</sup>                                                        | m   | 30,000  | 0,83   | 16,50           | znížená |
| 72                           | M | 341110010700.S   | Vodič medený CYY 4 mm <sup>2</sup>                                                                               | m   | 21,000  | 0,51   | 10,71           | znížená |
| <b>D RDV1 Rozvádzač RDV1</b> |   |                  |                                                                                                                  |     |         |        | <b>2 695,91</b> |         |
| 73                           | M | 1200000          | Samka AX 800x1200x300                                                                                            | ks  | 1,000   | 565,22 | 565,22          | znížená |
| 74                           | M | 2514500          | Držiak na dokumentáciu A4                                                                                        | ks  | 1,000   | 5,00   | 5,00            | znížená |
| 75                           | K | 210100351.S      | Upínacia pre káble alebo šnary do 4 žil do P 21                                                                  | ks  | 35,000  | 2,93   | 102,55          | znížená |
| 76                           | M | 345710032900.S   | Vývodka káblov PG 7 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP65, UV odolná                                              | ks  | 11,000  | 0,27   | 2,97            | znížená |
| 77                           | M | 345710033000.S   | Vývodka káblov PG 8 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP65, UV odolná                                              | ks  | 16,000  | 0,29   | 4,64            | znížená |
| 78                           | M | 345710033200.S   | Vývodka káblov PG 13.5 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP65, UV odolná                                           | ks  | 7,000   | 0,37   | 2,59            | znížená |
| 79                           | M | 345710033400.S   | Vývodka káblov PG 21 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP65, UV odolná                                             | ks  | 1,000   | 0,72   | 0,72            | znížená |
| 80                           | K | 210110507.S      | Prepínač vačkový                                                                                                 | ks  | 1,000   | 19,33  | 19,33           | znížená |
| 81                           | M | Y7-31507         | Hlavný vypínač, 3-pól, 63A, P3-63/EA/SVB                                                                         | kus | 1,000   | 65,49  | 65,49           | znížená |
| 82                           | K | 210111004.S      | Záruka vetazná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P                                                     | ks  | 1,000   | 4,83   | 4,83            | znížená |
| 83                           | M | Y7-26676         | Zásuvka na DIN kĺz s ostenkami a izoláciou, Z-SD230-BS                                                           | kus | 1,000   | 8,49   | 8,49            | znížená |
| 84                           | K | 210120005.S      | Odpínače valcových posuvových vložiek 10 x 38 trojpólové do 32 A                                                 | ks  | 1,000   | 17,95  | 17,95           | znížená |
| 85                           | M | Y7-112223        | Poistkový odpínač pre pre valcové posuvky C10 do 32A, 3-pól, C10-SLS/32/3                                        | kus | 1,000   | 11,03  | 11,03           | znížená |
| 86                           | M | C10G20           | Valcové posuvky GG 500V AC 20A C10(10,3x38mm), C10G20                                                            | kus | 2,000   | 0,48   | 1,44            | znížená |
| 87                           | K | 210120031        | Poistkový spínač pre prístrojové posuvky vrátane zapojenia                                                       | ks  | 15,000  | 15,68  | 254,08          | znížená |
| 88                           | M | 3450681300       | Svorka ZSI 2.6                                                                                                   | ks  | 16,000  | 3,85   | 61,60           | znížená |
| 89                           | M | 3450110100       | Posuvka sklenená                                                                                                 | ks  | 16,000  | 0,12   | 1,92            | znížená |
| 90                           | K | 210120401.S      | Istič vzduchový jednopólový do 63 A                                                                              | ks  | 6,000   | 17,61  | 105,66          | znížená |
| 91                           | M | Y7-262673        | Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, PL7-B6/T                                                           | kus | 3,000   | 5,85   | 17,55           | znížená |
| 92                           | M | Y7-262639        | Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A, PL7-C2/T                                                           | kus | 2,000   | 12,28  | 24,56           | znížená |
| 93                           | M | Y7-262702        | Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, PL7-C10/T                                                         | kus | 1,000   | 4,87   | 4,87            | znížená |
| 94                           | K | 210120404.S      | Istič vzduchový trojpólový do 63 A                                                                               | ks  | 1,000   | 18,99  | 18,99           | znížená |
| 95                           | M | Y7-116709        | Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=4A, PL7-B4/3                                                           | kus | 1,000   | 35,16  | 35,16           | znížená |
| 96                           | K | 210120410.S      | Prúdové chrániče dvupólové 16 - 80 A                                                                             | ks  | 1,000   | 20,02  | 20,02           | znížená |
| 97                           | M | Y7-263535        | Chráně s nadprúdovou ochranou, In=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char B, Icn=0.02, In=14A, PFL7-16/1N/B/003-A       | kus | 1,000   | 38,92  | 38,92           | znížená |
| 98                           | K | 210120423.S      | Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3x1pól                                                | ks  | 1,000   | 20,02  | 20,02           | znížená |
| 99                           | M | Y7-158331        | Zvodič prepätia triedy B+C, 4-pól zápis pre TN-S, SPBT12-280/4                                                   | kus | 1,000   | 93,65  | 93,65           | znížená |
| 100                          | K | 210130120.S      | Pridavné bloky pomocných kontaktov                                                                               | ks  | 3,000   | 16,00  | 48,15           | znížená |
| 101                          | M | Y7-131785        | Jednotka pomocných kontaktov pre zvodiče prepätia, 1p kont. ASAL/KSC-SPM                                         | kus | 1,000   | 9,30   | 9,30            | znížená |
| 102                          | M | Y7-286052        | Jednotka pomocných kontaktov prietochová 12V, pre PL, PFL, ZP-A, Z-MS, ZP-WK                                     | kus | 2,000   | 12,89  | 25,78           | znížená |
| 103                          | K | 210130201.S      | Motorné spúšťače do 32 A                                                                                         | ks  | 3,000   | 19,33  | 57,99           | znížená |

|                       |   |                  |                                                                                                                  |     |         |        |          |         |
|-----------------------|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|
| 114                   | M | Y7-248393        | Spínač motorov 2-pól (pre 1-fáz motor), I=6 53-100, Z-MS-1,02                                                    | kus | 1,000   | 18,68  | 18,68    | znižené |
| 115                   | M | Y7-248411        | Spínač motorov 3-pól, I=6 30-100, Z-MS-10/3                                                                      | kus | 2,000   | 44,57  | 89,14    | znižené |
| 116                   | K | 210140491.S      | Ovládacie hlavice M22 podsvietené                                                                                | ks  | 1,000   | 20,02  | 20,02    | znižené |
| 117                   | M | Y7-216925        | Ovládacia hlavica tlačidla, prevádzkové zapustené, bez araelce, krúžok štán, červená, M22-DL-R                   | kus | 1,000   | 4,39   | 4,39     | znižené |
| 118                   | M | Y7-216958        | Prvok LED, skrutkové svorky, čelné upevnenie, f2-30VAC/DC, 6-15mA, červená, M22-LED-R                            | kus | 1,000   | 4,53   | 4,53     | znižené |
| 119                   | M | Y7-279437        | Upevňovací adaptér, čelná montáž, 4 kontrol LED prvky, M22-A4                                                    | kus | 1,000   | 2,66   | 2,66     | znižené |
| 120                   | M | Y7-216376        | Kontaktný prvok, skrutkové svorky, čelné upevnenie, 1Z, M22-K10                                                  | kus | 1,000   | 12,51  | 12,51    | znižené |
| 121                   | K | 210140494.S      | Ovládacie hlavice M22 nepodsvietené otočné                                                                       | ks  | 2,000   | 13,12  | 26,24    | znižené |
| 122                   | M | Y7-216520        | Prepínač s otočnou hlavickou, s aretáciou, kompletný prístroj, 2Z, M22-WRK3K20                                   | kus | 2,000   | 16,54  | 33,08    | znižené |
| 123                   | K | 210150004.S      | Pomocné relé do patice vrátane zapojenia, kontakty 4 P                                                           | ks  | 3,000   | 22,09  | 66,27    | znižené |
| 124                   | M | 553490240090     | Relé 4p kontakty 250 W/7 A, oievka U=24 V DC                                                                     | ks  | 3,000   | 12,40  | 37,20    | znižené |
| 125                   | M | 9404             | Pálica so skrutkovými svorkami                                                                                   | ks  | 3,000   | 4,34   | 13,02    | znižené |
| 126                   | K | 210130101.S      | Stýkač dvójpólový na DIN lištu do 25 A                                                                           | ks  | 1,000   | 16,57  | 16,57    | znižené |
| 127                   | M | IC5-R16A2309200  | Instalačné relé 230V AC, 2 zap. kónf., 16A, LED a tlačidlo, Z-R230/16-20                                         | kus | 1,000   | 18,16  | 18,16    | znižené |
| 128                   | K | 210150102.S      | Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz                                                                  | ks  | 1,000   | 19,16  | 19,16    | znižené |
| 129                   | M | Y7-148598        | Podpaťové relé 230VAC, 1x prepínací kontakt, REUVM                                                               | kus | 1,000   | 62,37  | 62,37    | znižené |
| 130                   | K | 210152571.S      | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup> | ks  | 87,000  | 1,21   | 105,27   | znižené |
| 131                   | M | 1608510000       | Modulárna svorka pružinová ZDU 2.5                                                                               | ks  | 71,000  | 1,21   | 85,91    | znižené |
| 132                   | M | 1608520000       | Modulárna svorka pružinová modré ZDU 2.5BL                                                                       | ks  | 11,000  | 1,48   | 16,08    | znižené |
| 133                   | M | 1608640000       | Modulárna svorka pružinová zelenočíslna ZPE 2.5                                                                  | ks  | 5,000   | 2,94   | 14,70    | znižené |
| 134                   | K | 210152572.S      | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítku pre vodič do 6 mm <sup>2</sup>   | ks  | 5,000   | 1,21   | 6,05     | znižené |
| 135                   | M | 1608620000       | Modulárna svorka pružinová ZDU 6                                                                                 | ks  | 2,000   | 1,42   | 4,26     | znižené |
| 136                   | M | 1608630000       | Modulárna svorka pružinová ZDU 6BL                                                                               | ks  | 1,000   | 1,52   | 1,52     | znižené |
| 137                   | M | 1608670000       | Modulárna svorka pružinová zelená ZPE 6                                                                          | ks  | 1,000   | 3,53   | 3,53     | znižené |
| 138                   | K | 220511025        | Montáž konektora (záložky)                                                                                       | ks  | 8,000   | 2,93   | 23,44    | znižené |
| 139                   | M | SXKJ-DIN-SY      | Modul dátový pre 1xRJ45 keystone na DIN                                                                          | ks  | 8,000   | 2,28   | 18,24    | znižené |
| 140                   | M | XSXKL-10G-STP-BK | Keystone RH45                                                                                                    | ks  | 4,000   | 2,40   | 9,60     | znižené |
| 141                   | K | 210152722.S      | Označovací štítek pre prístroje - nadpis v rozváždačoch vrátane popisu lepený                                    | ks  | 52,000  | 1,21   | 62,92    | znižené |
| 142                   | M | 5498511000       | Štítek pre rozváždače lepený                                                                                     | ks  | 52,000  | 0,30   | 15,60    | znižené |
| 143                   | K | 210800007.S      | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 1,5mm <sup>2</sup>                                                      | m   | 150,000 | 0,83   | 124,50   | znižené |
| 144                   | M | 341110010300.S   | Vodič medený CYY 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                             | m   | 157,500 | 0,20   | 31,50    | znižené |
| 145                   | K | 210800008.S      | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 2,5mm <sup>2</sup>                                                      | m   | 35,000  | 0,83   | 29,05    | znižené |
| 146                   | M | 341110010800.S   | Vodič medený CYY 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                             | m   | 38,750  | 0,32   | 11,76    | znižené |
| 147                   | K | 210800010.S      | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm <sup>2</sup>                                                        | m   | 22,000  | 0,83   | 18,26    | znižené |
| 148                   | M | 341110010800.S   | Vodič medený CYY 6 mm <sup>2</sup>                                                                               | m   | 21,100  | 0,75   | 17,33    | znižené |
| c RDV2 Rozváždač RDV2 |   |                  |                                                                                                                  |     |         |        | 2 510,00 |         |
| 149                   | M | 1280000          | Skriňa AX 600x1200x300                                                                                           | ks  | 1,000   | 586,22 | 586,22   | znižené |
| 150                   | M | 2514500          | Držák na dokumentáciu A4                                                                                         | ks  | 1,000   | 5,08   | 5,08     | znižené |
| 151                   | K | 210100351.S      | Upchávká pre káble alebo šnúry do 4 žil do P 21                                                                  | ks  | 35,000  | 2,93   | 102,55   | znižené |
| 152                   | M | 345710032900.S   | Vývodka káblová PG 7 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP68, UV odolná                                             | ks  | 11,000  | 0,37   | 2,97     | znižené |
| 153                   | M | 345710033000.S   | Vývodka káblová PG 9 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP68, UV odolná                                             | ks  | 16,000  | 0,29   | 4,64     | znižené |
| 154                   | M | 345710033200.S   | Vývodka káblová PG 13.5 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP68, UV odolná                                          | ks  | 7,000   | 0,37   | 2,59     | znižené |
| 155                   | M | 345710033400.S   | Vývodka káblová PG 21 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP68, UV odolná                                            | ks  | 1,000   | 0,72   | 0,72     | znižené |
| 156                   | K | 210110607.S      | Prepínač vačkový                                                                                                 | ks  | 1,000   | 19,33  | 19,33    | znižené |
| 157                   | M | Y7-21607         | Hlavný vypínač, 3-pól, 63A, P3-63EA/SVB                                                                          | kus | 1,000   | 85,49  | 85,49    | znižené |
| 158                   | K | 210111004.S      | Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P                                                   | ks  | 1,000   | 4,83   | 4,83     | znižené |
| 159                   | M | Y7-266876        | Zásuvka na DIN lištu s číslami a kolíkom, Z-SD230-B5                                                             | kus | 1,000   | 9,49   | 9,49     | znižené |
| 160                   | K | 210120005.S      | Odpiracie valcových poistkových vložiek 10 x 38 trojpólové do 32 A                                               | ks  | 1,000   | 17,95  | 17,95    | znižené |
| 161                   | M | Y7-112223        | Poistkový odpínač pre pre valcové poistky C10 do 32A, 3-pól, C10-SLS/32/3                                        | kus | 1,000   | 11,03  | 11,03    | znižené |
| 162                   | M | C10G20           | Valcová poistka G2 500V AC 20A C10(10,3x28mm), C10G20                                                            | kus | 3,000   | 0,48   | 1,44     | znižené |
| 163                   | K | 2101200311       | Poistkový spodok pre prístrojové poistky vrátane zapojenia                                                       | ks  | 16,000  | 15,88  | 254,08   | znižené |

|                                              |   |                 |                                                                                                                                                              |                |         |       |          |         |
|----------------------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|---------|
| 164                                          | M | 3450881300      | Svorka ZS/ 2,5                                                                                                                                               | ks             | 16,000  | 3,85  | 51,50    | znížená |
| 165                                          | M | 3450110100      | Poloska sklenená                                                                                                                                             | ks             | 16,000  | 0,12  | 1,92     | znížená |
| 166                                          | K | 210120401.S     | Istič vzduchový jednopólový do 63 A                                                                                                                          | ks             | 4,000   | 17,51 | 70,44    | znížená |
| 167                                          | M | Y7-262673       | Istič PL7, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =6A, PL7-B6/1                                                                             | kus            | 2,000   | 5,95  | 11,90    | znížená |
| 168                                          | M | Y7-262659       | Istič PL7, char C, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =2A, PL7-C2/1                                                                             | kus            | 2,000   | 12,28 | 24,56    | znížená |
| 169                                          | K | 210120404.S     | Istič vzduchový trojpólový do 63 A                                                                                                                           | ks             | 1,000   | 18,99 | 18,99    | znížená |
| 170                                          | M | Y7-116709       | Istič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =4A, PL7-B4/2                                                                             | kus            | 1,000   | 35,18 | 35,18    | znížená |
| 171                                          | K | 210120410.S     | Prúdové chrániče dvojpolové 16 - 80 A                                                                                                                        | ks             | 1,000   | 20,02 | 20,02    | znížená |
| 172                                          | M | Y7-263526       | Chránič s nadprúdovou ochranou, I <sub>n</sub> =250A+puš.SS, A, I <sub>n</sub> =10kA, char.B, I <sub>dn</sub> =0.03, I <sub>n</sub> =16A, PPL7-16/1NBS/003-A | kus            | 1,000   | 38,97 | 38,92    | znížená |
| 173                                          | K | 210120423.S     | Zvodiče prepáčia kombinované typu 1+2 (tíldy B + C) 3pól, 3+1 pól                                                                                            | ks             | 1,000   | 20,02 | 20,02    | znížená |
| 174                                          | M | Y7-198337       | Zvodič prepáčia tíldy B+C, 4-pól sada pre TN-S, SPBT12-2804                                                                                                  | kus            | 1,000   | 93,65 | 93,65    | znížená |
| 175                                          | K | 210130120.S     | Pridavné bloky pomocných kontaktov                                                                                                                           | ks             | 2,000   | 16,05 | 32,10    | znížená |
| 176                                          | M | Y7-131785       | Jednotka pom.kontaktov pre zvodiče prepáčia, 1p.kont. ASALUXSC-SPM                                                                                           | kus            | 1,000   | 9,30  | 9,30     | znížená |
| 177                                          | M | Y7-289052       | Jednotka pomocných kontaktov priechodná 1x1v, pre PL, PFL, ZP-A, Z-MES, ZP-HK                                                                                | kus            | 1,000   | 12,69 | 12,69    | znížená |
| 178                                          | K | 210130251.S     | Motorové spúšťače do 32 A                                                                                                                                    | ks             | 3,000   | 19,33 | 57,99    | znížená |
| 179                                          | M | Y7-248393       | Spínač motorov 2-pól (pre 1-tíldy motory), I <sub>n</sub> =0.63-1.00, Z-M5-1.0/2                                                                             | kus            | 1,000   | 18,66 | 18,66    | znížená |
| 180                                          | M | Y7-248411       | Spínač motorov 3-pól, I <sub>n</sub> =0.39-10.0, Z-M5-10/3                                                                                                   | kus            | 2,000   | 44,57 | 89,14    | znížená |
| 181                                          | K | 210140491.S     | Ovládacie Návies M22 podsvietené                                                                                                                             | ks             | 1,000   | 20,02 | 20,02    | znížená |
| 182                                          | M | Y7-216925       | Ovládacia hlavica diaľka, presvetlená, zapustená, bez antény, knížok tlán, červená, M22-DL-R                                                                 | kus            | 1,000   | 4,39  | 4,39     | znížená |
| 183                                          | M | Y7-216558       | Prvek LED, skrutkové svorky, čelné upevnenie, 12-30VAC/DC, 0-15mA, červená, M22-LED-R                                                                        | kus            | 1,000   | 4,53  | 4,53     | znížená |
| 184                                          | M | Y7-279437       | Upevňovací adaptér, čelná montáž, 4 kón. LED prvky, M22-A4                                                                                                   | kus            | 1,000   | 2,66  | 2,66     | znížená |
| 185                                          | M | Y7-216376       | Kontaktný prvok, skrutkové svorky, čelné upevnenie, 1Z, M22-K10                                                                                              | kus            | 1,000   | 12,57 | 12,57    | znížená |
| 186                                          | K | 210140464.S     | Ovládacie Návies M22 nepodsvietené otáčn.                                                                                                                    | ks             | 1,000   | 13,12 | 13,12    | znížená |
| 187                                          | M | Y7-216520       | Prepínač s otočnou Náviesou, s anténou, kompletný prístroj, 1Z, M22-WRK3/K20                                                                                 | kus            | 1,000   | 16,54 | 16,54    | znížená |
| 188                                          | K | 210150004.S     | Pomocné relé do pálice vrátane zapojenia, kontakty 4 P                                                                                                       | ks             | 3,000   | 22,44 | 67,32    | znížená |
| 189                                          | M | 553490240690    | Relé 4p kontakty 250 V/7 A, cieva U <sub>n</sub> =24 V DC                                                                                                    | ks             | 3,000   | 12,40 | 37,20    | znížená |
| 190                                          | M | 9404            | Pálica so skrutkovými svorkami                                                                                                                               | ks             | 3,000   | 4,34  | 13,02    | znížená |
| 191                                          | K | 210150102.S     | Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz                                                                                                              | ks             | 1,000   | 16,16 | 16,16    | znížená |
| 192                                          | M | Y7-148598       | Podpásovú relé 230/400, 1x prepínači kontakt, REUVM                                                                                                          | kus            | 1,000   | 62,37 | 62,37    | znížená |
| 193                                          | K | 210162571.S     | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>                                             | ks             | 88,000  | 1,21  | 106,48   | znížená |
| 194                                          | M | 1608570000      | Modulárna svorka pružinová ZDU 2,5                                                                                                                           | ks             | 74,000  | 1,21  | 89,54    | znížená |
| 195                                          | M | 1608520000      | Modulárna svorka pružinová modré ZDU 2.5BL                                                                                                                   | ks             | 10,000  | 1,48  | 14,80    | znížená |
| 196                                          | M | 1608640000      | Modulárna svorka pružinová zelenožltá ZPE 2,5                                                                                                                | ks             | 4,000   | 2,94  | 11,76    | znížená |
| 197                                          | K | 210162572.S     | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 6 mm <sup>2</sup>                                               | ks             | 5,000   | 1,21  | 6,05     | znížená |
| 198                                          | M | 1608620000      | Modulárna svorka pružinová ZDU 6                                                                                                                             | ks             | 3,000   | 1,42  | 4,26     | znížená |
| 199                                          | M | 1608630000      | Modulárna svorka pružinová ZDU 6BL                                                                                                                           | ks             | 1,000   | 1,52  | 1,52     | znížená |
| 200                                          | M | 1608670000      | Modulárna svorka pružinová zelená ZPE 6                                                                                                                      | ks             | 1,000   | 3,53  | 3,53     | znížená |
| 201                                          | K | 220511025       | Montáž konektoru (zastrčky)                                                                                                                                  | ks             | 8,000   | 2,93  | 23,44    | znížená |
| 202                                          | M | 5XKJ-DIN-6Y     | Modul dŕžový pre 1xRJ45 keystone na DIN                                                                                                                      | ks             | 6,000   | 2,28  | 16,24    | znížená |
| 203                                          | M | 5XKJ-10G-STP-BK | Keystone RH45                                                                                                                                                | ks             | 4,000   | 2,40  | 9,60     | znížená |
| 204                                          | K | 210192722.S     | Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený                                                                                | ks             | 45,000  | 1,21  | 54,45    | znížená |
| 205                                          | M | 5489511009      | Štítok pre rozvádzače lepený                                                                                                                                 | ks             | 43,000  | 0,30  | 13,00    | znížená |
| 206                                          | K | 210800007.S     | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                  | m              | 125,000 | 0,83  | 103,75   | znížená |
| 207                                          | M | 341110016500.S  | Vodič medený CYY 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                         | m              | 131,250 | 0,20  | 26,25    | znížená |
| 208                                          | K | 210800008.S     | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                  | m              | 25,000  | 0,83  | 20,75    | znížená |
| 209                                          | M | 341110016500.S  | Vodič medený CYY 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                         | m              | 26,250  | 0,32  | 8,49     | znížená |
| 210                                          | K | 210800010.S     | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm <sup>2</sup>                                                                                                    | m              | 27,000  | 0,83  | 18,20    | znížená |
| 211                                          | M | 341110016800.S  | Vodič medený CYY 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                           | m              | 23,100  | 0,70  | 17,33    | znížená |
| Σ 36-M Montáž prev., mer. a regul. zariadení |   |                 |                                                                                                                                                              |                |         |       | 2 228,41 |         |
| 212                                          | K | 360100082.S     | Uloženie dielektrického koberca                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 12,000  | 10,70 | 128,40   | znížená |
| 213                                          | M | RW2A601         | Dielektrický koberec tr. 4,5 mm                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 12,600  | 21,70 | 273,42   | znížená |
| 214                                          | K | 360270318       | Montáž a zapojenie modulu riadiaceho systému                                                                                                                 | ks             | 14,000  | 27,18 | 380,52   | znížená |
| 215                                          | K | 360270388       | Montáž riadiacej stanice                                                                                                                                     | ks             | 3,000   | 27,18 | 81,54    | znížená |

|                                                   |   |                |                                                                                                         |      |         |          |                 |          |
|---------------------------------------------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|----------|
| 216                                               | K | 360410405.S    | Montáž priestorového snímača teploty                                                                    | ks   | 4,000   | 18,00    | 72,00           | zmlúvaná |
| 217                                               | K | 360410410.S    | Montáž príložného snímača teploty na potrubie                                                           | ks   | 4,000   | 18,00    | 72,00           | zmlúvaná |
| 218                                               | K | 360410421.S    | Montáž ponorného snímača teploty pre plyné média                                                        | ks   | 0,005   | 18,00    | 108,00          | zmlúvaná |
| 219                                               | K | 360410460.S    | Montáž snímača tlakovej difference pre vzduch                                                           | ks   | 4,000   | 24,00    | 96,00           | zmlúvaná |
| 220                                               | K | 361410076.S    | Montáž regulačného podtlaku a tlaku s mikroprocesorom membránový                                        | ks   | 8,000   | 24,00    | 192,00          | zmlúvaná |
| 221                                               | K | 360430102.S    | Montáž servopohonu VZT-kapiek so spätnou pružinou - k.m. 18 Nm                                          | ks   | 4,000   | 24,00    | 96,00           | zmlúvaná |
| 222                                               | K | 360430112.S    | Montáž servopohonu VZT-kapiek bez spätnej pružiny - k.m. 10 Nm                                          | ks   | 4,000   | 24,00    | 96,00           | zmlúvaná |
| 223                                               | K | 360430130.S    | Montáž pohonu na guľové ventily                                                                         | ks   | 4,000   | 24,00    | 96,00           | zmlúvaná |
| 224                                               | K | 360430140.S    | Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-cestné ventily                                                | ks   | 8,000   | 24,00    | 144,00          | zmlúvaná |
| 225                                               | K | 361410308      | Montáž a zapojenie motora                                                                               | ks   | 8,000   | 24,00    | 192,00          | zmlúvaná |
| 226                                               | K | MV             | Murárske výpomoci                                                                                       | %    | 18,893  | 3,20     | 60,46           | zmlúvaná |
| 227                                               | K | PM             | Podružný materiál                                                                                       | %    | 8,904   | 3,00     | 26,71           | zmlúvaná |
| 228                                               | K | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                             | %    | 18,893  | 6,00     | 113,36          | zmlúvaná |
| <b>D 22-M Montáže oznam a zabezpeč. zariadení</b> |   |                |                                                                                                         |      |         |          | <b>59,63</b>    |          |
| 229                                               | K | 220511025.1    | Montáž konektoru (zástrčky)                                                                             | ks   | 10,000  | 2,50     | 25,90           | zmlúvaná |
| 230                                               | M | 383150010000   | Keystone Jack, RJ45/a, Cat.6e                                                                           | ks   | 10,000  | 2,82     | 28,20           | zmlúvaná |
| 231                                               | K | MV             | Murárske výpomoci                                                                                       | %    | 0,798   | 2,20     | 1,76            | zmlúvaná |
| 232                                               | K | PM             | Podružný materiál                                                                                       | %    | 0,444   | 3,00     | 1,33            | zmlúvaná |
| 233                                               | K | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                             | %    | 0,798   | 6,00     | 4,54            | zmlúvaná |
| <b>D 21-M Elektromontáže</b>                      |   |                |                                                                                                         |      |         |          | <b>7 570,41</b> |          |
| 234                                               | K | 210010024.S    | Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ EXP 16, uložená pevne                                           | m    | 156,000 | 0,76     | 118,56          | zmlúvaná |
| 235                                               | M | 8595057816035  | Rúrka ohýbná MONOFLEX EN 320 N PVC sv. šedá/RAL 7035 1418E K50                                          | m    | 163,800 | 0,13     | 21,29           | zmlúvaná |
| 236                                               | K | 210010351.S    | Krabicová navoška z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks   | 77,000  | 6,29     | 482,03          | zmlúvaná |
| 237                                               | M | 8595057856980  | Krabica pendierová KA - sv. šedá/RAL7035 8107 KA                                                        | ks   | 77,000  | 6,02     | 386,54          | zmlúvaná |
| 238                                               | K | 210010581.S    | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 16 uložená pevne                                                   | m    | 376,000 | 0,76     | 285,76          | zmlúvaná |
| 239                                               | M | 345710000100   | Rúrka tuhá hrdfová PVC 1516E KA, D 16, KOPDS                                                            | m    | 394,800 | 0,33     | 130,28          | zmlúvaná |
| 240                                               | K | 210020303      | Kábelový žlab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podbáry                     | m    | 44,000  | 10,18    | 447,92          | zmlúvaná |
| 241                                               | M | 345750008600   | Žlab kábelový MARS 62x50 mm                                                                             | m    | 44,000  | 3,66     | 161,04          | zmlúvaná |
| 242                                               | M | 345750011200   | Kryt kábelového žlabu MARS 62 mm                                                                        | m    | 44,000  | 6,12     | 225,28          | zmlúvaná |
| 243                                               | M | 345750031400.S | T-kus pre kábelový žlab 3x62x50 mm, z pozinkovanej ocele                                                | ks   | 3,000   | 8,88     | 26,64           | zmlúvaná |
| 244                                               | M | 345750034300.S | Kryt T-kusu pre kábelový žlab šírky 3x62 mm, z pozinkovanej ocele                                       | ks   | 3,000   | 3,40     | 10,20           | zmlúvaná |
| 245                                               | M | 345750012500   | Koleno 90° pre kábelový žlab MARS 62x50 mm                                                              | m    | 4,000   | 7,33     | 29,32           | zmlúvaná |
| 246                                               | M | 345750025800.S | Kryt kolena 90° pre kábelový žlab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele                                     | ks   | 4,000   | 3,24     | 13,36           | zmlúvaná |
| 247                                               | M | 345750042900.S | Nožník pre kábelový žlab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele                                              | ks   | 44,000  | 0,66     | 29,04           | zmlúvaná |
| 248                                               | M | 345750044300.S | Záves v tvare U pre kábelový žlab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele                                     | ks   | 44,000  | 3,30     | 145,20          | zmlúvaná |
| 249                                               | M | 340750047700.S | Spojka pre kábelový žlab šírky 60 mm, z pozinkovanej ocele                                              | ks   | 44,000  | 0,92     | 40,48           | zmlúvaná |
| 250                                               | M | 345750050900.S | Zakončenie kábelového žlabu šírky 62x50 mm, z pozinkovanej ocele                                        | ks   | 8,000   | 2,18     | 18,62           | zmlúvaná |
| 251                                               | M | 345750053600   | Prepätka pre kábelový žlab MARS 50 mm                                                                   | m    | 44,000  | 6,15     | 270,60          | zmlúvaná |
| 252                                               | M | 345750064200.S | Upínka krytu pre kábelový žlab                                                                          | ks   | 44,000  | 1,20     | 52,80           | zmlúvaná |
| 253                                               | M | 345750064400.S | Spojovacia sieť pre kábelový žlab, M6                                                                   | sub. | 1,760   | 8,54     | 15,21           | zmlúvaná |
| 254                                               | K | 210020661.S    | Konštrukcia oceľová, lenkovitá (Jáček) všeobecná výroba, montáž vrátane základného náteru               | kg   | 55,000  | 16,57    | 911,35          | zmlúvaná |
| 255                                               | M | 145620000100.S | Profil oceľový 40x20x2 mm zvlnený tenkostenný uzavretý obdĺžnikový                                      | t    | 0,026   | 1 552,94 | 40,38           | zmlúvaná |
| 256                                               | M | 145540000500.S | Profil oceľový 50x2 mm zvlnený tenkostenný uzavretý štvorcový                                           | t    | 0,026   | 1 528,00 | 39,73           | zmlúvaná |
| 257                                               | M | 246220000900.S | Farba syntetická akrylová S 2005                                                                        | kg   | 0,398   | 13,48    | 4,27            | zmlúvaná |
| 258                                               | M | 246420001200.S | Riedlo S-6006 do syntetických a olejových lítek                                                         | kg   | 0,103   | 4,33     | 0,45            | zmlúvaná |
| 259                                               | K | 210100251.S    | Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklepkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>                 | ks   | 40,000  | 6,21     | 248,40          | zmlúvaná |
| 260                                               | K | 210100260.S    | Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklepkou alebo páskou do 7 x 4 mm <sup>2</sup>                  | ks   | 4,000   | 5,87     | 23,48           | zmlúvaná |
| 261                                               | K | 210100311.S    | Príslušenstvo za ukončenie tenšieho kábla vrátane zapojenia                                             | ks   | 106,000 | 1,45     | 158,60          | zmlúvaná |
| 262                                               | K | 210100301.S    | Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklepkou do 2 x 1 mm <sup>2</sup>          | ks   | 54,000  | 1,90     | 102,60          | zmlúvaná |
| 263                                               | K | 210100503.S    | Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklepkou do 4 x 1 mm <sup>2</sup>          | ks   | 50,000  | 2,24     | 112,00          | zmlúvaná |

|     |   |                |                                                                                  |    |         |      |        |          |
|-----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|----------|
| 264 | K | 210100505.S    | Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou zátkou do 12 x 1 mm2 | ks | 4,000   | 3,11 | 12,44  | zníženie |
| 265 | K | 210801075.S    | Kábel bezhalogenový, mŕsený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5                  | m  | 95,000  | 0,83 | 78,85  | zníženie |
| 266 | M | 341610014300.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE                                   | m  | 99,750  | 0,88 | 87,78  | zníženie |
| 267 | K | 210803140.S    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5                                  | m  | 18,000  | 0,83 | 14,94  | zníženie |
| 268 | M | 341110000100.S | Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2                                                    | m  | 18,900  | 0,46 | 8,69   | zníženie |
| 269 | K | 210803146.S    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5                                  | m  | 81,000  | 0,83 | 67,23  | zníženie |
| 270 | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2                                                      | m  | 85,050  | 0,62 | 52,73  | zníženie |
| 271 | K | 210803152.S    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5                                  | m  | 312,000 | 0,86 | 268,32 | zníženie |
| 272 | M | 341110001300.S | Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2                                                      | m  | 327,600 | 0,86 | 279,46 | zníženie |
| 273 | K | 210803164.S    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 7x1,5                                  | m  | 18,000  | 0,80 | 16,20  | zníženie |
| 274 | M | 341110002500.S | Kábel medený CYKY-J 7x1,5 mm2                                                    | m  | 16,500  | 1,44 | 27,22  | zníženie |
| 275 | K | 210803235      | Kábel UFTP pevne uložený 4x2x0,6 mm                                              | m  | 158,000 | 0,76 | 120,08 | zníženie |
| 276 | M | 3410300101     | Ďalší kábel Cat 6 4x2x0,68                                                       | m  | 165,900 | 0,53 | 87,93  | zníženie |
| 277 | K | 210803261      | Kábel pre riadiace a automatizačné systémy pevne uložený 1x2x0,8mm               | m  | 288,000 | 0,83 | 239,04 | zníženie |
| 278 | M | 3410301715     | Kábel pevný štenový J-Y(ST)Y 1x2x0,8                                             | m  | 302,400 | 0,24 | 72,58  | zníženie |
| 279 | K | 210803262      | Kábel pre riadiace a automatizačné systémy pevne uložený 2x2x0,8mm               | m  | 252,000 | 0,83 | 209,16 | zníženie |
| 280 | M | 3410301716     | Kábel pevný štenový J-Y(ST)Y 2x2x0,8                                             | m  | 264,600 | 0,41 | 108,49 | zníženie |
| 281 | K | 210803264      | Kábel pre riadiace a automatizačné systémy pevne uložený 4x2x0,8mm               | m  | 18,000  | 0,83 | 14,94  | zníženie |
| 282 | M | 3412110591     | Kábel pevný štenový J-Y(ST)Y 4x2x0,8                                             | m  | 18,900  | 0,75 | 14,30  | zníženie |
| 283 | K | 210803261      | Kábel pre riadiace a automatizačné systémy pevne uložený 1x2x0,8mm               | m  | 178,000 | 0,83 | 147,74 | zníženie |
| 284 | M | 3410301715.1   | Kábel pevný štenový J-H(ST)H 1x2x0,8                                             | m  | 186,900 | 0,41 | 76,63  | zníženie |
| 285 | K | 210803101.S    | Označovací štítok na kábel                                                       | ks | 187,000 | 1,21 | 226,37 | zníženie |
| 286 | M | 345840003100.S | Označovač káblov                                                                 | ks | 187,000 | 0,08 | 11,82  | zníženie |
| 287 | K | MD             | Mimostavenisková doprava                                                         | %  | 4,651   | 2,80 | 13,02  | zníženie |
| 288 | K | MV             | Murárske výpomoci                                                                | %  | 77,504  | 2,20 | 170,51 | zníženie |
| 289 | K | PD             | Presun dodávok                                                                   | %  | 4,651   | 1,80 | 8,37   | zníženie |
| 290 | K | PM             | Podružný materiál                                                                | %  | 23,737  | 3,00 | 71,21  | zníženie |
| 291 | K | PPV            | Podiel pridružených výstav                                                       | %  | 82,155  | 6,00 | 492,93 | zníženie |

|     |   |             |                                                                                                                          |          |         |       |          |          |
|-----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|----------|----------|
| D   |   | HZS         | HZS                                                                                                                      | 9 544,82 |         |       |          |          |
| 292 | K | DDC02IV     | Otvorenie softvérovej konfigurácie podstanice na 1 I/O bod                                                               | I/O      | 101,000 | 18,00 | 1 818,00 | zníženie |
| 293 | K | DDC-SW      | Vypracovanie software podstanice na 1 I/O bod                                                                            | I/O      | 101,000 | 18,00 | 1 818,00 | zníženie |
| 294 | K | HZS030111.S | Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín                      | hod      | 58,000  | 20,90 | 1 212,20 | zníženie |
| 295 | K | HZS030112.S | Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, odtlačné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie           | hod      | 42,000  | 35,71 | 1 499,82 | zníženie |
| 296 | K | HZS030114.S | Stavebné montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod      | 32,000  | 27,60 | 883,20   | zníženie |
| 297 | K | HZS-003     | Komplexné skúšky                                                                                                         | hod      | 72,000  | 15,00 | 1 080,00 | zníženie |
| 298 | K | HZS-005     | Individuálne skúšky zariadení                                                                                            | hod      | 22,000  | 12,00 | 264,00   | zníženie |
| 299 | K | PROJ-DOKU   | Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby                                                                     | I/O      | 101,000 | 9,60  | 969,60   | zníženie |