Zmluva o dielo ¢ .04/2025/01

uzatvorens podfa § 536 a nasl, zdkona & 513/1991 Zb, Obchodného zékonnika v znenf neskor3ich predpisov
{dale] len ,Obchodny zdkonnlk”) a zékona &, 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvanf a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani”)

1.1, Objednavatefl
Sidlo:
Zastpeny:
1o
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefén, e-maii:

Osoba oprévnend konaf vo veciach
zmluvnych a technickych

(d'ale] len ,objedndvatel™)

1.2, Zhotovitel
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(dalej len ,Zmluva”)

ZMLUVNE STRANY

Obec Lieskovec

Lieskovec 122, 067 45 Lieskovec
lubomfir Popédk, starosta obce
00323209

2021232719

Prima banka a.s.
SK75 5600 0000 0042 3863 8002
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Oyt

Obchodné meno NAJ-STAY s.r.0.

Sidlo Vinné 3063, Vinné 07231
Statutérny orgén: Ing.Jan Sciranko

I€o: 45875669

pIC: 2023116843

IC DPH: SK2023116843

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK54 1100 0000 0029 2984 4762

Reg. & z Obchodného registra OR 05 Kogice |, oddiel: Sro, vioZka &fslo 26391/V
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Telefén, e-mail:

Osoba opravnend konat vo veciach
technickych

{dalej len "zhotovitel")

uzatvara)li podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zéklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného
objednévatefom podfa zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravan/ a o zmene a doplhen{ niektorych zékonov

v platnom znenl tito Zmluvu o dielo { dalej len J2mluva” } za nasledovnych podmienok.
Cidnolc Il

Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zévézok zhotovitela vykonaf pre objednévatela stavebné price s ndzvom:
,Rekon¥trukcla priestorov kultirneho domu Lieskovec” (dale} len ,dielo”) podia dohodnutych
podmienok a zdvizok objedndvatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovl dohodnutd
cenu diela, ktoré je vysledok stitaZe uskutodnene] podia zakena o verejnom obstaravan{ &. 343/2015 Z. 2.
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2.1

v znenf neskor(ch predpisov



2.2. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podfa projektovej dokumentdcie / vykaz vymeru stavby:

Rekonstrukcia priestorov kuittirneho domu Lieskovec, vypracovanou zodpovedny projektant: Ing.
Maria Salnciovd a rozpoétu predloZeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotované dislo riadne a véas odovzdat ohjednévatelovi v zodpovedajticej
kvalite a v pondknutej cene.

2.3. Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstardvatela.

2.4,

2.5.

2.6.

3.1.

4.1,

4.2,

4.3,

4.4.

4.5.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost, na vlastné naklady a v
dojednanom &ase. Pokial zhotovitel poverf vykonanim diela ind osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, #e sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentaciou a VWkazom vymer

Zhotovitel ma zdujem, za podmienok 3pecifikovanych vZmiuve, zhotovit pre Objedndvatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvéfil a odborne postidil vietky rizikd spojené s realizéciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde mé byt dielo vykonané, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materidlov,
prac aslufieb potrebnych na dokonfenie Diela { materidly, transport, energie, néklady na zariadenia
astroje, Udriba pristupovych ciest, ndkiady na odstrdnenie odpadov, ndklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady stvisiace s realizéciou Diela, a iné).

Clanok I1i.

Miesto plnenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: obec Lieskovec, k.U. Lieskovec parc. C KN & 157/1, 157/2,

157/3.

Clanok IV,

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla éanku I. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strén v zmysle
zakona NR SR £ 18/1996 Z .z, o cendch v znenf neskordich predpisov. Dohodnuta cena diela je konetnd
a je mo¥né ju menit len v pripade zévainych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena celkom:

Cena hez DPH: 35 863,32 EUR
Cena DPH (23 %): 8 248,56 EUR
Cena s DPH: 44 111 83 EUR

Cena diela je stanovend na zaklade projektovej dokumentaécie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresove]j a textovej Casti aj vykaz vimer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpolet, ktory tvori
prilohu .2 tejto Zmluvy predloil zhotovitel na zaklade podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena
diela podta tohto &Eanku zahfia vietky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia,
slusby ako aj daliie stvisiace price potrebné pri realizécii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
usfvania, respektive pri kolaudéeil vritane odvozu, likvidécie a recyklacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.

Naviac price adoddvky sa Zhotovitel zaviizuje pre Objednévatela vykonat na zdklade pisomného
dodatku ktejto Zmiuve podpisanom opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strén, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac. Zhotovitel nie je oprdvneny
vystavit faktGru iba na zdklade objedndvky, resp. odstihlasenia naviac prac stavbyvedicim a
Objednavatefom. Pre vznik néroku Zhotovitela na vystavenie faktlry je potrebné uzavriet pisomny
dodatok k tejto Zmluve:

Naviac prace predstavujll prace nad rémec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti



4.6.

4.7.

4.8,

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1

sa ma za to, ¥e naviac prace sii vylugne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer. Zistené aidentifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej Easti
projektovej dokumentdcii a/alebo vo Vykaze vymer.

Pre ocefiovanie prac naviac ako | odpocty nerealizovanych prac a dodavok st zavdzné jednotkové ceny
uvedené v cenovej Epecifikacii prac a dodévok zhotovitefa {Priloha £.2). V pripade naviac préc a doddvok
pri ktorych nie je moiné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla Specifikdcie ( Priloha £.2)
bude cena tychto prac uréend dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade
poufiji jednotkové ceny uvedené v cenovej $pecifikacil prac zhotovitela a platné po dobu realizdcie
prac, vypotitané podla predpisov platnych a t€innych ku dilu predloZenia ponuky.

Zmiuvné strany sa dohodli, 7e v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonajd alebo
vykonaijti v menom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané price nebude Objedndvatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat znfzenie ceny aj v pripade ak sa &ast Diela na podnet Objedndvatefa nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovaf stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
vpofadovanej kvalite ana pofadovanej durovni vpontknutej cene avstlade s projekiovou
dokumentaciou.

Zhotovite! prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovand na zéklade dokumentacie ~
zhotovitel si prepotftal véetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarutuje, ¥e Zhotovitelom predloiend cenova kalkulécia — podrobny rozpocet je Gplny a zavézny a teda
aj vpripade vzniku €innosti, ktoré Zhotovitel v&ase uzatvorenia Zmiuvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznika zhotovitefovi ndrok poZadovat akékolvek zvysenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoltu vwymery z dokumentdcie.

¢lanok V.

€as plnenia

Zhotovitel sa zavizuje dielo podla &. Il tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objedndvatefovi vlehote
zhotovenia do 31.08.2025

Zhotovite! je povinny prevziat stavenisko od Objedndvatela najneskér do 7 kalendarnych dnf odo dfia
pfsomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktord bude Zhotovitefovi
zaslana Objednavatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel
je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je moZné zacat vykondvat prace £o i len na tasti Diela,
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktorti nemohol plnit svoju
povinnost, stivisiacu s realiziciou predmetu pinenia tejto zmluvy, ndsledkom okolnostl, vzniknutych na
strane objednévatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pogas ktorej budi prace zo
strany objednévatefa preruSené, &m nle je dotknutd lehota zhotovenia podlfa ods. 5.1. Takéto
skuto€nosti musia byt zapfsané v stavebnom denniku a potvrdené zdstupcami oboch zmluvnych stran
najneskér v def, kedy predmetné okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dnl pflsomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zéznam v stavebnom denniku.
Zhotovitel sa zavizuje zahdjit prace do 7 kalenddrnych dnf od diia prevzatia staveniska.

Cldnok VI.

Zoznam zodpovednych osob
Zoznam 0s8b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor ing.Dana GajdoSova
Za zhotovitela: stavbyvedci Ing.J4n Sciranko
Clénok VIL.

Podmienky uskutoénenia prac



Spolupdsobenie objedndvatela, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezpetenie ochrany staveniska

7.1,

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8,
7.8,

7.10,

7.11.

7.2,

7.13.

7.14,

a poistenie stavby, poZlarne predpisy a predpisy BOZP

Zhotovitel najneskdr ku diiu prevzatia staveniska, preukaZe objedndvatelovi Ze mé uzatvoreni zmluvu
o poisteni na krytie rizik zo stavebnych préc. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne
vo wike cenového navrhu zhotovitela, ktory pontikol v procese verejného obstardvania. Poistenie musi
byt platné potas celej doby realizacie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi slitasne so staveniskom:

- dokumentdciu stavby v 1 vyhatoveni,

- stavebné povolenie a dokladovu &ast,

- opdberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpovedd za kody potas realizécie diela. Zhotovite! zodpovedd za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat pofas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky Skody na vykondvanom diele, ktoré
vzniknli poéas obdobia od zaatia pric na diele do jeho protokolérneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky skody na predmete zmluvy spsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodévatefov poéas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za tgelom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pogas zéruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané
mno¥stvo a kvalita vykonanych préc sa zhodujui s ddajmi uvedenymi v sipise préc a dodéavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidécia, recyklacia, vypratanie a vytistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpetenie pripadnej zmeny v dopravnom znaieni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhrad{ pofas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpelenia ich
dotasnych pripojov a8 meracov.

Umiestnenie a udriiavanie dopravnych znatiek v stvislosti s priebehom prdic v stlade s predpismi
o pozemnych komunikdcidch zabezpeZ( a uhradf zhotovitel.

Zhotovite je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoZnosti rozhodujlice
pre zhotovenie diela. Dale] je povinny v dennych zaznamoch zapisovat (idaje o Casovom postupe prac,
ich akosti, Gdaje o potte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnast viest stavebny dennik konéf protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela. . Siasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentdciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika,

Stavebny dennfk sa musl nachddzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zdstupcom objedndvatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov 5tatnej spravy.

Zépisy do stavebného dennika Eitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveddci vidy v ten def, kedy boli
prace vykonané alebo ked' nastant okolnosti, bréniace ich vykonu, resp. je potrebné riedit dalsf postup
préc. Vietky strany stavebného dennika musia byt ogislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediiceho méZe do stavebného dennika vykonavat potrebné
zdznamy iba objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentdacie alebo prisiuiné
organy &tatnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesthlasi so zdpisom, ktory vykoné objednévatel alebo nim povereny zéstupca,
pripadne spracovatel projektu, musf k tomuto zipisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zéstupca objedndvatefa je povinny podpisovat, ako aj vpripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zdpisom v stavebnom dennfku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu Castf dlela, ktoré budd dalifm postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespinl uveden(
povinnost, je povinny umoZnit objednévatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znégat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objedndvatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, mbie
zhotovitel pokrafovat v realizicii diela, aviak aZ potom ako vykona podrobnll fotodokumentdciu
takychto Zasti diela, ktorG zaile bez zbytotného odkladu objednavatefovi. Ak Gcast na kontrole
objednavatelovi znemoini prekazka, ktort nemohol odstranit, méZe bez zbytoéného odkladu poZadovat
vykonanie dodatognej kontroly. Fotodokumentéciu postupu préc zakryvanych kon&trukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade téasti objedndavatefa na kontrole.

Zhotoviter je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na
GEast pri vykondvanl skddok vsilade sprojektom stavby sSTN. Ak sa objedndvatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat' skiky bez jeho Ucasti. Zhotovitef je povinny
v spolupraci s objednévatefom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skuiskach.



7.15,

7.16.

7.17.

7.18.

7.18,

7.20.

7.21,

7.22.

7.23.

7.24,

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom dennfku obojstranne ods(thlasené stavbyvediicim
a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpetnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdedavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodriiavanie predpisov bezpetnosti prace a
ochrany zdravia pri préci, ake aj platnych pofiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpegnostnym znacenfm v zmysle Nariadenia vlady SR &.
387/2006 Z. 2. o poZiadavkich na bezpeénostné zdravotné aznacenie pri prici a Nariadenia vlady ¢
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlce sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Je ast prac mdie byt vykonavand za pinej prevadzky objednavatela
a zaviizuje sa zabezpetit a oznadit stavbu tak, aby nedoglo k drazu, najmé zamestnancov objedndvatela.
Zhotovitel je povinny pinit chlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti {Urazy,
pojiare, havdrie a pod.) voti prisluinym $tatnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednavatelovi za licelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventlvnych opatrent,

Prace, ktoré vykazuji u v priebehu realizAcie nedostatky alebo sti v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny poutit pre zhotovenie diela len wrobky, ktoré majl také viastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beinej dribe zarutend pofadovand mechanicka pevnost
a stahilita stavby, poZlarna bezpetnost, hygienické po¥iadavky, achrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpetnost pri uZivan{ stavby.

Zhotovitel zodpovedd za Eistotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit vietok odpad, ktary je
vysledkom jeho Einnosti na svoje nakiady. Zhotovitel je povinny udriiavat vstupné a prijazdové
komunikicie vtakom stave a fistote, aby nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, objedndvatefovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akikolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takito
gkodu spdsobl, zavézuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovite! zabezpedi zhodnocovanie odpadov recykliciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podfa zakona & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnenl niektorych zakonov ajeho
prilohy &. 1 pre Zinnost R5 — Recykldcia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.
Objednavatel potas realizécie diela mé prdvo kontrolovat vykandvanie prac a priebeine zhotovitefa
upozornit na pripadné vady s pofiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytotného odkladu pfsomne upozornf objednévatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac ztohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskant.

Nebezpeéenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materigloch, potrebnych na zhotovenie diela, zné3a
zhotovitel a% do &asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel je povinny ziiastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizécie diela zvolavat objedndvatel. Kontrolné dni budd vykondvané pravidelne raz za 14 dnl.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia objednévatel miniméine 3 pracovné dni vopred
plsomne oznimi zhotovitefovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade
potreby indikovane]j zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na uZast rovnakym spdsobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpetnost technickych
zariaden! pri stavebnych pricach, za dodrZiavanie vieobecne zdvéznych pravnych predpisov a STN,
tykajticich sa Zinnostf pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial poruienim tejic
povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkostl, naklady spojené
s odstranenim tejto $kody zna$a zhotovitel.

Zhotovitel spinf svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokon&enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skiSok,
predpfsanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projekiovou dokumentdciou ako aj
odstranenie véetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dnl pred plénovanym odovzdanim predmetu zmluvy plsomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zatatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiv v3etky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy platf:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzat! predmetu zmluvy podpisany osobami

opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najmi zakladné tidaje dokonZeného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
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takéto vyskytn(), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podplsat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedti svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentdcie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy5ujd cenu
prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspoii sublasnym zdpisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky Je zhotovitel povinny vyznafit v projektovej dokumentacii
skuto€ného vyhotovenia.

Zhotovite! je povinny pri preberacom konanf odovzdat objedndvatefovi v 2 vyhotoveniach:

- zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konStrukcif v priebehu zakrytych préc vrdtane fotodokumentécie
priebehu tychto prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskiSani zmontovanych zariadent,
- doklady o vykonanych funkénych skdskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vritane bleskozvodov.

- certifikaty

Na odovzdivacom - preberacom konani sa preverl, &i je zévdzok zhotovitela spineny tak, ako je
stanovené vpredmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sudasti
a prisludenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skiiky technologického zariadenia stavhby.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo diia
odovzdania a prevzatia diela.

&lanok VI
Subdodavatelia

Kazdy subdoddvatel, kiory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je

povinny byt rovnakoe ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodavatel musf spliiat podmienky t&asti tykajice sa osobného postavenia podla §32 ods.1

pism. ) zékona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek potas trvania zmiuvy vymenit ktoréhokolvek subdoddvatefa, a to

za predpokladu, Ze novy subdodavatel splfia podmienky Gasti tykajiice sa osobného postavenia podra

§ 32 ods. 1 plsm. e) zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravanl,

Zhotovitef je povinny ozndmit Objednévatelovi akikolvek zmenu tdajov o kaZdom subdodévatelovi

potas plnenia diela a to bazodkladne, najneskdr v defi nasledujiicom po dni, kedy k zmene dotlo.

V pripade zmeny subdodévatefa poas trvania zmluvy, pri¢om zmenou sa rozumie vymena pévodne

navrhnutého subdodavatefa alebo vstup daldieho nového subdoddvatela, je povinny Zhotovitel

najneskér v def, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat:

a. Predlojit plsomné ozndmenie Objedndvatelovi o zmene subdodévatela a v tomto oznament uviest
min. nasledovné: %-ny podiel zikazky, ktory mé v tmysle zadat tretim osobdm, navrhovanych
novych subdodavatefov, predmety pinenia.

b. Predioit zavizné vyhldsenie Zhotovitefa, fe navrhnuty subdoddvateflje zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov veregjného sektora
v zmysle zakona £ 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnenf
niektorych zakonav v znenl neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o registri partnerov verejného
sektora

c. PredioZit vyhlasenie , fe kaZdy subdodavatef, ktorého sa zmena tyka spfiia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 plsm. &) zédkona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravant,

V pripade akychkolvek pochybnosti 2o strany Objednavatela vztahujiicich sa ku ktorémukolvek

subdodavatefovi, si Objednévatel méoze overit sém vyZiadanim si od Zhotovitefa potrebnych dokladov

tykajticich sa preukazania splnenia podmienck podla zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvan(

u vietkych subdodavatefov.

V pripade porugenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodévatelov alebo ich zmeny podta tohto
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&anku, ma Objednavatel pravo odstipit od zmluvy.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodévatela, kiory je s nim v obchodnom, stidnom alebo

inom spore,
Clanok IX.
Platobné podmienky

Objednévate!l neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

Zhotovitel musf svoje prace vytitovat overitenym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktdry je

stipis skutoéne vykonanych druhov a mnoZstiev prac zhotovitela, odsthlaseny a podpisany technickym

dozorom objednavateta. Stpis vykonanych prac je stastou faktiry, musi byt zostaveny prehfadne,

pricom sa musl dodriiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym popisom

(vjkaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktdre zvyraznit a na

poZiadanie uviest oddelene.

Zhotovitel mdze vystavit maximalne 3 faktiry pocas realizicie diela.

Zhotovitel vystavi fakturu najneskér do dvoch dnf od odstihlasenia Stpisu vykonanych prac a dorui ju

objednévatelovi. Splatnost vystavenych faktiir je 60 dni odo diia dorucenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezist{ rozpor medzi vykonanymi prdcami

a Stipisom vykonanych prac, odstihlasf predloZeny Sitpis vykonanych pric do desiatich dn{ odo diia jeho

predloenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Sipis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim

podpisom a petiatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dia predloZenia Sipisu vykonanych prac

neoznami zhotovitefovi pripomienky, mé sa za to, Ze s predloZenym Stpisom vykonanych prac sdhlasi.

Ak by objedndvatel mal k predloienému Sdpisu vykonanych préc pripomienky, budi odstranené

vzdjomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.

Fakttira vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v stlade s platnou

prévnou Upravou SR a jej prilohu tvorl Stpis vykonanych fakturovanych pric. Faktory vratane

potvrdeného sipisu vykonanych prac budl dorulené objednavatelovi v& (Siestich) origindlnych

vyhotoveniach. Za potvrdeny stipis stavebnych préc sa povaiuje taky stpis, kiorého kaZdd strana je

potvrdena peciatkou a podpisom kaZdej z(gastnenej strany. V pripade, Ze dafiovy doklad nebude

obsahovat tieto naleitosti, objednavatel ma pravo vrétit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto

pripade sa preru3i lehota splatnosti a nové lehota splatnosti pre objednavatefla zatne plynuf doruéenfim

dokladu ohbjednavatelovi.

Objednavatel poZaduje, aby vystavend faktira zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujlce

nalefitosti, a to:

- oznatenie ,faktlra” a jej poradove &islo,

- identifikatné tdaje zhotovitela a abjednavatela {obchodné meno, adresa sidla, iC0, DIE, IC DPH,
registracia),

- gislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- détum vyhotovenia faktdry, détum splatnosti faktiry a détum zdanitefného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovii fakturovant cenu v Eur,

- oznatenie pefiainého tstavu a &islo G&tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- petiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemajti vplyv na zruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad

o prevzati prac a dodévok.
Clénok X.

Zodpovednost za vady a zéruky
Zhotovitel zodpoveda za to, 7e dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohednuté viastnosti, 7e zodpoveda
technickym normém a predpisom SR, a Ze nemé chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym (icelom.
Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v ase jeho odovzdania objednavatelovi, Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdant dieta, zodpovedd zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti,
Zaruéna doba na stavebné prédce je 60 mesiacov odo diia prevzatia diela objednédvatelom, na stroje
a zarfadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruénej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
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Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady ndsilného po3kodenia diela, resp. podkodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vaciom rozsahu, v dosledku
nekvalitne vykenaného diela..

Zhotovitel sa zavizuje zatat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednévatelom do
7 dnf odo diia obdrZania rekiamécie, ak neddjde k ohojstranne podpisane] dohode o inom termine.
Objednévatel je povinny umognit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa majd zarugné vady
odstrafiovat.

V pripade, Ze zhotovitel nespini svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednévatel opravneny
zabezpetit odstranenie vady trefou osobou na néklady zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, 7e zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatef ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kaZdy deii omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v ome3kanf s (hradou fakttry, zhotovitel ma pravo na troky 2 omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,5 % za kazdy dei
omeskania.

V pripade porusenia ktorejkotvek z povinnosti tykajiicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny {napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatels, ktory nespliia podmienky podia § 32
ods. 1 zakona &. 343/2015 o verejnom obstardvani ma objednavatel narok na zmluvnid pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela za ka?dé porusenie ktorejkolvek z vySiie uvedenych povinnostl a to aj opakovane.

V pripade neodstrdnenia vdd a/alebo nedorobkov Digla vyplyvajlcich z protokelu, ktory bude
zmluvnymi stranami splsany pri odovzdan( Diela Objednavatefovi, vznikd Objedndvatelovi narok voti
Zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyike 0, 5 % z Ceny diela bez DPH za kaZdy a] zadaty defi omeskania,
a to a% do diia Upiného odstrénenia vietkych vad a nedorobkov.

V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje gast stavby, zmluvna pokuta je stanovend
v hodnote nedodane]j tasti stavby.

Ak Zhotovitel nevykon riadne a vias Dielo v siiade so Zmluvou, alebo ak prerusi price na vykondvani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spésobené okolnostami, ktoré
nie sti na strane Zhotovitela, je Objedndvatel opravneny poZadovat od Zhotovitela uhradenie vietkych
nakiadov a $kdd, ktoré mu tak preukdzatelne vznikli a to v pinej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.

Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim néroku na zmluvni pokuty podfa tohto €lanku
dotknuté,

Clanak Xl

Odstiipenie od zmluvy
0d zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zdkonnlka,
Odsttipenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréitl East zmluvnych pric a dodavok.
Objednavatel je opravneny odstipit' od tejto zmluvy dpine alebo &iastotne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich &asti vadné v takom rozsahu, Fe daliie
plnenie Zmluvy nie je pre objedndvatela prijatefné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodriiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpetnosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodévatelov (osobitne
zskazu pozivania alkoholu a omamnych l4tok) a dodrziavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objedndvatel zistf, fe zamestnanci zhotovitefa, resp. jeho subdodavatela zavaine poruuju pracovntl
disciplinu, zdsady bezpecnosti price a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektfve iné pfsomne dohednuté podmienky, méie objednavatel odstlpit od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorutené pisomne.
Objednavatel je oprévneny odstdpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za to sa povaZujl najmd tieto skutotnosti:
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- ak zhotovitel pri prevzatl miesta realizécie diela nepreukae objedndvatelovi, Ze ma uzatvoreng
poistné zmluvy podfa bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
Gmysel nepokragovat v plneni zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmiuvy,

- ak zhotovitel bude preukézatefne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnt vady v plnen, na ktoré bol zhotovitel plsomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porudenie ktorejkolvek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodévatela, ktory nesplia podmienky
podta § 32 ods. 1 pism. e} zékona . 343/2015 zakona o verejnom obstaravani.

Objedndvatel je oprévneny bez akyjchkolvek sankcil odstdpit od zmluvy v pripade, kedy e3te nedolo

k pIneniu zo zmluvy a ak na plnenie predmetu zmluvy nebude poskytnuty NFP.

Objednévatel mbze odstipit od zmluvy a] v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani

Cianok X1k

Nahrada Skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyESia moc

V pripade, 7e jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerudf alebo zastavi préce, pripadne pride k
prerugeniu alebo zastaveniu précz jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vietky preukézané naklady,
ktoré jej v stivislosti s preruienim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako
aj finanéné chodnotenie bude odsthlasene komisionélne Statutdrnymi zdstupcami oboch zmluvnych
strén. O tejto skutoénosti mus! byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Ka3da zo zmluvnych strdn mé ndrok na ndhradu Skody, vzniknutej v dosledku poruSenia zavizku druhou
2mluvnou stranou, ato v zmysle & 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyika bude vzajomne
prerokovana,

V pripade vyskytu vyZiej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vajna) nie je neplnenie predmetu zmiuvy
sankcionovaneé a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

ZhotoviteT nie je opravneny postiipit pohfadavky zo Zmluvy v zmysle § 5243 nasl. Zikona &. 40/1964 Zb.
Obéiansky zakonnik vznenl neskordich predpisov { dalej len ,Obtiansky zakonnlk”) bez
predchadzajticeho sthlasu Objedndvatefa. Pravny tikon, ktorym budd postipené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednévatefom podfa predchadzajicej vety, bude vzmysle § 39
Obtianskeho 2akonnika neplatny. Sthias Objednévatefa je zirover platny len za podmienky, Ze bol na
takyto tikon udeleny predchadzajici pisomny sthlas $tatutdrneho zéstupcu objednavatela, ktory musi
byt pritohou udeleného sthlasu Objednavatefa.

Ak konanie zhotovitefa v stivislosti a v éase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci, posiarnej ochrany a fivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto poruSenia budil mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo §tatnej spravy podfa prisluinych pravnych predpisov, od3kodnf zhotovitel
objednévatela v celej vy&ke zaplatene] pokuty vratane prisiuenstva,

Zhotovitel je povinny hldsit akékolvek 3kody a kradeZe uz zabudovanych doddévok a prac bez zbytotného
odkladu objednévatelovi.

V pripade, Ze budd préice, dodavky a materialy zhotovitela poskodené, odcudzené, Ciastodne alebo (tplne
znitené, zabezpetl zhotovitel ndhradné plnenie dodavky, pripadne vykond prace na viastné naklady,
riziko a nebezpetenstvo s ciefom zabezpetit zmiuvné pinenie. Tato skutoZnost nema vplyv na predizenie
gasu vykonania diela, Ak dojde k pineniu zo strany poistovne zhotovitefa je tento oprévneny pouZit
poistoviiou zaplaten sumu na odstranenie tkdd. O uvedenej skutoZnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitefa neuhradi pinti vy3ku $kody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vietky Skody tak, aby objednévate! neutrpel Ziadnu ufmu. V pripade, Ze
zhotovite! nedodr#l podmienky stanovené poistnymi zmiuvami uzatvorenymi v sdlade s touto zmluvou,
musi odikodnit objednavatela za vietky Skody a narcky, ktoré vzniknti nisledkom nedodrania tychto

podmienok a povinnostl.
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Clanok X1V

Osobitné ustanovenia

Dielo je majetkom objedndvatela, a to uZ potas vykondvania diela zhotovitelom.

Ak konanie zhotovitefa v sdvislosti a v éase s pinenim predmetu zmluvy md za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpeénosti a achrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porudenia budd mat za ndsledok udelenie pokuty zo strany
orgdnov verejnej alebo &tatnej spravy podla prisludnych pravnych predpisov, odikodni zhotovitel
objedndvatela v celej vyike zaplatene] pokuty vratane prisluSenstva.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladévky vzniknuté na zéklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostipi bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednévatefa v prospech tretej osoby. V pripade poruienia
tohto zavizku zhotovitel stotoZiivje sa s abjednivatelom v tom, Ze takyto dkon je v rozpore s dobrymi
mravmi s ndsledkami jeho absollitnej neplatnosti (§39 Obgiansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zakonnfka).

Zhotovitel je povinny hiasit akékofvek Skody a kraddeZe uZ zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objedndvatelovi.

V pripade, Ze budti prace, dodavky a materidly zhotovitefa poskodené, odcudzené, Ciastodne alebo dplne
znitené, zabezpeti zhotovitel nahradné pinenie dodévky, pripadne vykona prace na viastné naklady,
riziko a nebezpetenstvo s ciefom zabezpetit zmluvné pinenie. Tato skutotnost nema vplyv na predlZenie
Easu vykonania diela. Ak déjde k pineniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouZit
poistoviiou zaplatent sumu na odstrénenie 5kod. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objedndvatefa. Ak poistoviia zhotovitela neuhradf plnti vyiku Skody, je tento povinny na
vlastné ndklady odstranit vietky ikody tak, aby objedndvatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodr#f podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stilade s touto zmluvou,
musf odgkodnit objednavatela za vietky skody a ndroky, ktoré vznikni nasledkom nedodrZania tychto
podmienok a povinnostf.

Zhotovitel sa zavizuje Einnosti stavbyvedticeho zabezpetit osobou stavbyvedidceho. Stavbyveddci musi
svojimi odbornymi a profesionatnymi znalostami a odbornou praxou zarugovat riadne a vEasné spinenie
povinnosti Dodavatefa, Zhotovitel sa zaviizuje v ptipade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na
zéklade oddvodneného pisomného ozndmenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného
pomeru stavbyvedticeho alebo v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou.

Zmena stavbyveddceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy moZnd vyluéne na zaklade
predchédzajiceho plsomného slihlasu Objedndvatela, pricom Zhotovitef je povinny plsomne poiiadat
Objednévatela o schvilenie zmeny v osobe stavbyvediiceho miniméine pét {5) kalenddrnych dni vopred
a doruéit Objednavatefovi doklady preukazujtice spinenie podmienky Ugasti podfa § 34 ods. 1 pism. g}
zékona o verejnom obstaravani v zmysle podkiadov k predmetnému verejnému obstardvaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvedtceho je Zhotovitel povinny zabezpetit, aby nahradzujici stavbyvedtici spliial
podmienky Ufasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstardvani preukdzal v sivislosti s
nahradenym stavbyvedtcim

Clanok XV.

Spolofné a zdvereéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Préva a povinnosti zmiuvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami
Obdjanskeho zdkonnfka v zneni ich zmien a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajtice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit predovietkym dohodou
a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu
slovenského stidu v zmysle prisiuinych ustanoveni Obgianskeho sGdneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, zktorych objednavatel’ obdrif tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmiuva podlieha zverejneniu v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam

v platnom zneni.
Zmluva nadobtida platnost diom podpisu obidvoma zmluvnymi stranamia G¢innost diiom nasledujlicim



15.6.

15.7.

15.8.

15.8.

15.10.

15,11,

po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlGv a zmluvy

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného dodatku
podpfsaného cboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel si vyhradzuje prévo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diefa pod!a tejto zmiuvy neakceptovat.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas platnosti a G€innosti tejto Zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapfsani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost majd, aZe budi pinit vietky
povinnosti vyplyvajlice so zékona &. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskarsich predpisov.

Zmluvné strany sa pri plnenf tejto Zmluvy zavdzuji strikine dodriiavat platné pravne predpisy
zakazujtice podplacanie verejnych Einitefov a sikromnych oséb, protiprévne ovplyviiovanie verejnych
ginitefov, pranie &pinavych pefiazi a zavazuji sa zaviest avykondvat vietky nevyhnutné avhodné
postupy a opatrenia veddice k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zéstupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajlcich vmene Zhotovitefa pri poskytovan( plnenia podfa tejto Zmluvy pre
Objedndvatela alebo v jeho mene na zéklade tejto Zmluvy nepontika ani nebude priame alebo nepriamo
pontikat, davat, poskytovat, vyZadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné oceniteine
hodnoty, alebo poskytovat akékalvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolacnosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politicke] strane i hnutiu, kandidatovi na politickd nomindciu, osobe, ktora posobf
v zékonodarnom, spravnom alebo stidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzindrodnej verejnej
organizacii za telom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefiovania, alebo
navadzania k nekorekinému vykonu pristuinej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za Ugelom
ziskania alebo udrZania vyhady pri plnenf tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuj, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, véZne urcito a zrozumitefne,
hie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienck, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.
Sticastou tejto Zmluvy je

priloha &1 Ponukovy rozpotet — oceneny vykaz vymer stavebnych prac vratane rekapitulicie
nakladov a krycieho listu

priloha &. 2 Zoznam subdodévatefov { ak je uplatnitefné)

%) 4 2076 A4y 7078

V Lieskovci, dia .. Vo Vinnom, diia .coveeerersreees

Lubomlir Popéak -starosta ohce Ing.Jan Sciranko-konatel
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Za objednévatela Za zhotovitefa



