

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Internetová stránka:

Kontaktná osoba:

Tel.:

E-mail:

Obec Vlachy

Vlachy 126, 032 13 Vlachy

Róbert Klubica, starosta obce

00315877

2020574897


neplatca

www.obecvlachy.sk

RÓBERT KLUBICA

0911/229470

info@obecvlachy.sk



(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Kontakt:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefonický kontakt:

E – mail:

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

ERPOS, spol. s r.o.

Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina

Ing. Ľubomír Gašperec

041/500 40 23

315 88 506

2020449079

SK2020449079

ČSOB, a.s.

SK85 7500 0000 0040 0124 5024

041/500 40 23

erpos@erpos.sk

sa dohodli na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“)
za nasledujúcich podmienok:

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania.

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do verejnej súťaže na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer - ponukovým rozpočtom (Príloha č. 1) spracovaná na základe podrobného sa oboznámenia zhotoviteľa s projektovou dokumentáciou

s názvom **Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Vlachy**, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov verejnej súťaže (ďalej aj „projektová dokumentácia“ / „projekt“), ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj ako „ponuka“). Ponukový rozpočet zhotoviteľa so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy, vrátane údajov o technických parametroch a návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

1. Predmet plnenia

- 1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: **„Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Vlachy“** (ďalej aj ako „dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy v súlade s podmienkami stavebného povolenia.
- 1.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy vrátane spôsobov a organizácie realizácie prác na stavbe, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k dielu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela vzniknúť.
- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. 6 tejto zmluvy.
- 1.5. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním ponuky ako aj pred podpisom tejto zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu (v ktorom sa bude zhotovovať dielo) s projektovou dokumentáciou (projektová dokumentácia), a relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto zmluvy a inými podkladmi pre plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili realizovať dielo v súlade so zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu.

2. Lehoty a miesto plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:

Začatie prác:	Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa a začať realizáciu diela najneskôr do 15 dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany zápis.
Dokončenie prác:	6 mesiacov od odovzdania staveniska
Miesto realizácie diela:	obec Vlachy, k.ú. Vlašky č.p. 2

- 2.2. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží objednávateľovi podrobný časový harmonogram výstavby, ktorý bude tvoriť prílohu č. 1 protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Výsledný časový harmonogram zašle zhotoviteľ na odsúhlasenie objednávateľovi pred odovzdaním staveniska. O odsúhlasení harmonogramu prác a jeho priložení k protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný záznam v stavebnom denníku.
- 2.3. Harmonogram bude vypracovaný v kalendárnych dňoch alebo v týždňoch s dodržaním logiky a výstavby a dodržaním technických a technologických postupov použitých pri realizácii diela v zmysle rozsahu prác uvádzaných vo PD a vo výkaze výmer. Harmonogram sa nevypracúva na konkrétny dátum začatia realizácie diela, ale len v štruktúre „počet dní, začiatkom bude protokolárne prevzatie staveniska (tzn. že v harmonograme sa uvedie prevzatie staveniska ako prvá udalosť a následne sa pridružia práce.
- 2.4. Lehota na dokončenie stavebného diela uvedená v bode 2.1 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 2.5. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.6. Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 2.7. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni pri vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku.
- 2.8. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa alebo mimoriadnej udalosti, vyššej moci, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu. Uvedené doba a okolnosti pre, pre ktoré zhotoviteľ nemohol plniť realizáciu musia byť zapísané v stavebnom denníku.
- 2.9. Pokiaľ zhotoviteľ zistí, že z objektívnych, resp. nepredvídateľných podmienok nie je možné dodržať harmonogram prác, je povinný pred porušením tohto harmonogramu písomne upozorniť objednávateľa na túto skutočnosť. Na základe tohto písomného upozornenia sú zmluvné strany oprávnené písomne si vzájomne odsúhlasiť zmenu harmonogramu prác.

3. Cena diela

- 3.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov **ako pevná a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii ako aj cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy.**
- 3.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:

Celková cena za predmet diela v EUR bez DPH	407 296,72
DPH 23%	93 678,25
Celková cena za predmet diela s DPH	500 974,97

- 3.3. Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 3.4. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady –doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. **Zhotoviteľ nie je oprávnený domáhať sa primeraného zvýšenia ceny diela, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do ponuky, pokiaľ tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený sa domáhať primeraného zvýšenia ceny diela z dôvodu potreby zvýšenia nákladov nezahrnutých do ponuky, pokiaľ tieto náklady boli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.**
- 3.5. V prípade ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu rekonštrukčných prác ako nepotrebné, resp. nevhodné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa oceneného výkazu výmer.
- 3.6. V prípade, že vznikne zo strany objednávateľa potreba navyše prác nezahrnutých v projektovej dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto by mali mať vplyv na zvýšenie ceny diela, tieto budú riešené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a podmienkami. Navyše práce môžu byť zrealizované až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Navyše práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a v stavebnom denníku ich riadne zhotoviteľ odliší od ostatných záznamov.
- 3.7. Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na diele a predloží ju zhotoviteľovi. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú v položkovitom rozpočte stavby (Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer), bude používať ceny tohto rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa nevyskytujú v rozpočte, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)
- 3.8. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na diele, zmluvné strany uzavrú dodatok k zmluve.
- 3.9. Akékoľvek zmeny v cene diela (menej práce, navyše práce) musia byť vopred odsúhlasené a schválené poskytovateľom dotácie.
- 3.10. Indexácia ceny z dôvodu zmeny nákladov
Úprava ceny za Dielo je prípustná z titulu objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných prác a materiálov. Za účelom preukázania objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných prác a materiálov a úpravy ceny za dielo sa postupuje v súlade s aktuálnymi metodickými pokynmi Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorými sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov. Zmluvné strany sa dohodli na uplatňovaní mechanizmu úpravy ceny za dielo v súlade s metodickým pokynom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „metodický pokyn č. 19/2022“). Uplatnením indexácie v zmysle tohto bodu a uzavretím dodatku k tejto zmluve dochádza k zmene ceny za dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že indexácia zmluvnej ceny diela oproti

pôvodne dohodnutej cene za dielo môže byť uplatnená vo výške a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) ZVO. Vzorec na výpočet s definíciami jednotlivých ukazovateľov obsahuje metodický pokyn č. 19/2022.

<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorcie/stavby>

4. Platobné podmienky

- 4.1. Predmet zákazky bude financovaný z programu Slovensko, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FDY5 (ďalej len ako „zmluva o poskytnutí NFP“), kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR. Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 4.2. **Cena diela bude objednávatelom zaplatená na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom za práce reálne vykonané počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.** Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávatelovi vystavenú faktúru spolu s povinnými prílohami, odsúhlasenými stavebným dozorom, do desiateho (10.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní prác. **Splatnosť faktúr je 60 dní.**
- 4.3. Zhotoviteľ zašle objednávatelovi originál príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie objednávatela vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 4.4. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
 - a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) číslo ITMS projektu(v prípade projektu vedeného v systéme ITMS);Prílohou faktúry budú nasledovné dokumenty:
 - a) **zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom** za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena
 - b) Fotodokumentácia realizovaných prác vyhotovená zhotoviteľom.
- 4.5. Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle zisťovací protokol a súpis vykonaných prác objednávatelovi na odsúhlasenie do piateho (5.) dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác a zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 4.6. Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. Objednávateľ je

povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.

5. Realizačná záruka

- 5.1. **Zhotoviteľ je povinný zložiť v lehote 5 dní po dni prevzatia staveniska realizačnú záruku (kauciu),** t.j. zábezpeku na zrealizovanie diela, riadne splnenie svojich záväzkov a na riadne uskutočnenie predmetu zmluvy. Kauciu – realizačnú záruku môže zhotoviteľ zložiť na účet objednávateľa formou finančnej zábezpeky na plnenie zmluvy ako realizačnú záruku na riadne uskutočnenie predmetu zmluvy úplne, včas a kvalitne, resp. predložiť objednávateľovi bankovú záruku.
- 5.2. Podmienky realizačnej záruky - Realizačná záruka (kaucia) bude slúžiť na garanciu vecného, finančného a časového plnenia realizácie, odovzdanie príslušných dokladov a certifikátov, dodržanie kvality diela, odstránenie závad, dodržanie zmluvných podmienok a vymožiteľnosť zmluvných pokút a sankcií.
- 5.3. **Kaucia je stanovená vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH.**
- 5.4. Objednávateľ je povinný vrátiť kauciu resp. jej zostatok do 3 dní odo dňa prevzatia diela podľa tejto zmluvy a podpísať príslušného preberacieho protokolu a odstránení všetkých závad na diele.
- 5.5. Objednávateľ je oprávnený použiť kauciu na úhradu splatných záväzkov zhotoviteľa, najmä, avšak nielen, na úhradu nákladov potrebných na odstránenie väd, ak zhotoviteľ riadne a včas vady neodstráni, na úhradu škody vzniknutú objednávateľovi, na úhradu zmluvných pokút a sankcií, na úhradu pokút, ktoré budú udelené objednávateľovi príslušnými štátnymi alebo inými orgánmi v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa a pod.
- 5.6. V prípade, ak v dôsledku použitia kaucie v čase do odovzdania diela sa jej výška zníži na menej ako 50% jej pôvodnej výšky, je zhotoviteľ povinný ju na výzvu objednávateľa doplniť do pôvodnej výšky a to aj opakovane.
- 5.7. **Podmienky bankovej záruky - Banková záruka poskytnutá zhotoviteľom bude vo výške zodpovedajúcej podmienke zloženej realizačnej záruky (kaucie).** Banková záruka slúži objednávateľovi na zabezpečenie splnenia všetkých záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
 - a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
 - b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,
 - c) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje poskytovateľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy.

6. Povinnosti zmluvných strán

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva a zariadením staveniska (sociálne zariadenie, šatne, skladové priestory a iné zariadenia potrebné k realizácii stavebného diela) sú zahrnuté v cene diela zhotoviteľa, tzn. všetky náklady na zariadenie staveniska znáša zhotoviteľ. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
- 6.4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.
- 6.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach.
- 6.6. Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
- 6.7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko.
- 6.8. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie {zaujatie} verejného priestranstva, zvlášťne užívanie verejných

komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

- 6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade so schémou EMAS pre environmentálne manažérstvo a audit.
- 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 6.11. Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor. Stavebný dozor objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku.
- 6.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľom poverená osoba – stavebný dozor nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiadava o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.
- 6.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.
- 6.14. Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných ustanovení stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
- 6.15. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.
- 6.16. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
- 6.17. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky zmluvných strán tak, aby časový úsek medzi kontrolnými dňami nepresiahol 14 kalendárnych dní.

7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
- 7.2. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela a ktoré bude nutné predložiť k návrhu na kolaudáciu, na miestne zisťovanie kolaudačného konania ako aj ku prevádzke zrealizovaného diela. Jedná sa najmä o tieto doklady:
- popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej dokončením,
 - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zák. č. 264/1999 Z. z.),
 - stavebný (montážny) denník,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
 - zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby, osvedčenia o akosti a kompletnosti, ich paspory, atesty platné na území SR, návody na montáž, obsluhu a údržbu, zaškolenie obsluhy a prevádzkové predpisy a poriadky v zmysle platných predpisov a k tomu objednávateľ zabezpečí súčinnosť budúcich prevádzkovateľov
 - zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem, predpisov, projektu a uzavretej zmluvy
 - odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z.
 - doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení
 - protokoly o úspešnom vyskúšaní
 - atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa umiestnenia v stavbe
 - a pod.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 6.2.

- 7.3. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

- 7.5. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

8. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.
- 8.2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 8.1 tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.
- 8.3. Záručná doba na dielo je **5 rokov** a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na zabudované výrobky a technické zariadenia od výrobcov je **minimálne 24 mesiacov**.
- 8.4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 8.5. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
- 8.6. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.
- 8.8. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
- 8.9. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
- 8.10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.
- 8.11. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal alebo bol povinný ich odstrániť v zmysle bodu 8.10 tejto zmluvy a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
- 8.12.

9. Zodpovednosť za škodu

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia zhotoviteľa objednávateľovi vyrubené.
- 9.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, môže druhá zmluvná strana sa domáhať náhrady vzniknutej škody.

10. Zmluvné pokuty

- 10.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
- 10.2. Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.
- 10.3. Za nezloženie realizačnej kaucie v zmysle bodu 5 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.
- 10.4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela resp. jeho časti bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela resp. jeho časti za každý deň omeškania. Objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením diela v prípade omeškania poskytnutia finančných prostriedkov sprostredkovateľským orgánom.

11. Osobitné ustanovenia

- 11.1. **Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov**, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a uvedené údaje doplniť do návrhu Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy.
- 11.2. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) alebo navrhnutia nového subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje aby nový subdodávateľ bol oznámený v návrhu na zmenu subdodávateľa objednávateľovi **minimálne 3 pracovné dni** predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečnostných predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

- 11.3. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi **doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške ceny diela** s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ktorý bude tvoriť prílohu č. 2 protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. O priložení dokladu o poistení k protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný záznam v stavebnom denníku.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný po celú dobu platnosti zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak by objednávateľ dostal pokutu, resp. akúkoľvek sankciu v súvislosti s tým, že zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ porušil svoje povinnosti zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu v plnej výške voči objednávateľovi.
- 11.5. Zhotoviteľ je povinný umožniť výkon kontroly diela v prítomnosti Objednávateľa, resp. na žiadosť Objednávateľa aj v jeho neprítomnosti, aj oprávneným orgánom v zmysle právnych predpisov SR a EÚ, ktorými sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a orgánom auditu poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

12. Vyššia moc

- 12.1. Vyššia moc je akákoľvek okolnosť mimo kontroly zmluvných strán, ktorá bráni zmluvným stranám alebo jednej z nich v plnení ich záväzkov na základe tejto zmluvy alebo z nej vyplývajúcich, pričom takáto okolnosť nie je predvídateľná a nedá sa jej vyhnúť, napriek obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnosťou, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. (ďalej len ako „Vyššia moc“).
- 12.2. Termíny alebo lehoty, ktorých nedodržanie bolo spôsobené pôsobením Vyššej moci, budú predĺžené o dobu trvania Vyššej moci, alebo o dobu, ktorá bude nevyhnutne potrebná s prihliadnutím na vznik Vyššej moci, a ktorú písomne zhotoviteľ špecifikuje objednávateľovi bez zbytočného odkladu potom, ako Vyššia moc pominula.

- 12.3. V prípade, ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 kalendárnych dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy.
- 12.4. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa Vyššej moci, zmluvná strana, na strane ktorej sa vyskytla prekážka Vyššej moci, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy alebo o prípadné ukončenie zmluvy.
- 12.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi rozumne požadovanú súčinnosť pri riešení vplyvu Vyššej moci na riadne a včasné plnenie zmluvných povinností Zhotoviteľa.

13. Zánik zmluvy

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
- a) Písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
 - c) **Odstúpením Objednávateľa od zmluvy z dôvodu doručenia správy z kontroly verejného obstarávania od Úradu pre verejné obstarávanie alebo Poskytovateľa NFP, ktorej výsledkom bude nepripustenie oprávnených výdavkov zákazky do financovania alebo bude udelená finančná oprava zo sumy oprávnených výdavkov NFP a Objednávateľ rozhodol, že nemá dostatok financií na uskutočnenie zákazky/stavby.**
 - d) Odstúpením Objednávateľa od zmluvy ak:
 - je na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - je na majetok zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia,
 - ak bol na osobu zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe zhotoviteľa konanie podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
 - ak bol na zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
 - ak bolo na majetok zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
 - ak boli voči zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade s predpismi platnými v krajine sídla zhotoviteľa.
- 13.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 13.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
- a) V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác viac ako 30 dní.
 - b) V omeškaní zhotoviteľa so zložením realizačnej kaucie podľa bodu 5 tejto zmluvy o viac ako 15 dní.
 - c) V omeškaní zhotoviteľa s prevzatím staveniska o viac ako 15 dní.
 - d) V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie v zmysle projektovej dokumentácie aj napriek predchádzajúcemu zhotoviteľovi riadne doručenému písomnému upozorneniu objednávateľa na vykonávanie prác na diele v rozpore s projektovou dokumentáciou; upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené,
 - e) V opätovnom vykonávaní práce na diele s vadami aj napriek predchádzajúcemu zhotoviteľovi riadne doručenému písomnému upozorneniu objednávateľa na vykonávanie

prác na diele s vadami; upozornenie podľa tohto písma musí byť odôvodnené a opodstatnené.

- 13.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).
- 13.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa dotácie neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 14.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 14.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote troch (3) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 14.4. **Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť po zverejnení na centrálnom registri zmlúv a zároveň po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.**
- 14.5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 14.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 14.7. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov
- 14.8. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sú:
- Príloha č. 1 – Harmonogram prác
 - Príloha č. 2 – Doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu

Vlady, dňa 13.5.2025

V Žiline dňa 28.04.2025

Za objednávateľa:

7

Za zhotoviteľa:

E
V
O
C
e
.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Zvýšenie energetickej hospodárnosti Kultúrneho domu v obci Vlachy**

JKSO

EČO

Miesto

Vlachy

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Vlachy

Projektant

Zhotoviteľ ERPOS, spol. s r. o.

Spracoval TG

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

19. 11. 2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 3 666,32	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 151 595,08	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 112 733,79	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 106 401,90	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 15 296,25			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 13 653,38			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 403 346,72	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 3 950,00
Projektant Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 407 296,72
				24	DPH 23,00 % z 407 296,72 93 678,25
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 500 974,97
				E Prípochy a odpočty	
				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvyšhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti Kultúrneho domu v obci Vlachy

Objednávateľ: Obec Vlachy

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Vlachy

Spracoval: TG

Dátum: 19. 11. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
223-	Zvýšenie energetickej hospodárnosti Kultúrneho domu v obci Vlachy	407 296,72	93 678,25	500 974,97	3 950,00	403 346,72	0,00	0,00	0,00
Objekt2	Architektúra	274 199,48	63 065,88	337 265,36	0,00	274 199,48	0,00	0,00	0,00
Objekt3	ÚSTREDNÉ KÚRENIE	68 391,94	15 730,15	84 122,09	1 950,00	66 441,94	0,00	0,00	0,00
Objekt4	VZDUCHOTECHNIKA	32 463,36	7 466,57	39 929,93	0,00	32 463,36	0,00	0,00	0,00
Objekt5	ZDRAVOTECHNIKA	6 157,67	1 416,26	7 573,93	2 000,00	4 157,67	0,00	0,00	0,00
Objekt6	ELI	10 289,30	2 366,54	12 655,84	0,00	10 289,30	0,00	0,00	0,00
Objekt7	FVE	15 794,97	3 632,84	19 427,81	0,00	15 794,97	0,00	0,00	0,00
Celkom		407296,72	93678,25	500 974,97	3 950,00	403 346,72	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti Kultúrneho domu v obci Vlachy

Objekt: Architektúra

Objednávateľ: Obec Vlachy, Obecný úrad č.126, 032 13 Vlachy

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 20. 11. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

151 678,88 461,961

1 ZEMNÉ PRÁCE 4 291,06 0,000

1	122301102	Odkopávky a prekopávky, výkop rýh v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3, v obmedzenom priestore	m3	119,250	7,95	948,04	0,000
2	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	m3	119,250	1,66	197,96	0,000
3	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	7,480	75,50	564,74	0,000
4	132301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	7,480	9,50	71,06	0,000
5	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	126,730	4,20	532,27	0,000
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	126,730	12,50	1 584,13	0,000
7	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	126,730	2,15	272,47	0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	126,730	0,95	120,39	0,000

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 4 981,53 13,056

9	349234831	Vyspravenie okolo otvorov	m	217,060	22,95	4 981,53	13,056
---	-----------	---------------------------	---	---------	-------	----------	--------

5 KOMUNIKÁCIE 5 174,56 127,889

10	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	m2	96,950	2,49	241,41	7,849
11	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	96,950	7,81	757,18	29,435
12	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm	m2	96,950	7,65	741,67	27,140
13	564861111	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm	m2	96,950	9,85	954,96	35,949
14	596811111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov	m2	96,950	11,20	1 085,84	12,791
15	592456200	Dlažba betónová HBB 50/50/6	m2	106,700	13,06	1 393,50	14,725

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 77 458,79 279,616

16	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30%	m2	878,610	3,21	2 820,34	13,900
17	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 30-50% -pod dreveným obkladom	m2	134,030	8,50	1 139,26	3,814
18	612423110	Vyrovnanie podkladu po vybúraní obkladu	m2	114,880	16,21	1 862,20	4,517
19	6252565248	Riešenie soklovej časti Sto Levell, dosky XPS hr. 160 mm, mozaika - OS1	m2	67,660	80,22	5 427,69	1,086
20	625991118	Zatepl. vonk. stien omietka silikát.,Sto Levell MV Isover TF Profi hr.180 mm - OS 2	m2	625,550	68,08	42 587,44	20,193
21	629991315	Soklový profil základací pre 16cm hr. fasádne izol.dosky	m	79,600	5,85	465,66	0,084
22	629991319	Soklový profil základací pre 18cm hr. fasádne izol.dosky	m	79,600	6,14	488,74	0,084
23	629993622	omietky	m	121,000	31,98	3 869,58	0,846
24	629994008	Začistovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien	m	32,300	1,68	54,26	0,000
25	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm - SCHOMBURG ASO CEM	m3	12,500	168,50	2 106,25	30,263
26	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	35,380	152,20	5 384,84	85,656
27	631319761	Priplatok prehladenie povrchu oceľou	m3	35,380	25,50	902,19	0,885
28	631319771	Priplatok strhnutie povrchu	m3	35,380	12,95	458,17	0,000
29	631362171	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari K14	m2	235,890	8,20	1 934,30	1,656
30	631571003	Náryp zo štrkopiesku pod podlahy	m3	58,970	62,95	3 712,16	108,328
31	632451065	Vyrovnanie podlahy po búraní - poter hr. do 5 cm	m2	61,340	8,68	532,43	7,065
32	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových	kus	20,000	55,00	1 100,00	0,377

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	553301210	Zárubňa oceľová 60x197	s	10,000	43,36	433,60	0,137
34	553301240	Zárubňa oceľová 80x197	s	6,000	44,39	266,34	0,086
35	553301270	Zárubňa oceľová CGH 90x197	s	1,000	42,29	42,29	0,015
36	553301310	Zárubňa oceľová 145x197	s	3,000	83,19	249,57	0,050
37	648952421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 40 cm	m	32,300	10,35	334,31	0,289
38	6119A0104	Parapeta vnútorná s krytkami, rš.400 mm	m	32,300	17,75	573,33	0,000
39	648991113	Osadenie parapetných dosák	m	32,300	8,95	289,09	0,286
40	6119A0105	Parapet vonkajší s krytkami, rš.300 mm	m	32,300	13,15	424,75	0,000

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 59 772,94 41,400

41	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	119,600	9,50	1 136,20	16,209
42	592174500	Obrubník chodníkový dl. 1,0 m	s	131,600	2,15	282,94	13,028
43	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	2,700	95,50	257,85	6,380
44	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	756,200	2,75	2 079,55	0,000
45	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	3 781,000	0,75	2 835,75	2,647
46	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	756,200	2,75	2 079,55	0,000
47	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 5,5 m	m2	509,220	5,50	2 800,71	2,994
48	952901114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaží nad 4 m	m2	509,220	3,25	1 654,97	0,010
49	963012510	Búranie striešky zo žb	kus	2,000	145,50	291,00	0,015
50	965041423	Búr. podláh (komplet konštrukcia) do hĺbky 0,40m	m2	235,890	46,50	10 968,89	0,000
51	965061620	Búranie drevených podláh	m2	56,730	4,50	255,29	0,000
52	965081712	Búranie dlažieb xylolit., terazzo alebo keram. hr. do 1 cm	m2	61,340	2,88	176,66	0,000
53	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien	kus	24,000	1,15	27,60	0,000
54	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie krídiel dvier	kus	20,000	1,65	33,00	0,000
55	968062355	Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvoj., vrátane parapetov	m2	67,000	10,50	703,50	0,069
56	968062455	Vybúranie dverových zárubní	m2	39,640	22,50	891,90	0,048
57	969999989	Demontáž el. akumulčných pecí, vrátane odpojenia	kus	4,000	72,20	288,80	0,000
58	969999999	Ostatné konštrukcie - vybúranie ventilátorov	hod	6,000	18,50	111,00	0,000
59	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek	m2	114,880	4,20	482,50	0,000
60	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvú podlažie	t	12,246	8,50	104,09	0,000
61	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	414,640	6,50	2 695,16	0,000
62	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	4 146,400	0,75	3 109,80	0,000
63	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	414,640	10,50	4 353,72	0,000
64	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	4 146,400	1,50	6 219,60	0,000
65	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	414,640	22,00	9 122,08	0,000
66	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	126,730	10,00	1 267,30	0,000
67	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	461,961	10,50	4 850,59	0,000
68	998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	461,961	1,50	692,94	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV 121 769,42 24,435

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 345,89 0,311

69	711113111	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom COMBIFLEX-DS, dvojnásobná	m2	235,890	18,50	4 363,97	0,236
70	711113220	Izolácia proti vlhkosti - penetrácia COMBIFLEX DS	m2	235,890	3,21	757,21	0,075
71	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	69,139	2,70	186,68	0,000
72	998711292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	%	69,139	0,55	38,03	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
713		Izolácie tepelné				13 732,75	0,050
73	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1 159,200	2,15	2 492,28	0,000
74	2831BA2418	Doska izolačná Isover UNIROLL PROFI hr.120mm, vr. spoj. materiálu	m2	811,440	8,50	6 897,24	0,000
75	6282C1021	Parozábrana	m2	405,720	1,69	685,67	0,000
76	713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	m2	235,890	2,05	483,57	0,000
77	2831BA418	Doska Isover eps Neofloor 100 hr.120mm	m2	247,720	10,70	2 650,60	0,000
78	611955080	Folia PE	m2	247,720	0,55	136,25	0,050
79	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	215,077	1,40	301,11	0,000
80	998713292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	%	215,077	0,40	86,03	0,000
762		Konštrukcie tesárske				1 334,85	0,901
81	762841210	Montáž podbijania stropov a striech rovných z dosiek hobľovaných na zraz	m2	59,440	7,59	451,15	0,000
82	762841812	Demontáž podbijania z dosiek	m2	59,440	2,51	149,19	0,000
83	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	1,500	4,88	7,32	0,004
84	605146300	Rezivo	m3	1,630	400,00	652,00	0,897
85	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	12,965	4,50	58,34	0,000
86	998762294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	%	12,965	1,30	16,85	0,000
763		Konštrukcie - drevostavby				8 119,14	0,175
87	763134050	Podhľady sadr. RIGIPS Gypstone BIG zavesené oceľ profil dosky hr. 12,5 mm	m2	220,940	32,95	7 279,97	0,175
88	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	120,744	4,50	543,35	0,000
89	998763294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	%	120,744	2,45	295,82	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				2 718,77	0,235
90	764352203	Klomp. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš.330 mm, vrátane všetkých súčastí	m	48,000	30,34	1 456,32	0,145
91	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové	m	48,000	2,35	112,80	0,000
92	764359212	Klomp. pl. žľaby kotlík konický pre rúry, d 100	kus	4,000	29,69	118,76	0,006
93	764359810	Klomp. demont. kotlík konický	kus	4,000	2,35	9,40	0,000
94	764454203	Klomp. pl. rúry odpadové kruhové, d 100	m	30,000	29,95	898,50	0,083
95	764454801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových do d-120	m	30,000	2,15	64,50	0,000
96	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	17,997	1,90	34,19	0,000
97	998764292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	%	17,997	1,35	24,30	0,000
766		Konštrukcie stolárske				14 679,26	0,352
98	766411110	Montáž + dodávka obloženia stien, vr. spoj. materiálu, pom. konštrukcie povrch. úpravy	m2	134,030	63,21	8 472,04	0,004
99	766411811	Demontáž obloženia stien	m2	134,030	3,65	489,21	0,000
100	766421811	Demontáž obloženia podhľadov - Akulit dosky so záklopom	m2	220,940	6,95	1 535,53	0,000
101	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl.	kus	20,000	25,00	500,00	0,000
##	611601320	Dvere vnútorné drevené 60x197 - D1, D2, vrátane kovania	s	10,000	154,00	1 540,00	0,138
##	611601920	Dvere vnútorné drevené 80x197 - D3, D4, vrátane kovania	s	6,000	154,00	924,00	0,096
##	611602220	Dvere vnútorné drevené 90x197 - D5, vrátane kovania	s	1,000	154,00	154,00	0,018
##	611603110	Dvere vnútorné hladké plné 145x197 - D6, vrátane kovania	s	3,000	308,00	924,00	0,096
106	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	108,061	0,80	86,45	0,000
107	998766292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	%	108,061	0,50	54,03	0,000
767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				21 893,92	1,233
108	767.584	Dvere hliníkové vchodové so zárubňou 900/2100mm - D7	kus	1,000	1 417,50	1 417,50	0,153

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
109	767.585	Dvere hliníkové vchodové so zárubňou 900+500/2100mm - D8	kus	1,000	2 205,25	2 205,25	0,168
110	767.588	Dvere hliníkové vchodové so zárubňou 1650/2100mm - D9	kus	1,000	2 620,25	2 620,25	0,168
111	767231135	Demontáž mreží	m2	21,530	15,50	333,72	0,000
112	767631510	Montáž okien plastových	m	121,000	20,00	2 420,00	0,010
##	611430940	Okno plastové 600/600 - 01	s	3,000	119,35	358,05	0,105
##	611430941	Okno plastové 1200/900 - 02	s	4,000	261,36	1 045,44	0,140
##	611430942	Okno plastové 1200/1200 - 03	s	3,000	348,48	1 045,44	0,105
##	611430943	Okno plastové 1500/1500 - 04	s	1,000	545,05	545,05	0,035
##	611430944	Okno plastové 1800/1500 - 05	s	3,000	729,82	2 189,46	0,105
##	611430945	Okno plastové 2000/1500 - 06	s	4,000	793,65	3 174,60	0,140
##	611430946	Okno plastové 2400/2400 - 07	s	3,000	1 393,92	4 181,76	0,105
120	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	216,605	1,10	238,27	0,000
121	998767292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	%	216,605	0,55	119,13	0,000

771 Podlahy z dlaždíc keramických

9 321,03

10,377

122	771471013	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. do lepidla	m	128,700	3,25	418,28	1,162
123	771569795	Prípl. za škárovanie	m2	200,480	0,50	100,24	0,114
124	771571101	Montáž podláh z dlaždíc keram. do lepidla	m2	181,170	22,00	3 985,74	9,100
##	597371009	Dlažba keramická, protišmyková	m2	210,500	18,65	3 925,83	0,000
##	6282C0968	Lepidlo	m2	210,500	1,50	315,75	0,000
127	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	118,596	3,90	462,52	0,000
128	998771292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	%	118,596	0,95	112,67	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové

30 470,29

3,621

129	775413121	Podlahové sokličky alebo lišty	m	161,110	13,21	2 128,26	0,171
130	775531237	Podlahy parketové lepené do tmelu	m2	164,210	81,25	13 342,06	2,824
131	775570031	Položenie podlahy palubovej hr. 25 mm, vr. soklika, spoj. materiálu	m2	56,730	95,21	5 401,26	0,600
132	775591316	Príplatok k podlahám dreveným, medzibrúsenie medzi vrstvami laku	m2	492,630	6,60	3 251,36	0,005
133	775591319	Príplatok k podlahám dreveným, celkové lakovanie	m2	220,940	22,00	4 860,68	0,004
134	775591905	Tmelenie celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	164,210	5,50	903,16	0,013
135	775591906	Tmelenie celoplošné palubkovej podlahy	m2	56,730	5,50	312,02	0,004
136	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	%	180,989	1,05	190,04	0,000
137	998775293	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre podlahy vlysové	%	180,989	0,45	81,45	0,000

776 Podlahy povlakové

3 612,58

0,344

138	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäččených plastov	m	102,100	2,15	219,52	0,002
##	283776455	Soklík PVC	m	107,210	1,18	126,51	0,000
140	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou, soklíkom	m2	117,610	3,89	457,50	0,000
141	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	107,170	7,55	809,13	0,039
##	284102490	Podlahovina PVC	m2	112,530	17,58	1 978,28	0,304
143	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	36,064	0,35	12,62	0,000
144	998776292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové	%	36,064	0,25	9,02	0,000

781 Obklady z obkladačiek a dosiek

5 115,42

6,334

145	781411011	Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. do lepidla, alebo malty	m2	114,880	22,00	2 527,36	4,494
##	597670370	Obkl. keramický	m2	120,620	17,95	2 165,13	1,809
##	6315DA598	Lepidlo na obklady	m2	114,880	1,50	172,32	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
148	781419704	Pripl. za škárovanie	m2	114,880	0,50	57,44	0,031
149	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	68,991	2,20	151,78	0,000
150	998781292	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	%	68,991	0,60	41,39	0,000

783 Nátery 1 470,20 0,087

151	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	20,250	10,95	221,74	0,005
152	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	20,250	4,12	83,43	0,002
153	783782203	Nátery tesárskych konštr. proti škodcom	m2	118,880	4,45	529,02	0,040
154	783784203	Nátery tesárskych konštr. protipožiarny	m2	118,880	5,35	636,01	0,039

784 Maľby 3 955,32 0,416

155	784452571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 387,830	2,85	3 955,32	0,416
-----	-----------	---	----	-----------	------	----------	-------

PRÁCE A DODÁVKY M 751,18 0,000

999 MCE ostatné 751,18 0,000

156	999999087	Strieška nad vstupom (hliník. konštr., krytina - podľa PD)	kus	2,000	375,59	751,18	0,000
-----	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-------

Celkom 274 199,48 486,396

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti Kultúrneho domu v obci Vlachy

Objekt: ÚSTREDNÉ KÚRENIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 11. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 63 476,58 0,000

713 Izolácie tepelné 2 820,80 0,000

1	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	248,000	3,50	868,00	0,000
2	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	132,600	1,91	253,27	0,000
3	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	72,000	2,20	158,40	0,000
4	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	46,000	2,57	118,22	0,000
5	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	74,000	3,55	262,70	0,000
6	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	75,480	4,95	373,63	0,000
7	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	74,000	3,85	284,90	0,000
8	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	40,800	5,65	230,52	0,000
9	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	34,680	6,78	235,13	0,000
10	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	27,712	1,30	36,03	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 772,07 0,000

11	722222106.S	Montáž oddeľovača systémov ku zdroju tepla/chladu DN 15	ks	1,000	11,20	11,20	0,000
12	23761	Flexcon PA AutoFill	ks	1,000	755,43	755,43	0,000
13	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,971	0,78	5,44	0,000

731 Ústredné kúrenie - kotolne 2 133,74 0,000

14	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	71,59	143,18	0,000
15	1451424	HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 32, s 3-cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN 25, kvs = 10,0 m3/h, bez obehového čerpadla, s uzatváracími ventilmi, spätným ventilom a teplomerom	ks	2,000	464,12	928,24	0,000
16	99411263	Čerpadlo Grundfos ALPHA2 32-80 1x230V EEI	ks	2,000	497,99	995,98	0,000
17	998731201.S	m	%	20,102	3,30	66,34	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 37 148,37 0,000

18	732111431.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	25,95	25,95	0,000
19	1450130	HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 2-okruhový, DN32, zváraný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 2", vrátane konzol pre uchytenie na stenu	ks	1,000	307,05	307,05	0,000
20	732230015.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 1100 do 2000 l	ks	1,000	195,00	195,00	0,000
21	1711761	iDM - Akumulačná nádrž TERMO 1500, objem 1445 litrov	ks	1,000	1 868,53	1 868,53	0,000
22	171186	iDM - Flisový/neoporový izolovaný plášť s upevňovacou lištou s výstupkami a tvrdým povrchom, pre akumuláciu nádrží TERMO 1500	ks	1,000	951,72	951,72	0,000
23	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	1,000	7,25	7,25	0,000
24	26173	Contra-Flex 18	ks	1,000	56,09	56,09	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	732331024.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l	ks	1,000	31,32	31,32	0,000
26	16153	Contra-Flex 150	ks	1,000	374,17	374,17	0,000
27	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	1,000	5,88	5,88	0,000
28	28920	FlexControl 3/4	ks	1,000	31,16	31,16	0,000
29	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	1,000	7,10	7,10	0,000
30	22390	FlexControl 1	ks	1,000	19,99	19,99	0,000
31	732460045.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie 31 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	0,000
32	193303	iDM - Tepelné čerpadlo vzduch/voda iDM typ TERRA AL 32 Twin s radiacou jednotkou NAVIGATOR 2.0	ks	1,000	29 602,65	29 602,65	0,000
33	191854	iDM - Skupina nabíjacieho čerpadla, trieda A (Pre hydraulické potrubie do 15 m v jednom smere.) vrátane 2 uzatváracích ventilov a pripojenia čerpadla	ks	1,000	898,80	898,80	0,000
34	160098	iDM - Ohrevný elektrický článok 9,0 kW v puzdre potrubia	ks	1,000	697,20	697,20	0,000
35	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	380,462	1,10	418,51	0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 9 391,99 0,000

36	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	2,000	18,50	37,00	0,000
37	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	20,000	42,20	844,00	0,000
38	733166170.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	130,000	13,85	1 800,50	0,000
39	733166174.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	70,000	16,89	1 182,30	0,000
40	733166176.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	46,000	20,37	937,02	0,000
41	733166178.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	74,000	24,31	1 798,94	0,000
42	733166128.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm	m	40,000	35,25	1 410,00	0,000
43	733166162.S	Plastliniové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 50 mm	m	14,000	70,59	988,26	0,000
44	733191201.S	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	2,000	0,95	1,90	0,000
45	733191202.S	Tlaková skúška medeneho potrubia nad 35 do 64 mm	m	20,000	1,12	22,40	0,000
46	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	320,000	0,60	192,00	0,000
47	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	54,000	0,85	45,90	0,000
48	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	94,118	1,40	131,77	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 679,47 0,000

49	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	18,000	4,15	74,70	0,000
50	1763367	HERZ Ventil TS-98-V DN 15, G 3/4", termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením	ks	9,000	17,46	157,14	0,000
51	1393711	HERZ Ventil do späťochy RL-5 DN 15, priamy, vo z. G 3/4" s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením	ks	9,000	10,55	94,95	0,000
52	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	1,000	10,10	10,10	0,000
53	30046	Flamcovent Clean Smart 2"	ks	1,000	230,52	230,52	0,000
54	734213120	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	32,000	3,20	102,40	0,000
55	1233001	HERZ Sada zástiepek a odvzdušňovačov, PN 10, DN 1/2	ks	32,000	1,82	58,24	0,000
56	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	4,000	3,25	13,00	0,000
57	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	4,000	10,90	43,60	0,000
58	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	32,000	2,05	65,60	0,000
59	1920036	HERZ Hlavica termostatická "H" "Design" "Mini" závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 0 - 30 °C	ks	23,000	14,91	342,93	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	1920060	HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	9,000	14,57	131,13	0,000
61	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	23,000	4,21	96,83	0,000
62	1346602	HERZ 3000 Dielí pripájací, G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	ks	5,000	16,12	80,60	0,000
63	1346612	HERZ 3000 Dielí pripájací, G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	ks	18,000	22,42	403,56	0,000
64	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	64,000	3,96	253,44	0,000
65	1609803	HERZ Prechodka na plastovú rúru 16 x 2, G 3/4", z PE-X, PB a rúry z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	44,000	3,14	138,16	0,000
66	1609808	HERZ Prechodka na plastovú rúru 20 x 2, G 3/4", z PE-X, PB a rúry z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	20,000	3,14	62,80	0,000
67	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	8,000	6,31	50,48	0,000
68	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	8,000	24,94	199,52	0,000
69	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	11,03	11,03	0,000
70	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	23,94	23,94	0,000
71	734421160.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	ks	1,000	6,98	6,98	0,000
72	388410000200.S	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm	ks	1,000	19,80	19,80	0,000
73	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	32,089	0,25	8,02	0,000

735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

8 530,14

0,000

74	735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	32,000	3,22	103,04	0,000
75	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	32,000	6,50	208,00	0,000
76	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	40,00	280,00	0,000
77	K00116004009016 011	Radiátor panelový 11K 600x0400 KORAD bočné pripojenie	ks	4,000	55,90	223,60	0,000
78	V00116004009016 011	Radiátor panelový 11VK 600x0400 KORAD spodné pripojenie pravé	ks	2,000	92,58	185,16	0,000
79	V00116006009016 011	Radiátor panelový 11VK 600x0600 KORAD spodné pripojenie pravé	ks	1,000	100,83	100,83	0,000
80	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
81	K00116008009016 01	Radiátor panelový 11K 600x0800 KORAD bočné pripojenie	ks	1,000	78,83	78,83	0,000
82	735154052.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
83	V00119010009016 011	Radiátor panelový 11VK 900x1000 KORAD spodné pripojenie pravé	ks	1,000	171,14	171,14	0,000
84	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
85	K00226008009016 011	Radiátor panelový 22K 600x0800 KORAD bočné pripojenie	ks	1,000	97,16	97,16	0,000
86	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	40,00	200,00	0,000
87	K00226010009016 011	Radiátor panelový 22K 600x1000 KORAD bočné pripojenie	ks	2,000	137,49	274,98	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
88	V00226009009016 011	Radiátor panelový 22VK 600x0900 KORAD spodné pripojenie pravé	ks	2,000	168,88	337,76	0,000
89	V00226010009016 011	Radiátor panelový 22VK 600x1000 KORAD spodné pripojenie pravé	ks	1,000	180,40	180,40	0,000
90	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	6,000	40,00	240,00	0,000
91	V00226014009016 011	Radiátor panelový 22VK 600x1400 KORAD spodné pripojenie pravé	ks	3,000	226,39	679,17	0,000
92	V00226015009016 011	Radiátor panelový 22VK 600x1500 KORAD spodné pripojenie pravé	ks	1,000	237,89	237,89	0,000
93	V00226016009016 011	Radiátor panelový 22VK 600x1600 KORAD spodné pripojenie pravé	ks	2,000	249,38	498,76	0,000
94	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
95	K00229009009016 011	Radiátor panelový 22K 900x0900 KORAD bočné pripojenie	ks	1,000	190,67	190,67	0,000
96	735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	10,000	40,00	400,00	0,000
97	V00229014009016 011	Radiátor panelový 22VK 900x1400 KORAD spodné pripojenie pravé	ks	10,000	287,21	2 872,10	0,000
98	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	9,000	6,90	62,10	0,000
99	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	23,000	12,50	287,50	0,000
100	735191910.R	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	kpl	1,000	300,00	300,00	0,000
101	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	100,656	1,60	161,05	0,000

M Práce a dodávky M 1 915,36 0,000

21-M Elektromontáže 840,76 0,000

102	210411071.R	Elektroinštalčné práce, napájanie, snímače, ovl. prvky	hod	10,000	30,00	300,00	0,000
##	191162	iDM - Rozširujúci interný modul pre 2 zmiešavacie okruhy vrátane snímačov	ks	1,000	363,30	363,30	0,000
##	191155	iDM - Izbový termostat pre vykurovací okruh pre riadiacu jednotku NAVIGATOR	ks	2,000	88,73	177,46	0,000

23-M Montáže potrubia 748,10 0,000

105	230120041.S	32	m	322,000	2,05	660,10	0,000
106	230120042.S	40	m	40,000	2,20	88,00	0,000

95-M Revízie 326,50 0,000

107	950507208.S2	Teplné čerpadlo, kontrola funkcie, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
108	230120043.S	50	m	34,000	2,25	76,50	0,000

OST Ostatné 1 950,00 0,000

109	HZS-006	Stavebné práce (prestupy v stenách a stropoch, ryhy, úpravy po prestupoch a ryhách...)	súb	1,000	1 950,00	1 950,00	0,000
-----	---------	---	-----	-------	----------	----------	-------

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 050,00 0,000

110	000700011.R	Dopravné náklady - Cestovné náklady technika na uvedenie do prevádzky	eur	1,000	200,00	200,00	0,000
111	001000035.S	Skúšky a revízie úradné tlakové skúšky - Oprávnená právnická osoba	eur	1,000	500,00	500,00	0,000
112	001000040.S	Vykurovacia skúška	kpl	1,000	350,00	350,00	0,000

Celkom 68 391,94 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti Kultúrneho domu v obci Vlachy

Objekt: VZDUCHOTECHNIKA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 11. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 32 463,36 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 109,09 0,000

1	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	0,889	20,20	17,96	0,000
2	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potier rýh v mazaninách	m3	0,405	225,00	91,13	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 672,25 0,000

3	965042231.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy do 4 m2 - 2,20000t	m3	0,405	125,00	50,63	0,000
4	971036021.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	180,000	2,08	374,40	0,000
5	971036022.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	90,000	3,41	306,90	0,000
6	974031132.S	Výsekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	12,700	3,63	46,10	0,000
7	974083104.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	36,000	22,50	810,00	0,000
8	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,276	10,50	13,40	0,000
9	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,520	0,50	12,76	0,000
10	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,276	15,50	19,78	0,000
11	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,276	30,00	38,28	0,000

713 Izolácie tepelné 250,18 0,000

12	713411121.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi s Al fóliou pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová	m2	8,063	17,58	141,75	0,000
13	631470001300.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 30 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	8,466	12,72	107,69	0,000
14	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	43,50	0,74	0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 552,37 0,000

15	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	1,000	31,35	31,35	0,000
16	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	31,500	10,20	321,30	0,000
17	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	2,000	12,85	25,70	0,000
18	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	3,000	10,08	30,24	0,000
19	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	ks	3,000	33,46	100,38	0,000
20	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	33,500	1,15	38,53	0,000
21	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	4,869	1,00	4,87	0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 28 929,47 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	5,230	9,50	49,69	0,000
23	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	5,230	19,25	100,68	0,000
24	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	2,520	9,50	23,94	0,000
25	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	2,520	29,38	74,04	0,000
26	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	6,000	8,95	53,70	0,000
27	429720044200.S	Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 250x250 mm	ks	2,000	83,60	167,20	0,000
28	429720045900.S	Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 315x315 mm	ks	4,000	77,00	308,00	0,000
29	769051099.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop s elektrickým ohrievačom veľkosť 05, prietok 400 m3/h	ks	1,000	345,00	345,00	0,000
30	HRWA3-040CB-ES0-X	Rekuperčná jednotka WHISPER AIR 400m3/h, elektrický predehňev, bez dohňevu, hlinikový rekuperátor, plášť DESIGN	ks	1,000	7 504,56	7 504,56	0,000
31	769051102.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop s elektrickým ohrievačom veľkosť 08, prietok 800 m3/h	ks	1,000	385,00	385,00	0,000
32	HRWA3-070CB-ES0-X	Rekuperčná jednotka WHISPER AIR 700m3/h, elektrický predehňev, bez dohňevu, hlinikový rekuperátor, plášť DESIGN	ks	1,000	8 994,30	8 994,30	0,000
33	769051103.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop s elektrickým ohrievačom veľkosť 10, prietok 1000 m3/h	ks	1,000	450,00	450,00	0,000
34	HRWA3-100CB-ES0-X	Rekuperčná jednotka WHISPER AIR 1000m3/h, elektrický predehňev, bez dohňevu, hlinikový rekuperátor, plášť DESIGN	ks	1,000	10 022,46	10 022,46	0,000
35	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	265,236	1,70	450,90	0,000

95-M

Revizie

950,00

0,000

36	950507208.S3	Vzduchotechnika, kontrola funkcie, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	950,00	950,00	0,000
----	--------------	--	----	-------	--------	--------	-------

Celkom

32 463,36

0,000

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti Kultúrneho domu v obci Vlachy

Objekt: ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 11. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 4 157,67 0,000

713 Izolácie tepelné 157,54 0,000

1	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	40,000	3,25	130,00	0,000
2	283310000300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20,400	0,44	8,98	0,000
3	283310001200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000	0,77	7,70	0,000
4	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000	0,86	8,60	0,000
5	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,614	1,40	2,26	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 757,75 0,000

6	722172110.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 16 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	20,000	10,65	213,00	0,000
7	722172111.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	10,000	10,95	109,50	0,000
8	722172112.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	10,000	13,95	139,50	0,000
9	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,56	11,12	0,000
10	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	11,01	22,02	0,000
11	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	6,000	2,99	17,94	0,000
12	552270003600.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 300 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	6,000	2,02	12,12	0,000
13	734209124	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	1,000	6,55	6,55	0,000
14	551210034300.S	Ventil termostatický zmiešavací pre teplú vodu 3/4", + 30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz	ks	1,000	75,28	75,28	0,000
15	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	40,000	2,12	84,80	0,000
16	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	40,000	1,51	60,40	0,000
17	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,354	0,75	5,52	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 3 242,38 0,000

18	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	6,000	10,50	63,00	0,000
19	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	6,000	32,95	197,70	0,000
20	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	6,000	116,16	696,96	0,000
21	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	2,000	26,95	53,90	0,000
22	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	2,000	57,67	115,34	0,000
23	725130811.S	Demontáž pisoárového státi 1 dielných, -0,03968t	súb	2,000	13,61	27,22	0,000
24	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	3,000	7,01	21,03	0,000
25	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	37,95	113,85	0,000
26	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	37,52	112,56	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	6,000	3,15	18,90	0,000
28	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	6,000	20,03	120,18	0,000
29	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	1,000	98,50	98,50	0,000
30	3629056	ARISTON NUOS EVO A+ 80 WH Ohrievač vody na báze tepelného čerpadla	ks	1,000	1 094,37	1 094,37	0,000
31	725590813.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,263	101,50	26,69	0,000
32	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	11,000	2,15	23,65	0,000
33	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	5,000	6,31	31,55	0,000
34	09029	SLT 150P Samozatvárací splachovač pre pisoáre, nástenný s pripojovacíou trubicou a krytkou, nastaviteľný	ks	2,000	47,23	94,46	0,000
35	09014	SLT 113UP Samozatvárací umývadlový ventil, nástenný	ks	3,000	52,35	157,05	0,000
36	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	4,000	8,65	34,60	0,000
37	551110020100.S	Gulový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	4,000	5,59	22,36	0,000
38	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	5,000	1,82	9,10	0,000
39	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	9,81	29,43	0,000
40	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	3,000	6,38	19,14	0,000
41	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	2,000	10,35	20,70	0,000
42	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	2,000	14,23	28,46	0,000
43	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	38,942	0,30	11,68	0,000

OST

Ostatné

2 000,00

0,000

44	HZS-006	Stavebné práce (prestupy v stenách a stropoch, ryhy, úpravy po prestupoch a ryhách...)	súb	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
----	---------	---	-----	-------	----------	----------	-------

Celkom

6 157,67

0,000

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti Kultúrneho domu v obci Vlachy

Objekt: ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 11. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21-M		Elektromontáže				8 534,60	0,000
1	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	5,000	1,71	8,55	0,000
2	354310017400.S	Káblové oko medené lisovacie CU 1,5x3 KU-L	ks	5,000	0,10	0,50	0,000
3	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	14,000	4,27	59,78	0,000
4	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	14,000	1,02	14,28	0,000
5	345310000700	Ovládač TANGO s krytom kolisky 3558A-A91342 BW radenie 1So.1S. ABB	ks	14,000	5,41	75,74	0,000
6	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	22,000	4,27	93,94	0,000
7	345330002300	Prepínač TANGO s krytom kolisky 3558A-A05340 BW radenie 5. ABB	ks	22,000	6,78	149,16	0,000
8	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,000	4,27	12,81	0,000
9	345330003400	Pristroj prepínača 3558-A52340 radenie 6+6, ABB	ks	3,000	8,66	25,98	0,000
10	345350001800	Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1. ABB	ks	3,000	2,21	6,63	0,000
11	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	4,27	4,27	0,000
12	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	1,000	7,07	7,07	0,000
13	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,16	1,16	0,000
14	210201061	Zapojenie svietidla RAFA LED 18W/230V 4100k, IP44	ks	37,000	10,00	370,00	0,000
15	348140003200	Svietidlo RAFA LED 18W/230V 4100k, IP44	ks	37,000	20,08	742,96	0,000
16	210201230	Zapojenie svietidla AVESTA LED 28W/230V IP54	ks	3,000	10,00	30,00	0,000
17	348440000200	Svietidlo AVESTA LED 28W/230V IP54	ks	3,000	30,15	90,45	0,000
18	210201351.S	Zapojenie LED svietidla trubicového IP65, stropné	ks	23,000	10,00	230,00	0,000
19	348320002040.S	LED svietidlo trubicové V-TAC 120 cm 36 W, IP65	ks	23,000	31,19	717,37	0,000
20	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	2,000	10,00	20,00	0,000
21	348150000500	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED	ks	2,000	58,19	116,38	0,000
22	210201901.S	Montáž svietidla núdzového interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	2,000	8,00	16,00	0,000
23	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	60,000	8,00	480,00	0,000
24	210201922	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	3,000	8,00	24,00	0,000
25	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	12,000	2,51	30,12	0,000
26	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	8,040	2,09	16,80	0,000
27	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	2,51	15,06	0,000
28	354410064800	Štítok orientačný na zvody	ks	6,000	0,75	4,50	0,000
29	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	80,000	2,15	172,00	0,000
30	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	80,000	0,85	68,00	0,000
31	354410067000.S	Tesniaci set	ks	80,000	1,71	136,80	0,000
32	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000	24,34	48,68	0,000
33	354410022600	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JD 20	ks	2,000	18,81	37,62	0,000
34	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	10,00	20,00	0,000
35	354410024200	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 5 d	ks	2,000	11,78	23,56	0,000
36	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	3,000	4,83	14,49	0,000
37	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	3,000	1,20	3,60	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
38	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	3,59	71,80	0,000
39	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	20,000	0,64	12,80	0,000
40	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	30,000	4,83	144,90	0,000
41	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	30,000	1,49	44,70	0,000
42	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	4,83	28,98	0,000
43	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,75	10,50	0,000
44	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	13,96	83,76	0,000
45	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	6,000	7,84	47,04	0,000
46	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	12,000	4,83	57,96	0,000
47	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	12,000	0,35	4,20	0,000
48	354410053800.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr 1	ks	12,000	1,65	19,80	0,000
49	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT zatĺkanie	m	12,000	15,50	186,00	0,000
50	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	12,000	24,59	295,08	0,000
51	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	6,000	5,50	33,00	0,000
52	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	150,000	2,51	376,50	0,000
53	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	21,000	7,36	154,56	0,000
54	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 3x1,5mm	m	300,000	1,21	363,00	0,000
55	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	300,000	0,72	216,00	0,000
56	PM	Podružný materiál	%	421,530	4,00	1 686,12	0,000
57	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	269,880	3,00	809,64	0,000

95-M

Revízie

1 754,70

0,000

58	950103003	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	obv	25,000	15,50	387,50	0,000
59	950104001	El. spotrebiče kontrola stavu svetelného spotrebiča pevne pripoj. žiarovk., žiarivk. alebo výbojkového v priestore bezpečnom	ks	65,000	4,20	273,00	0,000
60	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvo d	6,000	75,20	451,20	0,000
61	950105010	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	m	300,000	1,81	543,00	0,000
62	950106009	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer	40,000	2,50	100,00	0,000

Celkom

10 289,30

0,000

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti Kultúrneho domu v obci Vlachy

Objekt: FVE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 11. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

21-M Elektromontáže 14 261,47 0,000

1	210101601.S	Montáž konektor MC-4	ks	40,000	4,50	180,00	0,000
2	345820000200.S	Konektor MC-4	ks	40,000	3,63	145,20	0,000
3	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	kpl	30,000	10,00	300,00	0,000
4	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na šikmú strechu	kpl	30,000	20,35	610,50	0,000
5	346510004110.S	Fotovoltaická konštrukcia pre plechové šikmé strechy	kpl	30,000	29,03	870,90	0,000
6	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	30,000	17,55	526,50	0,000
7	346510000120.S	Fotovoltaický panel Canadian Solar CS6L-455MS, 455 Wp	ks	30,000	154,22	4 626,60	0,000
8	210501218.S	Montáž RDC pre lokálny fotovoltaický zdroj so systémom uloženia energie	ks	1,000	399,00	399,00	0,000
9	346510002410.S	Fotovoltaický rozvádzač pre malý fotovoltaický zdroj , 2xFV vstup, 40A	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	0,000
10	210501265.S	Montáž fotovoltaického meniča 3f	ks	1,000	255,12	255,12	0,000
11	346510000730.S	Menič 3f Huawei SUN2000-10KTL-M1	ks	1,000	1 465,75	1 465,75	0,000
12	210501285.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického meniča trojfázového	súb	1,000	320,50	320,50	0,000
13	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000	1,82	36,40	0,000
14	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	20,000	2,85	57,00	0,000
15	210800139.S	Kábel solárny uložený voľne 6 mm2	m	100,000	1,34	134,00	0,000
16	341110006801.S	Kábel solárny uložený voľne 6 mm2	m	100,000	1,34	134,00	0,000

Montáže oznamovacích a

22-M zabezpečovacích zariadení 1 245,80 0,000

17	220260553.S	Rúrka PVC, vrátane napoj. krabic, vývodiek do pripravenej drážky.(bez dodania krabic)	m	100,000	8,50	850,00	0,000
18	345710008000.S	Rúrka ohybná vlnitá s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	100,000	1,12	112,00	0,000
19	220260731.S	Žlab káblový PVC, montáž na vopred pripravené upevňovacie body vrátane zakrytovania	m	20,000	9,15	183,00	0,000
20	345750001700.S	žlab inštalacný samozhášavý, rozmer 40x60 mm, PVC-U, pre privody káblov	m	20,000	5,04	100,80	0,000

95-M Revízie 287,70 0,000

21	950103001.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez prípoj. spotrebičov v priestore bezp. do 5 vývodov	obv	30,000	9,59	287,70	0,000
----	-------------	--	-----	--------	------	--------	-------

Celkom 15 794,97 0,000

Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.
Adresa spoločnosti: Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
IČO: 315 88 506

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky, ktorú realizujeme:

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávateľia;
☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo, IČO subdodávateľa	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (<i>meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia</i>)
1	PSK elektro, s. r. o., Bytčianska 499/130, 01003 Žilina, IČO: 43849784	6,4	elektroinštalácia	Ing. Peter Sojčák, Mikšová 98, 01401 Bytča, nar. 22.01.1981
2	VETRANIE DM, s.r.o., M. Rázusa 7/0, 01001 Žilina, IČO: 44133065	7,98	vzduchotechnika	Miroslav Chládecký, Budovateľov 99/8, 01305 Belá, nar. 04.05.1976
3	Bergas Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 275, 01302 Gbeľany, IČO: 47995203	18,3	ústredné kúrenie, vzduchotechnika	Vladimír Šišo, Kalinčiaková 275/8, 013 02 Gbeľany, nar. 04.06.1976
4	Martin Smyk, Slnčné nábrežie 3447/1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 34576266	7,09	výplne otvorov	Martin Smyk, Slnčné nábrežie 3447/1, 05201 Spišská Nová Ves, nar. 21.02.1975

V Žiline, dňa 28.04.2025

2