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ZMLUVA O DIELO ¢. 25 014

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Obchodny zakonnik"), zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplnenf niektorych zékonov

(dalej len ZVO) k obstaravaniu stavebnych prac (dalej len ,Zmluva“) medzi uvedenymi stranami:

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel”
Obchodné meno: Obec MniSek nad Hnilcom
Sidlo: MniSek nad Hnilcom 292, 055 64 MniSek nad Hnilcom
Statutarny zastupca: Ing. Ludovit Kujnisch, starosta obce
ICO: 00329380
DIC: 2021259416
IC DPH: neplatitel DPH
Email: obec@mnisek.sk
Kontakt: 0905 475 941

Cislo Gétu - IBAN:

(dalej len ,objednavatel”)

SK04 5600 0000 0075 1211 7001

a

Zhotovitel"

Obchodné meno: C.I.C.A, spol. sr.0.

Sidlo: Zupkova 708/1, 040 22 KoSice - mestska Cast’ Dargovskych hrdinov
ICO: 51425980

DIC: 2120730161

IC DPH: SK2120730161

Statutarny zastupca: Ing. Lubos Loffler

Cislo Gétu (IBAN): SK03 0900 0000 0051 4329 1186
Tel.: 0905 249 132

E-mail: loffler.lubos@gmail.com

(dalej len ,zhotovitel*)

) CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Tato zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstardvatel so Zhotovitelom ako UspeSnym uchadzacom vo

12

13

14

verejnom obstardvani zadavanim zékazky - prieskum trhu - vynimka podla § 1 ods. 14 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Tuto zmluvu
uzatvaraju zmluvné strany v sulade a vyzvou vratane jej priloh a v stlade s predloZzenou ponukou UspeSného
uchadzaca.

Zmluvné strany uzatvaraju tdto zmluvu o dielo na realizaciu zakazky s nazvom: ,,REKONSTRUKCIA MIESTNEJ
KOMUNIKACIE - K. U. MNISEK NAD HNILCOM*, ktord sa zhotovitel' zavézuje pre objednavatela zhotovit' v
rozsahu podla ¢l. 3 tejto zmluvy o dielo.

Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit’ so zhotovitelom pri vykondvani diela, vykonané prace a dodavky prevziat
spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za vykonanie diela, to vSetko podlia niZSie uvedenych
podmienok.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat' v3etky ¢innosti a dostatok odbornych skisenosti a prostriedkov
najmé financnych, personalnych a materidlnych, aby zhotovil pre objedndvatela dielo podla ¢l. 3, podla dohodnutych
podmienok a zarover riadne a vcas.
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Zhotovitel' — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky v pinom rozsahu a bez
obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poZiadavky zékazky vratane vSetkych Casti obsiahnutych vo
vyzve na predkladanie pontk, ako vyluné poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom
verejnom obstaravani: prieskum trhu - vynlmka podfa 8§ 1 ods. 14 zékona €. 343/2015 Z.z. (ZVO) na uskutoCnenie
stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom ,REKONSTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE - K. U. MNISEK
NAD HNILCOM*.

Zhotovitel akceptuje pravo objedndvatela nerealizovat' predmet zékazky — stavebné dielo alebo jeho ¢ast, pokial
nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel potvrdzuje si riadne preStudoval predloZené sttazné podklady a deklaruje, Ze pri oceriovani poloZiek
Viykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky Zmluvy (prilohy Vyzvy na predkladanie ponuk).

CLANOK Il
Vychodiskové tdaje a podklady

Viychodiskovymi podkladmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentécia zverejného obstaravania - prieskum vynimka podla § 1 ods. 14 ZVO na
uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,,REKONSTRUKCIA MIESTNEJ
KOMUNIKACIE - K. U. MNIiSEK NAD HNILCOM¥, vratane — vyzvy na predkladanie pontk, jej priloh a inych
dokumentov poskytnutych verejnym obstaravatelom

b) Vykaz vymer — Rozpocet

c) Projektova dokumentacia.

Viychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, a zérovefi aj

operativne pokyny objedndvatela zhotovitelovi po€as zhotovenia stavebného diela, ktoré musia byt

zaprotokolované v stavebnom denniku.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavéznymi, pokial sa zmluvné strany nedohodnu

inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy
Informdcie o projekte:

Nazov projektu: Rekonstrukcia miestnej komunikacie — k.U. MniSek nad

Hlavny kéd CPV: 45000000-7 - Stavebné préace, 45233142-6 Prace na oprave ciest

Poskytovatel” PAdohospodarska platobna agentira

Kéd vyzvy: MAS_019/7.2/6.1

Podopatrenie: 7.2 Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania vSetkych druhov
infraStruktdrmalych rozmerov vratane investicii do energie z obnovitelhych zdrojov a Uspor
energie

Operacny program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Fond: Eurdpsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka

Stru€ny opis projektu: Predmetom zakazky su stavebné préace sivisiace s rekon3trukciou miestnej komunikacie, lo-
kalizovanej na parcele KN-C €. 2145/1 v intravildne obce MniSek nad Hnilcom. V rdmci projektu sa vybuduje aj od-
vodnenie komunikdcie prostrednictvom odvodriovacej priekopy.

Miesto plnenia: k.U. MniSek nad Hnilcom (parcela KN-C €. 2145/1 v intravilane obce MniSek nad Hnilcom)
Podrobny popis prac vo vecnom a finan¢nom vyjadreni je rozpoCet a je prilohou €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuije zrealizovat prace v rozsahu podla predloZenej ponuky vo verejnom obstardvani, ponukového
rozpoctu, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 aZ 3.4 tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho zhotovenie
predstavuji kone€ny objem prac. Zhotovnel a objednavatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny
jednostranne menit’ dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel' nevykona Ziadne prace ani nepouzile materidl nad ramec tejto Zmluvy bez predchadzajliceho
pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objedndvatela, takéto prace a pouzity materidl nebudd uhradené
objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat’ moznost poZadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a poZadované naviac prace
nie st zahrnuté do Viykazu vymer — Rozpoctu. Zhotovitel a objednévatel pristipia na vzajomnu dohodu oceriovania
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tychto naviac prac a pokial sa uvedena polozka v rozpocte nachadza oceriovanie sa uskutocni vzdy len sulade s
poloZkami z ponukového rozpoctu zhotovitela, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy

V pripade nemoZnosti ocenenia naviac prac podla bodu, 4.4 tohto ¢lanku zmluvy, t.j. ak uvedena polozka nebude v
Ponukovom rozpocte zhotovitela, budu tieto naviac prace ocenené individudlnou kalkulaciou vo vySke ekonomicky
opravnenych nakladov podla zakona o cendch, maximalne v3ak do vySky rozpoctovych cien uvedenych v aktudlnej
verzii databdzy CENEKON zniZenych o 10%.

VSetky upravy Vykazu Vymer, nerealizované prace a naviac prace budl zhotovitelom a objednavatelom
zaznamenang, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu sliZit” ako podklad pre uplatnenie zmien
napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt' uzavreté v stlade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* ).

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Zhotovitel vykond stavebné prace v odbornej kvalite podla platnych STN, odborovych noriem, technickych predpi
sov, vSeobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zépisov a dohdd medzi objed-
navatelom a zhotovitelom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a instittcii.

V priebehu realizécie diela budi pouzité materidly vySpecifikované cenovou ponukou ktoré spifiaju viastnosti dané
ustanovenim § 43f zak. ¢. 50/1976 Zb. (stavebného zékona) v platnom zneni a st doloZené dokladmi o ich kvalite v
sulade so z&k. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost.
PocCas realizacie stavebno-montaznych prac zndSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele zhotovitel.
V pripade poskodenia jestvujdcich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat’ do
pévodného stavu, resp. vyhovuijlceho stavu, o bude odsuhlasené objedndvatelom, a to vo vzajomne dohodnutej
lehote medzi objednévatelom a zhotovitelom, najneskor viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost' a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri prci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavézuje
dodrZiavat' zakon NR SR €. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit'pre realizéciu diela len materidly a vyrobky v zmysle oceneného Vykazu vymer - Roz-
pocCtu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte — v prilohe €. 1 tejto Zmluvy, ktoré splfiaju vlastnosti dané
ustanovenim § 43f zak. €. 50/1976 Zb. (stavebného zékona) v platnom zneni a st doloZené dokladmi o ich kvalite v
sulade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania a ich zaplatenia, po-
kial' material nebol uhradeny priamo objedndvatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania diela
objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstlpit' na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat' kontrolu zabudovanych materidlov, vykonat' skiisky
a pod., zhotovitel vykond vSetky kontroly, skusky a pod. a vysledky bezodkladne odovzda objednavatelovi sihrnne
pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod..

Zhotovitel' je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného diela odpratavat’ zo
staveniska stavebny odpad vznikajtici pri jeho ¢innost.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat’ v stlade so zékonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov zakonov a podia podmienok uvedenych
v povoleni na realizéciu stavby, t.j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajlci odpad z pouZitych
materialov a demolacii zatriedi podla katalégu odpadov (Priloha ¢€.1 VyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu sd zhotovitelom kalkulované v celkovej
cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje, Ze stavebnu sut’ uloZi na organizovanu skladku odpadu
a materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom
predlozi objednévatel’ovi pri odovzdavacom a preberacom konani.

Zhotovitel je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu
predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat’ objednavatela
a predmetnu skutoénost' zaznamenat’ do stavebného dennika vedeného zhotovitelom.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska
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Objednavatel vytyc€i, resp. ur€i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky nachadzajtice sa na
stavenisku.

Zhotovitel’ je povinny prevziat' stavenisko od Objedndvatela najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dia
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia ,Vyzvy na prevzatie staveniska®, ktora bude zaslana objednavatelom.
Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat’ predmet tejto Zmluvy
na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel.
V zézname budd zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.

Zhotovitel' si zabezpedi pripadné strdZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného diela na vlastné
naklady.

Zhotovitel vykond také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho €asti vhodne zabezpecené tak, aby nedochadzalo ku
Skodam, ktoré vzniknd odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania
tejto Zmluvy. V pripade, Ze déjde ku vzniku Skody odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho €asti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom povinny primeranym
a preukazatelnym spdsobom zabezpecit' informovanost tretich subjektov o prebiehajlcich pracach na stavenisku,
ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto 0s6b na stavenisko.

Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie materidlov a
konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavézuje sa na svoj naklad odstranit odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel' zodpovedd za vycCistenie pripadne zne€istenych komunikdcii, ktoré pouZiva v suvislosti s vykonavanim
svojej ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ podmienky stanovené vyhlaSkou €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti. Za vytvorenie podmienok na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiarmnej ochrany, zabezpeCenie a vybavenia
pracoviska na bezpecny vykon prace za uCelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vSeobecne pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie su vSeobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku
zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel' musi vykonat' také opatrenia poCas realizacie diela, aby nedochadzalo k poruSovaniu dobrych mravov
(nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.).

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clénku 11. tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych strén na zaklade
ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vypineného a oceneného Vykazu vymer—
Rozpoctu predioZeného Uspesnym uchadzacom — zhotovitelom, ktory je si€astou Prilohy €.1 tejto Zmluvy (dalej
ponukovy rozpocet )

Cena je spracovand v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF
SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuije, Ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a Gicelné naklady na material a
prace, ktoré st potrebné a Ucelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu

vykazu vymer.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy €ini:
Cena bez DPH: 44 381,25 | EUR
Sadzba DPH 23 %
Vyska DPH 10207,69 | EUR
Zmluvna cena s DPH 54 588,94 | EUR (s presnostou na dve desatinné miesta)

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy - stavebného diela st vSetky naklady suvisiace s realizaciou a Uspesnym
odovzdanim stavebného diela objedndvatelovi (zakladné a vedlajSie rozpoctové naklady + rezijné naklady +
primerany zisk).

DPH bude uctovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizécie diela.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢na po€as platnosti tejto Zmluvy na rozsah prac
podla predlozeného ponukového rozpoCtu zhotovitela a st v nej zahmuté vSetky naklady, dodavky a prace
zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podla Clanku IIl, IV a VIl tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit'z akychkolvek
dévodov na strane zhotovitela poCas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela. Pri pripadnej zmene
sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit' fakturacnii cenu s DPH, platnti v Case fakturacie o novu vySku DPH.
Oceriovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 a 4.5 tejto Zmluvy.
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Zhotovitel' nesmie zacat' realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne pisomného
suhlasu objednavatela. Pokial uvedené zhotovitel nedodrZi a zahdji realizaciu takejto naviac prace nema
zhotovitel ndrok na ich fakturaciu a nebudd mu uhradené. K zmene ceny méze dojst’

7.10.1 v pripade rozSirenia alebo zdZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a pisomne schvaleného
Statutarnym organom objednévatela,

7.10.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.10.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.10.4 prizmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st dostupné na Uzemi
Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke, ¢o musi zhotovitel
preukazat,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dovodov na strane objednavatela, vtedy bude
cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym dradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VI
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov dotacie P6dohospodarskej platobnej agentury a z vlastnych

zdrojov obce.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.

Podkladom pre dhradu ceny bude faktdra, ktord bude vystavena po dodani prislusného diela. Predmet zakazky sa

bude financovat' formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti fakttr do 30 kalendarnych dni

odo dria jej dorucenia.

Zhotovitel' ma pravo na Ciastkovu fakturaciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného supisu vykonanych prac a

Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované Ciastka dosiahne minimalne 20 % z ceny

diela a zhotovitel o fiu pisomne poZiada.

Faktira musi obsahovat' ndleZitosti dariového dokladu. Objedndvatel poZaduje, aby vystavend faktira

zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujtce naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevédzkarne zhotovitela, ktory realizuje stavebné dielo,
a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dar, dariové identifikacné cislo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktdry, datum splatnosti faktdry a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradove Cislo faktdry,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovand cenu v €,

- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Objednavatel je povinny uhradit' zhotovitelovi odmenu len za skutoCne vykonané prace vylctované v zmysle

ponukového rozpoctu zhotovitela— oceneného Vykazu vymer, podrobne Specifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto

Zmluve.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené objednavatelom budu z ceny diela

odpocitané (nebud fakturované), a to v cene v akej su zahrnuté do ponukového rozpoctu zhotovitela- oceneného

Vykazu vymer - RozpoCtu.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrmuté do ponukového rozpoctu zhotovitela— oceneného Vykazu

vymer - Rozpo¢tu mozno Uctovat' iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

Pocas omeskania s Uhradou fakttry objednavatelom sa zhotovitel zavézuje neprerusit realizaciu stavebného diela.

Objednavatel’ ma voci zhotovitelovi ndrok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XIV tejto Zmluvy.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' stavebné dielo $pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy a odovzdat' ho riadne a véas
objednavatelovi.

Zéavézok zhotovit' stavebné dielo bude spineny odovzdanim bezchybného stavebného diela zhotovitelom a jeho
prevzatim objedndvatelom. Objedndvatel sa zavézuije riadne ukoncené dielo prevziat'a zaplatit' zari zmluvne do-
hodnutt cenu.

Zhotovitel sa zavazuie, Ze pri stavebnych pracach bude v pinom rozsahu dodrZiavat' zasady bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov poZiarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j.
ustanovenia zéakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, naj-
mé Ze bude dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢fiovani stavby. Zodpo-
vednost' za Skodu spdsobend nedodrZanim predmetnych predpisov znd3a zhotovitel v pinom rozsahu.
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9.4
9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10
911
9.12
9.13

10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

Zodpovednost' za organizaciu a priebeh uskutocriovania stavby prebera zhotovitel.

Objednéavatel je opravneny kontrolovat’ pinenie predmetu Zmluvy v kaZdom stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou rea-
lizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi
stranami odsuhlasenej dobe, nesplini svoju povinnost, ma Objednévatel pravo odstdpit od Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich zamestnanci alebo
pracovnici dodrZiavali zékaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby
pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné poru-
Senie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urené zdkonom MV SR ¢. 314/2001 o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a dplnym dokoncenim a riadnym spinenim
v3etkych zavézkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhoto-
vitel protokoldrne odovzdda prace Objednavatelovi a Objedndvatel je povinny ukoncené prace prevziat, ak sa ne-
vyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primerant lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuije inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit' vsetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a naloZit's nim
v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady
denne odstrariovat’ odpad a necistotu spdsoben jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko
tak, aby nedochadzalo k zne€isteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktdru v lehote splatnosti, Zhotovitelovi vznikd narok na drok z omeskania
vo vySke urCenej vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

KaZda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druhti Zmluvnu stranu o okolnostiach, resp. prekazkach,
ktoré jej m6Zu branit riadne plnit' predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat' druhi Zmluvnd stranu s dostato€nym predstihom o technickych a
inych problémoch, ktoré brénia realizovat' predmet Zmluvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeSkani v pripadoch vySSej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne oznamia
druhgj strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci vSeobecne zname

CLANOK X
Terminy plnenia a lehoty realizécie predmetu zmluvy

Terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

a) zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko od Objednavatela najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo diia
pisomného (resp. e-mailového) doruCenia ,Vyzvy na prevzatie staveniska“, ktord bude zaslana
objednavatelom.

b) termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska
Objednavatel'om a prevzatia staveniska Zhotovitelom

c) termin ukoncenia realizacie stavebného diela: najneskor do 15.06.2025
Lehota realizacie stavebného diela uvedend v predchadzajicom bode pism. c) tohto €lanku zmluvy je maximalna.
Termin je spineny Uplnym dokoncenim diela, teda podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati stavby, oboma
zmluvnymi  stranami. Podpisanim zépisu o odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objedndvatela
nebezpecenstvo Skody na diele ani Ziadnej jeho Casti, pokial objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami nebraniacemu uzivaniu diela. K prechodu nebezpecenstva Skody na diele na objednavatela
dochadza az tplnym odstranenim vSetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani
aprevzati jednotlivych Casti diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady a nedorobky
braniace jeho uZivaniu, méze ho objednévatel’ odmietnut’ prevziat. Pokial' objednavatel prevezme dielo s vadou
alebo nedorobkom, nezbavuije sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit.

Zhotovitel nie je v omeSkani s terminom ukonCenia diela o dobu, po ktort nemohol svoju povinnost’ pinit' nasledkom

okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, resp. vy$3ej moci, priom Cas realizacie diela sa predIZi o tto dobu.

Pokial' dojde v dobe realizacie stavby k takym zmendm projektového rieSenia, ktoré si vyZiadaji zvécSenie

dohodnutého rozsahu doddvky prdcami naviac oproti vykazu vymer, predlzi sa po vzdjomnom odsuhlaseni

zmluvnych stran termin dokon&enia stavby o dobu potrebnu na realizovanie poZadovanych zmien a prac naviac.

Objednavatel' nie je povinny zhotovitela na dodrZanie terminu ukonCenia realizécie diela upozorfiovat.

NedodrZanim terminu realizacie diela dochddza k omeSkaniu zhotovitela so vSetkymi dosledkami podla

ustanoveni Obchodného zékonnika a tejto zmluvy.

GLANOK XI
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Odovzdanie a prevzatie diela

11.1  Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méoZe byt odmietnuté pre zjavné vady a /alebo zjavné nedorobky a/alebo dalSie
vady braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a/ alebo uZivaniu stavebného diela a to aZ do ich Uplného
odstranenia zhotovitelom.

11.2  V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a/alebo zjavné nedorobky a /alebo dalSie vady braniace
riadnej a bezpecnej prevadzke alalebo uZivaniu stavebného diela, objednavatel je opravneny rozhodnlt sa, Ci
stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a/ alebo zjavné
nedorobky a/ alebo dalSie vady braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a/ alebo uZivaniu stavebného diela spolu
s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel zavézuje odstranit.

11.3  Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami a /alebo zjavnymi nedorobkami
a /alebo dalsimi vadami braniacimi riadnej a bezpecnej prevadzke a/alebo uzivaniu stavebného diela v zmysle
bodu 11.1 a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela zapiSe, Ze dielo neprebera z dévodu zjavnych vad a /alebo
zjavnych nedorobkova /alebo dalSich vad braniacimi riadnej a bezpecnej prevadzke a /alebo uZivaniu stavebného
diela.

11.4  Zhotovitel' odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materidlov,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky, zarucné listy pouzitych
vyrobkov, konStrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela, a to vSetko minimalne v jednom exemplari.

115  Zhotovitel sa zavézuje akceptovat' odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.6 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa zavazuje stavebné
dielo prevziat'aj v skorSom termine pondkanom zhotovitelom.

GLANOK XII
Vady diela

12.1  Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto Zmluve,
pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prisluSnych ustanoveni tejto Zmluvy a
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

12.2  Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho Cinnostou pri plneni zavazkov tejto
Zmluvy.

12.3  Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur€ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN a pod. alebo ak sa
nevyhotovi podla oceneného Vykazu Vymer.

12.4  Drobné odchylky od Vykazu Vymer, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuji za vady, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom v stavebnom denniku, objednéavatelom
a zastupcom zhotovitela.

12.5  Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci odovzdanych mu na
spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost' tychto
veci nemohol zistit' alebo na ne objednavatela upozomit' a objednavatel’ na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady spbsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel' na
nevhodnost' tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objedndvatel na ich dodrzani
trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost' nemohol zistit.

12.6  Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu
a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, Vykaze Vymer, v technickych norméch a v pravnych
predpisoch, ktord brani uZivaniu diela.

12.7  Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéend praca oproti Vykazu
Viymer vratane pripadnych doplnkov.

12.8  Rozozndvaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani
aprevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do Uplného odstranenia zjavnych
vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. . vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit'pri odovzdani a prevzati stavebného diela a vyskytnt sa
v zaru€nej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat' u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamdciu reagovat’ bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrZani a dohodn(t' s objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady.
O dobu oprdv skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlZuju zarucné lehoty podla tejto Zmluvy.

12.9 Oznamenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady,

miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuije.
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12.10
12.11

12.12

12.13

12.14

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

141

O vybaveni reklamdcie vykonajui zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaZe, Ze vada stavebného diela je neopravitelnd, zhotovitel' sa zavazuje dodat’ pinohodnotnu
nahradu alebo objednavatelovi poskytnit' primerand zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp.
finanénu nahradu. Pripadnou zlavou a finanénou ndhradou nie je dotknuté pravo objedndvatela na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni objednévatelom. V pripade ak
havarijny stav vznikol preukazatelne v désledku poruSenia povinnosti zhotovitela, resp. v désledku jeho
neodbornej €innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit'na vlastné naklady.

Naroky objedndvatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zékonnika
v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ukony,
aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknutd
Skodu.

CLANOK X1l
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy, a Ze pocas zarucnej
doby bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel preberd vSetky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat' €innosti spojené s predmetom zmluvy
na vlastn zodpovednost, priom je povinny reSpektovat’ platné STN a vSeobecné platné pravne predpisy.
Zhotovitel ruci za to, Ze préce, ktoré vykondval zodpovedaju kvalite podla tejto zmluvy, normam, a Ze tito kvalitu
maju aj v Case preberacieho konania a po€as zarucnej doby.

Zéruéna doba na zrealizované dielo, bude trvat' 60 mesiacov. Zaruka zacina plynit odo dfia pisomného
odovzdania a prevzatia diela. Uvedend zarucna doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zarucuju
ind zaruénu dobu. Na ne sa vztahuje zarucna doba deklarovana vyrobcom.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu pinenia, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti, ktoré objednavatel
zisti v zarucnej lehote a ktoré véas pisomne reklamuije.

Plynutie zéruénej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho Cast' sa prerusi driom uplatnenia prava
objednavatela na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej reklamécie zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

- v pripade omeSkania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej v €lanku VI,
bode 6.2 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vo¢i Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % z ceny Diela
bez DPH za kazdy, ¢o i len zaCaty den poruSenia/nespinenia povinnosti, 3

- zanedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku X, bod 10.1 resp. bodu
10.2 tejto Zmluvy, vznikd Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,01 % z ceny
Diela bez DPH za kaZdy aj zaCaty defl omeSkania,

- v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude Zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na
zmluvny pokutu vo vySke 0,01 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeSkania, a to aZ do dria dpl-
ného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov,

- v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objed
navatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvni pokutu
vo vySke 0,01 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, a to aZ do diia Upiného odstranenia
tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

- v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavéznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpe¢nost a
ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela, vznika Objednavate-
lovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé
poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty defl nesplnenia/poruSenia povinnosti;

- v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku XVI., vznikd Objednavatelovi ndrok na zmluvnd pokutu
vo vySke 0,01 % zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeSkania nesplnenia tejto
povinnosti na zéklade tejto Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne v3ak do
vySky NFP.
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14.2

14.3
144
14.5

15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

15.7

Zmluvnd pokuta na zaklade vyzvy Objedndvatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiujlice
sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnéstich (14) kalendarnych dni odo dria
dorucenia predmetnej vyzvy Objednévatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objedndvatela nema vplyv na pripadné naroky Objedndvatela na nahradu
Skody prevysujticej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit' v€as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavézku voci Zhotovitelovi ma Zhotovitel
pravo poZadovat' od Objednavatela troky z omeskania z diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady
€. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CLANOK XV
Odstupenie od zmluvy

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, m6Zu od tejto zmluvy zmluvné strany odstUpit' podla ustanoveni

Obchodného zékonnika. Objednavatel md dalej prdvo okamZite odstipit’ od tejto zmluvy v pripadoch

nepodstatného a podstatného porusenia zmluvy, atieZ v pripade, ked' bude na zhotovitela podany navrh na

vyhlasenie konkurzu, ked bude na zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti jednou zmluvnou stranou,

druha zmluvnd strana ma pravo okamZite odstUpit'od tejto zmluvy. Odstlpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvne;

strane 0znamené pisomne.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opravriujicim objedndvatela odstupit' od tejto

Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom, 3

b) omeSkanie zhotovitela dlhSie ako 15 dni s plnenim stavebného diela podla Clanku Il tejto Zmluvy z dévodov
na strane zhotovitela,

c) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych drfioch, ktoré pretrvdva napriek
predchédzajlicemu pisomnému upozorneniu zo strany objedndvatela,

d) ak zhotovitel bude vykonavat' stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo
technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

e) poruSenie povinnosti zhotovitela pri vykondvani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to pisomne
upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,

f) neplnenie zdvédzkov vyplyvajlcich ztejto Zmluvy ani po opétovnom pisomnom upozorneni zo strany
objednavatela,

g) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

h) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujlcim Zhotovitela odstupit' od tejto

Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihSej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

c) neplnenie zavéazkov vyplyvajlcich ztejto Zmluvy ani po opétovnom pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitela.

Za nepodstatné porusenie tejto zmluvy sa povaZuje kazdé poruSenie zmluvy, okrem poruSeni zmluvy

definovanych v tejto zmluve ako podstatné poruSenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia tejto

zmluvy je druhd zmluvna strana oprdvnena odstupit’ od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvnd strana, ktord je v

omeskanti, nespini svoju zmluvni povinnost'ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatocnej lehoty v

trvani najmenej 10 dni, ktord jej bola na spinenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnutd. V pisomnom upozorneni

musi byt podrobne Specifikované poruSenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na pravo odstupit’ od tejto

zmluvy v pripade neodstranenia poruSenia ani v dodatoénej lehote. V pripade neodstranenia porusenia ani v

dodatoCnej lehote ma zmluvna strana pravo odstupit' od tejto zmluvy doru€enim pisomného ozndmenia o

odstdpeni od zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych strdn ma zhotovitel' narok na Uhradu skutocne

realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

V pripade, Ze ktorakolvek strana odstupi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstdpeni od zmluvy dorucit’

druhej strane. Uginky odstipenia nastant diiom dorugenia pisomného oznamenia o odsttipeni od zmluvy druhej

zmluvnej strane.-

CLANOK XVI
Osobhitné podmienky plnenia zmluvy - socidlny aspekt
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16.1 V pripade, ak zhotovitel bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre realizaciu daného diela, zamestna na
realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hladani vhodnych uchadzaCov o zamestnanie poskytne
objednavatel zhotovitelovi potrebnd sicinnost” spocivajicu v predloZeni zoznamu nezamestnanych 0sob.
Zhotovitel' je opravneny zamestnat’ iné dlhodobo nezamestnané osoby splfiajlce vySSie uvedenu podmienku.
Spinenie predpokladov uchadza&mi o zamestnanie sa preukéze potvrdenim prislusného Uradu prace, socidlnych
veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych.

CLANOK XVII
Auditna dolozka

17.1  Zhotovitel a jeho subdodavatelia st povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného pnspevku pre projekt: ,REKONSTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE - K. U. MNISEK NAD
HNILCOM* a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt'im vSetku potrebnd sucinnost.

17.2  Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najmé:

a) Poskytovatel nendvratného financného prispevku (Riadiaci organ/ Sprostredkovatelsky organ a nim poverené
osoby;
b) Utvar vndtorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby;
) Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby;
d) Orgéan auditu, jeho spolupracujlce organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/audi-
tu;
e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;
f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

17.3  Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou / auditom /

overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na mieste v stanovenej lehote.

CLANOK XVIlI
ZavereCné ustanovenia

18.1 Zmluva o dielo nadobuda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a dcinnost’ po nadobudnuti
pravoplatnosti rozhodnutia 0 schvaleni NFP. Tato zmluva podlieha povinnému zverejfiovaniu zmliv podia
osobitného predpisu.

18.2Zmluvu je mozné menit' len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej dohode zmluvnych stran.
V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objedndvatel’ povinnost’ zverejnit' tento dodatok na svojej
internetovej stranke. Jeho Gcinnost’ nastava den po zverejneni na internetovej stranke objednavatela.

18.3Zmluvné strany sa zavazuju riesit’ spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostrednictvom
zastupcov svojich Statutarnych organov.

18.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavazky, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika (zak. €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov) a
ostatnymi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

18.5 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre objednavatela a 1 (jeden) pre zhotovitela.
Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu or|g|nalu

18.6 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasujd, Ze si tito Zmluvu precitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze této bola spisana na
zéklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vdle a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne
vyhodnych podmienok. Na dbkaz toho pripajaju svoje podpisy.

18.7 Prilohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddelite/nti sucast tejto zmluvy su:

— Priloha €. 1 - Cenova ponuka Zhotovitela (Oceneny vykaz vymer)
— Priloha €. 2 = Zoznam subdodavatelov

Objednavatel: Zhotovitel:
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V MniSku nad Hnilcom, dfia 30.4.2025 V Mnisku nad Hnilcom, dfia 30.4.2025

Priloha €. 2 Zmluvy: Zoznam subdodavatel'ov

Udaje o osobe opravnenej
P& Ngzov firmy a sidlo sub- | konat'za subdodavatela Predmet dodavok, prac | Podiel na celkovom
e dodavatela, ICO (meno a priezvisko, adresa alebo sluzieb objeme dodavky (%)
pobytu, datum narodenia)

SAT Slovensko s.r.0.

Mlynskeé Nivy 61/A
82518 < Y 48 % (20 653,45
1. Bratislava - mestska Ing. Stefan Truban Penetratny makadam EUR)

Cast' RuZinov
ICO: 30228247

Objednavatel: Zhotovitel

V Mnisku nad Hnilcom, dria 30.4.2025 V Mnisku nad Hnilcom, dria 30.4.2025
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