ZMLUVA O DIELO
€.: ZOD/375/2025/BVS (dalej len ,Zmluva®)
na realizaciu stavby: ,,Sanacia verejnej kanalizacie bezvykopovym spésobom,
Slovenska ulica, Malacky*“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

CLl1Zmluvné strany

1.1 Objednavatel : Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Sidlo : PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
Zapisana v : Obchodnom registri Mestského sudu

Bratislava lll, oddiel: Sa, vioZka ¢. 3080/B
Bankové spojenie : VUB Bratislava — RuZinov
Cislo Gétu (IBAN) : SKO7 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT : SUBASKBX
ICO : 35 850 370
DIC : 2020263432
IC DPH : SK2020263432
Zastupena : Ing. Ladislav Kizak, predseda predstavenstva

Ing. Pavol Pc¢ola, €len predstavenstva

(dalej len ,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel . Pfeiffer SK s.r.o.
Sidlo : VI¢ie hrdlo 20, 821 07 Bratislava
Zapisana v : Obchodnom registri Mestského sudu
Bratislava Ill, oddiel: Sro, vloZka ¢. 81367/B
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo ugtu (IBAN) : SK49 1111 0000 0012 1956 8009
SWIFT : UNCRSKBX
ICO : 46 670 815
DIC : 2023523557
IC DPH : SK2023523557
Zastupena : Ing. Robert Sipos, konatel spoloénosti

(dalej len ,Zhotovitel)

ClL Vychodiskové podklady audaje
2.1  Vychodiskové podklady

2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky Zhotovitelom
- ponuka Zhotovitela zo dna 20.02.2025

CL.LI Predmet plnenia

3.1 Predmetom plnenia je zavazok Zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej ¢innosti nutnej k realizacii
stavby: ,,Sanacia verejnej kanalizacie bezvykopovym spésobom Slovenska
ulica, Malacky,“
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v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpo¢ctu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto Zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Stavba je v rozsahu:

Sanacia verejnej kanalizacie bezvykopovou metdédou zatiahnutim zivicami nasyteného
rukdva do jestvujuceho potrubia vuseku od S 1 po S 10. Sanacia sa tyka
kanalizadného potrubia DN 400 v dizke 220 bm, DN 500 v dizke 102 bm. Obnovu
asfaltovej komunikéacie v celej dizke riesi mesto Malacky ako subeznu investiénu akciu.

Predmetom plnenia a suastou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:

e povoleni na vykopové prace, ohlasenia za€atia stavebnych prac dotknutym dradom,
resp. iné doplnujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

e inzinierskej €innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim Objednavatela,
pripadne zabezpelenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné)
rozhodnutie vykon stavebného dozoru vyzaduje,

¢ dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie
dalSich &innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

e pri nutnom vyrube zelene doloZenie stanoviska prislusného okresného uradu, odboru

starostlivosti o zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpec€enie rozhodnutia

o povoleni na likvidaciu zelene a navrhu spatnej rekultivacie a vypracovanie

dendrologického a ornitologického posudku,

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunikaénych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./

ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného priestranstva,

vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD v

dopravnej komisii,

e docCasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz,
realizacia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

e koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,

suCasne pripadného oznacenia stavby podfa pokynu Objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpeclenie staveniska proti vstupu cudzich osdb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti

stavby zakrytych v priebehu realizacie diela,

vyty€enie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov

mechanizmami - opravu poSkodenych sieti znaSa Zhotovitel, potrebnych

prieskumnych prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre
realizaciu stavby,
e vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,
e organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpedenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatefov),
e koordinacie prac so zastupcami Objednavatela, projektantom stavby a Zhotovitelmi
subeznych investicii,
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3.2

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvdm na zriadenie vecnych
bremien so zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov —
parcely, na ktorych sa dielo zrealizuje v pripade poZadovania Objednavatefom,
vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skusok diela
a jeho sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie
diela k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpe&enie suladu s jeho poZiadavkami,
uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s Objednavatelom,

vykonania nalezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov,
atestov a osvedCeni o skuskach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a
jeho sucasti,

projektu skutoéného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie Objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpecenie kladného kolaudaéného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutoéne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych ¢asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni,
na predpisanych tlagivach Objednavatela pre zaradenie do hmotného investi¢éného
majetku vratane $tatistickych kédov produkcie podfa Statistickej klasifikacie produktov
podla €innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &.
451/2008 a priemernej doby zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucCast
odovzdania stavby,

docCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pdvodného
stavu,

odstranenia necistét z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpecit Cistotu
staveniska/,

znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzZinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpelit vSetky povinnosti investora,
vyplyvajuce zrozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,
vratane zabezpecCenia (dojednania a vypracovania zmluv) majetkovopravneho
vysporiadania s pripadnymi dotknutymi vlastnikmi, ak to bude pozadované
Objednavatefom,

opatreni v sulade s ochranou Zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude poZzadované Objednavatefom,
0sOb a vsetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré su nutné a potrebné
k riadnemu zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat v sulade s:
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

e projektom stavby a s podmienkami $pecifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktoru vypracovala Ing. Zuzana Horvathova, BVS PreSovska 48,
826 46, Bratislava,

e stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim ¢. OU-MA-OSZP-2024/020809-
002,

e suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prisluSného miestneho
stavebného uradu,

e vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi
prislusnymi organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti
s realizaciou diela,

e podmienkami stanovenymi Objednavatelom v sutaznych podkladovych materialoch
pre vypracovanie ponuky Zhotovitefom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi Objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3x realizany
projekt stavby v tlaCenej forme a 1x fotokdpiu stavebnych povoleni vydanych pre
stavbu. O vy3Sie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnd zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym Zhotovitelom bez suhlasu Objednavatela,
ide o zavazné porudenie podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, Objednavatel méze odstupit od Zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
v plathom zneni zabezpec€i na vlastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpec€enie pri odovzdani staveniska. Predlozenie len objednavky pre
koordinaciu nebude povazované za splnenie vy$Sie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu Objednavatelom alebo tvoriace prilohy Zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj
akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat" za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho €asti alebo vplyv na
cenu za dielo, je Zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu najneskor do siedmich (7)
dni odo dna ich prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom Objednavatelovi. V
opaCnom pripade naroky Zhotovitefa spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych Objednavatefom zanikaju.

V pripade, ak nie su v Zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, Zhotovitel bol povinny tieto skuto€nosti Objednavatelovi pisomne
oznamit' najneskor pred podpisom Zmluvy. V pripade, ze Zhotovitel tieto skutoCnosti
pisomne neoznamil Objednavatefovi, Objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti Zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym
skuto€nostiam a plati, Ze tieto boli Zhotovitefovi zname pred uzavretim Zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
al/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati
az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
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3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

stanovisko Objednavatefa a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v iom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride kakymkolvek rozporom medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom, nesmie dbjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele,
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit’ vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a vC€asné ukonCenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom v3etky vykony potrebné pre
riadne a v€asné zhotovenie diela sa rozumeju v3etky pre Zhotovitela potrebné: leSenia,
pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za
socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. SuCastou povinnosti
Zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpe€enie ochrany Zivotného prostredia, ochrany
zdravia a bezpec€nosti 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku.

ClLlIv €Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu ¢&l. Il st nasledovné terminy zacatia a ukoncenia diela:
a) Zacatie : driom nadobudnutia Gc€innosti tejto Zmluvy
b) Ukonéenie : do 31.12.2025

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahfria vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do povodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skusobnu
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku Objednavatela. Objednavatel
stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto
lehotu zapracuje Zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukon¢enim diela podla bodu 3.1. €&l. lll preukdzanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predloZzenim poZadovanych skusok,
atestov a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav,
uradnych skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisniénym odovzdanim
a prevzatim realizovaného diela Objednavatelom po vykonani komplexného
odskus$ania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim
a potvrdenim Objednavatelom v zmysle Zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela Zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zaCatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vylu€ne na strane Zhotovitela, musia byt
jednotlivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (Casovy) harmonogram
zhotovovania diela Zhotovitelom je Specifikovany v prilohe €. 2, v ktorom su stanovené
a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a mifniky zaCatia a dokoncCenia jednotlivych
Casti diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, ze platobny kalendar, ktory tvori
prilohu €. 3 tejto Zmluvy, ma len informativny charakter.
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4.5

4.6

4.7

5.1

52

Ak Zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie Objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine. V pripade nedodrZzania terminov zhotovenia diela je
Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a
to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote uréenej Objednavatelom a
proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, Objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat Zhotovitelovi
(napr. formou c&iastoCného odstupenia od Zmluvy s okamZitou ucinnostou odo dfa
dorucenia oznamenia Zhotovitelovi) akukolvek ¢ast diela a zadat zhotovenie takejto
Casti diela tretej osobe, pricom Zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto urcenym novym Zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti
diela budu Objednavatefom zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktoru ma
Zhotovitel obdrzat podla Zmluvy. Pre vylicenie pochybnosti plati, ze Objednavatel je
opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za dielo Zhotovitefovi aj vSetky zvySené
naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek ¢asti diela Zhotovitelovi a jej zadanim
tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela,
vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknd Zhotovitefovi nedodrzanim terminov a/alebo
milnikov zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného spinenia,
(napr. nad€asy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun
materialov, zvy8ené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu Zhotovitela.
Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim ddvodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto preruSenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zniCenim, poskodenim alebo stratou. V pripade
preruSenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane Zhotovitela sa
vSetky terminy a/alebo milniky zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve posuvaju
o pocCet dni takto nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu
Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni
prace na zhotoveni diela obnovit.

Cl.LV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. lll. tejto Zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze avzmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 172 400,- EUR
(slovom: stosedemdesiatdvatisic Styristo eur).

Zmluvné strany sa dohodli, Zze cena za vykonanie diela podla predmetu Zmluvy, je
cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za
dielo bude uplatneny reZzim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak
kedykolvek po uzatvoreni Zmluvy nastanu u Zhotovitela dbévody na zruSenie
registracie pre DPH v zmysle prislusnej pravnej upravy a/alebo Zhotovitel bude
zverejneny v prislusnom zozname osdb vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je
Zhotovitel povinny o tejto skutoCnosti Objednavatefa bez zbyto€ného odkladu
informovat. V pripade poruSenia povinnosti podfa predchadzajucej vety vznika
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5.6
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Objednavatelovi pravo na nahradu sSkody, ktora mu vznikne v dbésledku porusenia
oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa cenovej ponuky
Zhotovitela — prilohy ¢€.1) su pevnymi cenami pocCas realizacie diela az do jeho
odovzdania Objednavatelovi.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
Zhotovitela na vykonanie diela.

Prace adodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude 2z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a
podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy
list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni
potreby naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi
Objednavatelovi vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou
ponuku. V pripade ak je iniciatorom naviac prac Objednavatel, je bez ohlfadu na
povinnost Zhotovitela uvedenu v predchadzajucej vete, opravneny predlozit vyplneny
Zmenovy list Zhotovitelovi a nasledne je Zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho
najneskor do troch (3) dni doplnit o supis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel
bude postupovat v zmysle vyS$Sie uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu
starostlivost nedoslo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu terminu dokonéenia diela.
Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' poloZky totoZzné s poloZkami
uvedenymi v rozpocte (priloha &.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia
kopirovat jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha ¢.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat’ aj poloZzky, ktoré nie su totozné
s rozpoctom, Zhotovitel je povinny ich ocenit s ohfadom na cenu podfa aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne
odsuhlasit v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nembze pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohladu na dbévod, ¢i uz existoval
pred uzatvorenim Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spésobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v dosledku udalosti /
skuto€nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemébze Ziadat’ o zvySenie
ceny za dielo ani v doésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v ddésledku
omylu. V pripade znizenia rozsahu diela je Objednavatel opravneny primerane cenu
za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych
prekdzok, staZzenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hrubok a materialov konStrukcii urCenych k
vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto Zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania do¢asnych diel, zabezpecCenia materialu,
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5.8

6.1

dodavok, montazi, vSetkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, ze vedlajsie rozpoctové naklady, zriad'ovacie naklady Zhotovitela,
zisk arezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoctu.

SucCastou ceny su aj naklady na poplatkova povinnost za uZivanie verejného
priestranstva podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za ulozenie odpadu
na skladku, dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie  staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku
inziniersku ¢innost, geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady
Zhotovitela, dane, ktoré ma Zhotovitel' platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie
naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za
telefon, vodu, elektrinu, bezpe&nost a ochranu pri praci a poZiarnu ochranu, zvysené
naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znedistenia, zneSkodrfiovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako
podla Zmluvy, poistenie podfa Zmluvy, finanéné naklady na doasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusSok, doCasné obmedzenia premavky na
prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpecenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane uhrady poplatkov
suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia Zmluvy, pripadne
inych zakonnych povinnosti.

V situacii ze Zhotovitel potrebnu polozku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu poloZky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloZiek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa uplne oboznamil s rozsahom a

charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil v3etky prace trvalého alebo

doCasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov

vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani ceny za dielo Objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so Zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste budiceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentéacii a Zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a Zmluve ale charakter diela si také prace, materidly a zariadenia vyzaduje,

d) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje
poziadavky voci Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

CLLVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na reZzime mesaénej fakturacie podfa skutoCne
vykonanych prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpocCtu a na zdklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym dozorom Objednavatela.

Pre ucely fakturacie sa pod skuto€ne vykonanymi pracami podla predchadzajucej vety
rozumeju iba skuto€ne zrealizované prace a dodavky Zhotovitela tykajuce sa diela v
zmysle supisu prac a nie napr. len objednanie stavebného materidlu a/alebo
pracovnych sil bez jeho/ich pouzitia na dielo.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predloZit Objednavatefovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
Objednavatelom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac Objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek
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nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom Objednavatela
nemdze Zhotovitel predloZit fakturu k uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac Objednavatelom je
Zhotovitel povinny do patnastich (15) dni vystavit' faktiru a zaslat' ju
Objednavatelovi (za podmienok uvedenych d’alej v tomto ¢lanku VI. Zmluvy) na
e-mailovu adresu: e-infaktury@bvsas.sk.

Za den doruc€enia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke
v sulade s podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, sa povazuje den
dorucenia faktury na e-mailovi adresu uvedenu v tomto bode Zmluvy. Faktury
dorucené pocas sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod.,
budu vZzdy povaZované za doru€ené najbliZz8i nasledujuci pracovny dern.

Objednavatel nenesie zodpovednost' za nedoruCenie faktury zo strany Zhotovitela a
ani nie je povinny o tejto skuto¢nosti Zhotovitela upovedomit.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrodit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude Zhotovitel predkladat
Objednavatelovi priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukoncéenej
stavby.

6.2 Zo vSetkych Zhotovitefom vystavenych faktur, Objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrzana dCiastka bude uvofnena do 60 dni, nie vSak skér, ako v termine splatnosti
konecnej faktury za dielo dorucenej Objednavatelovi. Zadrzné bude Objednavatelovi
sluzit na zabezpeCenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov
Zhotovitela podla Zmluvy.

6.3 Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto ¢lanku
v zavere prac 5% z koneénej ceny za dielo az do uplynutia zaru¢nej doby na dielo. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Zze ak na jednotlivé €asti diela plynu rézne zaruéné doby,
Objednavatel uvolni zadrzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma
bude pouZita najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany Zhotovitela, bezplatne
odstranit reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 60 dni po
predlozeni bankovej zaruky Zhotovitelom v sulade s Prilohou €. 6 tejto Zmluvy a s
obsahom akceptovanym Objednavatefom, ktorej platnost presiahne minimalne o Sest
mesiacov zaru¢nu dobu na stavebnu Cast’ diela. Vys8ie uvedena lehota na uvolnenie
finanénych prostriedkov nezacne plynut skér ako ddjde k riadnemu odovzdaniu diela.
Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatefna a bezpodmieneCna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podfa ktorej prislusna renomovana slovenskd banka alebo
pobocka zahrani€nej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
Objednavatela na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela adresovaného banke
v pripade, ak Zhotovitel porusSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze Zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr.
pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohladu na vy$Sie uvedené, Objednavatel je vzdy
opravneny pozadovat Upravu znenia bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému
v prilohe €. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie zarucnej zabezpeky bankovou zarukou
odmietnut’ a ponechat’ si sumu zaru¢nej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia
zaru¢nej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit Zhotovitelovi. V pripade
odmietnutia nahradenia zaru€nej zabezpeky bankovou zarukou o tom Objednavatefl
pisomne informuje Zhotovitefa a zaroveri sa na predloZzenie bankovej zaruky, ako
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

podmienky odovzdania diela uvedenej v &. VI, bode 7.13 tejto Zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konecnej faktury predloZi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér v den zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti kone¢nej faktury, projektu skutoéného
vyhotovenia a geodetického zamerania Objednavatelom a po odovzdani
Objednavatefom pozZadovanych dokladov na preberacom konani, Objednavatel
odsuhlasi navrh kone&nej faktury.

Obsahom koneé&nej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v zmysle
rozpoctu so stavebnymi poloZkami, resp. s poloZkami naviac prac.

Odsuhlasenu koneénu faktaru Zhotovitel predlozi Objednavatelovi k uhrade, za
podmienok uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na koneé&nej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktura“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom Objednavatela, ktoré su
sUcast'ou fakturacie, nemodze Zhotovitel predlozit’ Ciastkové faktiry a koneénu
faktaru k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat’ vSetky udaje podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH*) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluZieb v
zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zékona a ako prilohu musi
obsahovat doklady podla ¢&l. Il bod 1 pism. d), e), f) Casti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,
supis fakturovanych prac s vycCislenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom
Objednavatela, potvrdenu képiu objednavky zaslanej Objednavatelom alebo vo fakture
bude uvedené Eislo objednavky, pod ktorym ju Objednavatel eviduje a zaroven v sume
na uhradu zohladni uplatnené zadrzné Objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3
tohto Clanku.

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi sthlas k zasielaniu faktar v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) Zéakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za u¢elom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktara“, ,invoice®, ,dobropis, ,tarchopis®;
popri tomto oznaceni mdzu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluziace
k blizSej identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG,
BMP a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlaenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail mdze obsahovat' v prilohe iba jednu elektronicku fakturu, pricom vSetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podfa bodu 6.5 tohto ¢lanku Zmluvy) musia
byt zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalSimi dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20
MB.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit vierohodnost pdvodu, neporuSenost obsahu a
Citatelnost’ faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v stlade s podmienkami Zakona
o DPH. Podpis faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduje.

V pripade, Ze faktura:

- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat’ vSetky potrebné nalezZitosti (vratane priloh) podfa tejto Zmluvy,
a/alebo

- nebude zabezpelena vierohodnost jej pdvodu, neporusenost obsahu
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6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

a Citatelnost
a/alebo
- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve,

Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelfovi na doplnenie alebo opravu (faktura
bude vratena na emailovu adresu, z ktorej bola doru¢ena, to neplati ak Zhotovitef
Objednavatelfovi oznadmi inu/osobitnd adresu, zriadenu pre tento ucel ato:
............................. ). V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plynut diiom doru€enia opravenej faktury Objednavatelovi
spésobom uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dha ich doru¢enia na e-mailovu adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto Zmluvy. Platobna povinnost Objednavatela sa povaZuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z u¢tu Objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatelom neznamena, ze tato faktura
bola prijata, pricom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej
Objednavatelom nevyplyva, ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo, ze prebera Ciasto¢né plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost’ Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitelovi v pripade,
ak Zhotovitel nesplni ktorukofvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvou, a to az do
riadneho splnenia povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
Zmluva, pozadovat od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
Objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
Objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatefa. PoruSenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocCitat svoje pohladavky alebo naroky vodi
Objednavatelovi proti pohfadavkam alebo narokom Objednavatela voc&i Zhotovitelovi
na akeékolvek platby podfa Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
Objednavatela voci Zhotovitelovi vzniknutym na zaklade Zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit’ akékolvek platby (ich €ast) podla Zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohlfadavok Zhotovitela vo&i Objednavatelovi.

Pripadné predCasné vyplatenie zadrzného Objednavatefom nema akykolvek vplyv
na zaruc¢né povinnosti a zodpovednost' Zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by
naroky Objednavatela vocli Zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného, pouZitie
zadrzného Objednavateflom bude povazované iba za Ciastocné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je v8ak nadalej povinny uhradit Objednavatelovi sumu, ktora
nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo
dna doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouzitu Cast zadrzného zniZit najblizSie splatnd sumu
pozadovanu Zhotovitelom. Takto doplnena suma zadrzného méze byt opatovne
Objednavatelom pouzitd podfa podmienok Zmluvy. Objednavatel je opravneny
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6.19

6.20

7.1

7.2

kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vo i
Zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto Zmluvy zabezpefené dostatocné
finanné prostriedky.

V pripade, ze bankovy ucet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, nebude ku
driu vystavenia faktdry zverejneny v zozname bankovych Uuctov Zhotovitela
pouzivanych na podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej
republiky (dalej len ,Zoznam* a ,FU*), je Objednavatel opravneny uhradit fakturovant
sumu na bankovy ucet (v pripade viacerych ucétov na ktorykolvek ucet), ktory je
zverejneny v predmetnom Zozname. V pripade, Zze ku diu vystavenia faktury nebude
v Zozname na webovom sidle FU zverejneny Ziadny bankovy uéet Zhotovitela
pouzivany na podnikanie, je Objednavatel opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovanu
sumu bez DPH a prislusna DPH uhradit na ¢&islo uctu spravcu dane, vedené pre
Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto vykonanou Uhradou povaZuje zavazok
Objednavatela uhradit cenu za dielo za splneny a Zhotovitel nema narok ziadat od
Objednavatela dalSie finan¢né pinenia.

CLVII Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru Objednavatela pre ucely tejto
Zmluvy: pracovnika odboru investicii Objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto Zmluvy nasledovné doklady:

o Doklad o uzatvoreni Zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle ¢l. 11l bodu 3.4
Zmluvy,

e Doklady podfa €l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

e Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny inSpektorat bezpe&nosti
prace a na prislusny stavebny urad s uvedenim Objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

o Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby
pred zaCatim prac v elektronickej forme na USB nosici,

e Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov Zhotovitela z oblasti
bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7
zakona €.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Doklady o Skoleni pracovnikov Zhotovitela z oblasti ochrany pred poZiarmi
vykonaného v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR
€. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

¢ Doklady o Skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace
vo vy$kach a nad volnou hibkou) vykonaného v stlade s ustanoveniami § 3
vyhlasky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spoOsobilosti na vykon niektorych €innosti v zneni neskorsich predpisov (Zhotovitel
predlozi tieto doklady iba v pripade, Ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na
diele bude aj realizacia prac vo vyskach a nad volnou hibkou).
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7.3

7.4

7.5

7.6

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vysSie v tomto bode uvedenych dokladov Zhotovitelom Objednavatelovi. Pre
vylucenie pochybnosti sa uvadza, ze neodovzdanie staveniska Zhotovitelovi z dévodu
omeskania Zhotovitela s predloZzenim &o ilen jedného z vy8Sie v tomto bode
uvedenych dokladov, nezaklada narok Zhotovitela na predizenie lehét na vykonanie
diela.

Zhotovitel zabezpedi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie do¢asného
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Zhotovitela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Zhotovitela, priCom sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci Zhotovitefa a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby
v obdobnom pomere k Zhotovitefovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek
tretie osoby konajuce v mene Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.

Pre uclely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Objednavatela rozumeju
vSetky osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Objednavatela, pricom sa tymto
pojmom suhrnne oznaduju zamestnanci Objednavatela alebo osoby v obdobnom
pomere k Objednavatefovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene
Objednavatefa.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpec€enia vykonu
prac pre Zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu €. 5 tejto Zmluvy a plnit' vSetky povinnosti
vyplyvajuce z pravnych predpisov o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP),
ochrane pred poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezpe&enie
prostriedkov na zaistenie dodrziavania podmienok a povinnosti podla predchadzajuce;j
vety je v plnom rozsahu na Zhotovitelovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre pinenie Zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o ¢asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor Objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny
technik, Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec,
v ktorého pdsobnosti sa predmet tejto Zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit u€ast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor Objednavatela a bez meSkania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zéznamu do
troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu
suhlasi. Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis dennych zaznamov od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp.
majetkové sankcie ulozené prisluSnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy znésa v plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpeclit proti pristupu nepovolanych o0séb
a zabezpeclit' jeho strazenie a oddelit provizérnym oplotenim ¢ast vo vystavbe od
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7.8

7.9

7.10

7.11

verejnych ploch, pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného Uzemia ma
Zhotovitel povinnost informovat prisluSny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny
miestny urad informoval obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuZil
vSetky dostupné prostriedky ako napriklad vyhlasenie v miestnom rozhlase,
zverejnenie informacie o stavenisku na webovom sidle miestneho uradu, zverejnenie
informacie o stavbe na tabuli miestneho uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru Objednavatela
uzivat’ kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zu¢astnenie sa prislusnej skusky
diela je Zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru Objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
dozor Objednavatela a nasledne predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
Objednavatela.

Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skuSok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor Objednavatela na tato kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedlnenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku
a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu
kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat
vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje dodato¢né odkrytie a zisti, ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je
povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti Zziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
Objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej képiu predlozit
technickému dozoru Objednavatela v elektronickej forme na USB nosi€i pri predlozeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskdér 30 dni pred ukonCenim stavby oznami Objednavatelovi
dokoncenie stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu
dokonéenia stavby urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor Objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodato¢ne pozZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie Objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, ze Objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o
odmietnuti prevzatia diela a uviest v iom svoje dovody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat’ dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom
lehoty uvedené v bode 7.9 tohto Clanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sufast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technologii dodanych so stavbou spolu s
prislichajicimi tatistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
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451/2008 a ich priemernou technickou dobou zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investiéného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpelenstvo akejkolvek S8kody na zhotovovanom diele, a
to az do uplného dokoncéenia diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok
uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam
diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. Avsak Zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materialu, komponentov a inych Casti diela a pripadné odcudzenie
sucasti diela plne znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zalozného prava, inych prav tretich osdb, predmetom exeku¢ného konania,
nebudu ponaté do konkurznej &i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel
bude v €ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych ¢asti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri zhotovovani diela nepouzije ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, ze Objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky Zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
diela do diela sa jeho vyluénym vilastnikom stava Objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom v3etkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie diela vyluCne na
ucel zhotovenia diela podfa Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitefovi Objednavatelom je zakdzané a bude
Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade pred€asného ukonéenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vSetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie diela vratit
Objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitefom podla Zmluvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentacii zhotovovanej Zhotovitelom podla Zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
duSevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatefovi suhlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho €asti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. Objednavatel je opravneny pouZit dielo
akymkolvek spOsobom a akoukolvek formou. Licenciu Zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek €asového ohraniCenia. Licenciu poskytuje Zhotovitel Objednavatelovi
odplatne, pric¢om odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podla Zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. Zhotovitel nesmie udelit tretej
osobe Licenciu na pouZitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela
inym spésobom, ako pre ucely zhotovenia diela podla Zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu Zhotovitela.

7.13 Zhotovitel odovzda Objednavateflovi najneskér pri odovzdavani a preberani diela:
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7.15

7.16

7.17

o doklady podfa &l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

¢ navrh konecnej faktury odsuhlaseny Objednavatelom,

o 4x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pévodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

o  2x projektovl dokumentaciu skutoného vyhotovenia stavby overenu odborne
sposobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na USB nosici,

e 3x geodeticki dokumentaciu skutocného vyhotovenia v papierovej forme
podpisani zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overenu na odbore GIS Objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy
do digitalnej mapy mesta,

e 2x geodetickl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné uUdaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na USB nosici,

e bankovu zaruku podrla €l. VI, bodu 6.1 tejto Zmluvy.

NepredloZenie vysSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povaZuje za vadu diela a
Objednavatel je opravneny odmietnut’ dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S—JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je Zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu Objednavatelovi, tento poskytnut’ na kontrolu odboru GIS
- Objednavatela, ktory vykona kontrolu uplinosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze Zhotovitel nemdze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeci predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle v§eobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo dfia 23.03.1995 o
digitélnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spbésobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi Objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do povodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa ¢l. IV. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, zZe kvalita dodavky bude zodpovedat’ prisluSnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly
vykonanych prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov
vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznacénost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je
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7.20
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povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor
Objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpeci, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného
stavu Zhotovitel, priom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Poskytovat’ informacie o stavbe tretim osobam moéze Zhotovitel len so suhlasom
Objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podfa stavebného povolenia. Su€asne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre Objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

e nedoSlo k preruSeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,

o nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpec¢nosti 0sob.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpe it nalezité

schvalenie nim vypracovanej doplfiiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie

podla ¢lanku 3.1 tejto Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpelenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre

jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom Objednavatela, autorskym dozorom

a poverenym zastupcom Objednavatefa vo veciach technickych, priCom Zhotovitel

uvedenym uc€astnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a schvalenia v dostatoChom

Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x

v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplfhujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je Zhotovitel povinny

prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoétarom Objednavatela.

Odstavky meédii (oznamovanie distributorom a odberatefom, zabezpecenie

nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej

stavby je Zhotovitel povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami

zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a

zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel' je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli

ohrozit’ existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizaéné,

vodovodné, plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné
kable a iné zname existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim

a preverit’ ich zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli su€astou stavebného konania, ale su potrebné k

realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni

existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je Zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo

prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni

vykonat ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyZzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované

opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inZinierskych sieti a

inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, poCas vykonu prac nim alebo jeho

subdodavatelmi, spbsobené Skody z titulu zanedbania vy3Sie Specifikovanych
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7.22

7.23

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

povinnosti. Takéto Skody je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutoénej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pri€om nesulad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZzené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim v3etkych vedeni, pripadne na upravu diela,
ktoré buduje Zhotovitel, znasa Zhotovitel.

Pre vyluCenie akykolvek pochybnosti plati, ze akykolvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych
terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich €asti Objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho &asti Objednavatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo
a znasa vSetky nebezpecCenstva suvisiace s dielom az do uplného dokoncenia diela a
jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Cl. VIl Subdodavatelia a Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel je opravneny zadat c&ast predmetu plnenia na vykonanie svojmu
subdodavateflovi, uvedenému v zozname priamych subdodavatelov, ktory tvori prilohu
¢. 7 tefto Zmluvy (dalej len ,zoznham priamych subdodavatefov®).
V pripade, ak Zhotovitel nebude vyuzivat na plnenie predmetu Zmluvy kapacity tretej
osoby vo forme subdodavok, je prilohou €. 7 tejto Zmluvy vyhlasenie Objednavatela,
ktorym tuto skutonost deklaruje.

Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi ku vdetkym subdodavatefom, ktori
budu v suvislosti so svojou ¢innostou pre Zhotovitela nakladat akymkolvek sposobom
s odpadmi podla zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v plathom zneni (dalej len ,zakon o odpadoch®) vSetky potrebné povolenia
(suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na vykon ich &innosti pri nakladani s
odpadmi v sulade so zakonom o odpadoch. V pripade nepredloZenia uvedenych
podkladov Objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti
alebo potrebného konania riadne a vCas svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo
o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Objednavatel obmedzuje sumarny podiel subdodavok na uroveri maximalne 60 %
z celkovej ceny za dielo podla Clanku 5. odsek 5.1 tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel preukazal splnenie niektorej z podmienok, stanovenych
Objednavatelom vo vyzve na predloZenie ponuky inou osobou, je povinny pri plneni
tejto Zmluvy skutoCne pouzivat kapacity osoby, ktorej spdsobilost vyuzil na
preukazanie splnenia danej podmienky. Zhotovitel je povinny na vyzvu Objednavatela
preukazat, najneskdr do desiatich (10) dni, ze vykonava prace prostrednictvom osoby,
ktorej kapacitami preukazal splnenie niektorej z podmienok, stanovenych
Objednavatelom vo vyzve na predloZenie ponuky, v procese zadavania zakazky.
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8.6  Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného
v zozname priamych subdodavatelov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objednavatefa. V pisomnej Ziadosti Zhotovitefa o udelenie suhlasu, je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych
subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti
v lehote do piatich (5) pracovnych dni odo dha doru€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote
podla predchadzajucej vety k ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to nesuhlas
Objednavatela so subdodavatelom. Pravidla podfa tohto bodu Zmluvy upravujuce
zmenu subdodavatela sa primerane pouZiju aj v pripade poZiadavky na doplnenie
nového subdodavatela. Zhotovitel je povinny spolu s predlozenim ziadosti
o schvalenie zmeny subdodavatefa predlozit Objednavatelovi ku vSetkym
subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so svojou €innostou pre Zhotovitela nakladat
akymkolvek spésobom s odpadmi podla Zakona o odpadoch vSetky potrebné
povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na vykon ich &innosti pri
nakladani s odpadmi v sulade so zakonom o odpadoch. V pripade nepredlozenia
uvedenych podkladov Objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych
subdodavatelov.

8.7 Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny pinit si svoje zavazky alebo
nevykonava prisludnu Cast predmetu Zmluvy riadne, méze od Zhotovitela okamzite
pozadovat' nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spdsobom podla bodu
7.28 tohto ¢lanku Zmluvy ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do tridsiatich (30) dni
odo dna doruCenia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote Objednavatelovi
oznamit, Ze prislusny predmet plnenia bude pinit sam. Poziadavka Objednavatela na
zmenu subdodavatela podfa tohto bodu Zmluvy, nema vplyv na povinnost Zhotovitela
pInit na zaklade Zmluvy riadne a v¢as.

8.8 Ak pocas plnenia Zmluvy déjde k zmene v subdodavatefoch v pripade zmeny, resp.
doplnenia subdodavatela postupom podla bodu 8.7 tohto ¢lanku zmluvy, je Zhotovitel
povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam priamych subdodavatelov do
piatich (5) pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom
(doplnenie subdodavatela do zoznamu priamych subdodavatelov) alebo odo dna
skon€enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu
priamych subdodavatelov bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZzeny v rozsahu
udajov podla prilohy &. 7 tejto Zmluvy. Na pozZiadanie Objednavatela je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi preukazat dern uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom
alebo den skoncenia zmluvy so subdodavatelom, a to predloZenim originalu prislusnej
zmluvy alebo dokumentu o ukoneni zmluvy, do piatich (5) pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti.

8.9  Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov
0 subdodavatelovi, a to najneskér do desiatich (10) dni, od kedy sa o zmene dozvedel.
Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa myslia najma udaje uvedené v prilohe &. 7
tejto Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania
subdodavatela, zadatie konkurzného konania, resStrukturalizacného konania alebo
likvidacie subdodavatefla.

8.10 V pripade, ak Zhotovitel poveri Castou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore
s podmienkami, stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit
si voCi Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny diela, najmenej vSak 500,00
EUR (slovom: patsto eur).
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8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela alebo subdodavku bez toho, ze by
mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat’ vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukoncCil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroveni aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia Objednavateflovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky Objednavatelom okamzite vykonat
vSetky potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela Zhotovitela (t.j. vyfiat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
Zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho Zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela zniZuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s Objednavatelom osobitny dodatok
k Zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial Zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne
vykonanu pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatef
pisomne upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, priom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatelov by mohlo podla nazoru Objednavatela ohrozit postup stavebnych prac
a dodrzanie terminu dokonCenia a odovzdania celého diela, je Objednavatel, po
predchadzajucom pisomnom upozorneni Zhotovitela a uplynuti lehoty urCenej
Objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych faktur
(danovych dokladov), resp. zaverecnej faktury (dannového dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatefov, ktori pisomne pohrozili
moznostou zastavenia prac, budu uspokojené Zhotovitelom a toto uspokojenie bude
Objednavatelovi preukazané. Pocas doby zadrzania platieb podla tohto bodu Zmluvy
nie je Objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov a
Zhotovitelovi nevznika narok na zZiadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani
platieb Zhotovitelovi, ma Objednavatel pravo (nie vSak povinnost) uhradit dizné sumy
namiesto Zhotovitela, pri€¢om o takto zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za
dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy_napina definiéné znaky partnera
verejného sektora pre ucely plnenia tejto Zmluvy_a ako taky je zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej aj ,RPVS* a ,PVS").

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat’ kazdu zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do piatich (5)
pracovnych dni odo dha vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v RPVS.
V pripade omeSkania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si u Zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom: sto
eur) za kazdy i zaaty den omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal
subdodavatel v ktoromkolvek rade, ktory je PVS anie je zapisany v RPVS.
Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost, je Objednavatel opravneny uplatnit si vocCi
Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 5 % z ceny diela, najmenej vdak vo vyske
500,00 EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatefa).
Zmluvnu pokutu mozno za poruSenie tejto povinnosti vo vztahu ktomu istému
subdodavatelovi udelit’ aj opakovane, maximalne vSak 1 krat za kalendarny mesiac.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Po dobu omesSkania Zhotovitela ako PVS alebo jeho subdodavatela, s plnenim
niektorej povinnosti podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omesSkani s plnenim
podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela.

CLLIX Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto Zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zarucnej lehoty.

Zaruéna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t.j. pat' (5) rokov a
technologickej Gasti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo
dnia prevzatia riadne dokon&eného diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v
zmysle bodu 7.10 &l. VII. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po¢as zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa
preruSuje a opatovne zacina plynut az dfiom nasledujucim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady Objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zacCina zaru¢na doba plynut
odznova diom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim Objednavatelom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozi Objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaruCnej doby spolu s
navrhmi prislusnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby
je Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela zacat' s ich odstranenim v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov
s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac
vSak do tridsat (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72)
hodin a v pripade havarii do dvadsattyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. PoCas
odstranovania vad, ktoré spdsobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa Zhotovitel
zavazuje zabezpeit prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym
neodstrani vady, ktoré ich zapri€inili, a to bez naroku na uUhradu nakladov s tym
spojenych. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatefom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podla vlastnej volby a
na naklady Zhotovitefa. VysSka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak
nebude ovplyvnena cenami Zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voc&i Zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kéd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaru€nej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp.
nim ur€enu osobu, na skutocnost, Ze sa konci zaru¢na doba a presne urcit’ prislusnu
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Cast vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel
zucastnil zavereCnej obchbédzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

9.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych Zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

9.9 Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze po dohodnutu zaruénu dobu bude dielo zhotovené
Zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu,
ktora Objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pre ucely tejto Zmluvy sa nebude uplatiiovat § 431
Obchodného zakonnika.

Cl.X Poistenie

10.1  Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti
vSetkym rizikam na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene
a/alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti
spojenej s realizaciou diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sucastou su najma tieto
druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad 8kdéd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradezou
alebo odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom s vySkou poistného
plnenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo zivote oséb, a za poskodenie
majetku tretich osdb, ktoré mbdze byt spdsobené pocas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.

10.2  Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto ¢lanku udrziavat’ v platnosti po¢as
celej doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania
dokonceného diela Zhotovitelom Objednavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj
pinit vSetky podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku
poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.
Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluucast pri
jednotlivych poistkach podla bodu 10.1 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3 Ak je vzhladom na predmet Zmluvy potrebné rozsirit’ alebo uzavriet dalSie poistenie,
Zhotovitel sa zavazuje rozSirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje
vlastné naklady v sulade so Zmluvou.

10.4 Zhotovitel je povinny predlozZit Objednavatefovi vSetky podklady potvrdzujuce
uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podla bodu 10.1 tohto Clanku ku dnu
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel svoju povinnost podla
predchadzajucej vety nesplni alebo nebude riadne a v&as platit poistné splatky z tejto
poistnej zmluvy alebo nebude plInit iné povinnosti ztejto poistnej zmluvy, ma
Objednavatel pravo urobit tieto ukony za Zhotovitela a na jeho ucet. Takto vynaloZzené
naklady je Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.
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10.5

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Pokial v ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného diela
Zhotovitelom Objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpelenstvo znasa
Zhotovitel a tato nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podla bodu 10.1
tejto Zmluvy, nema to vplyv na povinnost Zhotovitela nahradit tuto Skodu
Objednavatelovi.

Cl.LXl Zmluvné pokuty

V pripade €o ilen Ciastoéného omeskania Zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho
Casti v terminoch uvedenych v ¢&l. IV a/alebo v prilohe & 2 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel pravo uplatnit' si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej
ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty kalendarny defi ome$kania a za kazdé

jednotlivé omeskanie.

V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim dokladov podrla €l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vySke 100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zaCaty kalendarny den omeskania.

V pripade oneskorenej Uhrady faktury podla ¢l. VI. bod 6.12 ma Zhotovitel pravo
uplatnit' si u Objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy
kalendarny den omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie uroku z omeskania je Zhotovitel povinny
narok u Objednavatela uplatnit pisomne.

Ak Zhotovitel nezaCne s odstraniovanim reklamovanej vady v €ase podla ¢l. IX. bodu
9.6 tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitelfovi za
podmienok dohodnutych v €l. IX bode 9.6., a na uhradu vykonanych prac pouZit
finan¢né prostriedky zadrZzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak
Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢l. IX. bod 9 .6 — termin odstranenia vad, ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR
(slovom sto eur) za kazdy kalendarny defi omeSkania za kazdu vadu, az do doby
odstranenia poslednej z vad.

V pripade, Zze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla €l. VII. bodu 7.10 ma Objednavatefl
pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za
kazdy kalendarny den omesSkania, za kazdu vadu.

Okrem vy&Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa Zmluvy je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitefa v pripade poruSenia niektorej z
ostatnych povinnosti Zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vySke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porudenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

Ak Zhotovitel porusi €o ilen CiastoCne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy &. 5 tejto
Zmluvy, alalebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je
Objednavatel opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vyske a v pripadoch uvedenych
v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy.
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11.8 VSetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dria dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

11.9 Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu ceny Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

11.10 Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnud pokutu ani jej
skutocné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora
nie je obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti
splnit’ svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so Zmluvou.

CLLXI Predéasné ukonéenie zmluvy

12.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciastoéne odstupit od Zmluvy a to
najma v pripade, ak:

a) Zhotovitel nepredloZil doklady podla ¢&l. VIl bod 7.2 alebo niektory z nich ani do
piatich (5) pracovnych dni po uplynuti terminu podla &l. VIl bod 7.2;

b) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

c) Zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné spinenie terminov a/alebo mifnikov zhotovovania diela uvedenych
v ¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

e) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f)  finan&na, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

h) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoCnej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatefom;

i)  Zhotovitel opakovane poruduje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a v&as
svoje povinnosti podla Zmluvy;

j) Objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
Ucelu ako neefektivne;

k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatefskej cinnosti
nevyhnutnej na riadne a v€asné dokoncenie diela v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi; alebo

[) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeclenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

12.2  Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou
splatnej €asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podfa
Zmluvy.
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

13.2

13.3

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstdpenia nastand v def dorugenia pisomného odstupenia.
Désledky odstupenia od Zmluvy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava
nedotknute.

V pripade pred¢asného ukon&enia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat Objednavatefovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti
diela uréi Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny Objednavatefom stanoveny termin
reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy, je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy defi omeSkania Zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonc&eni zhotovovania diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnut
Objednavatefovi pozadovanu sucéinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V
opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatefovi za 8kodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri pred€asnom ukoncéeni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane pred¢asnému ukonceniu.

Pred€asné ukon&enie Zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tuto Zmluvu
ukoncila, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

CLXIl Vys$sia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, zZivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, ze z dévodu vySSej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej
strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych dbsledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, ze sa plnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vySSej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat’ na vysSiu
moc, poziada druhd zmluvnu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia,
cene za dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vys$Siu moc ma
pravo odstupit od Zmluvy.
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

Uginky odstipenia nastani dfiom dorugenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

CI.LXIV Doruéovanie

V3etky oznamenia a Ziadosti podla Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat’ za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doru€enia a doruc¢enia kuriérom), alebo

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dfia od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporucenou postou).

Oznamenia, ziadosti a dokumenty dorucené v dany pracovny den v ¢ase mimo bezne;j
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru¢ené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel” Pfeiffer SK s.r.o.

adresa: VIcie hrdlo 20, 821 07 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Robert Sipos, konatel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel.:

e-mail:

Objednavatel’ Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Pavol P¢ola

tel..

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel:

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru€ované podla Zmluvy budu v slovenskom
jazyku.

CI.LXV Zachovanie ddodvernosti informacii a ochrana

osobnych uadajov

Zmluvné strany su povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohladu na ukonenie platnosti a u€innosti Zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dovernych informacii aj u svojich
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15.2

15.3

15.4

zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

Za déverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najméd informacie o jej Cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vsSetky zmluvy, finan¢né, Statistické a uctovné
informacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a
zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva)
a vSetky d'alSie informacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

Cc) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a
ucinnymi na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, dariové tajomstvo, osobné udaje,
utajované skutocnosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné* alebo inym obdobnym
oznacenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou mézu byt pouzité vyluCne na ucely plnenia
predmetu Zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju déverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané
zmluvnymi stranami na zaklade Zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat' o nich
ml&anlivost a chranit ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukonceni platnosti a u€innosti Zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, roz3irovat,
vyzradit’ ani pouzit inak nez na ucely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukonceni
platnosti a ucinnosti Zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
al/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, uctovnych, dafiovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani
vSeobecnou profesionalnou mi¢anlivostou stanovenou alebo ulozenou platnymi
pravnymi predpismi alebo su povinni zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat miCanlivost o dévernych informaciach sa

nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy, o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost’ dokazuju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dbévodu ako
z ddévodu porusenia povinnosti podfa Zmluvy, €o musi byt preukazatelné
na zaklade poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutocnost’ dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej
moci, priom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne dorudi druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skutoCnosti este pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejiiovanie.
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15.5 Kazda zmluvna strana bude zachovavat mi€anlivost ohladne dévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava mi€anlivost o vlastnej dbvernej informacii rovnakej povahy, vzdy vsak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavazuje zabezpelit s vyuzitim technickych, organizaénych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za u€elom zamedzenia Uniku, zneuzitia, poSkodenia,
zniCenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dbvernej informacie a je povinna
viest déverné informacie oddelene od dbvernych informacii ziskanych od akejkolvek
tretej osoby.

15.6 Povinnost mi¢anlivosti zmluvnych stran ohfadne dévernych informacii podfa Zmluvy
trva aj po skon&eni Zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

15.7 V pripade poruSenia povinnosti mi¢anlivosti ohfadne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podfa
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na nahradu skody.

15.8 Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych osbb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto Zmluvy. Povinnost poskytnat udaje prisluSnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté,
mohlo by to branit riadnemu a v€asnému pineniu Zmluvy. Zmluvné strany su pri
spracuvani osobnych udajov povinné dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy
o ochrane osobnych udajov, najmé Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov
a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (d'alej len
,GDPR") a zakon €. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu
zodpovednu za osobné udaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné
Zmluvu alebo nadvazujuce podklady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov
fyzickych os6b, evidovat a uchovavat na ucely dariovej, uétovnej alebo podobnej
evidencie alebo tieto osobné Udaje inak spracuvat na ucely dafovych, uétovnych,
BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na ucely dorucenia faktury prislusnému
pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie a dalSie
spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splinenie prislusnej zakonnej povinnosti
zmluvnej strany [podla €l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné udaje [podla €l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u¢elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim Zmluvy.

15.9 Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje su spracuvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat v ur€itych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak
pravny zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na
www.bvsas.sk.

15.10 Zmluvna strana je povinna zabezpecit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpec€nosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo znieniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit’ dotknutd zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat’ v suc€innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni
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15.11

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

s ciefom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vSetky prisluSné opatrenia
na zabezpecenie, aby vsetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali
v sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su
sucastou Zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie
0 spracuvani osobnych uUdajov Objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom
na www.bvsas.sk a Ze zabezpe il poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne
informoval, Ze ich osobné Udaje spracuva Objednavatel.

CI.LXVI Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat’ len formou pisomnych dodatkov
k tejto Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizacnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vOle zmluvnych stran, Zmluva nahradza vsetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, Zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, Zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost’ a zavaznost odo dha
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou Zhotovitefa zo sutaze zo
dna 20.02.2025

priloha &. 2 - asovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha &. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenoveého listu

priloha €. 5 — Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre Zhotovitela

priloha €. 6 — vzor Bankovej zaruky

priloha ¢. 7 — Zoznam priamych subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy
a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode
16.6 Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost nadobuda dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podla
ustanovenia § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Obcliansky zakonnik v zneni neskorSich
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predpisov a ustanovenia § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorSich predpisov.

16.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, ze ich vbla v nej
dosiahnuta je dang, jasna a slobodn4, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatocne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dfia 12.5.2025 V Bratislave, dfia 7.5.2025
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. Pfeiffer SK s.r.o.

Ing. Ladislav Kizak Ing. Robert Sipos
predseda predstavenstva konatefl

Ing. Pavol P¢ola,
¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 5 Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitel'a
v. 1.4

PODMIENKY ZABEZPECENIA VYKONU PRAC PRE ZHOTOVITELA

1)

2)

3)

4)

5)

Uvod

Tieto Podmienky zabezpe&enia vykonu prac pre zhotovitel'a (d’alej len ,,Podmienky*) platia pre prace, ktoré
st vykondvané na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatela.

Pojmy pisané velkymi alebo malymi zaéiatoénymi pismenami, pouzivané v zmluve, tychto Podmienkach,
alebo dokumentacii, ktora stvisi so zmluvou, maji vyznam, ktory je definovany v zmluve, tychto
Podmienkach, alebo inej dokumentacii ktora suvisi so zmluvou.

A. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI
Zodpovednost’ za odborni a zdravotnu sposobilost’

Hlavny dodavatel’ (zhotovitel') zodpoveda za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodavatel'ov ako

aj za samostatne zarobkové ¢inné osoby vykonavajtce ¢innost’ na stavbe v oblastiach:

e odbornej a zdravotnej sposobilosti;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov su v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatelne oboznamovani a informovani o zasadach bezpeénej prace
tak, ako to urcuje §7 zadkona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov. Pokial’ budi zmluvne dohodnuté prace vyzadovat’ Specidlne odborné
ginnosti ( napr. zvéracie prace, prace vo vyskach a nad volnou hibkou ) musia mat’ vietci zamestnanci
zhotovitel'a ajeho subdodavatelov vykonavajuci tieto prace platné prislusné Skolenia, odborné
sposobilosti alebo osvedcenia,

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov su v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatelne $koleni z oblasti ochrany pred poziarmi v sulade s § 20, §21
a §22 vyhlasky MV SR €.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii;

e inej odbornej sposobilosti potrebnej pre vykon zmluvnych ¢innosti v objektoch na ¢innostiach podl'a
predmetu zmluvy;

e oboznamenia z predpisov o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci, ochrane pred poziarmi, ochrane
zivotného prostredia.

Pracovnici zhotovitel'a st povinni dodrziavat’ predpisy o BOZP a OPP pri pracach, ktoré buda vykonavat v
zmysle zmluvy.

Za BOZP a OPP pri pracach a sluzbach, ktoré si predmetom zmluvy a su vykonavané na preukazatel'ne
prevzatom pracovisku - stavenisku, zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel’. Tuto zodpovednost’ ma zhotovitel
vo vztahu k objednavatelovi aj za vSetkych svojich subdodavatel'ov a ich zamestnancov. V pripade, ze
zhotovitel’ za¢ne s pripravnymi pracami na neprevzatom pracovisku/stavenisku, zodpoveda za BOZP a OPP
v plnom rozsahu ako pri prevzatom pracovisku/stavenisku.

Objednavatel’ v stlade s § 3 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

V pripade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitelom ten bez zbyto¢ného odkladu uvedie,
kto bude vykondvat’ na stavenisku funkciu bezpe¢nostného technika.
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6)

Pracovnici zhotovitel'a si povinni nahlasovat’ poverenému zastupcovi objednavatel’a nedostatky BOZP a
OPP, ktoré by mohli ohrozit BOZP a OPP pri pracach vykondvanych v stilade so zmluvou, za odstranenie
ktorych zodpoveda objednéavatel’.

Povinnosti zhotovitela

Pre préce na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatel’a je zhotovitel’ povinny:
Pred vstupom na stavenisko/pracovisko:

1)

2)

3)

a)

<)

pisomne poziadat’ objednavatel'a v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2 tyZdne pred zacatim prac)
0 vykonanie preukazatelného oboznamenia sa so zakladnymi zasadami bezpe¢nej prace pre osoby,
ktoré sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za i¢elom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti
v stlade s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az c¢) zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a to kontaktovani
pracovnikov referatu BOZ a PO,

pisomne poziadat’ objednavatel'a v dostato¢nom ¢asovom predstihu (a to min. 2 tyZdne pred zacatim prac)
0 vykonanie preukazate'ného §kolenia o ochrane pred poziarmi pred osoby, ktoré sa s vedomim BVS,
a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za ucelom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti v sulade s § 20 ods. 3
anasledne § 20 ods. 1 pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR €. 121/ 2002 Z. z. o poziarnej prevencii
V zneni neskorsich predpisov,

oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitela nasledne zabezpe¢i preukazatelne
oboznamenie sa s vyssie uvedenymi platnymi predpismi na useku BOZP a OPP vsetkych zucastnenych
zamestnancov zhotovitela ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatelov, vratane SZCO, za ¢o je
priamo zodpovedny. Zodpovedny zamestnanec zhotovitela v pripade novych pracovnikov na
stavenisku/pracovisku je povinny ich preukazatelne oboznamit’ a aktualizovani/doplnent prezenénu
listinu bezodkladne zaslat’ pracovnikom referatu BOZ a PO a original osobne dorudit’ referat na BOZ
a PO.

Kontakty na pracovnikov referatu BOZ a OPP

Pri vybavovani vstupu na stavenisko/pracovisko:

a)

c)

pisomne poziadat objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych svojich pracovnikov, ktori budu
vykonavat' Cinnosti v zmysle zmluvy. Prilohu k Ziadosti bude tvorit menny zoznam vsetkych
zamestnancov a zamestnancov svojich subdodéavatel'ov s uvedenim kvalifikacie podl'a § 20 az 24 a § 27
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MPSVR
SR ¢. 508/2009 Z. z.“). Menny zoznam bude potvrdeny stavbyveducim zhotovitel'a s konStatovanim, ze
vietci uvedeni zamestnanci spifiajii vietky kvalifikaéné a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych
¢innosti. V pripade zmien (zvySenie po¢tu, vymena zamestnancov a pod.) je zhotovitel' povinny menné
zoznamy bezodkladne aktualizovat’ — doplnit’;

na poziadanie objednavatel'a dolozit’ fotokdpiu osvedCeni - kvalifikdciu zamestnancov podla § 21 az 24
a § 27 vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z.;

pisomne poziadat’ objednavatel'a o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, EC a u¢elu vjazdu vozidla
(napr. dovoz materidlu, organiza¢na a kontrolna ¢innost’ a pod.).

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ nasledovné:
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4)

5)

6)

a) dodrziavat’ ¢istotu a poriadok na pracovisku/stavenisku,

b) dodrziavat na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom areali vo vlastnictve objednéavatela, okrem
vyhradenych miest, vydany zakaz fajcenia,

c) pouzivat osobné ochranné pracovné prostriedky — minimalne prilbu, zapnuty ochranny odev, obuv,
rukavice, ochranu tvare v priestoroch uréenych objednavatel'om,

d) zdrziavat sa iba na pracovisku/stavenisku a pohybovat’ sa len v ur€enych priestoroch, ktorymi sa rozumie
aj pristup na pracovisko/stavenisko,

e) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie, vody uréené objednavatelom pri
odovzdani pracoviska/staveniska,

f)  uskladiiovat’ naradie, material a ostatné veci len na mieste, ktoré urcil objednavatel' pri odovzdani
pracoviska/staveniska,

g) zabezpecit’ jednotné oblecenie a viditeI'né oznacenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel’'ov,

h) viest’ stavebny dennik formou dennych zdznamov, odo dia prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého
budu zapisované vsetky skuto¢nosti vyplyvajice zo zmluvy. Dennik musi byt uloZzeny na pracovisku,
musi mat’ o¢islované strany, znehodnotena strana musi zostat’ v denniku, nesmie sa vytrhnuat,

i)  zaznamy zapisovat’ a podpisovat’ zastupcom zhotovitel'a v tom dni, v ktorom boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu,

i) predkladat’ objednavatelovi stavebny dennik, na vykonanie zdznamu z kontrolnej ¢innosti a /alebo
zistenych nedostatkov, pripadne pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi objednavatel’a
priebezne pocas vykonu ¢innosti,

k) k pisomnému stanovisku objednavatela sa zhotovitel’ vyjadri do dennika do 3 dni, v opacnom pripade sa
ma za to, Zze zhotovitel’ stihlasi so stanoviskom objednavatel'a; zistené nedostatky, ktoré sii obsahom
zapisu objednavatel’a, zhotovitel’ odstrani bez zbytocného odkladu,

[)  povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim stavby objednavatel'ovi bez akychkol'vek vad.

Zhotovitel' je povinny mat vypracované technologické postupy na vsetky prace a Cinnosti vykonavané v
priestoroch objednavatela v rozsahu ¢innosti Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny ich predlozit’ na poziadanie
zastupcovi objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom pracovisku za dodrziavanie ochrany pred poziarmi a plni povinnosti
vyplyvajuce zo zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zakon ¢. 314/2001 Z. z.“) a vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o
poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MV SR ¢. 121/2002 Z. z.*) v plnom
rozsahu.

Cinnosti so zvy$enym nebezpetenstvom vzniku poziaru moze zhotovitel vykonavat len na zéklade
pisomného povolenia vystaveného objednavatelom a po vykonani prislusnych bezpecnostnych a
protipoziarnych opatreni. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky uvedené v povoleni na zvéaranie,
lepenie, tepelné rezanie vydanych v sulade so zakonom ¢. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR ¢. 121/2002 Z. z. a
prislusnych technickych noriem (STN 05 0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650,..). O potrebe
vykonania uvedenych cinnosti je zhotovitel povinny s dostatoénym casovym predstihom informovat
objednavatela. Zhotovitel' je povinny pre Cinnosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru urcit
pozadovany pocet zamestnancov na ucel vykonu protipoziarnej asisten¢nej hliadky, na tento cel zabezpecit
ich t€ast’ na odbornej priprave pred zacatim Cinnosti. Odbornt pripravu protipoziarnej asistenc¢nej hliadky
vykona objednavatel. Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v stlade so zdkonom ¢. 314/2001
Z. z., v pripade vzniku poZiaru prislusnému $tatnemu organu a vznik takejto udalosti oznamit’ bezodkladne aj
poverenému zastupcovi objednavatela s cielom zabezpe€it’ objektivne vySetrovanie.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Povinnost'ou zhotovitela je preukazatel'ne upozornit’ objednavatela na vSetky nebezpecenstva vyplyvajice z
¢innosti, ktoré bude v priestoroch objednavatela vykondvat, tato povinnost plati reciprone aj voci
zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' pred zacatim prac predlozi spracovany Plan BOZP, ktory musi obsahovat’ vyhodnotenie rizik
vratane odporucanych kontrolnych opatreni, s dorazom na sprievodné nebezpecenstva zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda za vybavenie svojich pracovnikov vhodnymi druhmi osobnych ochrannym pracovnych
pomocok (dalej len ako ,,O0PP*) zodpovedajucimi ich ohrozeniu vyplyvajucemu z prace a pracovného
prostredia a za kontrolu ich pouzivania v sulade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z.
0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
(dalej len ako ,,NV SR €. 395/2006 Z. z.“). Pri vykone kontroly zhotovitel'a alebo i€asti na kontrolnych diioch
na pracovisku/stavenisku su vsetky osoby (urceni zamestnanci a zucastnené osoby za zhotovitel'a) povinné
pouzivat’' OOPP minimalne v rozsahu ochranna prilba, ¢lenkové ochranna obuv, dlhé nohavice.

Zhotovitel' v pripade vykonu prac zamestnancami viacerych zamestnavatelov na prevzatom pracovisku
zodpoveda a zabezpecuje spolupracu pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri praci vratane koordinacie ¢innosti a vzdjomnej informovanosti o moznych ohrozeniach,
preventivnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdoladvanie poziarov, na vykonavanie
zachrannych prac a na evakuéaciu zamestnancov.

Zhotovitel je povinny oboznamit’ sa s miestnym Traumatologickym planom. V pripade pouzitia technoldgie
alebo nebezpecénych latok, pri ktorych moze vzniknut bezprostredné a vazne ohrozenie zivota alebo zdravia,
je zhotovitel’ povinny vopred vykonat’ opatrenia a zabezpecit’ prostriedky potrebné na ochranu Zivota a zdravia
pracovnikov zhotovitel'a, objednavatel'a a obyvatel'stvo. Zhotovitel' je povinny pri pracach v blizkosti
zariadeni pod napatim vybavit vlastnych zamestnancov proti popaleninovymi prostriedkami.

V pripade vzniku pracovného urazu pracovnika zhotovitel'a, zhotovitel’ oznami tito skutocnost’ bezodkladne
poverenému zastupcovi objednavatel’a. Po ziskani podkladov pre zaznam o registrovanom pracovnom uraze
zhotovitel’ postupuje v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z..

Zhotovitel' je povinny dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych ndpojov a omamnych latok, zikaz
prichadzat’ pod ich vplyvom do priestorov objednavatela a zakaz pracovat’ pod ich vplyvom v priestoroch
objednavatela. Zastupca objednavatela je opravneny poziadat’ zastupcu zhotovitel'a vykonat’ orienta¢nu
dychovu skasku a skusku na pritomnost’ omamnych latok u svojich pracovnikov v pripade podozrenia, Ze
tento zakaz je poruSeny. V pripade pozitivneho zistenia zastupca objednavatel'a ma pravo poziadat’ zastupcu
zhotovitela o vylucenie pracovnika zhotovitela, u ktorého bolo zistené pozitie alkoholu, z
pracoviska/staveniska.

Zhotovitel’ je povinny v pripade navySenia poctu svojich pracovnikov, alebo vymene pracovnikov pouéit’
tychto pracovnikov v rozsahu, v ktorom bol pri preberani pracovisku/staveniska pouceny objedndvatel'om
a pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti, tuto povinnost’ je povinny vykonat’ aj u svojich subdodavatel'ov.
Za dodrziavanie ustanoveni pravnych predpisov BOZP a OPP pri ¢innosti tychto pracovnikov taktiez v plnom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ vietky pravne predpisy BOZP, OPP a ZP pri praci s chemickymi latkami
a pripravkami.

Zhotovitel je povinny na preukazatel'ne prevzatom pracovisku/stavenisku dodrziavat’ zakon ¢. 124/2006 Z. z.
a vSetky pravne predpisy BOZP a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle podpisanej zmluvy vykonavat’ a v
plnom rozsahu zodpoveda za oblast BOZP a OPP.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie pracoviska/staveniska bezpecnostnym oznacenim, ako aj jeho
aktualizaciu v sulade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Zhotovitel' je povinny vhodnym spdsobom zabezpecit' pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolanym
osobam pocas uskutociovania zmluvnych prac.

ZOD_SDv. 2.11



19)

20)

21)

22)

Zhotovitel' je zodpovedny za technicky stav a bezpecnost' vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadeni
pouzitych pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' sa zavédzuje vozidla, stroje, mechanizmy a zariadenia
prevadzkovat’ a udrziavat’ v takom technickom stave, aby nedochédzalo k uniku ropnych latok, ako aj vSetky
pracovné prostriedky pouzivané pri ¢innosti udrziavat’ v prevadzkyschopnom stave a riadne oznac¢ené. Musia
mat protihavarijné supravy, hasiace pristroje, lekarnicky a v pripade, Ze mechanizmus spada pod VTZ, tak
musi mat’ platna prehliadku. V pripade zistenia porusenia tejto povinnosti ma pravo objednavatel’ pozastavit’
¢innost’ tychto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadeni a pracovnych prostriedkov a vykazat' ich z
pracoviska/staveniska.

Zastupca zhotovitel'a bol upozorneny na dodrziavanie vsetkych ustanoveni a predpisov BOZP a OPP pri
pracach, ktoré st predmetom zmluvy.

Zhotovitel je povinny si zabezpecit’ opravnenie odbornej sposobilosti, ktoré bude obsahovat rozsah ¢innosti
na vyhradenych technickych zariadeniach dodavatel'skym spésobom, vydané organom in$pekcie prace.

Zhotovitel' je povinny umoznit’ vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednavatela,
koordinatorovi dokumentacie, koordindtorovi bezpec€nosti, autorizovanému bezpecnostnému technikovi,
autorskému dozoru a prislusnému vedicemu zamestnancovi, v ktorého posobnosti sa predmet zmluvy
vykonava (d’alej len ,,Opravnené osoby*). Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Opravnena osoba je opravnena
kontrolovat akukol'vek osobu nachadzajicu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonavat’ kontroly zamerané
na oblast BOZP, OPP a Zzivotného prostredia vratane kontrol pozivania alkoholu, omamnych a/alebo
psychotropnych latok a v pripade zisteného porusenia povinnosti vyplyvajtcich zo zmluvy a/alebo platnych
pravnych predpisov je opravnena vyhotovovat’ a spracovavat fotografické a audiovizualne zaznamy osob
porusujucich uvedené povinnosti (dalej len ,Kontrola®). Zhotovitel sa zavizuje kedykol'vek strpiet’
vykonanie takejto Kontroly a zabezpecit’ plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovnikov a v tejto stvislosti
je povinny zabezpe€it’ splnenie prislusnych povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych tidajov. Splnenie
tychto povinnosti je zhotovitel’ povinny na poziadanie objednavatel'a preukéazat’. Podrobnosti ako postupovat’
pri spracuvani osobnych tdajov st upravené v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk.

Povinnosti a prava objednavatel’a

Objednavatel’ zabezpedi pre zodpovedného veduceho zamestnanca — vediceho prac zhotovitel'a, pred zacatim
prac, oboznamenie zamerané na problematiku dodrziavania pravnych predpisov BOZP a OPP (Podmienky
zabezpecenia vykonu prac). Po absolvovani oboznamenia bude veducemu prac vydané osvedCenie s
platnost'ou 2 roky odo dila absolvovania daného oboznamenia.

Pravo vykonavat kontrolu dodrziavania povinnosti vyplyvajicich z casti A tychto Podmienok maju
pracovnici objednavatel'a vykonavajuci funkciu:
* technicky dozor objednavatel’a,

*  koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny technik,
* autorsky dozor,
*  prislusny vedici zamestnanec, v ktorého posobnosti sa predmet zmluvy vykonava.

Objednavatel’ na zaklade ziadosti zhotovitel'a podl'a ¢lanku II. bod 1 ¢asti A povoli zhotovitel'ovi vstup a urci
vSeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podl'a predmetu zmluvy.

Objednavatel’ pri odovzdani pracoviska/staveniska urci zhotovitel'ovi a zaznamena do zapisu o odovzdani
pracoviska najma:

a) vstup a pohyb osdb, vozidiel a mechanizmov po objekte,
b) miesto a spdsob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a spdsob pripojenia na zdroj elektrickej energie — v pripade potreby podmieni pripojenie
samostatnym staveniskovym rozvadzacom,

d) zariadenia na osobnu hygienu,
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e)

skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevadzkovatelovi umoziuju prevadzkové
podmienky).

5) Pozadovana dokumentécia zo strany objednavatel’a pred vstupom na stavenisko/pracovisko v ramci BOZP a

PO:

a)

b)

c)

d)

Po pisomnej poziadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykond v dostato¢nom ¢asovom predstihu (a to min. 2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného vediceho zamestnanca
zhotovitel'a preukazate'né oboznamenie sa so zakladnymi zasadami bezpecnej prace pre osoby, ktoré
sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za Gcelom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti
v stlade s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az c) zdkona NR SR ¢.124/2006 Z.z.
0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Po pisomnej poZiadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu a to min. (2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného vediceho zamestnanca
zhotovitel'a preukazatelne $kolenie o ochrane pred poZiarmi pre osoby, ktoré sa s vedomim BVS, a.s.
zdrzuju na jej pracoviskdch za ucelom zmluvne dohodnutych prac a Cinnosti v stilade s § 20 ods. 3
a nasledne § 20 ods. 1 pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z.z. 0 poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov.

Vystavenie preukazatelného obozndmenia/skolenia je viazané na vc€asné dorucenie podkladov pre ich
spracovanie, za ¢o je zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a, ktory je opravneny jednat’ v mene predmetnej
veci. Referat BOZP a PO oboznamenie/Skolenie BOZP a OPP spracuje do 5 pracovnych dni od dorucenia
vsetkych potrebnych podkladov na kontaktné idaje uvedené v Casti ,,A — Bezpecnost’ prace a ochrana
zdravia pri praci®, ¢l. ,,II. Povinnosti zhotovitel'a* bod 1 pism. d).

Oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitela nasledne zabezpeci preukazatelné
oboznamenie sa s vyssie uvedenymi platnymi predpismi na iseku BOZP a OPP vsetkych zicastnenych
zamestnancov zhotovitela ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodévatelov, vratane SZCO, za &o je
priamo zodpovedny.

6) Objednavatel’ v ramci vstupnej instruktaze oboznami vediceho pracovnika zhotovitel’a s:

a)
b)
c)
d)

Poziarno — bezpe¢nostnymi predpismi prevadzkovatela pre dané pracovisko,

Havarijnym a traumatologickym planom prevadzkovatel’a pre dané pracovisko,

Dopravno — prevadzkovym poriadkom pre dané pracovisko,

So zasadami koordinacie vo vztahu k ¢innosti, ktora sa v priestoroch organizacie vykonava (oboznamenie
so zékazmi, nebezpeénymi priestormi, zvlastnym rezimom a pod.).

B. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie zakonov, vyhlasok a internych predpisov objedndvatela z oblasti
ochrany Zivotného prostredia v§etkymi svojimi pracovnikmi podiel'ajucimi sa na pracach pre objednavatela.

I. VSeobecné povinnosti zhotovitela prac vykonavanych pre objednavatela z
oblasti ZP

1) Zhotovitel je pri ochrane Zivotného prostredia povinny dodrziavat nasledovné:

mat’ na stavbe havarijni vybavu v pripade, ak na stavbe bude vznikat’ tekuty nebezpecny odpad alebo
zhotovitel’ pouZziva pri praci znecistujtce latky;

prijat’ a zabezpecit’ také opatrenia, aby jeho ¢innost'ou na tizemi objednavatel'a nedoslo k znecistovaniu
- priamemu i nepriamemu zavadzaniu latok, vibracii, tepla alebo hluku I'udskou ¢innostou do ovzdusia,
vody alebo pddy, ktoré mozu byt skodlivé 'udskému zdraviu, mézu negativne ovplyviiovat’ kvalitu
zivotného prostredia alebo moézu znehodnocovat’ priaznivy stav zivotného prostredia alebo moézu
zasahovat’ do opravneného vyuzivania zivotného prostredia,
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2)

3)

1)

*  pristavebnych a servisnych pracach dbat’ na ochranu zelene, zasahmi neposkodzovat’ zelen, a to v stlade
s arboristickymi Standardami;

*  zhotovitel’ je zodpovedny za dodrZiavanie zakonov, vyhlasok a internych predpisov objednavatela z
oblasti ochrany ZP svojimi pracovnikmi a to najmi dodrZiavanie zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach
a 0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,,zakon ¢&. 364/2004 Z. z.), zakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,,zakon ¢. 79/2015 Z. z.), zakon ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (d’alej len zakon ¢. 543/2002 Z.
z.*) a zakon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov;

* nakladat’ so zne€istujucimi latkami v stlade so zdkonom ¢. 364/2004 Z. z. tak, aby nedoslo k ohrozeniu
a zneCisteniu vod a znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek podl'a zékona ¢. 364/2004 Z. z.;

*  zabezpeCit’ plnenie povinnosti v zmysle zakona ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zékon) v zneni
neskorsich predpisov;

*  pouzivat latky, ktoré neohrozujii ozénovu vrstvu v zmysle zakona ¢. 321/2012 Z. z. o ochrane ozénovej
vrstvy Zeme a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

* dodrziavat’ zakon ¢. 286/2009 Z. z. o fludrovanych sklenikovych plynoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

+  zabezpelit’ plnenie povinnosti v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z. z., vybavit’ vSetky potrebné povolenia,
vynimky zo zékazov a vstupy automobilov do chranenych oblasti, znasat’ vetky dosledky za nedodrzanie
poziadaviek zakona €. 543/2002 Z. z.;

* ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskuto¢nit’ orez a vyrub drevin, zhotovitel’ je povinny predlozit’
objednavatel'ovi nalezité doklady (oznamovacia povinnost, prip. povolenie od organu §tatnej spravy
v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z. z.);

%

* dodrziavat’ zakon ¢. 150/2019 Z. z. o prevencii a manazmente introdukcie a Sirenia invaznych
nepovodnych druhov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

* v pripade odstrafiovania invaznych nepoévodnych druhov je zhotovitel povinny postupovat’ v sulade
s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 450/2019 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podmienky a sposoby odstrafiovania invaznych nepévodnych druhov;

+  dodrziavat vietky ostatné zakony tykajuce sa tvorby a ochrany ZP v Slovenskej republike.

Zhotovitel je zodpovedny za znecistenie a poskodenie zivotného prostredia, ku ktorému doslo v stvislosti s
vykonavanim diela. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ nasledky takého znecistenia a poskodenia a nahradit’
sposobené skody. Zaroven znasa vSetky sankcie s tym spojené.

Objednavatel’ je opravneny priebezne vykonavat’ kontrolu ¢innosti zhotovitela v oblasti znedistovania
zivotného prostredia a dodrziavania §tandardov ISO 14 001 na izemi objednavatela a je opravneny pozastavit’
¢innost’ zhotovitela, ak zisti, ze jeho Cinnost’ predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre I'udské zdravie,
alebo hrozi spdsobenie okamzitého vyznamného negativneho ucinku na zivotné prostredie, pripadne vznik
znaénej materialnej Skody.

Povinnosti zhotovitel'a na useku odpadového hospodarstva

Zhotovitel' je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna sut, vykopova
zemina, atd’.) postupovat’ v stilade s ustanoveniami zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni (d’alej len ,,Zakon o odpadoch) ako aj prisluSnych stvisiacich
pravnych predpisov a plnit’ vSetky povinnosti z nich vyplyvajlice v stvislosti so zhromazd’ovanim, triedenim
a odovzdanim odpadov na d’alSie spracovanie (zhodnotenie, zneskodnenie) opravnenej osobe podl'a Zakona
0 odpadoch. Prevzatim pracoviska/staveniska sa stava zhotovitel' drzitefom odpadov a je povinny plnit’ si
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vSetky povinnosti, vyplyvajice mu z ustanovenia § 14 Zakona o odpadoch a zarovein na seba prebera
povinnosti povodcu odpadu a je povinny nakladat’ s odpadom v stilade s ods. 3 § 77 Zakona o odpadoch.
Zhotovitel je povinny:

a)

<)

e)

f)

g)

predloZit’ objednavatelovi platné potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o odpadoch alebo iny
doklad, ktory musi byt’ platny pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo ,na zaklade ktorého je opravnenou
osobou podl'a Zakona o odpadoch (v pripade sprostredkovania nakladania s odpadmi, zhotovitel’ predlozi
zmluvu uzatvorenu s opravnenou osobou na nakladanie s predmetnymi druhmi odpadov, ktora musi byt’
platna pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo),

oznamit' objednavatelovi spdsob nakladania s jednotlivymi druhmi odpadov zo stavby a predlozit
objednavatelovi opravnenia vSetkych os6b podl'a Zakona o odpadoch, ktoré buda s odpadmi zo stavby
nakladat a predlozit’ zmluvny vztah o fyzickom nakladani s odpadmi podl'a pism. d) ods. 3 § 77 Zakona
0 odpadoch uzatvoreny minimalne v rozsahu podla § 2 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢&. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii, ktory musi byt
platny pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo,

odpady zo stavby odovzdat’ na d’al$ie spracovanie vyluéne osobe opravnenej podl'a Zakona o odpadoch,
tzn. osobe prevadzkujucej zariadenie na nakladanie s odpadmi na zaklade sthlasu udeleného prislusnym
organom $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve (§ 97 pism. a, b, ¢, d), registrovanej osobe (§ 98),
autorizovanej osobe (§ 89) podla Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania odpadov registrovane;j
osobe podla § 98 Zakona o odpadoch, tato preukdze zhotovitelovi sposob konecného nakladania
s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch, tzn. preukaze opravnenost’ 0sdb, ktorym odovzda odpady
na kone¢né spracovanie,

viest’ pre objednavatela evidenciu na eviden¢nych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (d’alej len
,ELO%) v stilade s ust. § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v platnom zneni a predkladat’ ELO ku kazdej faktare. Sumar ELO za obdobie prislusného
kalendarneho roka je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskor k protokolu o prevzati
a odovzdani diela alebo do 15.01. nasledujiiceho kalendarneho roka podla toho, ktora z uvedenych
skuto¢nosti nastane skor,

predkladat’ ku kazdej faktire vSetky doklady o vazeni odpadov v zariadeni na nakladanie s odpadmi
(dalej len ,,Vazne listky*). Vazne listky budu obsahovat’ datum a Cas, kod a ndzov odpadu podla
Vyhlasky €. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v platnom zneni (d’alej len ,,Katalég
odpadov“), povod odpadu - miesto stavby, kod zhodnotenia resp. zneskodnenia odpadu, pévodcu odpadu
(objednavatela) prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepravcu, identifikaéné udaje prijimatel’a s uvedenim
¢isla suhlasu, povolujiceho prevadzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis prip. peéiatku
prijimatela,

v pripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona o odpadoch), napr.
sprostredkovatel'ovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevadzkujicej zariadenie na
nakladanie s odpadmi, bude k faktare vzdy doloZené gestné prehlasenie tejto osoby o prevzati odpadu
(obsahujuce Casovy interval preberania odpadov, Cislo a nazov odpadov podla Katalogu odpadov, s
uvedenim mnozstva odpadov a miesta stavby, identifika¢nych udajov prijimatela odpadov), prilohou

budu koépie vsetkych Vaznych listkov zo zariadenia, kde tato osoba odpady odovzdala, s prislusnymi
opravneniami podl'a Zakona o odpadoch,

k protokolu o prevzati a odovzdani diela predlozit’ kone¢ny sumar nakladania s odpadmi, s uvedenim
sposobu nakladania s odpadmi, spracovany pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov
a konecnych odberatel'ov. Sumar bude tvorit’ prilohu ziadosti objednavatel'a o vyjadrenie organu $tatnej
spravy odpadového hospodarstva k dokumentacii v kolaudaénom konani (podla § 99 ods. 1 pism. b) bod
5 Zakona o odpadoch).

2) Zhotovitel je d’alej povinny:

zhromazd’'ovat’ odpad a triedit’ ho podl'a druhov v sulade s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v stlade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolacii a projektovou dokumentéaciou, zabezpecit' odpad pred jeho znehodnotenim,
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odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom; za tymto uc¢elom je povinny zabezpecit dostatocny pocet
obalov alebo nadob na triedenie odpadu, ich oznacCenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude urcené v
prvom dni pri odovzdavani pracoviska/staveniska,

*  zabezpeCit, aby sa jednotlivé druhy nebezpeénych odpadov nezmieSavali navzajom alebo aby sa
nebezpecné odpady riedili a zmieSavali s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie st
odpadom, len ak to umoziiuje Zakon o odpadoch a suhlas organu Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve,

*  zabezpecit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pricom v
pripade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotovitel' zavdzuje vynalozit' maximalne usilie tento
odpad zhodnotit,

» ak nezhodnoti alebo nezneskodni odpad sam, odovzdat’ odpad len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
podl'a Zakona o odpadoch,

» predlozit objednavatelovi sthlasy na nakladanie s nebezpeénym odpadom spolocnosti, ktorym
zhotovitel’ odovzdava odpad a d’al$ie doklady podl'a pokynov objednavatel’a najneskor jeden mesiac pred
odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom objednavatel’a,

* ak zhodnoti alebo zneSkodni odpad sam, zabezpecit' si prislusny sthlas organu Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve, ak je takyto sthlas potrebny podla Zakona o odpadoch a odovzdat' ho
objednavatel'ovi pred odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom
objednavatel’a,

»  predlozit’ objednavatel'ovi na poziadanie kopie zmlav o zneskodnovani odpadov v ¢o najkratSej dobe po
podpise zmluvy a nastapeni na prace,

+  zhotovitel pri preprave nebezpeéného odpadu vypiia tla¢ivo - Sprievodny list nebezpeéného odpadu a
figuruje na iom ako odosielatel’ odpadu. Zaroven si plni v zmysle Zakona o odpadoch vSetky povinnosti,
ktoré suvisia so statusom odosielatel'a odpadu,

+  zabezpedit’ doklady preukazujice plnenie povinnosti pri preprave nebezpeénych veci v zmysle vyhlasky
ministra zahraniénych veci ¢. 64/1987 Zb. o Eurdpskej dohode o medzindrodnej cestnej preprave
nebezpe¢nych veci (ADR) a Zakona 0 odpadoch,

+ ukon¢it’ zhromazd’'ovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do dita odovzdania pracoviska/staveniska,

*  zhotovitel' nesmie nakladat’ s nebezpecnym odpadom, najmé uskutocnit’ jeho vyvoz zo stavby, bez
prislu$ného suhlasu na nakladanie alebo zhromazd’ovanie s nebezpeénym odpadom,

* umoznit’ organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve pristup na pracovisko/stavenisko, alebo
iné miesto vykonu prac a o tomto vstupe bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavaterla,

*  plnit pokyny objednavatela pri nakladani s odpadom,
*  znasat vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek Zakona o odpadoch.

3) V pripade, Ze zhotovitel realizuje servisné, Cistiace alebo udrzZiavacie prace, pri
ktorych vznika odpad, zodpoveda za plnenie nasledovnych povinnosti:

* v pripade, Ze zhotovitelovi pri pracach vznikne demontovany material, ktory bude zastupcom
objednavatela ur¢eny na vyradenie, naklada s nim v zmysle Zakona o odpadoch,

* nebezpecny odpad musi byt umiestilovany zhotovitelom na miestach, ktoré uréi objednavatel’ a ostatny
odpad méze byt priamo zhotovitel'om odovzdany opravnenej organizécii v zmysle Zakona o odpadoch,

*  zhromazd’ovat’ odpad a triedit ho podla druhov v stlade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v salade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a
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odpadoch z demolacii a projektovou dokumentaciou, zabezpecit odpad pred jeho znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom,

+ zabezpelit, aby sa jednotlivé druhy nebezpeénych odpadov nezmieSavali navzajom alebo aby sa
nebezpecné odpady riedili a zmieSavali s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie st
odpadom, len ak to umoziuje Zakon o odpadoch a suhlas organu Staitneho dozoru v odpadovom
hospodarstve,

*  zabezpecit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pricom v
pripade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotovitel' zavizuje vynalozit maximalne usilie
tento odpad zhodnotit’.

4) Ak bude objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim prislusného orgénu Statnej spravy odpadového
hospodarstva ulozena akakol'vek sankcia v dosledku porusenia ustanoveni Zakona o odpadoch a prislusnych
stvisiacich pravnych predpisov, a/alebo povinnosti zhotovitel'a podl'a zmluvy a/alebo tychto Podmienok, je
zhotovitel’ na vyzvu objednavatela, povinny mu taktito sankciu v plnom rozsahu refundovat’ (nahradit’).

lll. VSeobecné povinnosti zhotovitel'a pri vzniku havarijnej situacie

* upozornit’ objedndvatela na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutu havariu alebo ini mimoriadnu
udalost’ suvisiacu s nakladanim s nebezpeénym odpadom alebo iné skutocnosti, ktoré maji dopad na
bezpecnost, ekologiu alebo dodrzanie technologického postupu pri realizacii diela a vykonat’ opatrenia
potrebné na zaistenie ochrany Zivota, zdravia, majetku a Zivotného prostredia pred u¢inkami tychto
udalosti,

*  predchadzat’ mimoriadnemu zhorSeniu alebo ohrozeniu kvality vod a v pripadoch, Ze zhotovitel’ sposobi
ekologicku havariu, tato skuto¢nost’ neodkladne hlasit’ objednavatel'ovi, a pri jej odstraiovani postupovat’
v zmysle zakona €. 364/2004 Z. z.,

v pripade vzniku $kody na ZP spdsobenej ¢innostou zhotovitel'a je zhotovitel' povinny vo svojom mene
a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne pri¢iny vzniknutého stavu, dosledne odstranit’ vSetky skody na
7P a uviest’ zasiahnutu lokalitu do pdvodného stavu,

* ak bude na zaklade zisteného porusenia pravnych predpisov Cinnost'ou zhotovitela ulozena pokuta
objednavatel'ovi, zhotovitel' uhradi ulozent pokutu v plnej vyske.

C. Porusenie povinnosti — sankcie

1) V pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z Podmienok, st pracovnici objednavatel'a uvedeni v ¢asti
A c¢lanku III. bod 2. povinni bezodkladne na tato skutocnost’ zhotovitel'a upozornit’ a zistené skuto¢nosti
zaznamenat’ do stavebného dennika.

2) Zodpovedny veduci zamestnanec — veduci prac zhotovitel’a je povinny bezodkladne nedostatky odstranit’.
V pripade, Ze tak neurobi, s pracovnici objednavatel'a uvedeni v casti A ¢lanku III. bod 2. opravneni nariadit’
prerusenie prac. Zaznam o preruseni prace zapiSe zastupca objednavatel’a do stavebného dennika. Ddsledky a
Skody vyplyvajuce z prerusenia prac znasa zhotovitel’ aj za svojich subdodavatel'ov.

3) Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti, vyplyvajucich z jednotlivych ¢lankov Podmienok ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ a zhotovitel' povinnost’ zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske podla bodu 6. tejto
casti C.

4) Pracovnikovi zhotovitel’a, ktory porusil povinnosti vyplyvajuce z Podmienok opakovane, bude zakdzany
vstup do objektov vo vlastnictve objednavatela.

5) Okrem uplatiiovania sankcii podl'a tohto clanku Podmienok, zhotovitel’ je povinny nahradit’ vSetky Skody,
ktoré spdsobil neplnenim zmluvnych povinnosti.
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6) Zmluvné pokuty:

Sankcie za poruSenie zikladnych zasad bezpecnosti 1. poruSenie |2. poruSenie
a ochrany zdravia pri praci na vniatornych a vonkajsich
pracoviskach objednavatel’a pre zhotovitelov pri vykone
zmluvne dohodnutych ¢innosti

Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov pri zmluvne dohodnutych

1 AR . , , 500.- € 1000.-€
pracovnych ¢innostiach (pracovny odev, pracovna obuv,
prilba, rukavice, vystrazné prvky a pod.)
Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych

2 | pracovnych prostriedkov pri praci vo vyskach a nad vol'nou |500.- € 1000 .-€
hibkou ( stavebné a vykopové prace )

3 | Pozivanie alkoholickych népojov alebo inych omamnych 500.- € 1000.-€
a psychotropnych latok na pracovisku a v pracovnom procese

4 Pouzivanie pracovnych pomocok a naradia bez potrebnych 200.- € 400.-€

kontrol, skuSok (rebriky, postroje, el. naradie a pod.)

Pouzivanie vyhradenych technickych zariadeni (plosina,
5 | Zeriav, hydraulicka ruka) bez evidencie zaznamov (dennik | 300.- € 600.-€
zdvihacieho zariadenia)

Vykonavanie prac na elektrickom zariadeni bez predpisanej

6 |kvalifikacie, opravnenia, poverenia a platnej lekarskej 500.- € 1000 .-€
prehliadky
Vykonavanie prac na nedostato¢ne zaistenom pracovisku,

7 | nezaistenie pracoviska ( zabezpecCenie stien vykopov 500.- € 1000.-€

pazenim, vrubenim, svahovanim, rozoprou a pod. )

Vykonavanie prac na nezaistenom pracovisku ( bez

8 skratovacich suprav, bez ,,B“ - prikazu) 500 .-€ 1000-€

9 Pczuiiyanie mont(?vaného leSenia, ktoré postavila osoba bez 500 -€ 1000 -€
leSenarskeho opravnenia
Neplnenie povinnosti viest’ stavebny, pripadne montazny

10 dennik formou dennych zaznamov, chybajuci dennik priamo 100- € 200 -€
na stavenisku .Nedostato¢na kontrola BOZP zo strany ' '
stavbyvediceho
Nedodrziavanie technologickych postupov a ur¢enych

11 | pracovnych postupov pri vykone zmluvne dohodnutych 300.- € 600.- €
¢innosti

12 Nepredlozenie technologického postupu na prace 300 -€ 600 -€

vykonavané v zmysle zmluvy

Nevykonavanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom
13 | a odovzdanom pracovisku zo strany zhotovitel’a vlastnym 500 .-€ 1000.- €
bezpecnostnym technikom

Nezabezpecenie viditeI'ného oznacenia zamestnancov

14 | zhotovitel'a ako aj zamestnancov jednotlivych jeho 100.-€ 200.-€
subdodavatel'ov
15 [Iné porusenia predpisov BOZP a OPP, za kazdé¢ zistenie 100.-€ 200.-€

V pripade tretieho priestupku alebo v pripade, Ze porusenie povinnosti vyplyvajucich z tychto Podmienok
ma za nasledok ublizenie na zdravi s dobou liecenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvySuje na sumu rovnajiicu sa
10% z hodnoty diela, minimalne sumu 1000.- €.

7) Postihy za kradez:
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8)

9)

10

11

-

~

Ak majetok objednavatel’a odcudzi pracovnik zhotovitel'a, bude mu trvalo odobraty vstup do objektov
objednavatela a konkrétny pripad bude postupeny na presetrenie prislusnému obvodnému oddeleniu Policie
SR.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a omamnych latok:

a) Pri prvom priestupku pracovnika zhotovitel'a sa zakaze pracovnikovi vstup do objektov objednavatel’a
na dobu 1 roku a zaroven sa uplatni zmluvna pokuta podla bodu 6 tejto casti C voci zhotovitelovi.

b) V pripade odmietnutia pracovnika a zhotovitel’a podrobit’ sa dychovej skuske alebo odberu krvi ¢i
lekarskemu vySetreniu je objednavatel’ opravneny prerusit’ prace, resp. zmluvné ¢innosti zhotovitel'a
do vyrie$enia konkrétneho pripadu zodpovednym vedicim zhotovitel'a. O takomto preruseni prace
musi byt okamzite vykonany zdznam v stavebnom alebo montaznom denniku. Désledky a Skody
vyplyvajuce z prerusenia prac znasa zhotovitel’.

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku voci zhotovitel'ovi aj v pripade, ze k
poruseniu povinnosti doslo preukédzatel'ne zavinenim na strane subdodévatel’a.

Ulozenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel’ zbaveny zodpovednosti za nedostatky na tiseku BOZP, OPP a
ZP zistené kontrolnymi organmi, ktoré boli spdsobené ¢innost'ou zhotovitel'a. Ak bude na zaklade zisteného
porusenia pravnych predpisov ¢innostou zhotovitel'a uloZzena pokuta objedndvatel’'ovi, zhotovitel' uhradi
uloZent pokutu v plnej vyske.

V pripade vzniku skody na Zivotnom prostredi spdsobenej ¢innostou zhotovitel'a je zhotovitel' povinny vo
svojom mene a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne pri¢iny vzniknutého stavu, désledne odstranit’
vSetky $kody na Zivotnom prostredi a uviest’ zasiahnut lokalitu do pévodného stavu.
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Priloha ¢. 6 Bankova zaruka

v.1.1

Banka XY ... Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s. (,,BVS%)

PresSovska 48
826 46 Bratislava
ICO: 35 850 370

Bratislava, datum...........ccccoeeeveeeeeinnes

Bankova ZAruKa €.ueeeeeceereecerneccesnees

Boli sme informovani o tom, Ze spolo¢nost’ XY, so sidlom ..., zapisana v Obchodnom registri..... (dalej
ako ,,Zhotovitel’*), uzatvorila dia .....s Vami, spolo¢nost'ou BVS, so sidlom ..., zapisanou v Obchodnom
(7241110 SRR (d’alej ako ,,Beneficient*) Zmluvu o dielo ¢....... , predmetom ktorej je realizacia
stavby:......... (dalej ako ,,Zmluva*), pricom zavdzok zhotovitel'a odstranit’ vady diela pocCas zarucnej
doby ma byt zabezpeceny bankovou zarukou.

Vychadzajic z vyssie uvedeného a z prikazu Zhotovitel'a, Vam tymto my Banka, so sidlom ..., zapisana
v Obchodnom registri.... (dalej ako ,,Rucitel’*) za ucelom zabezpecenia zavidzkov Zhotovitela zo
Zmluvy, davame svoju bankovi zaruku (d’alej len ,,Zaruka®) a neodvolatelne sa tymto zavizujeme
zaplatit’ Vam, Beneficientovi, akukol'vek ¢iastku/Ciastky az do maximalnej sumy Zaruky:

(slovom ..... eur)
(d’alej len ,,Zarucena suma)

a to za podmienok stanovenych v tejto zarucnej listine, najneskor piaty pracovny deit  nasledujuci po

dni dorudenia Vasej prvej pisomnej vyzvy na zaplatenie, identifikujlicej tito ~ Zaruku uvedenim  jej  (Cisla,
v ktorej uvediete, Ze Zhotovitel’ si nesplnil svoje zdvizky vo¢i Vam podla Zmluvy pocas plynutia zarucnej
doby, a $pecifikujete ako si ich nesplnil (d’alej ako ,,Vyzva na zaplatenie*).

3.

Vyzva na zaplatenie musi byt’ vyhotovena v jazyku tejto Zaruky, a musi nam byt’ doruéena v listinnej
podobe na adresu nasho sidla.

ZaruCena suma tejto zaruky sa automaticky znizuje o kazdi tak( sumu, ktorti vykoname na zaklade
Vyzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Zaruky.

Tato Zaruka je platna odo dia jej vystavenia.
Platnost’ tejto Zaruky skonci tym z nizsie uvedenych dni, ktory nastane skor (d’alej ako ,,Den uplynutia
platnosti Zaruky*):

a) diom, kedy bude zo Zaruky vyplatena cela Zaru¢ena suma, alebo

b) diiom kedy nam bude dorucené pisomné vyhlasenie Beneficienta, podl'a ktorého nas ako Ruditel'a
uvol'iuje zo vSetkych naSich zavizkov z tejto Zaruky (d’alej ako ,,UvoPnenie*), alebo

C) dnom....... 20..

Vasa Vyzva na zaplatenie spinajuca podmienky uvedené v tejto zaruénej listine ndm musi byt
dorucend najneskdr v Den uplynutia platnosti Zaruky.
Pre ucely identifikdcie o0sO6b konajicich za Vas ako Beneficienta pri podani Vyzvy na

zaplatenie/Uvol'nenia:

a) Vyzva na zaplatenie/Uvolnenie musia obsahovat alebo k nim musi byt’ pripojené potvrdenie Vasej
banky o tom, Ze dokument Vyzvy na zaplatenie/Uvolnenie bol podpisany osobami opravnenymi
konat’ za Beneficienta , alebo

b) Podpisy Statutarneho organu Beneficienta na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni musia byt uradne
overené a suc¢asne nam musi byt predlozeny original Vypisu z Obchodného registra Beneficienta,
nie starSieho ako 30 dni, alebo



c) Podpis (y) osoby (osob) opravnenej (opravnenych) konat v mene Beneficienta na zéklade
plnomocenstva a uvedené na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni, ako aj podpisy Statutarneho organu
uvedené na takomto plnomocenstve musia byt uradne overené a siiCasne nam musi byt predlozeny
original Vypisu z Obchodného registra Beneficienta, nie starSicho ako 30 dni.

7. Tato Zaruka nie je prevoditelna na Ziadnu tretiu osobu a tato Zaruka plati len pre Vas ako Beneficienta.

8. Tato Zaruka sa spravuje podl'a Jednotnych pravidiel pre zaruky vyplatitené na poziadanie, revizia 2010,
publikacia Medzinarodnej obchodnej komory, ¢islo 758.

9. Tato Zaruka sa spravuje a bude vykladana podla pravneho poriadku platného v Slovenskej republike,
priCom vSetky zucastnené strany sa podriaduju vylucnej pravomoci sidov Slovenskej republiky pre
pripad akychkol'vek sporov, otdzok a zalezitosti, ktoré¢ mézu vzniknut v stvislosti s touto Zarukou.

Bankova zaruka ¢.: ....................
BANKA XY ...
Podpisy Statutarnych zastupcov Banky




