ZMLUVA O DIELO €. 10/2012
uzavreta v zmysle 8 536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov

Zmluvné strany

Objednavate I

Obchodné meno: Statne lesy Tatranského narodného parku
Adresa : 059 60 Tatransk& Lomnica

Zastupeny: Ing.Peter LiSka - riaditel

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu:

ICO: 31966977

IC DPH: SK

DIC:

IBAN:

SWIFT kéd:

telefon 052/4780311

fax 052/4780359

Zhotovite I:

Obchodné meno: TERRATECHNIK spol. sr.o.

Sidlo: Radlinského 11, P.O.BOX 211,
Adresa: 810 00 BRATISLAVA 1

Statutarny organ: Ing. Pavol SPAL — konatel spolo¢nosti
Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Zapisana v Obchodnom registri: Okresného sudu Bratislava I. Oddiel S.r.o., vloZka ¢.1482/B
Bankové spojenie: CSOB Bratislava
Cislo uétu:
ICO:
IC DPH: SK
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania v zmysle § 3 zakona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zékonov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani®).
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania —
podprahova zakazku.
Cl. 1|
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je uskuto€nenie stavebnych prac s nazvom ,, RekonStrukcia vodovodu
Podspady “.

1.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
zjednodu3enej projektovej dokumentacie spracovanej AD Consult,a.s, Hradska 80, 821 07
Bratislava, zrealizuje stavebné prace a vyhotovi dielo.

1.3. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

1.4. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutd cenu diela.

1.5. VSetky dokumentacie, doklady, dokumenty a ndvody budu vypracované v slovenskom jazyku.
V3etky jednania sa uskutoCnia v slovenskom jazyku.

_ Gl
Cas plnenia

2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. odovzdanie StaveniSKa .............cooerureriiiieeinniiieieeeee e do 3 dni od G¢&innosti zmluvy
2.1.2. zacatie prac ...... do 10 dni od ucinnosti zmluvy ( predpokladany termin)
2.1.3. ukoncenie prac ...do troch mesiacov od ucinnosti zmluvy
2.1.4. uvolnenie staveniska ...... do 2 dni od prevzatia prac
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2.2

2.3.
2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.5

3.6.

. Zmluvné terminy uvedené v bode 2.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s

vynimkou:

2.2.1.vyS3ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

2.2.2.v pripade zmien a rozsahu podla pokynov objednavatela,

2.2.3.vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situéciou u zhotovitela.

PrediZené lehoty pinenia sa uréia podla dizky preukazaného zdrzania.

Ak zhotovitel me3ka s dodanim podla zmluvného terminu, bude objednavatel Ziadat nahradu

Skody v zmysle 8§ 373 a nasledujucich Obchodného zékonnika, pri€om zmluva zostava v

platnosti.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budl vykonané prace oducétované podla

stupna rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych nédkladov zo strany zhotovitela.

CL.
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovend v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov. PovaZuje sa za cenu maximalnu platnd po€as doby trvania zmluvy
okrem pripadov uvedenych v bode 3.3. Cena je uvedend v ¢leneni:

3.1.1. cenabezDPH ......ccccoevvnnnn. 61.198,65 €
3.1.2. cenaDPH ..., 12.239,73 €
3.1.3. cenaspolusDPH ... 73.438,38 €

Slovom: sedemdesiattritisicStyristotridsatosem 38/100 eur.

Cena diela je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory spolocne

s rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou sucastou zmluvy ako priloha €.1 tejto zmluvy. 3.3.

K zmene ceny moZze djst:

3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

3.3.2. v pripade rozSirenia alebo zUzZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,

3.3.3. v pripade nevykonania niektorych préc, resp. €innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba c¢innosti nezahrnutych do rozpoctu,alebo

nevyplyvajajacich z vykresovej a pisomnej ¢asti dodanych podkladov, pokial tieto &innosti

neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), moze sa zhotovitel doméahat

primeraného zvySenia ceny. Naviac prace modzu byt vykonané vyluéne na zaklade

uzavretého pisomného dodatku k tejto zmluve. Objednavatel méze bez zbytoéného odkladu

odstupit od zmluvy, ak zhotovitel poZaduje zvySenie ceny o sumu, ktor4 presahuje o viac ako

10% cenu ur€enl na zaklade rozpoctu. V tomto pripade je objednavatel povinny nahradit

zhotovitefovi Cast ceny zodpovedajlicu rozsahu Ciastocného vykonania diela podla rozpoctu.

.1 Predmetom dodatku nemdZu byt prace naviac, ktoré sa dali predvidat v ¢ase podpisu

zmluvy a st nevyhnutné pre vykonanie diela, aj ked nie su zahrnuté v vykaze vymer.

Zhotovitel sa zavéazuje tieto prace vykonat.

Postup Upravy ceny pri zUzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla ZoD bude

nasledovny:

3.6.1. kazda zmena vyvolana objednavateflom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela,
objednavatela a v pripade potreby aj inymi a¢astnikmi vystavby — projektant,

3.6.2.v pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok
k rozpoctu, ktory bude obsahovat’

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu
jednotlivych dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,
rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,
poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
poloZkovite odpocet ceny menej prac,
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4.1.
4.2.

4.3.
4.4,

4.5,

4.6.

- sprievodnu spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasrnujuce predmet dodatku k rozpoctu,

3.6.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZzivat ceny z rozpoctu

dodéavatela,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporucenych firmou ODIS
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavane,

d) menej prace budd odpocitavané podla rozpoctu,

3.6.4. zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoctom objednévatefovi na odsuhlasenie,
pricom objednavatel ich odsudhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s oddvodnenim
nesuhlasu do 3 dni od ich obdrzania. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany
objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu ceny diela podla tejto zmluvy
v zneni dodatkov,

3.6.5.vnavrhu dodatku ktejto zmluve zhotovitel uvedie posledne dohodnutd cenu s
oznacenim, kde bola tadto cena dohodnuta, podla odsuhlasenych dodatkov
k rozpoctom,

3.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny
ceny pri prislusSnom objekte, bude opraviovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac
prac vo fakture,

3.6.7. v supise vykonanych prac k faktare bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla pdvodného rozpoctu a samostatne prace podlfa dodatkov k rozpodtom s
oznacenim cisla dodatku.

Cl. Iv.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok.
Prace sa budu uhrddzat podla predloZzenych faktir k poslednému drfiu beZzného mesiaca
podfa skuto&ne vykonanych prac odsuhlasenych stavebnym dozorom.
Lehota splatnosti faktdry bude 30 dni od dorucenia a potvrdenia zo strany objednéavatefla.
Nedelitefnou suc€astou faktlry bude stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac
v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena. Zhotovitel musi svoje prace
vylctovat’ overitelnym sp6sobom. Faktury musia byt zostavené prehfadne a pritom sa musi
dodrzZiavat poradie polozZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla
zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnoZstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré su
potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené
poloZky) je potrebné vo faktire zvyraznit a uviest oddelene.
Faktary musia obsahovat nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢.513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a budd predkladané v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktara nebude Upln4 alebo bude obsahovat nespravne uUdaje vratane
priloh k faktare, bude takato faktlra zhotovitefovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu
fakturu, vtakom pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat od terminu predloZenia
novej faktary.
Zhotovitelom predloZzend faktdra na uUhradu musi dalej obsahovat nalezZitosti predpisané
v zmysle zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov. Musi obsahovat
Ciastku DPH. Okrem toho musi obsahovat’

- nazov diela,

- predmet Ghrady,

- 1CO zhotovitela, ndzov zhotovitela,

- Cislo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané sluzby dokladované odsuhlasenymi stpismi,

- Ciastku k thrade spolu,



Podprahova zakazka podla zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

splatnost’ faktary.

Konecna faktira musi okrem tychto Udajov obsahovat naleZitosti predpisané v zmysle
zadkona ¢&. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov avyrazné oznacenie
KONECNA FAKTURA.

Penalizacna faktura musi obsahovat:

predmet penalizacie,
v pripade penaliza¢nej faktury za neuhradenie predchadzajucich faktdr musi obsahovat

aj vypocet vysky penalizicie na presné pocty dni,

Cislo faktury, za ktoru sa penalizuje, jej splatnost a sumu v slovenskych korunéch.

4.7. Uznanie konecnej faktury vyluCuje dodato€né naroky zhotovitela. Kone¢nu faktaru uhradi
objednavatel najneskdr do dvoch mesiacov po jej odsuhlaseni. Objednavatel ma pravo
zadrzat z konecnej faktury c&iastku do vy3ky 10% z ceny diela az do doby odstranenia
zistenych zavad pri odovzdani a prevzati.

4.8.V pripade zastavenia prac z viny objednavatefa budi vykonané prace oductované podla
skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Cl. V.
Dodacie podmienky

5.1. Odovzdavka staveniska:
5.1.1.objednavatel je povinny zabezpe it zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska

po dobu trvania stavby a dobu potrebnd na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhSi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v
ktorom je v omeSkani,

5.1.2.pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavaju ustanovenia osobitného

predpisu (zakon ¢&.237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zékon a vyhl.
€. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich
podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

5.1.3.zhotovitel si zabezpeéi prevadzkove, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady

na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su su¢astou zmluvnej ceny.

5.2. Realizacia;

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narudit bezpecnost o0sdb nachadzajucich sa
v objekte ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska

vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecuje zhotovitel, ako sucast dodavky,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné néaklady,

pri odovzdani dodavky je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a
bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby, méze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel dodavku prevzal. Po odstrdneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 3 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,
projektova dokumentacia a kolauda¢né rozhodnutie,

zhotovitel' vykonava €innosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost podla
zmluvy, priCom re3pektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najméa stavebny zakon, zakon o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri préaci,
vyhlaSku o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZznych
pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon
o0 ovzdusi, zakon o vodach, zdkon o pozZiarnej ochrane, Slovenské technické normy,
zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni
niektorych zakonov, VSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujacich na stavbe o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
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5.2.7. objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa
zmluvy vykonava stavebny dozor (8§ 46b zakon €. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje
stavebny zakon). Za tym ucelom ma pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde sa
zmluvné vykony a ich sucasti realizuja alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt
predloZzené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady sulvisiace s predmetom
obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informéciami a podkladmi
oznatenymi dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat dbéverne,

5.2.8.stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu préc, ktoré povazuje podla svojho ndzoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:
5.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,
5.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,
5.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu préac,
5.2.10.4. zmenit vy3ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek €asti diela,
5.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstUpenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny,
ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy zhotoviteflom alebo osobou, za ktora je
zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

5.2.9. zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru investora. Za
zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnoZstvo sa
nezhoduje s mnozZstvom uvedenym v popise préac,

5.2.10.ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit svoje vyhrady z4pisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné
pozZiadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom zna3a objednavatel. Ak takéto
prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerand Upravu zmluvy z
dévodu ¢asového sklzu,

5.2.11.0objednévatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyZdenne,
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto€né znéSa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

5.2.12.materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach
na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve a
poZzadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohoto dévodu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objednévatel mbéze
stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednévatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie pokut sa riadi zmluvou,

5.2.13.zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realiziciu predmetu obstaravania,

5.2.14.zhotovitel je povinny zabezpecCit U€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

5.2.15.Ziadna Cast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu stavebného
dozoru investora. Zhotovitel' je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktorA ma& byt zakryt4. Zhotovitel asponn 3 pracovné dni vopred ozndmi stavebnému
dozoru, Ze Cast diela sa bude zakryvat. Stavebny dozor vykon& kontrolu. V pripade, Ze
ju nevykona z dévodu, Ze ho zhotovitel nevyzval na prevzatie, je povinny uhradit naklady
dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie poZzaduje

5.2.16.stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

5.3.  Stavebny dennik:
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5.3.1. zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch kdépiach. Jednu képiu je povinny ulozZit oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dal3iu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

5.3.2.do dennika sa zapisuju v3etky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma Udaje
o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje doélezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Polas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i dfiom
odovzdania a prevzatia prac,

5.3.3.zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
a ich predstaveni. Okrem nich su opravneni robit zaznam generalny projektant, stavebny
dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne
iné prislusné organy Statnej spravy,

5.3.4.denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zadznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak méze urobit’ v nasledujici
den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

5.3.5.stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky
postup prac,

5.3.6. pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie
zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho podzhotovitelov, vykona zhotovitel nariadené
prace na svoje vlastné naklady,

5.3.7.ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

5.3.8. ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, pokladd sa to za jeho suhlas s
obsahom.

5.4. Odovzdanie:

5.4.1. dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

5.4.2.dielo mozno preberat po ucelenych Castiach, resp. etapach,

5.4.3.prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednéavatela,

5.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti méze byt odmietnuté pre chyby a to az do ich
odstranenia,

5.4.5. zhotovitel je povinny najneskdr 3 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude
dodavka alebo jej ucelena Cast pripravena na odovzdanie,

5.4.6. zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavanej Casti diela,

5.4.7. zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

- projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien

podfa skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania,
5.4.8.0bjednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby

ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle

uskutocnenie tohto konania, a to v pisomnej forme

5.4.9. objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu Cast stavby, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitefa odovzdana ina Cast stavby, ktor4 podla dojednania mala byt uz
dokoncena,

5.4.10.  z4pisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,
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5.4.11. ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k povodnej
zapisnici,

5.4.12.  zmluvné strany sa m6zu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentécii.

5.5.  Osobitné technické podmienky:

5.5.1. zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢&. 90/1998 Z.z. a
zakona ¢.264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom (buddcim spravcom a uzivatelom) pisomnou formou,

5.5.2. nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Cl. VI.
Zodpovednos t' za vady a zaruky

6.1. Zhotovitel ru¢i za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

6.2. Ak objednavatel prevezme vadnu dodavku, mé pravo na dodatocné bezplatné odstranenie
vady.

6.3. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
néklady az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel.

6.4. Ak je vada, ktor4 podstatne ovplyviuje pouZzitefnost dodavky zavinena zhotovitelom, alebo
vadou projektu dojde k navySeniu rozpoctovych nakladov v realizacii, je zhotovitel povinny
uhradit’ objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného z&konnika.

6.5.  Zhotovitel zaru€uje, Ze dielo bude mat vlastnosti v zmysle projektu po dobu miniméalne 5
rokov (pripadne viac doplni zhotovite/).

6.6. Zhotovitel zaroven zodpovedd za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.

6.7. Na pisomné vyzvanie objednavatela na odstranenie vzniknutych vad v zarucnej dobe je
zhotovitel povinny do 5 dni za€at’ s odstrafiovanim tychto vad.

Cl. viL.
Zmluvné pokuty

7.1.  Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v bodu 2.1 a 6.7. tejto zmluvy je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,5 % zmluvnej ceny za
kazdy deri omeSkania.

7.2.  Pri nedodrZzani terminu zo strany objednavatela podla bodu 4.3 zaplati objednavatel
zhotovitefovi Urok z omesSkania vo vySke v zmysle ustanoveni Obchodného zékonnika.

7.3.  Zmluvné pokuty a aroky z omeSkania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda,
ktord moZno vymahat samostatne.

Cl. Vil
RieSenie sporov

8.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maja prioritu:
8.1.1. zmluva o dielo,
8.1.2. sutazné podklady,
8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
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8.1.4. technickeé Specifikacie préac,
8.1.5. v8eobecné technické podmienky.

8.2. Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach,
pripadne metdd, mbéZe si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskisanie Statnym
alebo Statom uzndvanym skasobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skuSok
su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

8.3. V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych strdn o rozhodnutie sud.

8.4. Spory zmluvnych stran neopravnujua zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

8.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Cl. IX.
Ostatné prava a povinnosti

9.1.  VSetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budl oznaCované v slovenskom jazyku.

9.2.  Zhotovitel v plnej miere ruci za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajice sa predmetu zakazky tretim osobam azachova mi€anlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

9.3. Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatelfa previest zavazky zo
zmluvy na tretiu osobu.

9.4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych
Udajoch a informéciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Cl. X.
Odstupenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a 8 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutoéne vykonané sluzby.

10.2. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

10.3. Objednavatel méze odstapit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meSk& so splnenim
zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie
dodatoCne stanovena lehota na pinenie.

10.4. Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje dalSie naroky suavisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s
nahradnym zhotovitelom.

10.5. Zhotovitel mbZe odstapit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelfovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a
ur¢it mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajacich zo zmluvy a
pisomne vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

10.6. Stavebné prace a dodavky realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyactuju podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Cl. XI.
Zavere éné ustanovenia

11.1. VSetky dokumentacie, doklady, dokumenty budd vypracované v slovenskom jazyku.

11.2. Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych strdn sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika a pravnymi predpismi SR.

11.3.Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.

11.4. K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
10 dni od doruc¢enia navrhu dodatku druhej strane.
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11.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dva obdrzi objednavatef
a dva zhotovitel.

11.6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne
podpisali.

11.7.Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov v centrdlnom registri zmliv vedenom na Urade vlady SR.

Zmluva nadobulda ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom
€.546/2010 Z. z. ktorym sa meni a doplia zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony.

Tato zmluva je povinne zverejiiovana podla § 5a zakona ¢.211/2000. O slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobodnom pristupe
k informacii) v zneni neskorSich predpisov

V Tatranskej Lomnici,dfia 27.7.2012 V Tatranskej Lomnici,dfia 27.7.2012

Objednavatel : Zhotovitel :



