ZMLUVA O DIELO & OU/0445/2025
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov a
zikona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov

CL 1
Zmluvné strany

1.1  Objednavatel’ Mesto Nové Zamky

sidlo: Hlavné namestie 10, 940 02 Nové Zamky
tatutdrny organ: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. primétor mesta
1CO : 00 309 150

DIC: 2021060756

bankové spojenie: VUB as., pobocka Nové Zamky

¢islo Gétu: SK25 (0200 0000 0001 7482 0172

zéstupca k rokovaniam realizacie zmluvy:

Ing. Peter Morvay, Ing. Zsolt Laszab
Tel: 035 6921 762, 0903 426 626
e-mail: peter.morvai@novezamky.sk

(d'alej v texte ,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel: Brantner Nové Zamky s.r.o.
sidlo: Vini¢na 23, 940 64 Nové Zamky
Statutdrny organ: Ing. Tibor Papp

JUDr. Jaromir Valent
osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Martin Bizoii

vo veciach technickych: Ing. Martin Bizoii

ICO: 31 440 291

IC DPH: SK2020413857

DIC: 2020413857

bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2484 4761
Telefon, fax: 035/64 26 436

e-mail: offfice,brantnernz@brantner.sk

(d'alej v texte ,,zhotovitel™)

Cl.2
Podklad zmluvy

2.1  Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenovi ponuka zhotovitel'a predlozend do verejnej
stifaZe na predmet obstardvania: ,Modernizicia miestnej komunikicie na Novomestskej uliei®,

s ocenenym vykazom vymer - ponukovym rozpo&tom, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Pnp1s
pric tvori neoddelitel'na prilohu €. 2 tejto zmluvy.



CL3
Predmet zmluvy

3.1  Predmetom tejto zmluvy je zévizok zhotovitel'a riadne a véas zrealizovat dielo:
s»Modernizicia miestnej komunikdicie na Novomestskej ulici“ (d'alej aj ako ,dielo®)
Specifikované v tejto zmluve a v prilohdch, ktoré tvoria jej neoddelitelnti sti¢ast, a to v zmysle
dokumenticie odovzdanej objednavatel'om a zavizok objednévatel’a za riadne a viasné vykonanie
diela zaplatit’ cenu za jeho vykonanie.

Dielo je realizované v rdmei projektu ,Modernizicia miestnej komunikicie na Novomestske;j
ulici® v stlade s IUI 2021-2027 v zmysle Vyzvy & PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR »Vyzva na
odstrafiovanie kI'i¢ovych tizkych miest na cestnej infrastruktire, zlepsenie regionalnej mobility a
modernizicia miestnych komunikacii“, Opatrenie ¢.3.2.4. Miestne komunikicie a v stilade
s projektovou dokumentdciou ,Modernizicia vnitroblokovej obytnej zény Novomestska® pre
stavebné povolenie z 03/2025 spracovatel'a Ing. Peter Bizofi, Radoginsk4 15, 951 41 LuzZianky.

3.2 Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat’ stavebné price na obnove miestnej komunikdcie, v
rozsahu a v zmysle objednévatelom spracovaného popisu prac miestnej komunikacie v rozsahu
objedndvatel'om predloZeného vykazu vymer,

3.3 Zhotovitel' zhotovi a dokongi dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, Objednévatel’ sa zaviizuje riadne zrealizované dielo v pozadovanej kvalite a rozsahu
prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutii cenu za vykonanie diela.

3.4 Zhotovitel sa zavizuje pri realizécii stavebnych prac dodrZat’ najmé, nie viak bezvyhradne,
nasledovné technické poziadavky:

a) prace realizovat’ v silade s platnymi STN, EN a predpismi, zdkonmi a nariadeniami
tykajicimi sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci,

b) uroveri kvality preukdZe zhotovitel' osved®enim autorizovanych skuSobni o skudke
doddvanych vyrobkov alebo tovarov, alebo vyhlisenim o zhode vyrobku s technickymi
Specifikdciami, prip. certifikdtom vyrobku,

c) ukonéené dielo preberal’ pisomnym zipisom povereny zamestnanec objednavatel'a,
V pripade potreby realizécie pric nezahrnutych v predmete zmluvy, budi tieto prace ocenené
v zmysle platného cennika Cenkros.

3.5 Zhotovitel nie je opravneny dielo ako celok odovzdat na realiziciu inej osobe. Tym nie je
dotknuté pravo zhotovitel'a realizovat’ diastkové prace a dodavky prostrednictvom tretich oséb.

3.6 Zhotovitel sa zaviizuje v sivislosti s riadnym vykonanim diela na vykonanie potrebnych
prehliadok, merani, skiSok, revizif, v rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem
a ohldsenia stavby.

3.7  Obsahom zavizku zhotovitel'a je aj (i¢ast’ na preberacom konani,

3.8 Zhotovitel' sa zaviizuje riadne a v&as vykonat’ dielo na vlastné ndklady, vo vlastnom mene
a na vlastni zodpovednost' vo vysokom Standarde stavebno-montaZnych préc, pri dodrZani
projektovych parametrov, platnych STN, technologickych postupov, vieobecne zaviznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov.



3.9 Prepripad, 7e sa polas realizicie diela ukdZe potreba zmeny objemového alebo
kondtrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému ocenenému vykazu vymer
(zaviiznému rozpottu), tieto préce naviac méZu byt zrealizované len na ziklade podpisaného
dodatku k tejto zmluve abud ohodnotené v jednotkovych cenach, ktoré boli vysutazené vo
verejnom obstaravani, na zdklade ktorého bola uzavreta tato zmluva.

QL4
Cas plnenia

4.1  Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:
a) zalatie vystavby: do 10 kalenddrnych dni od odovzdania staveniska,
b) ukonéenie vystavby: do 6 mesiacov od G¢innosti zmluvy.

42  Zhotovitel sa zavéizuje vykonavat' dielo v silade s terminmi uvedenymi v tejto zmluve.

43  Dodizanie &asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vtasného
spolupdsobenia objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omedkania objednivatel’a
s poskytnutim spolupésobenia nie je zhotovitel' v omeskani s plnenim zavizku.

4.4 Zhotovitel je povinny na stavenisku zabezpedit’ po¢as prac vykondvanych zhotovitelom
nepretrzite pritomnost  povereného zodpovedného pracovnika zhotovitela, t.j. osobu
stavbyvediceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.
Objednavatel’ poveri osobu zodpovednti za vykon stavebného dozoru, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

45  V pripade vzniku okolnosti braniacich vykondvaniu diela, zhotovitel’ je povinny kaZdé
preruenie prac neodkladne pisomne oznamit’ objedndvatel'ovi spolu so spravou o predpokladanej
dizke trvania, pri¢inich a navrhovanych opatreniach k odstréneniu tychto pri¢in. Po odstraneni
prekaZok prerudenia prac je zhotovitel' povinny pokraovat’ v zatatom diele bez akejkol'vek d'al3ej
pisomnej alebo Gstnej vyzvy zo strany objedndvatel'a.

4.6 Ak zhotovitel bez toho, aby existovala relevanind objektivna okolnost’ braniaca
vykonévaniu diela nezadal, na viac ako 14 kalendérnych dni prerusil alebo zastavil vykonavanie
diela alebo jeho Zasti alebo ak zhotovitel v pripade vzniku okolnosti braniacich vykonavaniu diela
nebude postupovat’ spdsobom opisanym v bode 4.5. tohto Elinku, povaZuje sa to za podstainé
porudenie tejto zmluvy.

47  Prerudenie plnenia diela o viac ako 14 kalenddrnych dni je pripustné len na nevyhnutnt
dobu z dévodu dlhodobych nevhodnych poveternostnych podmienok a inych nepredvidatelnych
okolnosti stvisiacich s vystavbou, potvrdenych objedndvatel'om. O dobu prerusenia sa predlZuje
lehota ukondenia podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zmluvy.

4.8 7Ziadna zo zmluvnych strn nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnostami vyludujlicimi
zodpovednost' (dalej len ,,vy$3ia moc™).

Pre (i¢ely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuji mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou



odvritené ani pri vynaloZeni vietkého usilia, ktoré je rozumné v danej situdcii poZzadovat'.
Konkrétne sa za vy§8iu moc v zmysle tejto zmluvy povaZujii — vojna, nepriatel'ské akcie, invazia,
Ciny cudzich nepriatel'ov, vzbura, revoliicia, povstanie, vojensky pué, ndsilné prevzatie moci,
obtianska vojna, radidcia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov,
radioaktivne toxické vybudniny alebo iné nebezpeéné vlastnosti akychkol'vek jadrovych
vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo
inymi vzduSnymi objektmi, vytrinosti, ob&ianske nepokoje, rozvrat, pokial' sa netykajii len
zamestnancov zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, Gginky prirodnych sil, ktoré sa nedali
predvidat’ a preto ani skaseny zhotovitel' nemohol proti nim podniknut’ naleZité opatrenia. Za
vy88iu moc sa povaZuje pandémia iba v pripade, kedy na ziklade pravnych predpisov Gi¢innych
pocas trvania zmluvného vzt'ahu so zhotovitefom bude zhotovitelovi znemoznené vykonavanie
diela, resp. stavebnych prac na diele.

4.9 Za vySSiu moc sa viak nepokladajii okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najmi
hospodérskych pomerov povinnej strany a d’alej prekazky plnenia, ktoré bola tto strana povinna
prekonat’ alebo odstranit’ podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne ziviznych
pravnych predpisov.

Cl 5
Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podl'a &lénku 3 tejto zmluvy je stanovend ako vysledok
verejného obstardvania v silade so zikonom & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich
predpisov, a to v celkovej vyske:

Celkova cena diela bez DPH: 169 690,51 €

DPH 23%: 39 028,82 €

Celkovi cena diela vriatane DPH: 208 719,33 €

(slovom celkova cena vratane DPH: dvestoosemtisicsedemstodeviitnast eur, tridsat’tri centov)

Takto dohodnuta cena je pevnd, maximalna a nemenna, okrem pripadu uvedeného v Cl. 3, bod 3.4
pism. c) a 3.9. tejto zmluvy.

5.2 Podrobna kalkuldcia jednotkovych cien za prace je uvedend v prilohe &.1 a 4, ktoré
obsahuji zhotovitel'om oceneny vykaz vymer, a st neoddelitelnou stastou tejto zmluvy.

5.3V cene za zhotovenie diela st zahrnuté aj ndklady na zariadenie, vybudovanie, prevadzku,
udrZbu a vypratanie staveniska, vietky naklady spojené s vytyéenim podzemnych inZinierskych
sieti, dopravné naklady, niklady na zabezpegenie dopravnej situacie, bezpetnostnych opatren,
vietky ostatné ndklady zhotovitel'a spojené so zhotovenim diela, naklady, ktoré zhotovitel'ovi
vznikni pri vzniku 3kody a pri odvracani hroziacich $kod, néklady na likviddciu vSetkych
odpadov, ktoré vznikni v priebehu realizicie diela, ndklady na odvoz sute, néklady spojené s
odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na diele pouZitych energii, naklady spojene s
vylukami a odstivkami prevddzok a zariadeni, naklady za dotasné uZivanie verejnych
komunikécii, ndklady na skasky a merania kontroly kvality préc, poistenie diela podas vystavby,
porealizaéné digitilne zameranie stavby. Vietky uvedené néklady s zahrnuté v celkovej cene
diela uvedenej v bode 5.1 tohto ¢lanku zmluvy a to bez ohl'adu na to, & si ako jednotlivé polozky
uvedené v ocenenych vykazoch vymer, ktoré tvoria prilohu &. 1 tejto zmluvy.



54  Dohodnuté cena diela podl'a &lanku 5 bodu 5.1 tejto zmluvy zahfiia realiziciu predmetu
zmluvy podla &lanku 3, platobné podmienky v zmysle &lanku 7 a zodpovednost’ za vady v zmysle
&lanku 10 tejto zmluvy o dielo. Je vypracovana v zmysle zikona €. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni
neskorich predpisov, formou zhotovitelom ocenenych vykazov vymer, ako cena za vykonanie
diela, v &leneni podl'a §pecifikacie v zmysle tejto zmluvy s uvedenim ceny, podmienok splacania
diela azaruky za dielo. Do dohodnutej ceny zhotovitel zahrnul vSetky néklady savisiace
s vykonanim diela. Ponukovy rozpocet je ako priloha ¢.1 siastou tejto zmluvy o dielo a tento
rozpodet musi byt vypracovany na najniZ%iu mozni trovefi poloZiek, t.j. na troveii zodpovedajuicu
polozkam vykazu vymer (pre jednotkovi cenu za kazdi poloZku, pre cenu celkom za kazdu
polozku, aj cenu celkom za jednotlivé stavebné objekty), s pouZitim funkcie ROUND
(matematické funkcie SUM a ROUND so zaokriihlenim na dve desatinné miesta).

5.5  Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny v silade s ¢lankom 6 a ¢lankom 7 tejto
zmluvy.

ClL 6

Fakturaéné podmienky

6.1 Diiom ukonZenia celého diela je deil, v ktorom déjde kriadnemu protokolarnemu
odovzdaniu diela podla tejto zmluvy po tom, ako budi riadne odstrdnené pri preberani diela
uplatnené pripadné vady alebo nedorobky.

6.2  Podkladom pre fakturiciu ceny diela budu doklady o odovzdani a prevzati skutotne
zrealizovanych jednotlivych pric v zmysle tejto zmluvy, ktoré budd potvrdené poverenym
zamestnancom objednavatel'a v zmysle &l. 3, bodu 3.4 pism. ¢) tejto zmluvy.

6.3 Zhotovitel' vyfakturuje cenu diela jednou konecnou faktirou, ktord je zhotovitel
opravneny vystavit po riadnom dokonfeni, odovzdani aprevzati diela objednavatelovi.
Neoddelitelnou prilohou faktiry je podrobny stpis vykonanych prdc, potvrdeny poverenym
zamestnancom objedndvatel'a, v zmysle &lanku 3, bodu 3.4 pism. ¢) tejto zmluvy.

6.4 Faktira musi obsahovat’ naleZitosti faktary podl'a osobitnych predpisov, najmi:

a) oznacenie diela a jednotlivych prac,

b) oznatenie povinnej aoprdvnenej osoby (pravnickd alebo fyzickd osoba
objednévatel'a a zhotovitel'a), adresa, sidlo, identifikécia,

c) ¢islo zmluvy /predmet zmluvy/,

d) tislo faktary,

e) mno#stvo, druh a rozsah dodanej prace, s podrobnym stpisom vykonanych prac,

f) ditum vyhotovenia a ditum dodania, datum splatnosti,

g) fakturovana suma bez DPH, DPH, celkovd suma vratane DPH a sadzba dane,

h) odtlatok peciatky a podpis opravnenej osoby,

6.5 Prilohou kazdej faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny
objednévatelom, zdznam o odstrdneni vad a nedorobkov, ako aj vietky osvedCenia, certifikaty,
potvrdenia o vykonanych skiskach a pod., ktoré sa budi vztahovat' na vykonané dielo.

6.6 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v bode 6.4 alebo k nej
nebudd priloZené prisluiné doklady podl'a bodu 6.5 tohto &lanku, objednavatel’ faktiru nie je
povinny uhradit’ a je opravneny ju vrétit' zhotovitel'ovi na prepracovanie, resp. doplnenie. Nova
lehota splatnosti faktary zatne plynat’ po dorueni faktiry objedndvatel'ovi so vietkymi v tejto



zmluve vyZadovanymi naleZitost'ami a prilohami.

6.7 Na kazdej faktire bude uvedeny détum splatnosti v silade s &lankom 7, bodom 7.1 tejto
zmluvy.

CL7
Platobné podmienky

7.1 ~ Objedndvatel registrovany ako platitel' DPH podl'a ustanovenia § 7 zikona &islo 222/2004
Z.z.0 DPH, v pripade, ak zhotovitel’ bude fakturovat’ ako zahrani¢ny subjekt je povinny riadit’ sa
ustanoveniami zakona o DPH tykajicich sa takéhoto pripadu. Cenu za zhotovenie diela uhradi
objedndvatel’ podl'a ¢ldnku 5 tejto zmluvy na zaklade vystavenej faktiry podla élanku 6 tejto
zmluvy, a to najneskér do 60 dni odo diia jej dorudenia objedndvatelovi. V pripade, Ze den
splatnosti pripadne na iny ako pracovny deii, bude takato platba uhradena najblizsi nasledujici
pracovny defi. Uhradenim platby sa rozumie pripisanie platby ceny diela na ti¢et zhotovitel'a.

7.2 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavky na realizované price.

CL8
Zodpovednost’ za vady a ziruéni doba

8.1  Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo, ktorého realizicia je predmetom tejto zmluvy bude
zhotovené v silade s dohodnutymi podmienkami a Ze po dobu trvania zdruénej doby bude mat’
vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude spasobilé k riadnemu uZivaniu.

8.2  Zaru¢néd doba je 120 mesiacov na vady diela a 12 mesiacov na vodorovné dopravné
znacenie. Zarutnd doba zatina plynit’ od ddtumu zapisni¢ného prevzatia diela objednavatel'om.
Zaru¢nd doba sa tyka celého diela, ktoré vytvori zhotovitel v stlade s vykazom vymer.

8.3 Poctas ziru¢nej doby je zhotovitel' povinny bezodplatne odstrénit’ pisomne reklamované
vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, najmi vytlky, prepady, siefovy rozpad povrchu
vozovky, vyjazdené kol'aje, rozpad povrchu vozovky pri krajniciach, kanalizaénych a dazd’ovych
poklopoch, prie¢ne dilataéné praskliny. Reklamované vady diela sa zhotovitel’ zaviizuje odstranit
v lehote do 15 dni od dorudenia pisomnej reklamécie, pokial' sa s objednivatelom pisomne
nedohodne na inom termine ich odstranenia.

8.4 Ak zhotovitel ani na zéklade opakovanej reklamécie neodstrani vady diela a nedohodne sa
s objedndvatelom ani na inom termine a spésobe ich odstrénenia, objednédvatel’ je oprdvneny
odstranit’ vady diela inym zhotovitelom. Naklady na odstranenie reklamovanych vad diela znésa
zhotovitel’.

CL9
Podmienky vykonania diela

9.1 Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpegenstvo. Dielo zrealizuje
zhotovitel' v silade so sataznymi podmienkami objednavatela, ktoré boli sigastou procesu
verejn¢ho obstardvania, ponuky zhotovitela, podla objednavatelom spracovaného popisu prac
a diagnostiky, podmienok tejto zmluvy, v silade s poziadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v



stilade s platnymi technickymi normami, vieobecne zdvéiznymi pravnymi predpismi a
nariadeniami platiacimi pre dant lokalitu.

9.2  Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez
selezobeténové konstrukcie, geodetické price sivisiace s predmetom zmluvy a podobne si
zabezpetuje zhotovitel' v silade so svojimi potrebami po odsthlaseni u poveren¢ho zastupcu
objedndvatel'a. Naklady na hore uvedené price a zariadenia ako aj na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrZbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska si sucastou ceny diela
podla €lanku 5 tejto zmluvy.

9.3  Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko najneskér do 20 dni od
nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy. V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok vzhl'adom
k zabezpeteniu technologickych postupov vystavby si objednavatel’ vyhradzuje pravo odovzdat
stavenisko v neskorfom termine, len &o nastani priaznivé klimatické podmienky pre realiziciu
préc.

9.4  Prisluiné povolenie na dofasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych pléch pre
potrebu realizicie diela zabezpe&uje zhotovitel’ na vlastné naklady.

95 Zariadenie staveniska si zabezpetuje zhotovitel. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, idrzbu, likvidiciu a vypratanie staveniska sii si¢ast'ou zmluvnej ceny dohodnute;
podl'a Elanku 5 tejto zmluvy o dielo.

9.6  Vypracovanie projektu doasného dopravného znaCenia schvileného Dopravnym
in¥pektoratom, jeho umiestnenie audrZiavanie dopravnych znaCiek zabezpeci zhotovitel na
vlastné naklady.

9.7  Potas realizicie pric, vykondvanych v ¢ase premavky vozidiel po komunikaciach, na
ktorych sa tieto prace vykondvajt, zhotovitel' zabezpedi riadenie premavky ndleZite poucenymi
osobami na vlastné naklady.

9.8  Zhotovitel' si zabezpe¢i na vlastné naklady v silade s platnymi STN, predpismi a
vyhldskami napojenia na odber elektrickej energie, WZitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitePnych energii. Ndklady na thradu v3etkych spotrebovanych energii st siast’'ou ceny diela.

9.9  Zhotovitel' zodpovedd za bezpe&nost' a ochranu zdravia tretich osob, ktoré sa méZu na
stavenisku nachddzat’, pri¢om vstup tretich 0sdb na stavenisko nie je moZné vylacit.

9.10  Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
ndklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti ako aj nim zavinené znetistenie verejnej
komunikécie. V pripade, Ze zhotovitel tito svoju povinnost' porusi, bude niest’ plnt zodpovednost
za vzniknuté $kody. V stlade so zakonom & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov, zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za
nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Zhotovitel' sa zaviizuje
poskytnit' na Ziadost' objednévatel'a vazne listky ku kontrole.

9.11 Zhotovitel' je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik s potrebnymi
néleitostami. Povinnost’ viest’ dennik sa konéi odovzdanim diela. Do dennika sa zapisuji vietky
skuto¢nosti rozhodujiice a majice vplyv na realizaciu diela. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt dennik na stavbe trvale pristupny. Ak je kdennym zdznamom potrebné stanovisko



objedndvatela, musi byt’ toto stanovisko zaznamenané do dennika do troch pracovnych dni.

9.12  Zhotovitel' sa zavéizuje pisomne a elektronicky (e-mail) na adresy uvedené v &lanku 1
vyzvat' objedndvatela na kontrolu v3etkych vykonanych préc, ktoré maji byt' zakryté alebo sa
stanil nepristupnymi minimélne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel' bezdévodne
v uvedenej lehote nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel oprévneny takéto price
zakryt a pokracovat’ v realizicii diela. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie
tychto préc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat' na naklady objednavatel'a. Ak sa viak pri
dodatonom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, ndklady znasa zhotovitel'.

9.13  Zhotovitel' je povinny odovzdat' spolu so zipisom o odovzdani predmetu zmluvy
certifikaty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, atesty pouZitych materidlov, zipisy o prevereni prac
zakrytych v priebehu vystavby a vysledky vietkych skudok predpisanych prisluinymi STN, EN.

9.14  Z preberacicho konania diela bude zmluvnymi stranami spisany protokol o odovzdani a
prevzati diela, kde budi uvedené okrem iného zavizky prijaté po tomto konani. Protokol o prevzati
a odovzdani diela podpisany zastupcami obidvoch zmluvnych strén je povazovany za dohodu o
vietkych udajoch, opatreniach a terminoch v flom uvedenych s vynimkou tych bodov, u ktorych
zmluvna strana vyslovne prehldsi, Ze s nimi nesthlasi. Ked' objednavatel’ v protokole popisal vady
alebo uviedol, ako sa prejavuji, plati, Ze tym pozaduje ich bezplatné odstranenie za predpokladu,
Ze nie je v protokole uvedené nieto iné.

9.15 K preberaciemu konaniu zhotovitel' pripravi na vlastné niklady nasledovné doklady
overené opravnenymi osobami:

a) vietky stavebné denniky,

b) dokumenty potrebné k preberaciemu konaniu pripravené v zmysle platnych STN, zékonov
a vyhlddok, poziadaviek technickej inSpekcie a indpektoratu bezpetnosti price, ktoré budi
obsahovat’ najmi certifikéty, zdpisnice, protokoly a osvedéenia o akosti materidlov a vykonanych
skuskach, vratane vyjadrenia prisluiného organu $tatnej spravy starostlivosti o Zivotné prostredie,
c) predpisy na uZivanie a idrzbu predmetu diela a jeho Zasti,

d) zapisnice o prevereni prac a kon3trukeii zakrytych v priebehu prac,

e) zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli poas jeho realizécie zakryté,

f) dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby, v ktorej bude zaznamenany skuto¢ne
zrealizovany rozsah prac vratane porealizaéného zamerania inZinierskych sieti a odovzda ich v
troch vyhotoveniach a v digitilnej forme objednavatel'ovi.

9.16  Dielo sa povazuje za riadne vykonané aZ po splneni nasledovnych podmienok: musi dajst’
k odovzdaniu diela zo strany zhotovitel'a, musia byt odstrénené vietky vady a nedorobky zistené
a vytknuté objedndvatelom polas preberacicho konania amusi dojst k prevzatiu diela
objednavatel'om. Dielo sa povaZuje za vykonané podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati
diela obidvoma zmluvnymi stranami. Zhotovitel' nésledne uvolni stavenisko do 3 pracovnych dni,
pokial sa strany pisomne nedohodnii na inom termine.

9.17  Zhotovitel musi byt’ poisteny zodpovednostou za $kodu spdsobenii pri vykone povolania
vo vyske minimdlne 200 tisic EUR.

9.18  Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré boli spdsobené pri vykondvani predmetu zmluvy na
svojom alebo prenajatom majetku tretich os6b a inom majetku.

9.19  Zhotovitel' zodpovedd za vsetky $kody na zdravi a majetku tretich osob spdsobené



zanedbanim povinnosti, ktoré je zhotovitel' v zmysle tejto zmluvy povinny zabezpe€it.

9.20 Zhotovitel' je povinny vykondvaf price tak, aby neznehodnocoval vykon prac inych
pravnickych osdb a je povinny s nimi spolupracovat’.

9.21 Bezpe&nost’ pri praci a ochrana Zivotného prostredia

a) Zhotovitel' je zodpovedny za bezpeénost’ vietkych vykonavanych prac na stavenisku
potas celej doby realizicie diela vratane doby dohodnutej na odstrafiovanie pripadnych vad na
fiom.

b) Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze bude podnikat’ vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia
na stavenisku av jeho okoli, predchadzat 3koddm a trazom osdb alebo verejného &i iného
vlastnictva v désledku znitenia, hluku alebo inych pri€in vznikajicich ako dosledok jeho metod
prace.

9.22 Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
a) Zhotovitel' je zodpovedny za bezpetnost vietkych oséb opravnenych byt na
stavenisku a udrZiavat’ stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predilo ohrozeniu tychto oséb.

0.23 Ochrana Zivotného prostredia:

al Poéas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom, je zhotovitel' povinny
chrénit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podl'a toho vykonéva zber
vietkych druhov odpadov, vritane réznych odpadkov vyrobného, a komundlneho odpadu aje
povinny dopravit' ich na sklidku uréent resp. schvilenii objednévatelom, pripadne organom
Statnej spravy. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela zabrénit' devastdcii verejnej zelene a po
ukon&eni prac poskodent alebo zdevastovanu zelefi uviest' do povodného stavu a ak to nie je
mozné v potrebnom rozsahu nahradit’.

b/ Zhotovitel' nesmie vypustat' alebo dovolit' vypistanie do vzduchu, vody a okolite]
krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.

¢/ V pripade nedodrzania povinnosti definovanych v pism. a) a pism. b) tohto bodu, sa
zhotovitel' zaviizuje znasat’ vietky dopady (sankcie, pokuty, zdvizky z rozhodnuti a pod.), ktoré
budi uplatnené voé&i objednavatel'ovi.

d/ Zhotovitel’ prebyto&ny material, odpady a sute, bude deponovat’ na skléddkach, ktoré taky
material umoziuju skladovat’. Original dokladu o uloZeni na skladku predlozi objednévatel'ovi ku
diiu vystavenia faktiry a sumarne, ku diiu preberacieho konania. NepredloZenie tychto dokladov
sa povaZuje za vadu dodania diela.

CL 10

Kvalitativne podmienky diela

10.1  Dielo bude zhotovené z materidlov vyhovujicich podmienkam STN EN 13043, STN EN
12620+A1, STN EN 13242+A1, STN EN 12591. Pre pouZité materidly bude predloZené
vyhlasenie zhody vyrobkov v zmysle platnych STN a EN. Stavebné prace budt vykonané v zmysle
STN EN 13 108. Vlastnosti stavebnych materidlov a hotovej upravy sa overuji v Stadiu pripravy
materiélov, pocas celej realizicie diela ako aj po jeho ukongeni. V stilade s platnymi STN, EN
budii vykonané tieto druhy skiok :

a/ preukazné skisky,



b/ kontrolné skisky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami preukaznych
skisok,
¢/ preberacie skisky hotovej tpravy, ktorych vysledky st podkladom pre preberanie prac.

10.2 Preukazné skusky si skisky vykonané akreditovanou skugobiiou, ktoré je zhotovitel
povinny odovzdat’ po uzatvoreni tejto zmluvy o dielo a predloZit’ ich objednavatelovi pred zacatim
stavebnych prac. Kontrolné skusky sa vykonavaju v akreditovanych skiSobnych laboratéridch
zhotovitel'a, alebo na poZiadanie objednavatela v inom nezavislom akreditovanom laboratériu.
Vysledky tychto skidok budi bezprostredne po ich vykonani odovzdivané objednavatel'ovi.
Preberacie skusky sa vykonaju za Gcasti objedndvatela pripadne nim poverenej osoby
a zhotovitel'a. Tieto skisky sa musia vykonat’ v rozsahu stanovenom prisludnymi STN a EN.

103 Podkladom pre prevzatie kaZdej kontrukénej vrstvy alebo &asti diela st vysledky skisok
vykonané a objednévatel'om odstihlasené na hotovej tprave.

10.4  Kvalita pouzitych materidlov sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN EN a
kvalita vykonavanych préc certifikitom systému vnitropodnikovej kontroly. Pre prace, na ktoré
nie je vydand harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikitom kvality v
zmysle normy STN EN ISO 9001:2001/EN 1SO 9001:2000 v platnom zneni.

10.5  Zhotovitel' zabuduje len materialy oznatené znatkou zhody podla & 133/2013 Z.z
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasky &. 162/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov
v zneni neskordich predpisov. Pri realizdcii prac zhotovitel zabezpeli rozprestretie asfaltovej
zmesi finidérom, ktory dosiahne mieru zhutnenia pod hladiacou doskou min. 83 %.

10.6  Pre zabezpecenie kvality asfaltovych zmesi pouZitych do konStrukénych vrstiev diela musi
zhotovitel' pouZit’ technické zariadenie pre doddvku asfaltovych zmesi (vyrobfia — obalovacie
centrum)  nepresahujicu  vzdialenost 20 km od stredu obce/mesta podla portalu
http://maps.google.sk.

10.7  Asfaltova zmes musi byt" vyrobend automatickou obal'ovacou stipravou s technickym
vybavenim a hodinovym vykonom tak, aby bola dodrzana presnost’ ddvkovania s max odchylkou
3% a davkovanie jednotlivych zloZiek kameniva s odchylkou $%. Davkovade a teplomery musia
byt overené. Pri preprave musi byt asfaltova zmes chrinen4 pred ochladzovanim, resp. dazd'om.
Na rozprestieranie  asfaltovych zmesi sa pouziju finiSery s automatickym nivelizaénym
zariadenim a vyhrievacou predhutiiovacou kladinou. Na hutnenie sa pouZiji vibraéné a statické
valce. Mieru zhutnenia zhotovitel’ preukéZe nedestruktivnou metodou sondou Troxler a odberom
jadrovych vrtov.

CL 11
Zanik zmluvy

11.1  Pre odstipenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 — 351 zikona & 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov a prednostne ustanovenia dohodnuté

zmluvnymi stranami touto zmluvou.

1.2 Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa okrem pripadov uvedenych v zdkone &. 513/1991
Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov povazuje:
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a) ak zhotovitel' nezaéne so zhotovenim diela v termine zacatia prac podla élanku 4., bodu
4.1 pism. a) tejto zmluvy,

b) ak zhotovitel nedodrZi termin ukongenia vystavby podla &lanku 4 bod 4.1 tejto zmluvy,
c) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil alebo prerusil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokratovat’ v plneni zmluvy,

d) ak zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej
objednavatel'om,

e) ak zhotovitel' podl'a &lanku 12 bod 12.3 neposkytne v nevyhnutnom rozsahu doklady
a osobné tdaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych zabezpecuje zhotovovanie diela a ktore
st potrebné na to, aby objedndvatel mohol skontrolovat’, & zhotovitel neporuuje zakaz
nelegalneho zamestnavania.

11.3  Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy s okamzZitou platnostou, ak:

a) ddjde k podstatnému porudeniu zmluvy,

b) price zhotovitela st vykonané nekvalitne a/alebo nezodpovedaji poZiadavkam
Specifikovanym v tejto zmluve alebo poZiadavkam stanovenym vieobecne Zaviiznymi pravnymi

predpismi,

c) sa zhotovitel' dostane do omeskania s plnenim tejto zmluvy o viac ako 10 dni,

d) bolo prijaté rozhodnutie o vstupe zhotovitel'a do likvidacie,

e) na zhotovitel'a bol vyhléseny konkurz alebo podany navrh na povolenie redtrukturalizcie,
f) bola proti zhotovitelovi zataté exekudné konanie, ktoré mu bréni riadne si plnit svoje

zaviizky vyplyvajlce z tejto zmluvy,

g) zhotovitel', jeho zamestnanci alebo subdodavatelia opakovane porusujii pracovné zésady,
predpisy bezpe¢nosti prace a ochrany Zivotného prostredia, ako aj iné vSeobecne ZAvizné pravne
predpisy.

114 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznatuju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstipit’ od zéviizku podla § 346 zikona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

11.5 Zhotovitel' je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, ak objedndvatel’ meska so zaplatenim
faktary vystavenej v stilade s touto zmluvou viac ako 60 dni.

11.6  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade skonéenia tejto zmluvy odstipenim uskutonia
spolotné stretnutie za Gelom vyGétovania zdviizkov, ktoré vznikli ztejto zmluvy aZz do jej
skoncenia.

11.7  Odstapenim od tejto zmluvy nezanikajii ustanovenia o zmluvnej pokute, ndhrade Skody
ainé ustanovenia, ktoré podl'a vole zmluvnych strin alebo vzhl'adom na svoju povahu maja
pretrvat’ aj po zaniku tejto zmluvy.

11.8  Odstipenie od tejto zmluvy musi byt realizované pisomne a nadobtida G¢innost’ dilom jeho
doruenia druhej zmluvnej strane.

11.9 Zhotovitel' &estne vyhlasuje, e ku diiu nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy nie je v
likvidécii, nie je na neho vyhlaseny konkurz, nemé vedomost’ o tom, Ze by na neho bol na
prisluinom stde podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykol'vek zisteny
opak tohto vyhlasenia, objednavatel je opravneny od tejto zmluvy okamZite odstipit.

11.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pripadné pokuty a sankcie uloZené
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objednavatel'ovi zo strany spravnych orgdnov, organov miestnej samospravy alebo akychkol'vek
obdobnych intiticii alebo akékol'vek finantné néroky tretich osob vzniknuté v stvislosti so
zhotovovanim diela z dévodu porusenia akychkol'vek povinnosti zhotovitel'a, jeho zamestnancov
alebo subdodavatel'ov, je zhotovitel' povinny nahradit’ objednavatelovi. Zhotovitel sa teda
zaviizuje takto sposobent Skodu vo vyske uloZenej pokuty, sankcie alebo finanéného naroku
objednavatel'ovi uhradit’ v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednavatel’ preukaze
zhotovitel'ovi Ghradu takejto uloZenej pokuty, sankeie alebo iného finanéného néroku.

11.11 Ak Zmluva neustanovuje inak, vietky naroky vyplyvajice zo Zmluvy musia byt voéi
druhej strane uplatnené pisomne.

11.12 Pokial’ déjde k odstipeniu od zmluvy, zhotovitel m4 narok na zaplatenie prac riadne
zrealizovanych do diia odstipenia od zmluvy, pri¢om za takéto prace sa povazuju len prevzaté,
ucelene funkéné Easti diela. Za ucelene funkéni dast’ diela sa povaZuje taka Cast’ diela, ktord je
vhodnd na riadne uZivanie alebo je spsobila na d'alsie pokradovanie vystavby.

ClL 12
Ostatné ustanovenia

12.1  Objednévatel a zhotovitel' sa zaviizuju, e obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm, alebo ich nepouzije pre iné Gc¢ely, nez
pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Toto sa nevzt'ahuje na informacie poskytované podla zakona
€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorsich predpisov.

12.2  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou
a v sulade s opisom arozsahom prac uvedenych v prilohe &.1 a 2 tejto zmluvy. Zavdzuje sa
dodrZiavat’ vieobecné zdviizné pravne predpisy, technické normy a technické predpisy platné v SR
a EU. Zarover sa bude riadit' pokynmi objednévatel'a, zapismi a dohodami opravnenych zistupcov
zmluvnych strén a rozhodnutiami, pripadne vyjadreniami vecne a miestne prisluinych orgdnov.

12.3  Zhotovitel' je povinny na poZiadanie objedndvatel'a v stlade s ust. § 7b ods. 6 zdkona &.
82/2005 Z.z. o nelegélnej préci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov bezodkladne poskytnit' v nevyhnutnom rozsahu doklady
a osobné udaje fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych zabezpetuje zhotovovanie diela a ktoré
st potrebné na to, aby objedndvatel' mohol skontrolovat, & zhotovitel neporuiuje zakaz
nelegdlneho zamestndvania. V pripade nesplnenia tejto povinnosti najneskér do 5 pracovnych dni
od dorucenia vyzvy objedndvatel’a je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu
vo vyske 200,- Eur za kaZdy aj zaaty deii porudenia tejto povinnosti. Porugenie tejto povinnosti
za zaroven povaZuje sa podstatné porusenie tejto zmluvy a opraviiuje objednavatel’a na odstiipenie
od zmluvy podla &lanku 11 bod 11.2. pism. e). Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze v pripade, Ze
objedndvatel'ovi vznikne $koda (najmi nie viak bezvyhradne sankcia, iny finan¢ny postih)
v priamej savislosti s porufenim povinnosti zhotovitel'a postupovat’ v stlade so zdkonom é&.
82/2005 Z.z. o nelegélnej prici a nelegalnom zamestnévani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, sa zhotovitel' zaviizuje, Ze ju nahradi objednavatel'ovi
v plnej vyske.

124 Ak zhotovitel' z dovodov, za ktoré zhotovitel' zodpoved4, nezagne so zhotovenim diela
v termine zalatia vystavby podla Elinku 4, bodu 4.1. pism. a) tejto zmluvy, zaviizuje sa
objedndvatel'ovi uhradit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela bez DPH, za kazdy
aj zataty defi omeskania aZ do diia riadneho zalatia vystavby.
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12.5 Ak sa zhotovitel' zdévodov, za ktoré zhotovitel zodpoveda, dostane do omeskania s
dokon&enim alebo splnenim celého diela, po termine podl'a Elanku 4, bodu 4.1 pism. b) tejto
zmluvy, zaviizuje sa objednavatel'ovi uhradit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z celkovej ceny
diela bez DPH, za kaZdy aj zacaty deii omeskania aZ do diia riadneho dokoncenia a odovzdania
diela objednavatel'ovi podla tejto zmluvy.

12.6  V pripade neopodstatneného prerusenia prac na diele o viac ako 14 kalenddrnych dni
v rozpore s &lankom 4 bod 4.7 tejto zmluvy sa zhotovitel' zaviizuje objedndvatelovi uhradit
zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi neopodstatneného
prerudenia prac na diele.

12.7 Ak zhotovitel' porusi svoje povinnosti vyplyvajice mu z élanku 8, bodu 8.3 tejto zmluvy,
zaviizuje sa objedndvatel'ovi uhradit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny celého diela vratane
DPH a to za kazdy den ome$kania.

12.8 Ak zhotovitel' neuvol'ni stavenisko podl'a élanku 9., bodu 9.16 tejto zmluvy, zavizuje sa
objednavatel'ovi uhradit’ zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy
deii omeskania.

12.9 Maximalna celkova vyska zmluvnych pokit, ktoré je objedndvatel’ opravneny uplatnit
podla tejto zmluvy je vo vyike 100 % z ceny diela bez DPH (Limit zmluvnych pokit). Zmluvné
pokuty musia byt’ uplatnené pisomne. Zmluvna pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni odo
diia dorutenia prvej pisomnej vyzvy druhej zmluvnej strane. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
zmluvna strana nezbavuje zaviizku splnenia svojej povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou v
zmysle tejto zmluvy.

12.10 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na néhradu Skody.

12.11 Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze vietky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve,
tj. ich pravny dévod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vaZne, pri dodrzani zasady zmluvne]
vol'nosti, st v stilade s dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi
zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti
zabezpetovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpovedd dohodnutej vySke zmluvnej
pokuty. Zmluvnym strandm nie st zndme Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost
dojednania o zmluvnych pokutéach.

12.12 Zhotovitel' je povinny polas trvania tejto zmluvy postupovat’ v sulade so zakonom &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,zakon“ alebo ,,ZVO¥) suvisiacich s uplatiiovanim subdodavatelov
spifiajicich podmienky udasti podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO. Vsetky doklady preukazujice
splnenie podmienok osobného postavenia za subdodavatela uchoviva zhotovitel', na vyZiadanie
objednavatel'a za itelom overenia splnenia podmienok uréenych zdkonom ich predloZi do troch
pracovnych dni v origindloch resp. v overenych képidch dokumentov. Zisteny nestlad bude
objednévatel' povaZovat' za zdvazné porufenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokdt a sankcii. Zhotovitel sa zaviizuje ozndmit' akikol'vek zmenu udajov o
subdodévatelovi v rozsahu podla § 41 ods. 4 ZVO. Tymto nie je dotknutd zodpovednost
zhotovitel'a za plnenie predmetu zmluvy.

12.13 V pripade zameru realizovat’ nastup nového subdodavatel'a a taktieZ zameru realizovat
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zmenu povodného subdodavatel'a je zhotovitel' povinny min. 5 pracovnych dni vopred predloZit’
objedndvatelovi na schvilenie kazdého subdodavatela spinajiiceho podmienky téasti podla § 41
ods. 1 pism. b) ZVO a sucasne predloZit' doklady podl'a § 32 ZVO. St¢astou poZiadavky bude
spresneny rozsah prac, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodéavatel. Zhotovitel’ nie je
opravneny bez pisomného sihlasu objednavatela previest' svoje préva a zavizky podla tejto
zmluvy na nového poddodavatela. Zhotovitel' je povinny oznamit’ akikolvek zmenu udajov o
subdodavatel'ovi.

12.14  Objednévatel si vyhradzuje pravo na postdenie a schvalenie zmeny subdodavatel'a(l'ov).

12.15 Ziadna zo zmluvnych stran nie je oprévnena postipit’ svoju pohladdvku vo&i druhej
zmluvnej strane na tretiu osobu.

Clanok 13
Kontrola

13.1  Zhotovitel je povinny strpiet’ vitkon kontroly /auditu/ overovania stvisiaceho s dodanim
predmetu zékazky a to kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti
podpory formou nendvratného finanéného prispevku vykonévany v stilade s prisludnymi pravnymi
predpismi SR a EU oprdvnenymi osobami, ktorymi si:

a) Prislu$né ministerstvo ako poskytovatel’ NFP ako riadiaci organ, resp. sprostredkovatel'sky
organ a nim poverené osoby

b) Najvy$si kontrolny trad SR, Urad vlidneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi poverené
osoby,

c) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

¢) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v stilade s prisludnymi pravnymi predpismi
SR a ES,

a poskytnit’ im vetku potrebni stiéinnost’.

132 Zhotovitel sa zavizuje, Ze na zdklade poZiadavky Objednévatel'a v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednévatelovi akykol'vek doklad
stivisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akikol'vek stEinnost pre dosiahnutie Géelu tejto
zmluvy.

Clanok 14,
Odkladacia podmienka

14.1 Zmluva mé odkladaciu podmienku a zmluva nadobudne Gi¢innost’ diiom nasledujiicim po jej
zverejneni v Centralnom registri zmlav, aviak po splneni odkladacej podmienky, ktor4 spotiva v
tom, Ze objednavatelovi bude dorutené kladné rozhodnutie o poskytnuti podpory zo strany
Riadiaceho organu PSK Ministerstva investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie SR.
V opa¢nom pripade si Objednavatel' vyhradzuje pravo vyuZit indtitat odkladacej podmienky a
zmluvu anulovat’.
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Cl 15
Zavereéné ustanovenia

15.1 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami
a i¢innost’ nadobudne ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmluav.

15.2  Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je mozné prijimat’ len formou pisomnych dodatkov.

15.3 Vzfahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorich predpisov.

154 Zmluvné strany sihlasia so spracivanim osobnych tudajov uvedenych vzmluve
objednavatel'om, za podmienok v zmysle zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov
v platnom zneni.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri obdrZi objednavatel
a dve zhotovitel'.

15.6  Zmluyné strany potvrdzujii svojim podpisom, Ze sa obozndmili so znenim tejto zmluvy,
sthlasia s nim a prehlasuji, e zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok.

15.7 NeoddeliteI'nou siéast’'ou tejto zmluvy su:
- Priloha &. 1 — Rozpoget - ponuka zhotovitel'a (oceneny vykaz vymer) zo diia 09.04.2025;
- Priloha &. 2 — Popis prac
- Priloha &. 3 =Zoznam subdodavatel'ov (predklada len vitaz) ;

19 MAJ (15 19 MA) 2005
Nové Zamky, diia ............. Nové Zamky, diia .....eveeeenneee

Objednavatel : Zhotovitel :

PhDr.Iu"Mgr. apl,/Otokar Klein, ArtD, Ing.’ ;ﬁ::m'“l’app a JUDr. Jaromir Valent
primétﬂ}, sta | konatelia spolognosti
1
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