Zmluva o dielo na stavebné prace
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni

Objednavatel:
Nazov:

Adresa:

Krajina:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:
Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel"
Obchodné meno:

Adresa sidla/miesta podnikania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupeny:

Tel:

E-mail:

Zapisany v registri:
(dalej len ,,Zhotovitel")

(dalej spolu len ,,Zmluvné strany*)

neskorsich predpisov
(dalej len ,,Zmluva")

Cl1
ZMLUVNE STRANY

Mesto Dunajska Streda

Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Slovenska republika

00305383

2021129968

nie je platiteflom DPH

JUDr. Zoltan Hajos, primator mesta

EKOM PLUS, s.r.o.

Kracanska cesta 785/41, 929 01 Dunajska Streda
3623403

2020197476

SK2020197476

Tatra banka, a.s.

SK80 1100 0000 0026 2821 0766

Mgr. Darina Szomolaiova, konatelka

Okr. sud Trnava, odd. Sro, vl. €. 11948/T

ér.n
UVODNE USTANOVENIA

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo na stavebné prace je vysledok verejného
obstaravania v zmysle zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZoV0O") na predmet zdkazky , Rekonstrukcia
miestnych ciest v meste Dunajska Streda rok 2025", ktorého vitazom sa stal Zhotovitel.

CL. 1
PREDMET ZMLUVY
3.1 Predmetom Zmluvy je realizacia stavby ,Rekonstrukcia miestnych ciest v meste Dunajska Streda
rok 2025 — Cast: Rekonstrukcia chodnika na Jesenského ulici" (dalej len ,,Dielo") Zhotovitefom. Dielo
sa Zhotovitel zavazuje realizovat v sulade s cenovou ponukou (oceneny vykaz vymer) predloZenou

Zhotovitelom, ktorad ur€uje charakteristiku diela - Priloha €. 1, a ktora je neoddelitelnou stucastou
Zmluvy.



3.2 Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodnut podmienky a spdsob
realizacie predmetu Zmluvy.
3.3 Zhotovitel je podla tejto Zmluvy povinny vykonat Dielo uvedené v bode 3.1 tohto ¢lanku Zmluvy
v sllade s predloZenou cenovou kalkuldciou, v rozsahu nacenenych poloZiek a podla pokynov
Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vykonané Dielo (jednotlivé ucelené etapy)
Objednavatelovi riadne a véas. Sucastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené
v ponuke Zhotovitela ako aj veci, ktoré si uvedené v podrobnej Specifikacii diela (suéastou tejto
$pecifikacie je rozpocet a presna specifikacia diela); za spravnost a Uplnost podrobnej Specifikacie diela
zodpoveda Zhotovitel. Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho
jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych skidskach, revizne sprdvy, atesty a certifikaty, uzivatelské
manualy, ako aj akékolvek dalsie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho
predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne obozndmil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne sp6sobild
osoba so skusenostami v prislusnom odbore nema Ziadne otéazky ¢i pripomienky. Taktiez skontroloval
predlozené podklady a tieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktord by mal Objednavatela upozornit a/alebo
ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela. Zhotovitel dalej vyhlasuje, ze na $tudium
podkladov a pripravu realizdcie diela mal dostatocny casovy priestor a so vSetkymi relevantnymi
skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.
3.5 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke Zhotovitela vyslovne uvedené, ak
ide o prace a doddvky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace Zhotovitela alebo, ak by bez
ich vykonania stratilo Dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo poZadovany ucel alebo, ak
ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
3.6 Zhotovitel sa zavadzuje vykonat Dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost na mieste
plnenia v lehote: 2 celych pracovnych dni po¢nuic diiom nasledujucim po dni odovzdania staveniska
Objednavatelom.
3.7 Objednavatel sa zavazuje Dielo zhotovené v silade s touto Zmluvou prevziat a zaplatit zan
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
3.8 Zriadenie, prevadzkovanie a likvidaciu zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu predmetu
diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela zabezpeduje Zhotovitela to za
nasledovnych podmienok:
3.8.1 Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dna prevzatia miesta pre stavenisko zriadit v
zmysle platnej legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale
nielen:
* na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nu tabulu s identifikacnymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,
 zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii
a znasat tieto naklady na zéklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane
podruzného merania),
 zabezpe’it stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich oséb a zodpovedat za akékolvek skody a ndroky poskodenych osdb vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,
¢ vylUéit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych oséb vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,
¢ zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.
3.8.2 Doklady o zneskodnovani odpadov budu stéastou STD.
3.8.3 Zhotovitel je povinny zabezpedit do¢asné dopravné znacenie - zriadenie, udrziavanie a
prevadzkovanie pocas celej doby realizacie diela, ak je to pre realizaciu diela relevantné.



3.9 Zhotovitel je povinny zabezpedlit realizaciu vsetkych predpisanych skusok (stavebné, kusové,
tlakové skusky, uradné skusky, a podobne) a vydanie prislusSného protokolu. Zhotovitel je povinny
vykonat aj vietky skusky, ktoré si uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumentacie.

3.10 Zhotovitel je povinny zabezpedit vykonanie vsetkych prac a skusok na riadne vyhotovenie a
dodanie Diela, ktoré ustanovuju platné pravne predpisy na Uzemi Slovenskej republiky.

CLIv
CENA DIELA
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran v
zmysle zadkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v stlade s ponukou Zhotovitela
ako pevnd zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:

a/ platitel DPH:

Cena bez DPH: 13 878,43 EUR
Slovom: trinasttisicosemstosedemdesiatosem eur Styridsattri centov
DPH 23%: 3192,04 EUR
Slovom: tritisicstodevatdesiatdva eur Styri centy
Cena s DPH: 17 070,47 EUR
Slovom: sedemnasttisicsedemdesiat eur Styridsatsedem centov
b/ neplatca DPH:
Cena celkom ,-€, SIOVOM .....cooovviiiiiiiiiiiieieeeeeeeee e eur.

(nehodiace sa uchadzacom preciarkne)
(dalej aj ako ,,Cena").

4.2 Dohodnuta Cena je v sulade s rozpoc¢tovymi nakladmi Diela uvedenymi v ponukovom rozpocte
podla objektov v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpocet (oceneny vykaz vymer) je neoddelitelnou
stucastou tejto Zmluvy (Priloha €. 1). Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi najneskor v den
uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickd verziu (vo formate MS Excel alebo v jeho ekvivalente)
podrobného rozpodtu a zaroven je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii (format MS
Excel alebo jeho ekvivalent) kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie
predmetu Zmluvy. Rozpocet musi byt vypracovany na najnizsiu moznu Uroven poloZiek, t. j. na Groven
zodpovedajuicu polozkam vykazu vymer.
4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenie Zmluvy pre Zmluvné strany zavazny. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze vykaz vymer je Uplny pre ucely vykonania Diela podla tejto Zmluvy.
4.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a materidl, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a Uplnu realizaciu Diela a bez ohladu na akékolvek obchodné zvyklosti bezné v
odvetvi stavebnictva su v Cene zahrnuté vietky dalSie ndklady suvisiace s plnenim zavazkov Zhotovitela
podla tejto Zmluvy, najma materidl, prepravné, vybudovanie, prevdadzku a udrZbu zariadenia
staveniska, osvetlenie, strazenie stavby, likvidaciu odpadu vzniknutého ¢innostou Zhotovitela, naklady
na Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla projektovej
dokumentdcie, resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znacenia,
nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania, naklady na
pracovnu silu a ndklady na poskytnutie savisiacich sluzieb, poistovacie naklady, dane (okrem DPH) a
cla, iné poplatky suvisiace s dovozom, poplatky suvisiace s certifikaciou vyrobkov, spravne a obdobné
poplatky vyberané akymkolvek organom verejnej moci a cena dokumentacie, ktora je nevyhnutna na
uzivanie Diela, resp. jeho casti alebo s nim suvisi. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich
zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitela su tieZ sucastou Ceny.
4.5 Kzmene Ceny Diela moze prist:

4.5.1 V pripade, Ze Dielo bolo realizované v mensom rozsahu a to na zaklade skutocne

vykonanych préc.

4.5.2 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak su vykonané v menSom rozsahu ako boli

uvedené vo vykaze vymer.



4.5.3 V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozSirenia alebo

zUZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objedndvatefom.

4.5.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich wvyplyvajucich nakladov na

zhotovenie Diela.

4.5.5 Prizmene zdkonnej sadzby DPH.
4.6 Kazda zmena rozpoctu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitela
a Objednavatela, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant stavby,
autorizovany geodet. V pripade suhlasu tychto uUcastnikov so zmenou rozpoctu, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoctu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat:

4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktord bude obsahovat celkovi cenu Diela podla tejto Zmluvy, Cenu

podla uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,

4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budu) zaokruhleny na dve desatinné miesta,

4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budd) zaokruhleny na dve desatinné miesta,

4.6.4 sprievodnu spravu zdovodnujucu potrebu zmeny Ceny,

4.6.5 kopiu zdpisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,

4.6.6 dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky a podobne).
4.7 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouzivat vysku jednotkovych cien a
polozky z rozpoctu, ktory bol stucastou verejného obstaravania. V pripade, ak nebude mozné pouzit
tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky a
predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatelovi na predbeZzné odsuhlasenie spolu:

4.7.1 s kalkuldciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych néakladov,

4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.
4.8 Zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoétom podla jednotlivych ¢asti Diela Objednavatelovi
na odsuhlasenie, pricom ten tieto mozZe odsuhlasit, pripade ich vrati neodsuhlasené s odévodnenim
do 10 dni odo dna ich obdrZania.
4.9 Pokial bude zmena rozpoctu vyvolana zmenou mnozstiev, ktoré vsak neprekrocia Cenu Diela,
nebude to dovod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel opravneny
fakturovat tieto zmenené mnozstva po odsuhlaseni Objednavatelom.
4.10 Pokial k zmene rozpoctu déjde z inych dévodov (napr. vyskytom prac pévodne nezahrnutych v
rozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory posudi
Objedndvatel.
4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej €asti, bude
opravriovat Zhotovitela k uplatriovaniu novych poloziek v stpise vykonanych prace.
4.12 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne price nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objedndvatela. V pripade realizacie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objednavatela nema Zhotovitel ndrok na
platbu za takéto Cinnosti a ani pravo ich fakturovat.
4.13 Zmluvné strany beri na vedomie, ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v stlade s § 18
ZoVO.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY, VYKONOVA ZARUKA

5.1 Platba Ceny bude uskutocnena na zaklade faktur vystavenych Zhotovitelom. Faktury budu
obsahovat vsetky naleZitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH) a naleZitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy, najma:

a) nazov Zmluvy,

b) nazov Objednavatela a obchodné meno Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,

ICO, DIC, ICDPH,

c) poradové Cislo faktury,

d) datum vystavenia faktury,

e) datum dodania predmetu plnenia,

f) datum splatnosti faktury podla Zmluvy (Dodatku k Zmluve),



g) oznacenie penazného Ustavu a Cislo U¢tu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktdra uhradena,
h) oznacenie Casti Diela, ktorych sa fakturdcia dotyka a uvedenie sumy za kazdu fakturovanu
¢ast Diela,
i) vyska sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH, vyska DPH,
suma v EUR s DPH zaokruhlena na dve desatinné miesta,
j) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.
5.2 Zhotovitel vystavi fakturu v 5-tich origindloch na zaklade odsuhlaseného vykazu vykonanych prac
a to nasledovnym spdsobom:
5.2.1 Prva faktdra bude vystavena po 1 mesiaci realizovania prac na zadklade Vykazu vykonanych
prac odsuhlaseného a potvrdeného Objednavatelom alebo osobou poverenou Objednavatelom,
napr. stavebnym dozorom.
5.2.2 Kazda nasledujuca faktura bude vystavena mesacne, po realizovani ¢asti Diela na zdklade
Vykazu vykonanych pridc odsuhlaseného a potvrdeného Objednavatelom alebo osobou
poverenou Objedndvatelom, napr. stavebnym dozorom.
5.3 Prilohou kaZdej faktury bude:
5.3.1 Vykaz vykonanych prdc odsuhlaseny a potvrdeny Objedndvatelom alebo osobou poverenou
Objednavatelom, napr. stavebnym dozorom.
5.3.2 Sprava za fakturaéné obdobie, ktord bude obsahovat porovnanie skuto¢ného a
planovaného postupu préc, vratane financného plnenia harmonogramu realizacie prac.
5.3.3 Fotodokumentacia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
prac.
5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych skusok s popisom, ¢i skiska prebehla v poriadku alebo
ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky.
5.3.5 Kopia stavebného dennika alebo jeho casti prislichajuca k obdobiu, ktoré sa zachytdvaju vo
vykazoch vykonanych prac.
5.4 Ak fakttira nebude obsahovat néleZitosti vyZzadované Zakonom o DPH alebo stanovené naleZitosti
nebudd uvedené spravne v sulade s platnou legislativou alebo Udaje vo fakture alebo jej prilohy
nebudul v sulade s podmienkami dohodnutymiv tejto Zmluve, je Objednévatel opravneny faktiru vratit
Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plynut lehota splatnosti faktdry. Objednévatel
je povinny uviest dévod vratenia faktury. Novd lehota splatnosti faktiry zac¢ne plyndt az driom
doruéenia opravenej (novej) faktury, ktora spiiia poziadavky véeobecne zavaznych pravnych predpisov
a Zmluvy.
5.5 Splatnost faktury je Sestdesiat (60) dni od dorucenia faktiry Objednavatelovi. Zmluvné strany
vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktury nie je v hrubom nepomere k prdvam a
povinnostiam Zhotovitela zo zdvazkového vztahu zaloZzeného zmluvou.
5.6 Za den splnenia penaZzného zavazku Objednavatela sa povaZuje den odpisania platby z uctu
Objedndvatela na ucet Zhotovitela uvedeny vo fakture. Ak den splatnosti faktury pripadne na den
pracovného pokoja, faktira bude splatna v najblizsi nasledujlci pracovny den.
5.7 Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vykonovu zaruku vo forme zdbezpeky na
vykonanie Diela a na splnenie zmluvnych zavazkov (dalej len ,zabezpeka"). Zabezpeku je Zhotovitel
povinny dorudit Objednavatelovi najneskor pat dni (5) po podpise tejto Zmluvy. Objednavatel je
opravneny uspokojit si zo zabezpeky svoje naroky z vad Diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty,
nahradu skody, naklady vzniknuté v dosledku odstlipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu
Zhotovitelom riadne a v¢as uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z
Ceny Diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania Diela. V pripade pouZzitia vykonovej
zaruky bude Objednavatel informovat Zhotovitela o takejto skutocnosti a Zhotovitel je povinny
bezodkladne vykonovu zaruku doplnit na dohodnutt vysku. Po odovzdani Diela bez vad a nedorobkov
sa vyska vykonovej zaruky zniZzuje na 2,5 % Ceny a to aZ do ¢asu uplynutia zaru¢nej doby. K zniZeniu
vykonovej zaruky podla predchddzajlcej vety déjde na zaklade potvrdenia, ktoré sa Objedndvatel
zavazuje vystavit pre banku, ktord vykonovu zaruku vystavila. Aj pocas zaruénej doby v pripade poutzitia
vykonovej zaruky bude Objednévatel informovat Zhotovitela o takejto skuto¢nosti a Zhotovitel je
povinny bezodkladne vykonovu zaruku doplnit na dohodnutd vysku. Po odovzdani Diela vrati



Objednavatel nespotrebovanu ¢ast vykonovej zaruky v lehote Sestdesiat (60) dni a po uplynuti zaruc¢nej
doby vrati Objednavatel zostatok vykonovej zaruky v lehote Sestdesiat (60) dni.
5.8 Zhotovitel m6ze povinnd vykonovu zaruku v zmysle bodu 5.7. zloZit formou bankovej zaruky
vystavenej bankou na zdklade Zarucnej listiny a to v termine podla bodu 5.7. a to v origindlnom
vyhotoveni. Zaruéna listina banky bude obsahovat minimalne:
5.8.1 Nazov banky ako vystavovatela Zarucnej listiny na zaruku pre vykonovu zaruku
5.8.2 Nazov beneficienta, t.j. Objednavatela s uvedenim sidla a ICO
5.8.3 Nazov povinného, t.j. Zhotovitela s uvedenim obchodného mena, sidla, ICO a registrovych
Udajov v prislusnom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri alebo
prislusnom registrovom urade
5.8.4 Identifikacia Zmluvy
5.8.5 Datum uzatvorenia Zmluvy
5.8.6 Cena diela uvedena v Zmluve
5.8.7 Predmet Zmluvy
5.8.8 Celkova vyska bankovej zaruky v EUR a slovom
5.8.9 Vyhlasenie banky, Ze preberd za klienta/povinného voci beneficientovi neodvolatelnd
zaruku a zavazuje sa, Ze beneficientovi do 7 pracovnych dni od obdrzania prvej pisomnej vyzvy
beneficienta, v ktorej beneficient vyhlasi, Zze klient/povinny nesplnil svoje zavazky z vyssie
uvedenej Zmluvy ( dalej len ,Vyzva"), zaplati banka na bankovy ucet, ktory beneficient uvedie vo
Vyzve, pozadovanu penaznu Ciastku aZz do celkovej vysky bankovej zaruky a to bez skimania
pravnych vztahov, na ktorych sa vec zaklada a pri vzdani sa akychkolvek z nich vyplyvajucich
namietok.
5.8.10 Vyhldsenie, Ze zaruka sluzi vylucne na usporiadanie narokov beneficienta z pravneho
vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.
5.8.11 Platnost zaruky, ktord sa vztahuje na predmet Diela musi trvat do doby uvedenej v
Zmluve, bod 5.7. a pripadné naroky beneficienta (uplatnené Vyzvou) musia byt bankovej institucii
dorucené najneskor v posledny den platnosti zaruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy,
5.8.12 Uvolnenie vykonovej zdruky zo strany beneficienta podla bodu 5.7 a to v lehote 30 dni
odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti povinného na vratenie bankovej zaruky, pokial nenastali
skutocnosti zakladajlice narok Objednavatela postupovat podla Zmluvy, body 5.7 a 5.8.
5.8.13 Platnost zaruky sa skon¢i aj driom dorucenia pisomného ozndmenia beneficienta, ze v
plnom rozsahu uvolfiuje banku zo zavazku a v plnom rozsahu sa vzdava svojich narokov na plnenie
z predmetnej zaruky (formou listu zaslaného doporucenou postou alebo kuriérskou sluzbou s
overenim podpisov konajucich oséb ako pri zasielani vyzvy) alebo driom vratenia originalu
Zarucnej listiny.
5.8.14 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat ¢islo zaruky, t.j. Cislo Zarucénej listiny.
5.9 Zhotovitel nie je opravneny pozadovat Uroky alebo Uroky z omeskania zo zadrzanej ¢iastky odo
dria zadrzania az do momentu, kedy je Objednavatel povinny uvolnit vykonovu zaruku Zhotovitelovi.
5.10 Zhotovitel berie na vedomie, Ze za oprdvnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su
vzhladom na vSetky okolnosti uznané Objednavatelom alebo nim poverenou osobou, napr. stavebnym
dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou Diela.
5.11 Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Diela Objednavatelom.
5.12 Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na predmet Zmluvy.

Cl. VI
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA
6.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vad a nedorobkov v lehote 2celych pracovnych
dni poéntc diiom nasledujicim po dni odovzdania staveniska Objednavatelom. Lehota na prevzatie
staveniska je pat (5) kalendarnych dni odo dria obdrzania vyzvy Objednavatela na prevzatie miesta na
zriadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zacat stavebné prace do desat (10) kalendarnych dni po
zaslani Vyzvy na prevzatie miesta na zriadenie staveniska. Ak Zhotovitel napriek vyzve Objedndavatela
na prevzatie miesta na zriadenie staveniska nezacne realizovat stavebné préace v lehote podla tejto



Zmluvy alebo v nahradnej lehote, ktord mu uréi Objednavatel, Objednavatel ma pravo pozadovat od
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 15 % z Ceny Diela bez DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 Zmluvy.
6.2 V pripade, ak pocas realizacie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat Cast Diela v
sulade s projektovou dokumentaciou, rozpo¢tom a harmonogramom je Zhotovitel povinny prace na
tejto Casti Diela zastavit, ihned zaznamenat tieto skuto¢nosti do stavebného dennika a zédroven o nich
pisomne upovedomit Objedndvatela. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni od
dorucenia pisomného oznamenia o tejto skuto€nosti rozhodnut o spbsobe dalsieho postupu pri
vykondvani tejto Casti Diela.

6.3 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v sulade s touto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednavatel méze vykonané Dielo alebo jeho Cast prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine.

6.4 Ak Objednavatel neurdil iny ¢as zacatia vykonavania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto ¢lanku, je
Zhotovitel povinny prevziat stavenisko a vykonat na nom vsetky potrebné ukony podla tejto Zmluvy (a
to najm3, avsak nielen, riadne oznacit stavenisko a zabezpecit ho pred vstupom alebo vniknutim
nepovolanych os6b) do péat (5) kalendarnych dni po zaslani Vyzvy na prevzatie miesta na zriadenie
staveniska.

6.5 Zhotovitel je povinny Objednavatela pisomne vyzvat na prevzatie prislusnej ¢asti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred datumom zhotovenia prislusnej ¢asti Diela.

6.6 O prevzati kazdej Casti Diela sa spiSe zdpisnica o prevzati (dalej aj ako ,,Zapisnica o prevzati"), ktoru
podpisu obe Zmluvné strany a ktord bude obsahovat popis casti Diela v zmysle projektovej
dokumentdcie (s Uroviiou podla stavebnych objektov), mena a priezviska a podpisy opravnenych oséb
Objedndvatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlacok peciatky a datum prevzatia Casti Diela
Objedndvatelom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objednavatela a Zhotovitela si opravnené
osoby Objednavatela a Zhotovitela pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzajomne
oznamia identifikaciu tychto os6b najneskor dva (2) pracovné dni pred prevzatim prislusnej ¢asti Diela.
Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objednavatel opravneny odmietnut prevzatie Diela.
6.7 Ak Objednavatel prevezme cast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, $pecifikuje tuto/tieto vadu/y v
Zapisnici o prevzati s uréenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zacat s
odstrariovanim tejto/tychto vady/vad bez zbyto¢ného odkladu.

6.8 Zhotovitel je povinny, najneskor pri prevzati Diela zo strany Objednavatela, odovzdat
Objedndvatelovi doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uZivanie Diela, najma DSV, STD a dalSie
doklady Specifikované v tejto Zmluve.

6.9 Ak tak ustanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskér pri prevzati Diela Objednavatelom odovzdat Objednavatelovi prislusnu technicku
dokumentdciu a doklady o vykonanych skuskach, Zaruéné listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuju
vSeobecne zavazné pravne predpisy alebo prislusné technické predpisy, alebo ak su poZadované
Objedndvatelom, alebo ich predloZenie je obvyklé vzhladom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania Zarucnych listov prechadzaju na Objedndvatela vsetky
prava zo zaruk vyplyvajuce z odovzdanych Zarucnych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne a
preukazatelne informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodavatelov) zodpovedajlce za zaruky
vyplyvajuce zo Zarucnych listov.

6.10 Ak saZmluvné strany nedohodliinak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim podrobit
skuskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsuhlasenom Objednavatelom (dalej aj ako
,Skusky"), za Ucelom zistenia, &i Dielo spifia poziadavky na kvalitu a vyhotovenie a &i spifia stanovené
podmienky. Zhotovitel je povinny vysledky Skusok predlozit Objednéavatelovi najneskor pri odovzdani
Diela.

CL. VI
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA
7.1 Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonavani ¢innosti podla tejto Zmluvy dodrzZiavat vsetky povinnosti
vyplyvajuce zo vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych na Uzemi Slovenskej republiky a
ktoré su aplikovatelné na ¢innosti vykondvané Zhotovitelom a su v sulade so vSseobecne zavaznymi



pravnymi predpismi v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, tvorby a ochrany Zivotného
prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.
7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednévatelovi do troch (3)
dni vSetky zmeny tykajuce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
¢innosti, Statutarnych organov vratane spésobu ich konania voci tretim osobam, zacatie vstupu do
likviddcie Zhotovitela, zacatie exekucného konania na majetok Zhotovitela a zacatie konania podla
zadkona €. 7/2005 Z.z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsSich pravnych predpisov. Zhotovitel je pocas trvania Zmluvy tiez povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi datum zrusSenia registracie platitela DPH, ddtum registracie platitela DPH, a to
bezodkladne potom ako nastane rozhodujica skuto¢nosti.
7.3 Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatelovi bude v tejto
suvislosti vyrubena sankcia zo strany organov statnej spravy, Zhotovitel je povinny vyrubenud sankciu
zaplatit Objednavatelovi v plnej vyske do desiatich (10) dni odo dria dorudenia vyzvy na jej zaplatenie.
7.4 Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za akukolvek skodu, ktora vznikne pri plneni tejto
Zmluvy Objednavatelovi alebo tretim osobam.
7.5 Zhotovitel sa zavidzuje, Zze bude mat uzatvorent zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kody na
majetku a zdravi tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie
zodpovednosti za Skodu") v minimalnej vyske Ceny pocas celej doby realizacie Diela. Poistenie
zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrZiavat do ¢asu odovzdania a prevzatia Diela.
Zhotovitel v plnej vyske zodpoveda za pripadnu skodu spésobenu kradezou, stratou, zni¢enim alebo
inym poskodenim majetku tretich osob, ktora je nasledkom ¢innosti alebo necinnosti Zhotovitela.
7.6 Zhotovitel Diela je dalej povinny poistit Dielo minimalne vo vyske Ceny po dobu vystavby aZz do
odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia
alebo vzniku inych skéd uvedenych v Zmluve.
7.7 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kazdu poistnu udalost pri realizacii Diela do pat (5)
pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednéavatela o spdsobe
rieSenia poistnej udalosti.
7.8 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit potvrdenie o platbe poisteného.
7.9 Zhotovitel vyhlasuje, Ze Poistenie Diela podla tohto ¢lanku Zmluvy kryje aj:
7.9.1 Objednavatela a Zhotovitela proti vSetkym stratam alebo Skoddm vzniknutym z akejkolvek
pri¢iny odo dfa zacatia realizacie Diela aZ do ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho konania
Diela;
7.9.2 Zhotovitela za vietky Skody a naroky suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek osoby,
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym doslo nasledkom
realizacie Diela a odstranovanim vad Diela a voci vSetkym ndrokom na nahradu Skody, sidnym
konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu;
7.9.3 Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) spdsobené
realizaciou Diela.
7.10 Zhotovitel sa zavadzuje vysporiadat vsetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prislusnych autorskych a inych zmliv tak, aby
tieto osoby nemohli uplatiiovat voci Objednavatelovi akékolvek naroky vyplyvajice im z osobnych,
autorskych, priemyselnych prdv, prav suvisiacich s autorskym pravom ¢&i inych obdobnych prav v
suvislosti s Dielom.
7.11 Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo iba osobami, ktoré maju poZzadovanu kvalifikaciu, a ktoré
vykonavaju potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.
7.12 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho zamestnanci budu nosit obleéenie zretelne oznaéené nazvom
spolocnosti Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budd pohybovat na stavenisku budd oznacené
nazvom spoloc¢nosti Zhotovitela.
7.13 Zhotovitel k ddtumu nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy oznami Objednavatelovi meno technika
BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie na vydavanie



nariadeni a prijimanie opatreni na zabrdnenie pracovnym uUrazom. Jeho meno bude nahldsené tak
Objedndvatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe.

7.14 Zhotovitel je povinny vykonavat fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne o
zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikdcii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opdtovné zdokumentovanie po uvedeni do
pbévodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodrzZiavanie kvality
Diela, dokumentaciu zakryvanych konstrukcii, kriZzovanie s inZinierskymi sietami a podobne. Tato ¢ast
dokumentdcie bude zaradena aj do priebezinych mesacnych prac Zhotovitela. Vsetky fotografie budu
oznacené ndazvom miesta a datumom vyhotovenia.

7.15 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat existujlce konstrukcie, rozvody a zariadenia
stavby, ktoré nie st a nebudu predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt plnenim predmetu Zmluvy
dotknuté.

7.16 Zhotovitel je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizaciou predmetu Zmluvy,
postupovat v zmysle platnych zakonov Slovenskej republiky a predlozit Objednavatelovi kdpie vaznych
listkov vydanych skladkou, kde ulozil likvidovany odpad a to najneskor do 5 pracovnych dni odo dna
uloZenia likvidovaného odpadu na skladku.

7.17 V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklady pozadované podla bodu 7.16, bude
sa takéto porusenie zmluvnej povinnosti povazovat za podstatné poruSenie tejto Zmluvy a
Objedndvatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur (slovom tisic eur) za nepredlozené
vazne listky vydané skladkou, kde Zhotovitel ulozil likvidovany odpad a to pri kazdom jednom uloZeni
likvidovaného odpadu.

7.18 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s
doddvanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku
potrebnu sudinnost.

CL. Vil
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV
8.1 Vykaz vykonanych prac, ktory je prilohou faktury, obsahuje najma:
8.1.1 Polozky v ¢leneni podla vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
8.1.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamendvat mnozstva prac vykonanych Zhotovitelom a
mnozstvd materidlu dodaného Zhotovitelom v sulade s vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 1
tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo dodanych materidlov
upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny uvedené vo vykaze vykonanych prac v
sulade s dodatkom k Zmluve.
8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac v
sulade s touto Zmluvou.
8.1.4 Systém vykazovania vykonanych priac musi zabezpecit, aby vykonana praca nebola
zaplatena dvakrat.
8.2 Vykaz vykonanych prac podlieha schvaleniu Objedndavatela. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby
pripadné rozpory vytknuté Objednavatelom boli odstranené. Bez rozporov odsuhlasené vykazy
vykonanych préc su podkladom pre vystavenie faktury.
8.3 Harmonogram realizacie prac bude obsahovat minimalne:
8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uzivania,
8.3.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
8.3.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny pocet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost na
doddvku a montaz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentdcie a z vykazu vymer.
8.4 Zhotovitel pripravi a odovzda DSV na schvalenie na vsetky casti vykonanych Prac na drovni
realizatnej dokumentécie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukonceni konkrétnej casti Diela.
ZaverecCna verzia DSV bude odsuhlasena Objedndvatefom pred vydanim preberacieho protokolu.



Zhotovitel je povinny archivovat a doplifiat DSV podas trvania Zmluvy a poskytnut képie zaznamov,
vykresov a certifikatov pre Objednavatela v pravidelnych intervaloch. Zaznamy budd obsahovat
podrobnosti o vSetkych zariadeniach a materialoch, o vystavbe, skiskach a skdsobnych certifikatoch.
Zaverecné kopie DSV budu odovzdané vo zviazanych celkoch a budud riadne oznacené jeden mesiac
pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentaciou priebehu
komplexnych skusok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skusok.

8.5 Zhotovitel zabezpeci zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich casti pri
podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a vyskové zameranie bude
zahfnat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat objekty stavby vratane
vsetkych inzinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial st siéastou stavby, dalej
rekonstrukcie a prelozky, uz pred ich zakrytim. PoZiadavky na zameranie skutkového stavu vychadzaju
zo zakona ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov. Obsah geodetickej
dokumentdcie sa €¢leni na: ¢ast polohopis, ¢ast stavebny objekt, ¢ast iné vedenia.

Cl. IX
SUBDODAVATELIA
9.1 Zhotovitel je opravneny zabezpedit Cast realizicie Diela prostrednictvom vyluéne tych
subdodavatelov, ktori su uvedeni v Prilohe €. 2 Zmluvy - Zoznam subdoddavatelov a zaroven:
9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskér do pat (5) pracovnych dni odo dria nadobudnutia Géinnosti
tejto Zmluvy preukdzat, 7e subdodavatelia uvedeni v Zozname subdodavatelov spiaju
podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZoVO a Ze u nich neexistuju
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVO; opravnenie uskutoc¢rovat
stavebné prace sa preukazuje k tej ¢asti predmetu zédkazky, ktory ma subdodavatel plinit.
9.1.2 Za 1zabezpeclenie stavebnych prac prostrednictvom subdoddvatelov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.
9.2 Zhotovitel je opravneny zabezpecit Cast realizacie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov
ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym suhlasom Objednavatela na zaklade Ziadosti
Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s pouzitim nového subdodavatela musi obsahovat
najma:
9.2.1 $pecifikaciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba oprdvnend konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),
9.2.2 3pecifikaciu plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykonadvat s vyznaenym
rozpoctovych polozZiek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maju byt tymto subdoddvatelom
dodané,
9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné plnenia,
9.2.4 preukdzanie splnenia podmienok ucasti podfa § 32 ods. 1 ZoVO a Ze u nich neexistuju
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVO novym navrhovanym
subdodavatelom.
9.3 Objednavatel je opravneny podla vlastného uvaZenia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelit
suhlas. Do dorucenia pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa ma za to, Ze Objednavatel
Zhotovitelovi tento suhlas neudelil. VSetci subdodavatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy musia
spiiat podmienky podla § 41, ods. 1, pism. b) ZoVO. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednévatela
do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat splnenie podmienok podla predchadzajicej vety
dokladmi v sulade so ZoVO.
9.4 Zhotovitel'v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie Udaje o vsetkych znamych subdodavateloch, udaje
0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, kontakt a pracovna pozicia
a to najneskor v Case uzavretia tejto Zmluvy.
9.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavateloch.
9.6 Zhotovitel sa zavizuje riadne a véas plnit svoje zavazky (najma finanéné zavazky) vodi svojim
subdodavatelom podielajicim sa na realizacii Diela. Ohladom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajlcej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdodévatelmi. Ak



Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zavazky vodi svojim subdodavatelom podla prvej vety tohto
bodu Zmluvy, Objednévatel je opravneny postupovat v zmysle Cl. XVIII.

Cl. X

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR
10.1 Objednavatel je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovud dokumentaciu identicku s projektovou dokumentdciou, ktora bola
sucastou sutaznych podkladov.
10.2 V pripade vyhrad Objednavatela s ¢innostou subdodavatela/subdodavatelov Zhotovitela pri
realizacii predmetu diela, je Objednavatel opravneny poziadat Zhotovitela o zjednanie napravy a v
zavaznych pripadoch aj o zmenu subdodavatela/subdodévatelov. Objednavatel je povinny pisomne
oboznamit Zhotovitela s vyhradami voci cdinnosti subdodavatela/subdodavatelov. Zhotovitel je
zodpovedny za zjednanie napravy a pripadnt zmenu subdodavatela/subdodavatelov a to najneskér do
pat (5) pracovnych dni od doruéenia ziadosti Objednavatela o zjednanie napravy/zmenu
subdodavatela na adresu sidla Zhotovitela.
10.3 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi pred odovzdanim miesta na zriadenie staveniska originalne
vyhotovenie projektovej dokumentacie pre prislusny stavebny objekt Diela v pocte 1 ks, pravoplatné
stavebné povolenie a urc¢i napdjacie miesta na energie a vodu.
10.4 Na vykon Cinnosti stavebného dozoru v mene Objedndvatela v zmysle prislusnych ustanoveni
zédkona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizacii Diela Objednavatel
vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prac Objednavatel zasle pisomnu informaciu Zhotovitelovi o
stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsuhlasovat vykazy vykonanych prac Zhotovitela
podla tejto Zmluvy a vydavat zavazné pokyny v mene Objedndvatela, ktoré mozu byt potrebné pre
realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny dodrZiavat
pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.
10.5 Objednavatel je povinny informovat Zhotovitela o nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy. Za
dorucenie sa bude povaZovat aj doruéenie tohto oznamenia formou e-mailu.

CL XI
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIiK

11.1 Miestom plnenia Diela je: Rekonstrukcia miestnych ciest v meste Dunajskd Streda rok 2025 —
Cast: Rekonstrukcia chodnika na Jesenského ulici v k.u. Dunajska Streda.
11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia podla bodu 11.1.
11.3 Staveniskom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou
overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
11.4 Zhotovitel zabezpeli priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska su sucastou Ceny. Zhotovitel si zabezpeli prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné, stocné a odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska.
11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov na vlastné
naklady.
11.6 Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov.
11.7 Zhotovitel je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpedit.
11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:

a) mesiac, den, datum,

b) pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

c) teplota vzduchu, pocasie,

d) ¢as zaciatku a skoncenia prdc na stavbe,



e) podla stavebnych objektov a prevddzkovych suborov rozélenené vykonané stavebné a montdazine

prace v stlade s harmonogramom stavebnych prac.
11.9 Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢.
50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov v slovenskom jazyku, origindl, jednu kdpiu pre Objednavatela, jednu kdpiu pre stavebny
dozor. Stavebny dennik bude tvorit sucast dokumentécie Zhotovitela uloZenej na stavenisku. Bude
obsahovat zaznamy o vietkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali poc¢as vykonu prac na stavenisku
v sulade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel.
Zapisy do dennika mozu urobit nasledovné osoby: Zhotovitel, projektant stavby, Objednavatel,
stavebny dozor, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Objedndvatelom, autorizovany geodet
stavby, Statne kontrolné organy.
11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujtce pre plnenie Zmluvy, najma
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentdcie, Udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac orgdnmi
$tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia Diela.
11.11 Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré si predmetom zapisu. Len vynimocéne sa tak mdze urobit v nasledujici den. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.
11.12 Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a nezakladaju prava
a povinnosti zmluvnych stran.
11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy ak je relevantné.

€L Xn
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpecenstvo Skody na kazdej Casti Diela zndsa Zhotovitel od prevzatia staveniska aZz do
odovzdania Diela. Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objedndvatela okamihom prevzatia
Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akakolvek strata alebo posSkodenie Diela alebo akejkolvek ¢asti Diela, materidlov
alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto
stratu a napravit skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade uéelu Zmluvy.

C1. X1

REALIZACIA DIELA
13.1 Pred zadatim préac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje, ¢i ma
Zhotovitel k dispozicii kompletnu dokumentaciu a vSetky potrebné vyjadrenia k zacatiu prac.
13.2 Zhotovitel pred zacatim prac predloZi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikacii. VytycCenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpeci na vlastné
naklady.
13.3 Zhotovitel je pred zacatim prac povinny zabezpedit na vlastné naklady vsetky povolenia, suhlasy
ainé potrebné dokumenty, ktoré neboli sicastou stavebného konania, ale st potrebné k realizacii prac
(napr. suhlas k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informacnych tabul, povolenia k zvlastnemu
uzivaniu cestnych komunikacii, poplatky za vytycovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby
a vyjadreni Ucastnikov stavebného konania vratane vsetkych druhov poplatkov a nakladov spojenych
s uvedenymi Ukonmi a pripadnych pokut za nedodrZanie terminov a podmienok v nich uvedenych.
13.4 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace Zhotovitel podla projektovej
dokumentdcie dopravného znacenia, ktoru si pre tento ucel zaktualizuje a predlozi na odsuhlasenie
prislusnym organom. Zhotovitel zabezpecuje umiestfiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek pocas
prebiehajucich préc.



13.5 Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykond Zhotovitel po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych sprdvami vedenia a za dozoru sprdvcu pocas
vykondvania tychto prdc a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.
13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek Casti Diela, u ktorych priSlo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel
je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti Objednavatela. Pokial viak chyba
vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych Objedndvateflom, potom ndklady na
zvySenie Ceny pripadne na Upravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objedndavatel. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek wvysky vykonanej Objedndvateflom nezbavuje Zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytyCenia a Skody tym spbsobené. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrziavat vietky smerové a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalsie
predmety, pripadne oznacenia pouZzité pre vytycovanie objektov.
13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na komunikaciach,
po ktorych sa dovaza alebo odvaza stavebny a komunalny odpad, materidly, konstrukcie, stroje,
zariadenia, mechanizmy a podobne odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté preukazatelne z jeho
stavebnej ¢innosti, a to na vlastné naklady. Nakladanie so stavebnym odpadom zabezpecuje Zhotovitel
v zmysle platnych pravnych predpisov.
13.8 Stavebny dozor je opravneny so suhlasom Objednavatela dat pokyn:

a) na nevykonanie urcitej prace alebo dodavky materialu;

b) na zmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek casti Diela;

c) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich ¢asti.
13.9 Stavebny dozor svojimi pokynmi nesmie menit ucel a ciele Diela.
13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesacne za
Ucasti uréenych osbb. Zhotovitel je povinny zicastnit sa na kontrolnych drioch zvolavanych stavebnym
dozorom za ucasti Objedndvatela, stavbyvediceho a ostatnych zdstupcov Objednavatela a
Zhotovitela.
13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.
13.12 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpedované Zhotovitefom musia byt v stlade s
pozZiadavkami na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby, v
rozpocte ako aj so zdkonom ¢. 133/2013 T.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov a
so zakonom ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla podmienok tejto Zmluvy.
13.13 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitefom, ktoré nebudi mat
certifikdty zhody, resp. nebudd zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel.
Objednavatel moZe stanovit termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych dielov a vyrobkov
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie moze byt dévodom na odstipenie od Zmluvy.
13.14 Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiuceho sthlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti Diela, ktord ma byt zakryta. Zhotovitel
aspon tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktorld cast Diela bude zakryvat, aby
mohol stavebny dozor vykonat kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykon3, je povinny uhradit
naklady dodatocného odkrytia Objednavatel, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vSak pri
dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatocného odkrytia
Zhotovitel.
13.15 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, obozndmit sa s umiestnenim vsetkych existujdcich
sieti. Zhotovitel pred zacatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim sieti ich spravcami zndsa
Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody sp6sobené nim alebo jeho subdodavatelmi pocas
vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit.



13.16 Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich oséb, ktorych bude Objednévatel povazovat za nedostatotne odborne spdsobilych na vykon
prac pri realizacii Diela a prikazat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbyto¢ného odkladu nahradil
novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objedndavatela su opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat zamestnancov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na mieste
vykonavania Diela na podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky;
v pripade pozitivnheho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma pravo okamzite
vypovedat a trvalé zakdzat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela alebo
Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela jednorazovu
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdy pozitivny vysledok dychovej skisky, resp. odmietnutia
podrobit sa dychovej skiske. Vykonanie dychovej skisky Objednavatelom alebo nim poverenej osoby
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci podla osobitnych
predpisov.

13.18 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skdsobny plan s cielom preverit a preukazat
vhodnost technickych vlastnosti Diela podla § 13 zdkona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
platnom zneni. Pri je ho spracovani musi spolupracovat s projektantom, pokial je to relevantné pre
realizaciu Diela.

13.19 Objednavatel poZaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov skiskami
(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou a technologickymi
postupmi prac, ktoré budu sluzit ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konstrukcii alebo ich
Casti.

13.20 Pred realizaciou diela, Zhotovitel musi zdokumentovat poévodny stav komunikacii, rozvodov,
kablov. Zhotovitel o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny
Objednavatelom.

13.21 Zhotovitel svojou cinnostou nesmie narusit bezpecnost cestnej dopravy. VSetky prace na
existujucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani suhlasu spravcu vedenia alebo
zariadenia a za podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru sprdvcu pocas vykonavania tychto
prac.

€l XIv
KONTROLA REALIZACIE DIELA

14.1 Po zacati realizacie Diela bude pre kazdy kalendarny mesiac vykonand obhliadka staveniska do
5. pracovného diia nasledujiceho mesiaca za Ucasti poverenych zastupcov Zmluvnych stran za uéelom
zistenia rozsahu dokoncenych stavebnych priac v kalendarnom mesiaci; rozsah dokoncenych
stavebnych prac bude uréeny podla pisomného vykazu vykonanych prac potvrdeného poverenou
osobou Objedndvatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni
Vykazu vykonanych prac opravnenou osobou Objednavatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizacie Diela budu vykonavané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za Ucelom overenia priebehu realizacie Diela a dodrZania podmienok Zmluvy pri
vykondvani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, kontrolné dni sa budd konat raz za
dva tyZzdne v termine oznamenom Objednavatelom Zhotovitelovi najskor dva (2) pracovné dni vopred.
Na vykone kontroly pocas kontrolného dria je Zhotovitel povinny zabezpedit Géast stavbyvediceho a
dalSieho riadiaceho pracovnika Zhotovitela. Objednavatel zabezpeci Géast svojho povereného
zastupcu, pripadne inych odborne spésobilych os6b. Zistenia z kontrolného dra sa zaznamenaju do
stavebného dennika, pricom tieto zaznamy sa pokladaju za pravdivé iba v pripade, Ze su potvrdené aj
podpisom povereného zastupcu Objednavatela zucastneného na kontrolnom dni. Zhotovitel moze
podla vlastného uvazenia vykonat kontrolné dni aj v kratSom intervale alebo ak to bude vyZadovat
situdcia pri zhotoveni Diela. Ustanovenia o oznameni konania kontrolného dria a zaznamoch do
stavebného dennika sa pouZziju primerane.



14.3 Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpecovat kontrolné skusky pouzitych materialov
ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym
skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnend osoba Objednavatela je pritomna pri
vykonavani skusok Diela a Zhotovitel je povinny oznamit Objednévatelovi miesto a datum konania
Skusok, a to najneskor Strnast (14) dni pred planovanym datumom konania skusok, alebo v inom
vzajomne dohodnutom termine. Ak sa opravnena osoba Objedndvatela nedostavi v uréenom ¢ase na
vykonanie skusok, moze Zhotovitel vykonat skusky aj bez Ucasti Objednévatela, pricom je vsak povinny
bez zbytoéného odkladu Objednavatela informovat o vysledku tychto skusok. Naklady spojené s
vykonanim skusok Diela znasa Zhotovitel.

14.5 Ak sa Skusky nevykonaju v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude vysledok
skusky Diela nevyhovujlci, je Zhotovitel povinny nahradit Objednéavatelovi vsetky naklady, ktoré mu v
tejto suvislosti vzniknu.

14.6 Ak je vysledok Skusok nevyhovujuci, je Zhotovitel povinny vykonat vsetky opatrenia a
technologické postupy na zabezpedenie riadneho stavu a skisky opakovat. Na opakovanie skusok sa
pouziju ustanovenia tohto ¢lanku primerane.

14.7 Vykonanie Skusok za Ucasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady zistené
po odovzdani Diela.

14.8 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poZiadavkami musia vykonavat
nezavislé odborne spbsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné
vykony.

€l xv
PREBERACIE KONANIE
15.1 Preberacie konanie zvolava Zhotovitel podla tejto Zmluvy.
15.2 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi okrem
dokumentdcie uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsuhlaseny stavebnym dozorom s
ich struénym odévodnenim,
b) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
c) plan uzZivania verejnej prace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie vecného
bremena v pocte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentaciu kvality pouZitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, Cislo technickej
normy STN EN, EN, podla ktorej bol materidl vyrobeny, obchodny nazov materidlu a vyrobca
materialu, osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR, ndvody na montaz,
udrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi
Specifikdciami, protokoly o vysledkoch skuSok (tlakova skuska, prevadzkova skuska, skuska
vodotesnosti v zmysle prislusnych STN), osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov a
vyrobkov, zépisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f)osvedCenia a zavdzné odborné stanoviskd Technickej inSpekcie, Stavebnej inspekcie,
Regionalneho Ustavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok (skusky vodotesnosti, tlakové skusky, individualne a
komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zdznamy skdsok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych alebo
podobnych pripojok, pripadne zdznamy z tychto skusok od spravcov/prevadzkovatelov v
stavebnom denniku;
i) revizne spravy vietkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych VTZ - bez
zavad;
j)doklady vyZzadované podla zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, resp. tie, ktoré su pre Dielo relevantné.



15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych ¢asti Diela sa spiSe Zapisnica o prevzati,
pricom okrem uz dohodnutych naleZitosti obsahuje aj:

a) zdznam priebehu preberacich skiSok Diela alebo odovzddvanej casti vratane vyhodnotenia

tychto skusok,

b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajlcich sa odovzddvanej Casti,

c) supis pripadnych vadd a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho cCasti.
15.4 V pripade, Ze Dielo nesplni vSetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednavatel
Dielo neprevezme.
15.5 O odstranenivad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objedndvatel bez
zbytoéného odkladu po ich odstrdneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a nedorobky
uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati odstranené.
15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neprebratie Diela.
15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenie, ze diom odovzdania a prevzatia Diela alebo
Casti Diela za¢ina plynut zaruéna doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia plynutia
zarucnej doby.

Cl. XVI
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel vyhlasuje a zarucuje sa, Ze Dielo bude Objednavatelovi dodané v sulade a v rozsahu,
kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo si
zachova vlastnosti podla tejto Zmluvy po zaruénu dobu Sestdesiat (60) mesiacov pre stavebnu cast
Diela a pre technologicku cast Diela a spotrebny tovar v zmysle zaruénych listov vyrobcu, minimalne
vSak dvadsatstyri (24) mesiacov (dalej aj ako ,,zaruka"). Zaruka sa vztahuje aj na vsetky vady sposobené
vadou materidlu, pripadne vadnou sucastou Diela. Vadou sa okrem zdkonného vymedzenia rozumie
aj:

16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najma ak

vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto Zmluvou;

16.1.2 nedokoncena praca alebo nedodanie niektorého Ciastkového plnenia na Diele;

16.1.3 akakolvek zdvada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory sposobuje ¢o aj len

Ciasto€nu nefunkénost alebo zhorsuje funkénost Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatelovi za podmienok uvedenych v tejto

Zmluve alebo v sulade s podmienkami a Specifikaciami uvedenymi v jej prilohach.

16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuju

zavazky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najma pravom z priemyselného a

dusevného vlastnictva, zaloZznym pravom).
16.2 Zarucnd doba pre stavebnu Cast Diela a pre technologicku ¢ast (vratane spotrebného tovaru)
Diela plynie odo diia odovzdania Diela bez vadd na zaklade Zapisnice o prevzati. Zaru¢na doba neplynie
po dobu, po ktoru Dielo nie je mozné uzivat pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade,
ked'sa vada stane zjavnou (Objedndvatel ju objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto
za akukolvek int vadu, ktord vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajucej vete, ak tato
vada vznikne v suvislosti s postupom Objednavatela v zmysle ndvodu na pouZitie Diela alebo inych
dokladov dodanych Zhotovitelom (najma vady, ktoré vzniknd poskodenim Diela Objednavatefom, jeho
zamestnancom alebo inou stranou alebo v dosledku konania Objednavatela, jeho zamestnanca alebo
inej strany).
16.3 Ak madodané Dielo vady, Objednavatel ich oznami Zhotovitelovi pisomne, pricom Objednavatel
ma pravo okrem zakonnych moznosti.

16.3.1 pozadovat od Zhotovitela, aby bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do patnastich (15) dni

na svoje naklady odstranil vady Diela, a to

a) dodanim nahradného Diela alebo ¢asti Diela, alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak su vady opravitelné u Objednavatels;



16.3.2 bez dalsieho odstupit od Zmluvy, ak Zhotovitel nenastlpi k odstraneniu vad alebo ich
neodstrani v primeranej lehote,
16.3.3 pozadovat primerant zlavu z Ceny.
16.4 Zhotovitel znasa vsetky naklady spojené s odstranenim vad. Objedndavatel je oprdvneny
pozadovat vykonanie nahradného Diela alebo ¢asti Diela, ak vady vzhladom na ich povahu nemozno
odstranit a v doésledku nich je Dielo alebo ¢ast Diela nepouzitelné na uréeny ucel.
16.5 Narok z pravnych vad vznikd aj vtedy, ak Objedndvatel o prdve tretej osoby vedel v case
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zdkonnika na pravne vztahy podla
Zmluvy vyluéuju.
16.6 Ak podla tejto Zmluvy Objednavatel pozaduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri
uréeni vysky zlavy bude Objednavatel vychadzat najma z postdenia nasledovnych skutocnosti:
16.6.1 naklady a cas, ktoré bude Objednavatel musiet vynaloZit na ¢innosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.6.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej ¢asti Diela,
16.6.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej Casti Diela pre hospodarsku alebo podnikatelsku
¢innost Objednavatela a
16.6.4 vyska $kod, ktoré mézu byt vadou Diela alebo vadou casti Diela Objednavatelovi
spOsobené.
16.7 Uplatnenim zlavy z Ceny nie st dotknuté iné naroky Objedndavatela uvedené v tejto Zmluve a to
najma narok na nahradu skody.
16.8 Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatelovi akékolvek vydavky/naklady, ktoré
Objedndvatelovi vzniknu v suvislosti s poskytnutim sucinnosti Zhotovitelovi pri odstranovani vad.

Cl. Xvii

ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY
17.1 Ak saZhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkolvek ¢asti Diela podla tyZzdenného
harmonogramu realizacnych prac, ma Objedndvatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny
za kazdy aj zacaty den takéhoto omeskania.
17.2 Ak vykonané Dielo bude mat akékolvek vady, ma Objednévatel pravo na zmluvnd pokutu vo
vyske 1 % z Ceny.
17.3 V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote uréenej v
Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednavatel po uplynuti takejto lehoty
za kazdu neodstrdnent vadu pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZzdy aj zacaty den, kedy
vada nebola odstranend a to az do odstranenia vady.
17.4 Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, ma
Objedndvatel pravo na zmluvnu pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitelom vo vyske 10 % z Ceny.
17.5 Ak Zhotovitel nezaéne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi bez
pisomného suhlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme suhlasného stanoviska k zapisu alebo
osobitnym zdpisom v Stavebnom denniku alebo sa plnenia Diela zriekne, ma Objednavatel za takéto
porusenie Zmluvy pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z Ceny.
17.6 Ak Zhotovitel porusi povinnost mat uzatvorené Poistenie zodpovednosti za Skodu v
dohodnutom rozsahu pocas celej doby realizacie Diela, ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo
vyske 10 % z Ceny.
17.7 Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpecit realiziciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdoddvatelov, ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z Ceny Diela.
17.8 Ak Zhotovitel porusi povinnost zloZit riadne a nacas vykonovu zaruku, ma Objednavatel pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplatenej vykonovej zaruky a to za kazdy aj zacaty den
omeskania az do Uplného zaplatenia vykonovej zaruky.
17.9 Zhotovitel sa zavazuje nahradit $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi v stvislosti s akymikolvek
povinnostami, stratami, skodami, pokutami, narokmi, dariami, zavazkami, spormi, vydavkami a
nakladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov na
vySetrovanie), ktord Objedndvatel utrpi a ktora akymkolvek spdsobom suvisi alebo vznikne na zéklade



priameho ¢i nepriameho porusenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla
tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, ktory podlieha
tejto Zmluve.

17.10 V pripade, ze Zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajicu z bodu 22.1 alebo 22.3 tejto
Zmluvy, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny a to za kazdy dern
omeskania so splnenim povinnosti v zmysle bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy.

17.11 Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajucu z bodu 15.2, je povinny uhradit
Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 EUR a to za kazdy dern omeskania s odovzdanim
ktoréhokolvek dokladu v zmysle bodu 15.2 Zmluvy.

17.12 Uplatnenim zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku nie je dotknuty narok Objednavatela na
nahradu sSkody v celom rozsahu.

17.13 Akékolvek zmluvné pokuty podla Zmluvy budu uplatnené formou penaliza¢nej faktury
vystavenej Objedndavatelom so splatnostou strnastich (14) dni od jej doruéenia Zhotovitelovi. Za
nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si mdze Objednavatel uplatnit voci Zhotovitelovi Urok
z omeskania a to v zmysle § 369a zakona €. 513/1991 Zb Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov.

17.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podla Zmluvy.

17.15 V pripade nedodrzania lehoty dodania a prevzatia Diela v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy ma
Objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 15 % zmluvnej Ceny Diela uvedenej v bode 4.1 tejto
Zmluvy.

ClL. Xvi

ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATELOM
18.1 Zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela nie je opravneny postupit,
ani inak nakladat s pohladavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.
18.2 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje pohladavky voci
Objednavatelovi.
18.3 V pripade ak Zhotovitel bude realizovat plnenie podla tejto Zmluvy alebo jeho Ccast
prostrednictvom subdodavatela/ov je Zhotovitel povinny predloZit sicasne s vystavenou faktirou aj
detailny prehlad poloZiek - stpis prac, ktoré boli realizované subdodavatelom/-mi; z prehladu musi byt
zrejmé, ktoru Cast plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodévatel; ak je subdodavatelov viac, musi
prehlad obsahovat Udaje ku kazdému z nich v detailnom a prehladnom ¢leneni.
18.4 Zhotovitel sa zavazuje preukdzat zaplatenie Uhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodéavatelom/-mi najneskér do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od Objednévatela alebo
poskytnut iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k dhrade subdodavatefom nedoslo v
dosledku vadného alebo neuskutoéneného pinenia.
18.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a v¢as uhradzat vsetky svoje platby
vocCi subdoddvatelom Zhotovitela v sulade s prisluSnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude
Zhotovitel v omeskani s uUhradami svojich platieb voci svojim subdodavatelom dlhsie nez 30
kalendarnych dni oproti prisluSnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel suhlasi a Objednavatel ma
pravo ( nie vsak povinnost) uhradit takéto platby takymto subdodavatelom Zhotovitela priamo a takto
vzniknutl pohladavku/pohladavky voci Zhotovitelovi je Objednavatel opravneny si zapoditat proti
pohladavke/pohladavkam Zhotovitela vo¢i Objednavatelovi vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Objednavatel
je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného subdodavatefom Zhotovitela. Uvedené realizuje
pisomnou Ziadostou, ktorou bude poZadovat od Zhotovitela, aby v lehote 7 kalendarnych dni odo dna
prevzatia Ziadosti dorucil Objednavatelovi stanovisko k naroku uplatneného subdodavatefom
Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedorudi svoje stanovisko alebo ak z tohto
stanoviska a z tvrdeni a dokazov predloZenych subdodavatelom predavajuceho bude vyplyvat
nespochybnitelny pravny narok na dhradu platby, Objedndvatel' ma pravo tuto platbu subdodavatelom
Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto platby je Objedndvatel povinny oznamit minimalne 5 dni vopred
pisomne Zhotovitelovi.



18.6 Zhotovitel sa zavizuje, Ze nedohodne so subdodavatelmi, ktori sa budu podielat na realizacii
Diela také dojednanie, ktoré by branilo postupeniu pohladavok subdodavatela/subdodavatelov voci
Zhotovitelovi na Objednavatela, v opa¢nom pripade sa zavidzuje zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny kontraktu medzi Zhotovitelom a jeho subdoddavatefom.

1. XIX
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne vSetky knihy a zaznamy (v pisomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuju presné a Uplné Udaje suvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek ¢iastkami
fakturovanymi Objednavatelovi a uhradzanymi Objednavatelom podla Zmluvy. Takéto knihy a
zaznamy budu tiez obsahovat (bez obmedzenia) vSetky zdznamy/Udaje suvisiace s plnenim
realizovanym pre Objednavatela, ako su ¢asové vykazy prac, stavebny/montazny dennik, udaje o
materiali, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych ndkladoch. Zhotovitel je tiez
povinny viest zdznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmendach dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poziadavkach na moznu Upravu Ceny alebo terminu plnenia podla Zmluvy,

19.1.3 moznych nakladoch na ukoncenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moZnych poplatkoch uvedenych v Zmluve.
19.2 Knihy a zaznamy podla osobitnych predpisov, ako aj vSetky knihy a zaznamy suvisiace s plnenim
podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny viest a uchovavat po dobu Géinnosti Zmluvy a minimalne
desat (10) rokov po Uplnom odovzdani Diela. Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel
povinny predloZit tieto knihy a zaznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu
(kontrole) poverenym alebo splnomocnenym zastupcom Objednavatela. Rovnopisy knih a zdznamov
podla tohto bodu je Zhotovitel povinny predloZit a odovzdat Objednavatelovi pri preberacom konani
podla tejto Zmluvy.

Cl. XX
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY
20.1 Objednavatel moze bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstupit v pripade
20.1.1 ak zakon takdto moznost Objednavatelovi poskytuje alebo
20.1.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitelom alebo
20.1.3 ak sa Zhotovitel stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zakonnika.
20.2 Podstatnym porusenim Zmluvy Zhotovitelom sa rozumie okrem iného:
20.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykondavania Diela alebo jeho Casti Zhotovitelom alebo
20.2.2 omeskanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo ¢asti Diela alebo
20.2.3 nedodrzanie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo ¢asti Diela alebo
20.2.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo
20.2.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo
20.2.6 ak Zhotovitel kona akymkolvek sp6sobom v rozpore so zdsadami poctivého obchodného
styku, dopusti sa nekalosutazného konania, kona v rozpore s pravnymi predpismi na ochranu
hospodarskej sutaze, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré meno a opravnené zaujmy
Objednavatela alebo
20.2.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objednavatela samostatne alebo prostrednictvom
subdodavatela porusil, obisiel alebo nedodrzal platné pravne predpisy najma tykajluce sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany, ochrany Zivotného prostredia; alebo
20.2.8 ak Zhotovitel poutzije pri realizacii Diela subdodavatela, ktory nebol vopred schvaleny
Objednavatelom alebo ktory nebol identifikovany sp6sobom stanovenym v tejto Zmluve alebo ku
ktorému bol odvolany suhlas Objednavatela podla tejto Zmluvy a napriek tomu sa tento
subdodavatel po troch (3) pracovnych drioch od dorucenia odvolania sthlasu podielal na realizacii
Diela alebo
20.2.9 ak Zhotovitel nezlozi zabezpeku ani v lehote 10 dni od povinnosti zlozit zabezpeku (¢lanok
V bod 5.7 a 5.8 Zmluvy) alebo



20.2.10 ak Zhotovitel nepreukaze finanéné krytie realizacie Diela podla Cl. XXII tejto Zmluvy.

20.3 Odstupenie od Zmluvy sa stdva ucinnym dorucenim pisomného ozndmenia o odstupeni
Zhotovitelovi. Odstupenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na nahradu skody, zmluvnych pokut, prav
vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo
vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.
20.4 Pri odstupeni od Zmluvy Objednavatel nie je povinny vratit Zhotovitelovi akékolvek plnenia
poskytnuté Zhotoviteflom na zaklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v rdmci realizacie Diela sa
dorucenim odstupenia stdvaju vlastnictvom Objednavatela, ak Objednavatel nenadobudol vlastnictvo
k nim pred odstupenim.

Cl. XxI
PREUKAZANIE FINANCNEHO KRYTIA
21.1 Zhotovitel je najneskdr do desat pracovnych dni odo dria uzavretia tejto Zmluvy povinny
preukazat Objednavatelovi, Zze disponuje finanénym krytim a je schopny dodat predmet Zmluvy,
pri¢om tuto skuto€nost preukaze:
21.1.1 dverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotovitelom a bankou alebo pobockou zahranicnej
banky c¢lenského Statu Eurdpskej unie, vinkulaciou finanénych prostriedkov v prospech
Objednavatela (dalej len Zmluva o Uvere) alebo
21.1.2 inym ekvivalentnym dokladom.
21.2 Zmluva o Gvere musi byt uzatvorenad minimalne vo vy$ke Ceny Diela uvedenej v Cl. IV, bod 4.1
(cena s DPH), ktori ma doddavatel podpisand s bankou alebo pobockou zahrani¢nej banky na
financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o Uvere musi jednoznacne vyplyvat suma, na ktoru je
uzatvorena, nazov predmetu zdkazky, disponibilita Zhotovitela s tymito finan¢nymi prostriedkami po
uzatvoreni tejto Zmluvy a pocas celého obdobia realizacie zmluvného vztahu medzi Objednavatelom
a Zhotovitelom.
21.3 Objedndavatel uznd rovnocenny doklad na udrovni Zmluvy o Uvere vydany bankou iného
¢lenského statu.
21.4 V pripade preukdzania financného krytia ekvivalentnym dokladom, ktorym bude vypis z
bankového Uctu Zhotovitela, je Zhotovitel povinny:
21.4.1 kvypisu z bankového Uctu predlozit potvrdenie banky o preukazatelnom finanénom kryti,
ktoré nesmie byt starsie ako 5 (pat) pracovnych dni.
21.4.2 vo vypise z bankového Uctu a v potvrdeni banky preukazat finanéné krytie minimalne vo
vyske Ceny Diela uvedenejv Cl. IV, bod 4.1 (cena s DPH), resp. ,,alikvotnej vyske",t.j. vo vyske Ceny
Diela, ktora nebude v ¢ase preukazovania financného krytia predmetom fakturacie v zmysle
bodov 5.2.1 a7 5.2.4, to znamend v hodnote neprestavanej a nefakturovanej vysky Ceny Diela.
21.4.3 v priebehu trvania Zmluvy predlozit kedykolvek na vyzvanie Objednévatela potvrdenie
banky o preukazatelnom finanénom kryti minimélne vo vy$ke Ceny Diela uvedenej v Cl. IV, bod
4.1 (cena s DPH), resp. v ,alikvotnej vyske" a to najneskér do 10 pracovnych dni odo dna zaslania
pisomnej vyzvy Objednavatela. Za pisomné zaslanie vyzvy sa povaZuje aj zaslanie formou
elektronickej posty. Potvrdenie banky o preukazatelnom finan¢nom kryti nesmie byt starsie ako
sedem pracovnych dni k uplynutiu lehoty na predlozenie predmetného potvrdenia banky.
21.5 Akykolvek z dokladov v zmysle bodu 21.1 predloZi Zhotovitel v origindlnom vyhotoveni alebo
ako uradne osvedcenu képiu. V pripade, ak Zhotovitel uzatvoril zmluvu o Uvere s bankou clenského
Statu Eurdpskej unie alebo predklada doklad podla bodu 21.1.2 a ich originalne vyhotovenie je v jazyku
inom ako urcil Objednavatel vo verejnom obstaravani, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady
predlozZit aj ich dradne vyhotoveny preklad do slovenského jazyka.

Cl. XXl
DORUCOVANIE
22.1 Zmluvné strany su povinné zachytit prejav vole pisomne, pricom pisomny prejav vole je nutné
dorudit druhej zmluvnej strane. Zasielka uréena zmluvnej strane sa dorudi prostrednictvom postového
prepravcu, a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom. V pripade e-



mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskér do troch (3) dni zaslat pisomny prejav vole,
ktory potvrdzuje e-mailovi komunikaciu, ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak.

22.2 V pripade zaslania zasielky prostrednictvom postového prepravcu sa zasielka povaZuje za
dorucenu dnom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa
zasielka vratila z dovodu, Ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa
zasielka vrati z dévodu, Ze zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prislusShom registri (napr.
obchodnom registri) neznama.

CL. XX1I

REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA
23.1 Zhotovitel je povinny byt najneskér ku driu uzatvorenia tejto Zmluvy riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.
23.2 Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
osobitného predpisu pocas celej doby plnenia.
23.3 Ak Zhotovitel vyuziva na plnenie podla tejto Zmluvy subdoddvatelov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit
zapis tychto os6b v registri podla bodu 23.1. a 23.2.
23.4 Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktord je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisand, Zhotovitel je povinny subdodavatela alebo takuto osobu
véas vymenit.
23.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 23.2 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny
uhradit Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vydke 5 % zmluvnej Ceny uvedenej v bode 4.1 Cl. IV tejto
Zmluvy a to za kazdy den nezapisania v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, pocas
ktorej nebol nezapisany subdodavatel vymeneny za subdodavatela, ktory spiia podmienku uvedent v
bode 23.3 tohto ¢lanku.
23.6 Zodpovednosti podla bodov 23.1 aZ 23.3 sa Zhotovitel neméoze zbavit.

Cl. XXIvV

PROTIKORUPCNA DOLOZKA
24.1 Pri plneni tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje zaviest a vykonavat vsetky nevyhnutné a vhodné
postupy a opatrenia veduce k zabraneniu protispolocenskej ¢innosti, vratane korupcie.
24.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov,
zamestnancov, alebo inych os6b konajucich v jeho mene pri poskytovani plnenia predmetu zmluvy
neponuka, ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat, vyzadovat ani prijimat finanéné
prostriedky alebo akékolvek ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo
pohostenia zamestnancovi Objednavatela, za i¢elom ovplyvriovat konanie takejto osoby v jej funkcii,
s vyuzitim odmeniovania, alebo navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti
akoukolvek osobou, za Gcelom ziskania alebo udrZzania vyhody pri podnikatelskej ¢innosti.
24.3 Zhotovitel sa zavazuje okamizite oznamit primeranou formou Objednavatelovi akékolvek
podozrenie na porusenie akéhokolvek ustanovenia tohto ¢élanku zmluvy a byt plne sudinny pri
dokladnom vysetreni podozrenia.
24.4 V pripade porusenia ktoréhokolvek z vysSie uvedenych ustanoveni tohto ¢lanku Zmluvy
Zhotovitelom je Objednavatel opravneny, aj bez predchadzajiceho upozornenia, odstupit od Zmluvy,
a to s okamzitou platnostou bez toho, aby Objednavatelovi vznikol akykolvek nérok zo zodpovednosti
za odstupenie Objednavatela od Zmluvy.
24.5 Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak bude preukazané protispolocenské konanie a/alebo porusenie
protikorupéného spravania na strane Zhotovitela, odskodni Objednavatela v maximdalne moznom
rozsahu podla platnych pravnych predpisov za akukolvek stratu, ujmu, poskodenie alebo nahradi
naklady vzniknuté v priamej pricinnej stvislosti s porusenim tohto ¢lanku Zmluvy.



Cl. XXV
INFORMACNA BEZPECNOST

25.1 Pri plneni predmetu Zmluvy sa obe zmluvné strany zavizuju dodrzZiavat zasady informacne;j
bezpecnosti podla zak. NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o0 zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov.
25.2 Osobné udaje Statutarnych zastupcov, vyskytujice sa na tejto Zmluve, m6zu byt pouZité na
spracovanie v informacnych systémoch zmluvnych strdn pre ucely suvisiace s touto Zmluvou a
pripadnymi dal$imi obchodnymi vztahmi medzi zmluvnymi stranami.
25.3 Osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych zmluvné strany konaju a plnia predmet
tejto Zmluvy, vo vlastnom mene spracuvaju obe zmluvné strany. Spracuivanie tychto osobnych udajov
je nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy, icelom spracuvania osobnych udajov je vyluéne plnenie tejto
Zmluvy. Doba uchovavania osobnych udajov je 5 rokov po zaniku platnosti tejto Zmluvy, ak osobitny
zakon nestanovuje inak.
25.4 Dotknutd osoba md v zmysle GDPR

e pravo pozadovat od zmluvnych stran pristup k osobnym tdajom tykajucim sa jej osoby;

® pravo na opravu osobnych udajov;

* na vymazanie osobnych Udajov a prdvo na obmedzenie spracivania osobnych udajov;

* pravo na prenosnost osobnych Gdajov;

« podat navrh na zadatie konania o ochrane osobnych Gdajov na Urade na ochranu osobnych tdajov

Slovenskej republiky.
25.5 Poskytnutie osobnych Udajov v rozsahu meno a priezvisko Statutara a kontaktnej osoby, e-
mailova adresa a telefénne Cislo kontaktnej osoby je poZiadavkou, ktord je potrebnd na plnenie tejto
Zmluvy. Neposkytnutie uvedenych osobnych Gdajov ma za nasledok nemoznost plnit tito Zmluvu.
25.6 Zmluvné strany sa zavazuju informovat vsetky dotknuté osoby, ktorych osobné tdaje v stvislosti
s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy spracuivaju, o ich vyssie uvedenych pravach vyplyvajlicich z
GDPR.
25.7 Zmluvné strany deklaruju, Ze prijali primerané technické a organizacné opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti osobnych tdajov.

Cl. XxvI

ZAVERECNE USTANOVENIA
26.1 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran a ucinnost po zverejneni Zmluvy podla osobitnych predpisov. Tato zmluva je v zmysle § 5a zdkona
¢.211/2000Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou, ktora sa zverejfiuje v Centrdlnom registri zmluv
na Www.crz.gov.sk.
26.2 Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v sulade s i¢elom Zmluvy tak, aby bolo Gc¢inné
a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by vSak bolo podla platnych pravnych predpisov
nevykonatelné, neplatné alebo neucinné, nebudu tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy; v
takomto pripade sa Zmluvné strany zavazuju nahradit takéto ustanovenie v stlade s icelom Zmluvy a
platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou najblizSie upravuju dany pravny vztah.
26.3 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mézu vykonat iba na zéklade vzajomnej
dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt v rozpore s § 18 ZoVO.
26.4 Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, budd sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zaklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie s vyslovne upravené riadit prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zadkonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky.
26.5 Tato Zmluva je vyhotovena v styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.


http://www.crz.gov.sk/

26.6 Neoddelitelnou sucéastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 - Zoznam subdoddvatelova preukazanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO zo strany
subdodavatelov. V zozname subdodavatelov bude uvedené obchodné meno subdodavatela, sidlo, ICO
subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a ddtum narodenia, predmet Cinnosti na realizacii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a
pisomny zavazok subdodavatela o poskytnuti sicinnosti dodavatelovi, ako to deklaruje dodavatel.
Priloha €. 3 - Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 4 - Poistna zmluva

26.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavretd podla
ich slobodnej vole, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri plnom
vedomi podpisuju.

V Dunajskej Strede, dna ............. V Dunajskej Strede, dna ..............
Objednavatel: Zhotovitel:
Mesto Dunajska Streda EKOM PLUS, s.r.o.
v.r. VLI
JUDr. Zoltan Hajos Mgr. Darina Szomolaiova

primator mesta konatelka



