

MANDÁTNA ZMLUVA č. 2/2025

uzatvorená podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a doplnkov

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Mandant:

Obchodné meno: Mesto Krompachy
Sídlo: Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
Zastúpený: Ing. Dáriuš Dubiňák, primátor mesta
IČO: 00329282
DIČ: 2021331488
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s.
IBAN: SK 86 5600 0000 0034 0034 7023
Telefón: +421 53 419 22 11
e – mail: sekretariat@krompachy.sk

1.2 Mandatár:

Obchodné meno: Cenkon, s.r.o.
Sídlo: Nábřežie Hornádu 3353/7, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca: Ing. Katarína Nováčková, konateľka
IČO: 47350415
DIČ: 2023823846
IČO DPH: neplatca DPH
Telefón: 0919080848
E – mail: cenkon.sd@gmail.com
Zapísaný Zápis v registri – Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 32974/V
(ďalej len „mandatár“)

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2. Východiskové údaje:

2.1. Názov projektu:

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy - 2.etapa – výkon činnosti stavebného dozoru

2.2. Miesto stavby: ulica Stará cesta a ulica SNP, katastrálne územie Krompachy - parcela C-KN 3075, ktorá je v inom užívaní objednávateľa.

2.3. Lehota výstavby: Predpokladaná lehota plnenia zmluvy o dielo (ďalej len ako „ZoD“) (uskutočnenie stavebných prác úspešným uchádzačom) je do 9 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

2.4 Predmet zmluvy sa bude financovať z vlastných zdrojov.

Čl. 3. Predmet zmluvy

- 3.1.** Predmetom zmluvy je výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 § 46b Z. z. a ďalšími relevantnými zákonmi a predpismi platnými v SR v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pri realizácii stavby: **Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy - 2.etapa**, ktorá sa bude realizovať v rámci Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. 1998/2024.
- 3.2.** Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za odplatu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, pre mandanta v jeho mene činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavby a po dokončení stavby v tomto rozsahu:
- 3.2.1.** odovzdanie staveniska zhotoviteľovi alebo zhotoviteľom,
 - 3.2.2.** kontrola, či je Dielo zhotovované podľa ZoD, platných právnych predpisov, STN EN, stavebného povolenia a podmienok v ňom uvedených, vyjadreniami dotknutých orgánov a ostatnej relevantnej dokumentácie,
 - 3.2.3.** dodržiavanie podmienok stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu,
 - 3.2.4.** plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu,
 - 3.2.5.** riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konaní,
 - 3.2.6.** evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby,
 - 3.2.7.** odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti,
 - 3.2.8.** kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov,
 - 3.2.9.** kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu objednávateľovi,
 - 3.2.10.** kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými,
 - 3.2.11.** odovzdanie častí stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti ďalším zhotoviteľom na ich nadväznú činnosť v súlade so zmluvami,
 - 3.2.12.** spolupráca so zhotoviteľom pri realizácii opatrení na odvrátenie alebo zamedzenie škôd pri ohrození živelnými udalosťami
 - 3.2.13.** spolupráca so spracovateľom realizačného projektu a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,
 - 3.2.14.** sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok,
 - 3.2.15.** postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela,
 - 3.2.16.** sledovanie vedenia stavebného denníka,
 - 3.2.17.** hlásenie archeologických nálezov,
 - 3.2.18.** kontrola staveniska a zúčastnených na stavbe, dohľad na dodržiavaním zásad bezpečnosti práce, civilnej ochrany a požiarnej ochrany,
 - 3.2.19.** pravidelné vykonávanie sprievodnej fotodokumentačnej činnosti,
 - 3.2.20.** spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pre ohrození zdravia alebo majetku na stavbe,
 - 3.2.21.** kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľov na nedodržiavanie dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľov, smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác,
 - 3.2.22.** príprava podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, ak objednávateľ o to požiada,
 - 3.2.23.** príprava podkladov pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby,

- 3.2.24.** príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí,
 - 3.2.25.** kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatí diela,
 - 3.2.26.** kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád a nedorobkov,
 - 3.2.27.** kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
 - 3.2.28.** priebežné sledovanie správnosti a úplnosti vedenia stavebného denníka zhotoviteľom, reagovanie na zápisy zhotoviteľa v stavebnom denníku, bezodkladné informovanie objednávateľa o nesúhlasných stanoviskách v stavebnom denníku a všetkých rozhodných skutočnostiach. V prípade nesúhlasu s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. v prípade problému, ktorý zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, vyjadriť sa písomne v stavebnom denníku do 3 pracovných dní s uvedením stanoviska. V prípade, že problém presahuje kompetencie stavebného dozoru, bezodkladne túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi, prípadne aj autorskému dozoru tak, aby sa problém riešil bezodkladne. Zároveň je povinný do stavebného denníka zapísať ďalší postup riešenia,
 - 3.2.29.** kontrola organizačného riadenia stavby tak, aby bola zabezpečená plynulosť prác a súčinnosť jednotlivých profesií, aby nedochádzalo k oneskoreniu pri zhotovovaní diela, koordinácia celého procesu zhotovovania Diela,
 - 3.2.30.** organizovanie a vedenie pravidelných kontrolných porád a kontrolných dní na stavbe,
 - 3.2.31.** vyhotovenie zápisov z kontrolných dní, ktoré budú obsahovať popis všetkých skutočností a dohôd, ktoré boli predmetom príslušného kontrolného dňa; zápis stavebný dozor doručí všetkým účastníkom kontrolného dňa, minimálne však objednávateľovi a zhotoviteľovi,
 - 3.2.32.** kontrola plnenia časového harmonogramu a upozorňovanie zhotoviteľa v prípade nedodržiavania dohodnutých termínov, zhotoviteľom navrhnuté zmeny v časovom harmonograme predloží stavebný dozor bez zbytočného odkladu na schválenie objednávateľovi,
 - 3.2.33.** upozorňovanie zhotoviteľa a objednávateľa na neplnenie povinností zo ZoD,
 - 3.2.34.** kontrola včasnosti a úplnosti doplňovania dokumentácie, podľa ktorej sa stavba vykonáva, a na evidenciu dokumentácie vykonávaných častí stavby; kontrolovanie zakresľovania zmien vykonaných oproti schválenej projektovej dokumentácii do dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a potvrdzovanie ich správnosti; kontrolovanie všetkých zmien podľa skutočnosti zakreslených do dokumentácie k stavbe,
 - 3.2.35.** kontrola podkladov pre kolaudačné konanie,
 - 3.2.36.** účasť na kolaudačnom konaní,
 - 3.2.37.** kontrola vypratania staveniska.
- 3.3.** Výkon stavebného dozoru sa mandatár zaväzuje realizovať počas realizácie stavby v súlade s časovým harmonogramom stavby až do konania o odovzdaní a prevzatí stavby a kontroly vypratania staveniska dodávateľom stavebných prác a kolaudácií stavby. Mandant požaduje prítomnosť stavebného dozoru na stavbe minimálne 2x týždenne a vždy, keď vznikne potreba jeho prítomnosti na stavbe.
- 3.4.** Pri výkone predmetu zmluvy bude mandatár dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, všeobecné pravidlá a ustanovenia povoľujúcich a kontrolných orgánov.
- 3.5.** Mandant sa zaväzuje, že za vykonaný stavebný dozor zaplatí mandatárovi dohodnutú cenu podľa článku 5 tejto zmluvy a bude mandatárovi poskytovať súčinnosť a dojednané spolupôsobenie.

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1.** Doba trvania stavebného dozoru je priamo závislá od lehoty realizácie stavebných prác v zmysle Zmluvy o dielo, t.j. od odovzdania staveniska zhotoviteľovi až po protokolárne odovzdanie a prevzatie zrealizovaného diela do užívania (právoplatné kolaudačné rozhodnutie). Zmluvné strany predpokladajú, že Mandatár (stavebný dozor) bude poskytovať služby v zmysle tejto Zmluvy až do právoplatnej kolaudácie stavby.
- 4.2.** Činnosť stavebného dozoru zahŕňa aj jej vykonávanie počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, ak mandant uplatní právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch.
- 4.3.** Pri porušovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo pri časových sklzoch vo výstavbe a podobne, musí byť jeho prítomnosť zabezpečená aj v dňoch pracovného pokoja alebo voľna, prípadne aj v noci.

Čl. 5. Cena a platobné podmienky

- 5.1.** Cena za vykonávanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena pevná na dojednaný rozsah a termín plnenia.
- 5.2.** Cena priebežného stavebného dozoru vrátane cestovného a všetkých vedľajších nákladov činí sumu spolu:

Cena bez DPH:	9.260,00 EUR
DPH:	neplatca DPH
Cena s DPH:	9.260,00 EUR

slovom: *deväťtisíc dvestošesťdesiat eur s DPH.*

- 5.3.** Cena podľa predchádzajúceho bodu zahŕňa aj všetky náklady, ktoré mandatár vynaloží pri plnení predmetu tejto zmluvy, vrátane cestovných nákladov a všetkých nákladov spojených s poskytovaním súčinností po skončení stavebných prác na stavbe.
- 5.4.** Podkladom pre úhradu budú faktúry vystavené mandatárom. Faktúry budú vystavené v 4 (štyroch) origináloch a musia obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 5.3.** Záverečnú faktúru je mandatár oprávnený vystaviť po odovzdaní diela bez vád a nedorobkov podľa bodu 4.1 (podkladom pre preukázanie skutočnosti je právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného úradu) a v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas. Faktúra musí obsahovať aj identifikátor Zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a presný názov projektov. Neúplná, alebo nesprávna faktúra bude mandatárovi vrátená na opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry mandantovi.
- 5.4.** Odplatu za stavebný dozor mandanta počas realizácie stavby (diela) bude mandatár fakturovať mandantovi percentuálnym podielom alikvotne k fakturácii zhotoviteľa. Fakturovaná suma za výkon činnosti dozoru podľa tejto zmluvy za príslušné obdobie sa vyjadrí ako podiel fakturovanej sumy zhotoviteľa za príslušné obdobie k celkovej zazmluvnenej cene zhotoviteľa za dielo vynásobený celkovou zazmluvnenou cenou za stavebný dozor mandanta.
- 5.5.** Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry mandatára mandantovi.
- 5.5.** V prípade omeškania úhrady faktúry mandantom platia ustanovenia Obchodného zákonníka. To isté platí, ak je v omeškaní mandatár s odovzdaním prác.

- 5.6. V prípade, že dôjde ku zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane mandanta bez podstatného porušenia zmluvy zo strany mandatára, mandatár má právo fakturovať ku dňu odstúpenia, resp. zrušenia zmluvy skutočne vykonané práce, vzájomne zápisnične dohodnuté.
- 5.7. Mandant na plnenie tejto zmluvy neposkytne mandatárovi preddavok ani zálohu. Úhrada ceny za predmet zmluvy bude realizovaná výhradne formou bezhotovostného platobného styku.
- 5.8. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako konečná a náklady, ktoré vzniknú mandatárovi počas výkonu technického stavebného dozoru znáša mandatár sám.
- 5.9. Predmet Zmluvy bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov mandanta.

Čl. 6. Spolupôsobenie a podklady mandanta

- 6.1. Mandant sa zaväzuje, že počas výkonu stavebného dozoru poskytne mandatárovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
- 6.2. Mandant sa zaväzuje, že najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním stavby odovzdá jedno overené kompletne paré projektovej dokumentácie mandatárovi. Mandatár po ukončení výstavby a úspešnom kolaudačnom konaní toto kompletne paré vráti do 10 pracovných dní mandantovi.

Čl. 7. Plnomocenstvo

- 7.1. Mandant, inak investor (objednávateľ, stavebník), udeľuje týmto mandatárovi písomnú plnú moc, aby podľa § 13 v nadväznosti § 566 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, konal pri zabezpečovaní činností v rozsahu čl. III tejto zmluvy ako jeho zástupca, aby ho zastupoval pri realizácii stavby a v konaní s inými orgánmi a právnickými alebo fyzickými osobami. Najmä je mandatár splnomocnený uzavierať a meniť ako zástupca mandanta v jeho mene a na jeho účet zmluvy na plnenia a výkony, potrebné pre realizáciu stavby.
- 7.2. Mandatár bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca investora (stavebníka, objednávateľa) a bude konať v mene a na účet mandanta.
- 7.3. Úkony takto uskutočnené zaväzujú mandanta v plnom rozsahu.
- 7.4. Toto plnomocenstvo končí uplynutím času plnenia podľa čl. 2 a čl. 4 tejto zmluvy.

Čl. 8. Zodpovednosť za vady, záruka

- 8.1. Mandatár spoluzodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa projektu v súlade s technickými normami a právnymi predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy.
- 8.2. Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od mandanta a mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť mandanta upozornil a mandant na ich použitie trval.
- 8.3. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na výkon kontrolnej činnosti. Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, riadne alebo včas. V prípade vzniku takejto škody mandantovi, sa mandatár zaväzuje túto škodu mandantovi v plnom rozsahu nahradiť. V prípade, ak Vykonávateľ¹, resp. iný kontrolný

¹ §5 Zákona č. 368/2021 Z. z. Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

orgán konštatuje neoprávnené výdavky zapríčinené na strane mandatára, mandant je oprávnený požiadať mandatára o vrátenie sumy týchto neoprávnených výdavkov a mandatár je povinný tieto výdavky vrátiť v lehote do 30 dní od doručenia výzvy na vrátenie sumy zaslanej od mandanta.

- 8.4 Mandant má právo uplatniť si u mandatára zmluvnú pokutu, ak Vykonávateľ neuzná alebo nepreplatí mandantovi oprávnené výdavky projektu na stavebné práce a dodávky v celej alebo čiastkovej výške z dôvodu ich nesúlady s podmienkami Zmluvy o dielo na realizáciu stavby: **Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy - 2.etapa – výkon činnosti stavebného dozoru**, ktorá sa bude realizovať v rámci Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. 1998/2024. alebo z dôvodu ich rozporu s projektovou dokumentáciou, položkovitým rozpočtom stavby, pričom tieto stavebné práce a dodávky boli odsúhlasené mandatárom v súpise vykonaných prác v prílohe k faktúre zhotoviteľa stavby.
- 8.5 Uhradením sankcií v bode 8.4 tohto článku nie je dotknuté právo mandanta na náhradu škody.
- 8.6 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady.
- 8.7 Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatnene reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená.
- 8.8 Mandatár na základe žiadosti mandanta bezodkladne a na vlastné náklady napraví všetky nedostatky a chyby v poskytovanej službe v prípade, že si mandatár neplnil riadne svoje zmluvné záväzky.

Čl. 9. Sankcie

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri neplnení predmetu zmluvy v dohodnutom termíne zo strany mandatára môže si mandant uplatniť pokutu znížením ceny predmetu zmluvy vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.

Čl.10. Zmena záväzku, odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Mandant sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky mandanta.
- 10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode Zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
- 10.3. V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy, bude mandatár služby rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať mandantovi vo výške rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia (odstúpenia) od tejto zmluvy a odovzdá mandantovi všetku dokumentáciu.

Čl. 11. Ostatné ustanovenia

- 11.1. Mandatár bude informovať mandanta o priebehu realizácie stavby a ním zabezpečovaných činnosti na pravidelných poradách stavby a odosielaním kópií dôležitej obchodnej a inej korešpondencie (stavebné denníky, objednávky, zmluvy, reklamácie, zápisy z rokovaní a iné).
- 11.2. Mandant a mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

- 11.3.** Mandatár bude pri zabezpečovaní činností podľa čl. III tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.
- 11.4.** Ak dohody uzavreté podľa čl. 10 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 11.5.** Mandatár vyhlasuje, že pracovníci, ktorí budú vykonávať činnosti technického dozoru boli oboznámení s podmienkami dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov zodpovedá mandatár.
- 11.6.** Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi úradné doklady, veci alebo iný prospech, všetko, čo získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činností podľa čl. 3 tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia úradov, súdov alebo iných orgánov, hmotné veci, zmluvné pokuty, úhrady škôd). Mandant v tejto súvislosti uhradí mandatárovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne a účelne vynaložil pri zabezpečovaní činnosti v prospech mandanta (poplatky, príp. iné náklady).
- 11.7.** V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandatárovi najneskôr do 11 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami.
- 11.8.** Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.9.** Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú najmä:
- 11.9.1.** Vykonávateľ,
 - 11.9.2.** Sprostredkovateľ,
 - 11.9.3.** NIKA,
 - 11.9.4.** Úrad vládneho auditu,
 - 11.9.5.** Ministerstvo financií SR,
 - 11.9.6.** Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - 11.9.7.** Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - 11.9.8.** Protimonopolný úrad SR,
 - 11.9.9.** Európska komisia,
 - 11.9.10.** Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - 11.9.11.** Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
 - 11.9.12.** Európsky dvor audítorov (EDA),
 - 11.9.13.** Európska prokuratúra (EPPO),
 - 11.9.14.** Úrad pre verejné obstarávanie, a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

Čl.12. Závěrečné ustanovenia

- 12.1. Mandant poveruje mandatára spracúvaním osobných údajov, ktoré obdrží od mandanta v súlade s platnou právnou úpravou ochrany osobných predpisov (zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. zákonov). Mandatár prehlasuje, že si je vedomý, že pri spracúvaní osobných údajov vystupuje ako sprostredkovateľ mandanta a pri spracúvaní osobných údajov bude dodržiavať všetky povinnosti podľa platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov vzťahujúcej sa na sprostredkovateľa a v rozsahu, ktorý povaha veci pripúšťa na oprávnenú osobu.
- 12.2. Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla, zmeny štatutárnych orgánov oprávnených konať v mene spoločnosti a akékoľvek iné zmeny oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu.
- 12.3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) originálnych exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jej jedno (1) podpísané vyhotovenie.
- 12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 12.6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom zverejnením v Centrálnom registri zmlúv, podľa platných právnych predpisov.
- 12.7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane prípadných odkazov na právne normy porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za mandatára:

Za mandanta:

V Sp. Novej Vsi dňa 27.5.2025

V Krompachoch dňa 13.5.2025

Ing. Katarína Nováčková

konateľka

Ing. Dárius Dubiňák

primátor mesta