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PARTNERSHIP AGREEMENT 

concluded pursuant to Section 269, point 2 of Act No. 
513/1991 Coll., Commercial Code, as amended (hereinafter 
referred to as the “Commercial Code”) and pursuant to 
Section 2, point 1, letter m) of Act No. 368/2021 Coll. on the 
Facility to Support Recovery and Resilience, as amended 
(hereinafter referred to as the “Facility Act”) 

(hereinafter referred to as the “Partnership Agreement”  
or “Agreement”) 

by and between 

ZMLUVA O PARTNERSTVE 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný 
zákonník“) a podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona č. 368/2021 Z. z. o 
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 
o mechanizme“) 

(ďalej ako „ZoP“ alebo „Zmluva o partnerstve“) 

 
medzi 

Beneficiary | Prijímateľ:  

Business name | Názov:  Pavol Jozef Šafárik University in Košice | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach 

Registered office | Sídlo: Šrobárova 2, 041 80  Košice, Slovak republic | Slovenská republika 
Legal form | Právna forma: public university | verejná vysoká škola 
ID | IČO: 00397768 
Registered in | zapísaný v: Register of organizations of the Statistical Office of the Slovak Republic | 

Register organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky 
VAT number | DIČ: 2021157050 
E-mail | e-mail: rektor@upjs.sk 
Statutory body/represented by | Štatutárny 
orgán/konajúca osoba: 

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., rector | rektor 

Delivery address | Doručovacia adresa: N/A 
Bank | Bankové spojenie: SK97 8180 0000 0070 0071 4830 
(hereinafter referred to as the "Beneficiary") | (ďalej ako „Prijímateľ“) 

and | a 

Partner 1:  

Business name | Názov: Institute of Materials Research of Slovak Academy of Sciences | Ústav 
materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná 
inštitúcia 
 

Registered office | Sídlo: Watsonova 1935/47, 040 01 Košice – mestská časť Sever Slovak republic | 
Slovenská republika 

Legal form | Právna forma: public research institution | verejná výskumná inštitúcia 
ID | IČO: 00166804 
Registered in | zapísaný v: Register of public research institutions | Registri verejných výskumných 

inštitúcií 
VAT number | DIČ: SK2020762623 
E-mail | e-mail: imrsas@saske.sk 
Statutory body/represented by | Štatutárny 
orgán/konajúca osoba: 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc., director | riaditeľ. 

Delivery address | Doručovacia adresa: N/A 
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Bank1 | Bankové spojenie1: IBAN SK43 8180 0000 0070 0071 4056 
(hereinafter referred to as the " Partner 1") | (ďalej ako „Partner 1“) 

 
Partner 2: 

 

Business name | Názov: Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences | Ústav 
geotechniky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia 

Registered office | Sídlo: Watsonova 45, 040 01 Košice Košice – mestská časť Sever, Slovak republic | 
Slovenská republika 

Legal form | Právna forma: public research institution | verejná výskumná inštitúcia 
ID | IČO: 00166553 
Registered in | zapísaný v: Register of public research institutions | Registri verejných výskumných 

inštitúcií 
VAT number | DIČ: SK2020762612 
E-mail | e-mail: ugtsekr@saske.sk 
Statutory body/represented by | Štatutárny 
orgán/konajúca osoba: 

Ing. Slavomír Hredzák, PhD., director | riaditeľ 

Delivery address | Doručovacia adresa: N/A 
Bank1 | Bankové spojenie2: IBAN SK30 8180 0000 0070 0071 5163 
(hereinafter referred to as the " Partner 2") | (ďalej ako „Partner 2“) 
 
Partner 3: 
Business name | Názov: Aalborg University | Univerzita Aalborg 

 
Registered office | Sídlo: Fredrik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg East, Denmark | Dánsko 
Legal form | Právna forma: public institution | verejná inštitúcia 
ID | IČO: 29102384 
Registered in | zapísaný v: Erhvervsstyrelsen (Danish Business Authority) | Dánsky úrad pre obchod a 

podnikanie 
VAT number | DIČ: 29102384 
E-mail | e-mail: dis@energy.aau.dk 
Statutory body/represented by | Štatutárny 
orgán/konajúca osoba: 

Per Michael Johansen, rector | rektor 
Nina Schjoldager, Deputy Director | zástupca riaditeľa 
 on the basis of a power of attorney dated 30 March 2016 | na základe 
plnomocenstva zo dňa 30.marca.2016 

Delivery address | Doručovacia adresa: Pontoppidanstraede 101, 9220 Aalborg East, DK-Denmark | Dánsko 
Bank1 | Bankové spojenie3: DK67 3000 0009 1896 29 
(hereinafter referred to as the " Partner 3") | (ďalej ako „Partner 3“) 
 
Partner 4:  

Business name | Názov: National Institute of Chemistry| Národný chemický inštitút 
 

Registered office | Sídlo: Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenia | Slovinsko 
Legal form | Právna forma: public research organization | verejná výskumná organizácia 

 
1 If multiple financing systems are used, all beneficiary accounts must be listed. | V prípade využitia viacerých systémov financovania sa uvedú všetky účty 
prijímateľa. 
2 If multiple financing systems are used, all beneficiary accounts must be listed. | V prípade využitia viacerých systémov financovania sa uvedú všetky účty 
prijímateľa. 
3 If multiple financing systems are used, all beneficiary accounts must be listed. | V prípade využitia viacerých systémov financovania sa uvedú všetky účty 
prijímateľa. 

mailto:dis@energy.aau.dk
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ID | IČO: 5051592000 
Registered in | zapísaný v: The Slovenian Business Register | Slovinský obchodný register 
VAT number | DIČ: SI33840890 
E-mail | e-mail: Glavna.pisarna@ki.si 
Statutory body/represented by | Štatutárny 
orgán/konajúca osoba: 

prof. Dr. Gregor Anderluh, Director | riaditeľ 
 

Delivery address | Doručovacia adresa: N/A 
Bank1 | Bankové spojenie4: SI56 0110 0603 0344 533 
(hereinafter referred to as the " Partner 4") | (ďalej ako „Partner 4“) 
 
Partner 5:  

Business name | Názov: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the CAS, v. v. i. | Ústav 
fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 
  

Registered office | Sídlo: Dolejškova 2155/3, 182 00 Praha 8, Czech republic | Česká republika  
Legal form | Právna forma: public research institution | verejná výskumná inštitúcia 
ID | IČO: 61388955 
Registered in | zapísaný v: Register of public research institution | Register verejných výskumných 

inštitúcií  
VAT number | DIČ: CZ61388955 
E-mail | e-mail: grant@jh-inst.cas.cz, zuzana.vlckova@jh-inst.cas.cz 
Statutory body/represented by | Štatutárny 
orgán/konajúca osoba: 

prof. Hof Martin Dr. rer. nat., DSc., director | riaditeľ 
 

Delivery address | Doručovacia adresa: N/A 
Bank1 | Bankové spojenie5: CZ53 0300 0000 0003 5442 6076 
(hereinafter referred to as the " Partner 5") | (ďalej ako „Partner 5“) 
 
Partner 6 

Business name | Názov INO-HUB Energy, j.s.c | INO-HUB Energy j.s.a 
 

Registered office | Sídlo: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, Slovak republic | Slovenská republika 
Legal form | Právna forma: Simple Joint-Stock Company | Jednoduchá spoločnosť na akcie 
ID | IČO: 52722449 
Registered in | zapísaný v registered in the Commercial Register of the District Court of Bratislava, insert 

number 259/B | zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava, 
vložka č259/B 

VAT number | DIČ SK2121116173 
E-mail | e-mail druska.matej@inohub.sk 
Statutory body/represented by |  
Štatutárny orgán/konajúca osoba  

Rudolf Sihlovec – chairman of the Board | predseda predstavenstva 
Jozef Urban – vice-Chairman of the Board | podpredseda predstavenstva 

Delivery address | Doručovacia adresa  
Bank1 | Bankové spojenie SK81 0900 0000 0052 1175 4710 
(hereinafter referred to as the " Partner 6") | (ďalej ako „Partner 6“) 

 
4 If multiple financing systems are used, all beneficiary accounts must be listed. | V prípade využitia viacerých systémov financovania sa uvedú všetky účty 
prijímateľa. 
5 If multiple financing systems are used, all beneficiary accounts must be listed. | V prípade využitia viacerých systémov financovania sa uvedú všetky účty 
prijímateľa. 

mailto:Glavna.pisarna@ki.si
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Partner 7 
Business name | Názov: FECUPRAL, Ltd. | FECUPRAL, spol. s r.o. 

Registered office | Sídlo: Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš, Slovak Republic | Slovenská republika 
Legal form | Právna forma: limited liability company | spoločnosť s ručením obmedzeným 
ID | IČO: 36448974 
Registered in | zapísaný v Registered in the Commercial Register of the District Court Prešov, Section: 

Sro, Insert No.: 10551/P |  Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vl. Č. 10551/P 
VAT number | DIČ SK2020005878 
E-mail | e-mail fecupral@fecupral.sk 
Statutory body/represented by |  
Štatutárny orgán/konajúca osoba  

Ing. Štefan Hanigovský, statutory representative | konateľ, 
Ing. Štefan Hanigovský, statutory representative | konateľ 
 

Delivery address | Doručovacia adresa Jilemnického 2, 08001 Prešov, Slovak republic | Slovenská republika 
Bank1 | Bankové spojenie SK14 0900 0000 0052 3211 2530  
(hereinafter referred to as the " Partner 7") | (ďalej ako „Partner 7“) 
 
Partner 8 
Business name | Názov Slovak Battery Alliance.interest association | Slovenská batériová 

aliancia, záujmové združenie 
Registered office | Sídlo: Tomášikova 1498/30, 82101 Bratislava Slovak republic | Slovenská 

republika 
Legal form | Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb | Interest association of legal entities 
ID | IČO: 52564347 
Registered in | zapísaný v Okresný úrad Bratislava – registrový úrad | Bratislava District Office – 

Registration Department 
VAT number | DIČ SK2121096516 
E-mail | e-mail sbaa@sbaa.sk  predseda@sbaa.sk 
Statutory body/represented by |  
Štatutárny orgán/konajúca osoba 

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD., Chairman | predseda 

Delivery address | Doručovacia adresa N/A 
Bank1 | Bankové spojenie SK92 0200 0000 0051 7387 9351 
(hereinafter referred to as the " Partner 8") | (ďalej ako „Partner 8“) 
 
(For the purposes of this Partnership Agreement, the 
Beneficiary and the Partner, or Partners, shall be 
collectively referred to as the "Parties", with each being 
individually referred to as a "Party".) 
 

PREAMBLE 
 

1. The Parties have agreed to enter into this Partnership 
Agreement in relation to the conclusion of the 
Agreement on the Provision of Facility Funds 
(hereinafter referred to as the “APFF”). The APFF is 
made between the Office of the Deputy Prime Minister 
of the Slovak Republic for the Recovery Plan and 
Knowledge Economy, acting as the Implementer and 
represented by the Research Agency (hereinafter 
referred to as "RA"), within Component 9 of the 

(Prijímateľ a Partner, príp. Partneri sa pre účely tejto Zmluvy o 
partnerstve označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a 
každý z nich jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“). 
 
 

PREAMBULA 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s uzatvorením 
zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej aj 
„Zmluva o PPM“) medzi Úradom podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku 
ako Vykonávateľom v zastúpení Výskumnou agentúrou (ďalej 
aj „VA“) v komponente 9 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej 
republiky (ďalej aj „POO SR“ alebo „POO“) a Prijímateľom, a 
s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu prostredníctvom 
vzájomnej spolupráce členov partnerstva uzatvárajú túto 

mailto:fecupral@fecupral.sk
mailto:sbaa@sbaa.sk
mailto:predseda@sbaa.sk
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Recovery and Resilience Plan of the Slovak Republic 
(hereinafter referred to as "RRP SR" or "RRP"). The 
purpose of this Partnership Agreement is to facilitate 
the implementation of the Project through the 
collaborative efforts of the partnership members. 

2. This Partnership Agreement, along with all rights, 
obligations, and claims arising from or related to it, shall 
be governed by the applicable laws of the Slovak 
Republic, specifically the generally binding legal 
regulations of the Slovak Republic (hereinafter referred 
to as “SR”), as well as the legal regulations and acts of 
the European Union (hereinafter referred to as “EU”) 
(collectively hereinafter referred to as the “Legal 
Regulations” or the “Legal Framework”). The rights 
and obligations of the Parties are also subject to the 
provisions of the General Terms and Conditions of the 
Agreement on the Provision of Facility Funds 
(hereinafter referred to as the “GTC”), which have been 
issued and published by the Implementer in their 
current version, forming Annex No. 1 to the APFF. 
Additionally, all documents referenced by the GTC will 
apply, particularly in relation to the rights and 
obligations of the Beneficiary. In the event of any 
conflict between the provisions of the GTC and the 
Partnership Agreement, the provisions of the GTC shall 
take precedence. Furthermore, the rights and 
obligations of the Parties shall be appropriately 
governed by the Beneficiary Manual, the Public 
Procurement Process/ Procurement Process Manual, 
the relevant Call for Facility Funding Proposals, the 
applicable state aid scheme, and the System for 
Implementing the Recovery and Resilience Plan of the 
Slovak Republic, as amended (hereinafter referred to 
as "SIRRP"). The preceding sentences of this provision 
shall not apply or shall apply to a limited extent to 
Partners who are based outside the SR territory, 
exclusively in the cases specified in the GTC and in this 
Partnership Agreement. In the event of inconsistency 
between provisions of the exceptions to this paragraph 
of this Partnership Agreement and in the GTC, the 
provisions of the GTC shall prevail. 

3. In the event that there is a change in the Legal 
Regulations or any other applicable document issued 
by the competent authorities of the Slovak Republic or 
the EU during the validity and effectiveness of this 
Partnership Agreement, and provided that such 
changes are published (hereinafter referred to as 

Zmluvu o partnerstve. 
 
 
 

2 Zmluva o partnerstve, všetky práva, povinnosti a nároky 
vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou 
o partnerstve sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej 
republiky, a to všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky (ďalej aj „SR“), ako aj právnymi predpismi 
a právnymi aktmi Európskej únie (ďalej aj „EÚ“) (ďalej aj 
„Právne predpisy“ alebo „Právny rámec“). Práva a povinnosti 
zmluvných strán sa riadia aj ustanoveniami Všeobecných 
zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu (ďalej len „VZP“) vydanými a zverejnenými 
Vykonávateľom v platnom znení, ktoré tvoria Prílohu č. 1 
Zmluvy o PPM, ako aj všetkými dokumentmi, na ktoré VZP 
odkazujú, a to v časti, kde tieto dokumenty upravujú práva 
a povinnosti na strane prijímateľa. Ak by niektoré ustanovenia 
VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, 
platia ustanovenia VZP. Práva a povinnosti zmluvných strán sa 
ďalej primerane riadia najmä Príručkou pre prijímateľa, 
Príručkou k procesu VO/O, príslušnou Výzvou na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, príslušnou 
schémou štátnej pomoci a Systémom implementácie Plánu 
obnovy  a odolnosti SR v platnom znení (ďalej aj „SIPOO“). Na 
Partnerov tejto Zmluvy o partnerstve, ktorí majú sídlo mimo 
územia SR, sa predchádzajúce vety tohto odseku neuplatnia 
alebo sa uplatnia v obmedzenom rozsahu výlučne v prípadoch, 
ktoré sú uvedené vo VZP a v tejto Zmluve o partnerstve. 
V prípade nesúladu úpravy výnimiek z tohto odseku Zmluvy 
v Zmluve o partnerstve a vo VZP, má prednosť úprava vo VZP.   
 
 
 
 
 
 
 

3 V prípade, že počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve 
dôjde k zmene Právnych predpisov, resp. iného pre účely tejto 
Zmluvy o partnerstve rozhodného dokumentu vydaného 
príslušnými orgánmi SR alebo EÚ, do ktorých pôsobnosti patrí 
riadenie a kontrola POO za predpokladu jeho zverejnenia 
(ďalej aj „Právne dokumenty“), zmluvné strany sa zaväzujú 
odo dňa nadobudnutia ich platnosti a účinnosti postupovať 
podľa platného Právneho predpisu, respektíve iného 
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"Legal Documents"), the Parties agree to adhere to the 
applicable Legal Regulations or other relevant Legal 
Document from the date they come into effect, unless 
this contradicts existing legal provisions. If either Party 
finds it necessary to amend the Partnership Agreement 
due to changes in the Legal Regulations or Legal 
Documents, including the Beneficiary Manual or the 
System for Implementing the Recovery and Resilience 
Plan of the Slovak Republic, they shall promptly 
negotiate a written amendment to the Partnership 
Agreement to ensure alignment with the applicable 
Legal Regulations or other relevant Legal Documents. 

 
 
 

Article 1 
INTRODUCTORY PROVISIONS 

 
1. In relation to the APFF, and in accordance with the 

conditions set forth in the Call and the Partnership 
Agreement, the Partner agrees to participate in the 
implementation of the following Project: 
 

rozhodného Právneho dokumentu, pokiaľ to nebude 
odporovať platným právnym predpisom. V prípade, že pri 
zmene Právnych predpisov, respektíve Právnych dokumentov, 
najmä Príručky pre prijímateľa, Systému implementácie Plánu 
obnovy a odolnosti SR, bude ktorákoľvek zo zmluvných strán 
považovať za účelné upraviť Zmluvu o partnerstve dodatkom, 
zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť  písomný dodatok 
k Zmluve o partnerstve v rozsahu jej zosúladenia s platným 
Právnym predpisom alebo iným rozhodným Právnym 
dokumentom. 

 
 
 
 
 

Článok 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. V nadväznosti na Zmluvu o PPM, v súlade s podmienkami 

Výzvy a touto ZoP sa Partner zaväzuje spolupodieľať sa na 
realizácii Projektu: 

 

Project name | Názov projektu: Development and design of sustainable composite materials for hybrid energy 
storage system based on Li-ion and redox-flow batteries | Vývoj a dizajn 
udržateľných kompozitných materiálov pre hybridný systém skladovania energie 
založený na Li-ion a redox-prietokových batériách. 

Project code | Kód projektu: 09I02-03-V01-00022 
Call Title | Názov výzvy: Transformation and innovation consortia Supporting cooperation between 

companies, the academic sector and research and development organizations 
Transformačné a inovačné konzorciá 

Investment Name | Názov investície: 2. Supporting cooperation between companies, the academic sector and 
research and development organizations | Podpora spolupráce firiem, 
akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja 

Component Name:  
 
Názov komponentu: 

9.  More Effective Management and Strengthening of Research, Development, 
and Innovation Funding  

9.  Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií 
Amount of Mechanism Funds allocated to individual partners | Výška prostriedkov mechanizmu prislúchajúca jednotlivým 
Partnerom: 
 
Beneficiary | Prijímateľ: Pavol Jozef Šafárik University in Košice | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: 4 638 405,62 
EUR 
 
Partner 1 - Institute of Materials Research, Slovak Academy of Sciences, public research institution | Ústav materiálového 
výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia: .3 904 629,88 EUR 
 
Partner 2 - Institute of Geotechnics Slovak Academy of Sciences, public research institution | Ústav geotechniky Slovenskej 
akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia: 631 003,50 EUR 
 
Partner 3 - Aalborg University | Univerzita Aalborg: 828 297,70 EUR 
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Partner 4 - National Institute of Chemistry| Národný chemický inštitút.: 520 071,36 EUR 
 
Partner 5 - Heyrovski Institute of Physical Chemistry public research institution | Ústav fyzikálnej chémie J. Heyrovského AV 
ČR, verejná výskumná inštitúcia..505 661,88 EUR 
 
Partner 6 - INO-HUB Energy, j.s.c | INO-HUB Energy j.s.a : 255 889,22 EUR 
 
Partner 7 - Fecupral s.r.o, Ltd. | Fecupral s.r.o, s.r.o.: 770 449,76 EUR 
 
Partner 8 - Slovak Battery Alliance.interest association | Slovenská batériová aliancia záujmové združenie: 122 230,38 EUR 
 
2. In the course of implementing this investment, the 

Implementer, , published a Call with the code 09I02-03-
V01. The conditions and requirements for the submitted 
Projects include the necessity of concluding a 
Partnership Agreement between the Beneficiary and 
the Partner for those Beneficiaries participating in the 
implementation of the investment. 

3. The Parties commit to adhering to the terms and 
conditions set out in the Partnership Agreement while 
implementing the Project. The rights and obligations of 
the Partner concerning the preparation and subsequent 
execution of the Project shall be derived from the rights 
and obligations of the Implementer and the Beneficiary 
as stipulated in the APFF. 

 
Article 2 

DEFINITION OF TERMS 
 
1. The terms, abbreviations, and rules of interpretation 

defined in Article 1, point 2 of Annex No. 1 to the APFF, 
which constitutes the General Terms and Conditions, 
shall apply in full to this Partnership Agreement without 
the need for repetition. This applies both in form and 
content, including the use of upper and lower case 
letters for specific terms, ensuring consistency and 
coherence across both contractual relationships. The 
Partnership Agreement shall adopt the terms, 
abbreviations, and definitions set out in Article 1, point 
2 of the Annex to the APFF (the General Terms and 
Conditions). The obligations arising from these 
definitions shall be equally binding on the Parties as if 
they were expressly incorporated into the provisions of 
the Partnership Agreement. 

2. For the purposes of this Partnership Agreement, in 
addition to the terms defined in Article 1 of the General 
Terms and Conditions, the following definition shall 
apply: 
Partnership Members – Comprising the Beneficiary 
(acting as the Lead Partner in a coordinating role) and 
the Partner(s). Whenever the term "Partnership 
Members" appears in any form within this document, it 

2. V rámci realizácie tejto investície Vykonávateľ zverejnil Výzvu 
s kódom 09I02-03-V01. Súčasťou podmienok a náležitostí 
predkladaných Projektov je aj uzavretie Zmluvy o partnerstve 
medzi Prijímateľom a Partnerom, pre tých Prijímateľov, ktorí sa 
budú podieľať na realizácii investície. 
 
 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú riadiť pri realizácii Projektu 
podmienkami dohodnutými v tejto ZoP. Práva a povinnosti 
Partnera vo vzťahu k príprave Projektu a následnej realizácii 
Projektu budú vychádzať z úpravy práv a povinností 
Vykonávateľa a Prijímateľa podľa Zmluvy o PPM. 
 

 
 

Článok 2 
DEFINÍCIA POJMOV 

 
1. Pojmy, skratky a výkladové pravidlá, ktoré sú definované v 

článku 1 ods. 2 prílohy č. 1 Zmluvy o PPM, ktorou sú VZP, sa 
v plnej miere aplikujú na túto ZoP bez potreby opakovania 
definícií v ZoP, a to pokiaľ ide o formu aj obsah, vrátane 
používania veľkých a malých písmen jednotlivých použitých 
pojmov, s cieľom zachovať jednotu a súlad oboch zmluvných 
vzťahov. Zmluva o partnerstve v plnej miere používa pojmy, 
skratky, definície, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 prílohy 
VZP k ZoPPM. Povinnosti vyplývajúce z definície pojmov 
uvedených vo VZP sú pre zmluvné strany rovnako záväzné, 
ako by boli obsiahnuté v ustanoveniach ZoP. 
 
 
 
 

2. Na účely ZoP sa okrem pojmov uvedených v článku 1 VZP 
rozumie: 
 
 
Členovia partnerstva – Prijímateľ (v pozícii koordinátora ako 
Hlavného partnera) a Partner/Partneri; ak sa v texte používa 
pojem „Členovia partnerstva“ v akomkoľvek tvare, je ním 
vyjadrený vzťah medzi Prijímateľom a Partnerom, nie však 
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refers exclusively to the relationship between the 
Beneficiary and the Partner(s), but does not establish 
any direct relationship between the Partners 
themselves, in line with the definition of "Partner" set 
out in Article 1, point 2 of the General Terms and 
Conditions (GTC). 
Beneficiary – As defined in Section 2, letter e) and 
Section 12, point 2 of the Facility Act, the Beneficiary is 
the entity that receives Facility Funds once the 
agreement, concluded under Section 14 of the Facility 
Act (i.e. the APFF), comes into force. The allocation of 
these funds is based on a call issued by the 
Implementer. 
Implementer – As defined in Section 5, point 1 of the 
Facility Act, the Implementer is a central state 
administration body designated by the government, 
responsible for carrying out the investment or 
implementing the reform under the Recovery and 
Resilience Plan (RRP). This includes ensuring the 
achievement of the respective milestones and 
objectives in compliance with the agreement 
established under a special regulation. 
Research Agency – A budgetary organisation under 
the Ministry of Education, Research, Development, and 
Youth of the Slovak Republic6, which serves as the 
Implementer within Component 9 of the Slovak 
Republic’s Recovery and Resilience Plan. Its role is 
based on a written authorisation dated 13 October 
2022, in accordance with Section 6 et seq. of the Facility 
Act. 
APFF – An agreement , entered into by and between 
the Implementer or Intermediary and the Beneficiary,                                   
the subject of which is the provision of facility funds of 
the Mechanism to the Beneficiary in connection with the 
Project pursuant to Article 1 of this Partnership 
Agreement. 
 
 
 

Article 3 
GENERAL PROVISIONS 

 
1. An integral part of the Partnership Agreement is Annex 

No. 1 – Project Description, which provides a detailed 
specification of the shared objectives, activities, 
milestones, and outputs in which each Partner will be 
involved and Annex No. 2 – Project Budget. 

2. The terms used in this Partnership Agreement are 
defined in the APFF, particularly in the General Terms 
and Conditions, the Legal Framework, and/or the 

medzi Partnermi navzájom v súlade s definíciou Partnera 
vyjadrenie v čl. 1 ods. 2 VZP. 
 
 
 
 
Prijímateľ – je podľa ustanovenia § 2 písm. e) a § 12 ods. 2 
zákona o mechanizme osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky 
mechanizmu od nadobudnutia účinnosti zmluvy uzavretej 
podľa § 14 zákona o mechanizme, t. j. Zmluvy o PPM na 
základe výzvy vyhlásenej Vykonávateľom. 
 
 
Vykonávateľ – je podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o 
mechanizme ústredným orgánom štátnej správy určeným 
vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo 
realizáciu reformy v súlade s POO, vrátane plnenia a 
dosahovania míľnikov a cieľov investície alebo reformy v 
súlade s dohodou podľa osobitného predpisu. 
 
 
 
Výskumná agentúra – rozpočtová organizácia Ministerstva 
školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktorá v rámci 
Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR na základe 
písomného poverenia zo dňa 13. 10. 20227  v súlade s § 6 a 
nasl. zákona o mechanizme vystupuje ako Vykonávateľ. 
 
 
 
Zmluva o PPM – zmluva uzavretá Vykonávateľom, resp. 
Sprostredkovateľom a Prijímateľom, predmetom ktorej je 
poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi v súvislosti 
s Projektom podľa článku 1 tejto Zmluvy o partnerstve. 

 
 
 
 

Článok 3 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve je Príloha č. 1 

– Opis projektu, ktorej obsahom je bližšia špecifikácia 
spoločných cieľov, aktivít, míľnikov a výstupov, na ktorých sa 
každý Partner bude spolupodieľať a  Príloha č. 2 Rozpočet 
projektu.  
 

2. Pojmy použité v tejto Zmluve o partnerstve sú definované 
v Zmluve o PPM najmä vo VZP, v Právnom rámci a/alebo v 
Záväznej dokumentácii, a to najmä v dokumente: Systém 

 
6  Contract for the Execution of Certain Tasks of the Implementer by the Intermediary, No. 863/2022, as amended 
7 Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom č. 863/2022 v znení dodatku 

https://crz.gov.sk/zmluva/6992184/
https://crz.gov.sk/zmluva/6992184/
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Binding Documentation, including the System for the 
Implementation of the Recovery and Resilience Plan of 
the Slovak Republic and its annex, as published on 
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/  In 
the event that a term is defined differently in this 
Agreement than in the Legal Framework and/or the 
Binding Documentation, the definition set out in this 
Agreement shall take precedence for its purposes. 

3. Unless the context requires otherwise, any reference in 
this Agreement to a document shall be understood as a 
reference to the document in its most recently amended 
form, including any subsequent modifications. Similarly, 
any reference to a legal regulation shall refer to the 
regulation as currently in force. In the event that a 
document or legal regulation is fully repealed and 
replaced, the reference in this Agreement shall be 
interpreted in accordance with the closest 
corresponding provision of the new document or 
regulation in terms of content and substance. 

4. In addition to the obligations set out in the Agreement, 
the Partner shall be required to fulfil the following 
conditions: 
a) Integrity Requirement – The Partner , its 

statutory body, any member of its statutory 
body, its proxy, or any other individual acting 
on its behalf, must not have been lawfully 
convicted of subsidy fraud, damage to the 
financial interests of the European Union, 
manipulation in public procurement or public 
auctions, accepting or offering a bribe, 
indirect corruption, receiving or providing an 
undue advantage, money laundering, 
establishing, organising, or supporting a 
criminal group or terrorist group, or any tax-
related offences. The Facility Funds shall not 
be provided to a legal entity if its statutory 
body, a member of its statutory body, or any 
person acting on its behalf has been lawfully 
convicted of any crime mentioned in the 
previous sentence. Additionally, the Partner  
must not have been subject to any penalties 
such as the dissolution of a legal entity, a 
prohibition on receiving subsidies or grants, a 
prohibition on obtaining aid and support from 
European Union funds, or a prohibition on 
participating in public procurement; 
 

b) Condition for Preventing Conflict of Interest – 
In utilising the Facility Funds, the Partner 
must take all necessary measures to prevent 
any threat of, or actual, conflict of interest that 
could affect, compromise, or jeopardise the 
impartial and objective execution of the 

implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR a Prílohy k 
Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR 
zverejnených na webovom sídle 
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ Ak je pojem 
v tejto ZoP definovaný odlišne ako v Právnom rámci, a/alebo v 
Záväznej dokumentácii, na účely tejto Zmluvy sa bude 
vykladať podľa definície uvedenej v tejto ZoP. 
 

3. Ak z kontextu nevyplýva iný zámer, každý odkaz v ZoP na 
akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení 
jeho dodatkov a iných zmien  a každý odkaz na ktorýkoľvek 
právny predpis znamená príslušný právny predpis v účinnom 
znení. V prípade úplného zrušenia a nahradenia dokumentov 
alebo právnych predpisov novými dokumentmi alebo novými 
právnymi predpismi sa odkaz v ZoP spravuje obsahom a 
podstatou najbližším ustanovením nových dokumentov alebo 
právnych predpisov. 
 
 

4. Partner je povinný okrem ostatných povinností, ktoré mu 
vyplývajú z tejto ZoP spĺňať aj nasledovné podmienky, a to: 
 
a) Podmienku bezúhonnosti – partner, štatutárny orgán 

partnera, člena štatutárneho orgánu partnera, 
prokurista partnera a iná osoba konajúca v mene 
Partnera nesmie byť osoba právoplatne odsúdená 
za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, 
trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a 
verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, 
trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej 
korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia 
nenáležitej výhody, trestný čin legalizácie výnosu z 
trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny, trestný čin 
založenia, zosnovania a podporovania teroristickej 
skupiny, niektorý z trestných činov daňových. 
Prostriedky mechanizmu nemožno poskytnúť ani 
právnickej osobe, ktorej štatutárny orgán, člen 
štatutárneho orgánu alebo iná osoba konajúca v jej 
mene boli právoplatne odsúdení za trestný čin 
uvedený v predchádzajúcej vete. Zároveň partner  
nesmie mať uložený trest zrušenia právnickej osoby, 
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest 
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo 
verejnom obstarávaní;  

b) Podmienka predchádzania konfliktu záujmov – 
partner je povinný pri používaní prostriedkov 
mechanizmu konať tak, aby nehrozil, nevznikol a 
netrval konflikt záujmov, ktorý by mohol ovplyvniť, 
narušiť alebo ohroziť nestrannú a objektívnu 
realizáciu Projektu z rodinných alebo citových 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
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Project. This obligation encompasses 
avoiding any conflicts arising from familial or 
emotional ties, political or national affiliations, 
economic interests, or any other direct or 
indirect personal interests; 

c) Principle of "Not Significantly Impairing" – The 
Partner must not engage in any economic 
activities that would significantly impair the 
achievement of environmental objectives, as 
defined in Article 17 of Regulation (EU) No. 
2020/852 regarding the significant 
impairment of environmental goals. 

 
Article 4 

SUBJECT AND PURPOSE OF THE AGREEMENT 
 
1. The purpose of this Agreement is to establish the 

fundamental rights and obligations of the Parties, 
as well as to define the essential contractual terms and 
conditions for the utilisation of funds from the Recovery 
and Resilience Facility for the implementation of the 
Project. These funds are provided to the Beneficiary 
under the APFF, contingent upon the allocation of funds 
based on the approved proposal. 

2. The Beneficiary commits, in accordance with the 
Partnership Agreement and the APFF, and subject to 
the fulfilment of the conditions stipulated in these 
Agreements, to allocate the Facility Funds to the 
Partner for the purpose of implementing its designated 
activities within the Project.  

3. The Partner agrees to accept the provided Facility 
Funds and to utilise them solely in accordance with the 
conditions outlined in the Partnership Agreement, the 
Agreement on the Provision of Facility Funds, the Legal 
Framework, the Binding Documentation, and the 
Project. The Partner also commits to implementing its 
activities under the Project diligently and in a timely 
manner to ensure the achievement of the Project’s 
objectives. Furthermore, the Partner undertakes to 
participate, as stipulated in the Partnership Agreement, 
the APFF, and the Project, in maintaining the Project 
objectives throughout the sustainability period. 

4. The Partner acknowledges that the conditions for the 
provision of Facility Funds, as outlined in the Call and 
derived from the Legal Framework, must be adhered to 
throughout the validity and effectiveness of both the 
Partnership Agreement and the APFF, unless stated 
otherwise in the Call, the Binding Documentation, or the 
nature of the conditions for the provision of the Facility 
Funds. The Partner commits to fully complying with 
these conditions when carrying out its activities related 
to the Project. Any interruption of performance or failure 
to comply with the conditions for the provision of Facility 

dôvodov, z dôvodov politickej alebo štátnej 
príslušnosti, ekonomického záujmu alebo 
akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho 
osobného záujmu. 

c) Zásadu „výrazne nenarušiť“ – Partner nesmie 
vykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne 
poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v 
relevantných prípadoch v zmysle čl. 17 nariadenia 
(EÚ) č. 2020/852 o výraznom narušení plnenia 
environmentálnych cieľov. 

 
 
 

Článok 4 
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava základných práv a 

povinností zmluvných strán, ako aj vymedzenie základných 
zmluvných podmienok pre použitie prostriedkov mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti na realizáciu Projektu, 
poskytnutých Prijímateľovi na základe Zmluvy o PPM v 
prípade schválenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov 
mechanizmu. 
 

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o partnerstve 
a Zmluvy o PPM a za splnenia podmienok v týchto Zmluvách 
dohodnutých, poskytne Partnerovi prostriedky mechanizmu za 
účelom realizácie jeho častí aktivít vykonávaných na základe 
Projektu.  

3. Partner sa zaväzuje prijať poskytnuté prostriedky 
mechanizmu, použiť ich výlučne v súlade s podmienkami 
stanovenými v Zmluve o partnerstve, v Zmluve o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu, Právnom rámci, Záväznej 
dokumentácii, v Projekte a  zabezpečiť tak realizáciu jeho 
aktivít podľa Projektu riadne a včas tak, aby bol dosiahnutý cieľ 
Projektu. Súčasne sa Partner zaväzuje podieľať sa za 
podmienok stanovených v  Zmluve o partnerstve, Zmluve 
o PPM  a v Projekte na tom, aby bol cieľ Projektu riadne 
udržaný aj počas doby udržateľnosti Projektu. 
 
 
 

4. Partner vyhlasuje, že berie na vedomie, že podmienky 
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Výzve a 
vyplývajúce z Právneho rámca musia byť splnené aj počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve a účinnosti Zmluvy 
o PPM, ak z Výzvy, Záväznej dokumentácie alebo charakteru 
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplýva 
niečo iné, a že tieto podmienky sa zaväzuje v celom rozsahu 
spĺňať pri realizácii jeho aktivít vyplývajúcich z Projektu aj on. 
Prerušenie plnenia alebo porušenie dodržania podmienok 
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podľa prvej vety sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ak z Právneho 
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Funds, as stated in the first sentence, shall be deemed 
a material breach of the Agreement, unless the Legal 
Framework and/or the Binding Documentation stipulate 
an alternative procedure for specific conditions 
regarding the provision of the Facility Funds. 

5. The Parties agree to ensure that documents related to 
the Approved Proposal for Facility Funds, as well as 
those pertaining to the Project, are used exclusively by 
individuals authorised under the Legal Framework and 
the Binding Documentation. This includes those 
involved in the processes of registration, assessment, 
management, audit, monitoring, and control of the 
Approved Facility Funding Proposal and/or the Project, 
as well as their contractual partners, who are also 
bound by confidentiality obligations. This provision shall 
not affect any special regulations regarding the 
disclosure of information by obligated persons. 

6. The Partner acknowledges and agrees that the 
Implementer has the right to publish processed 
information deemed personal data without requiring the 
specific consent of the Beneficiary, in accordance with 
Section 25 of the Facility Act. 
 

Article 5 
PARTNER'S RIGHTS AND OBLIGATIONS 

 
1. The Partner is required to conduct all activities within 

the Project properly, taking full responsibility, exercising 
professional diligence, and adhering to the deadlines 
established by the APFF and the Binding 
Documentation. 

2. The Partner is obligated to accept and implement the 
guidelines and instructions provided by the Beneficiary 
concerning the implementation of the Project and its 
financial management, unless such guidelines and 
instructions conflict with the Binding Documentation or 
the legal regulations of the Slovak Republic and the EU. 

3. The Partner is required to actively participate in the 
implementation of the Project and to provide all relevant 
information, documents, and cooperation needed for 
the activities carried out by the Beneficiary or other 
Partners. This obligation ensures that there are no 
barriers to achieving the Project's objectives, 
milestones, and outputs, either on the Partner’s own 
initiative or at the request of the Beneficiary or the 
Implementer (i.e., VA). 

4. The Partner must accommodate the final and interim 
evaluations (if applicable) of the Project's 
implementation and provide all necessary cooperation 
during these evaluations, in accordance with Article 6 of 
the APFF. 

5. The Partner agrees to promptly notify the Beneficiary in 
writing of any changes or circumstances that could 

rámca a/alebo zo Záväznej dokumentácie nevyplýva vo vzťahu 
k jednotlivým podmienkam poskytnutia Prostriedkov 
mechanizmu iný postup. 
 
 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú používať dokumenty súvisiace s 
Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu ako 
aj Projektom výlučne osobami na to oprávnenými podľa 
Právneho rámca a Záväznej dokumentácie zapojenými najmä 
do procesu registrácie, posudzovania, riadenia, auditu, 
monitorovania a kontroly Kladne posúdenej žiadosti o 
prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu a ich zmluvnými 
partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú 
dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania 
informácií povinnými osobami. 
 
 

6. Súčasne Partner berie na vedomie a súhlasí, že spracovávané 
a zverejňované informácie, ktoré sú považované za osobné 
údaje, je vykonávateľ oprávnený zverejniť bez osobitného 
súhlasu Prijímateľa v súlade s § 25 zákona o mechanizme. 
 
 

Článok 5 
PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA 

 
1. Partner je povinný vykonávať všetky jemu prislúchajúce 

aktivity v Projekte riadne, na vlastnú zodpovednosť, 
s odbornou starostlivosťou a včas v lehotách, ktoré budú 
stanovené Zmluvou o PPM a Záväznou dokumentáciou. 
 

2. Partner je povinný akceptovať a realizovať usmernenia 
a pokyny Prijímateľa vo vzťahu k realizácii Projektu a jeho 
finančnému riadeniu, ak usmernenia a pokyny Prijímateľa nie 
sú v rozpore so Záväznou dokumentáciou alebo právnymi 
predpismi SR a EÚ.  

3. Partner je povinný spolupodieľať sa na realizácii Projektu a 
poskytovať všetky relevantné informácie, dokumenty a 
súčinnosť pri vykonávaných Aktivitách Prijímateľa, príp. iných 
Partnerov tak, aby nebol dôvod na nedosiahnutie cieľa 
Projektu, míľnikov a výstupov Projektu, a to z vlastnej iniciatívy 
alebo na základe požiadavky Prijímateľa alebo Vykonávateľa 
(t. j. VA).  
 
 

4. Partner je povinný strpieť výkon záverečného a priebežného 
hodnotenia (ak relevantné) realizácie Projektu a poskytnúť 
všetku súčinnosť v rámci priebehu ich výkonu v zmysle čl. 6 
Zmluvy o PPM. 
 

5. Partner sa zaväzuje bezodkladne Prijímateľovi písomne 
oznámiť akékoľvek zmeny alebo skutočnosti, ktoré by mohli 
mať vážny negatívny vplyv na naplnenie cieľa Projektu. 
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adversely affect the achievement of the Project 
objectives. A breach of this obligation by the Partner 
shall entitle the Beneficiary to terminate the Partnership 
Agreement, seek payment of a contractual penalty, and 
claim compensation for any damages incurred in 
relation to the Implementer, as outlined in Article 12 of 
the General Terms and Conditions. 

6. The Partner commits to using the funds provided by the 
Facility exclusively for eligible expenses related to the 
implementation of its activities under the Project and is 
fully responsible for ensuring compliance with this 
obligation. 

7. The Partner shall be obliged to provide an interest-
free bank accountto which the Facility Funds will be 
allocated, in accordance with Article 7 of this 
Partnership Agreement and the APFF. This account will 
be used to pay for all expenses related to the 
implementation of its activities under the Project. 
Furthermore, the Partner agrees not to close the bank 
account established as described above without 
obtaining prior written consent from the Beneficiary until 
the Financial Closure of the Project and the full financial 
settlement of the Facility Funds received. The Partner 
may also make payments from other accounts 
opened by the Partner, subject to the existence of a 
Partner account for Facility Funds allocation 
referred to in the first sentence of this point. The 
Partner is obliged to notify the Beneficiary of the 
identification of these accounts pursuant to the 
APFF. 
 

8. In the execution of its activities under the Project, the 
Partner is required to comply with the provisions of Act 
No. 343/2015 Coll. on Public Procurement, including its 
amendments, and must particularly adhere to the 
principles of non-discrimination, equal treatment, and 
transparency, as well as the principles of 
proportionality, economy, efficiency, effectiveness, and 
expediency in the management of the Facility Funds. If 
the Partner is based in a country other than the Slovak 
Republic, it shall operate in accordance with the 
relevant legislation of that country when procuring 
services and goods, ensuring compliance with the 
same principles of non-discrimination, equal treatment, 
and transparency, along with the principles of 
proportionality, economy, efficiency, effectiveness, and 
expediency in managing the Facility Funds. The Partner 
is also obligated to maintain documentation related to 
the procurement of services, goods, and construction 
works and to provide this documentation to the 
Beneficiary upon request. 

9. In accordance with Section 23, points 2 and 6 of the 
Facility Act, the Partner is required to conduct its 

Porušenie tohto záväzku Partnera zakladá právo Prijímateľa 
odstúpiť od tejto ZoP, nárok na úhradu zmluvnej pokuty 
a náhradu vzniknutej škody vo vzťahu k Vykonávateľovi ako je 
to určené v čl. 12 VZP. 
 
 

6. Partner sa zaväzuje použiť poskytnuté prostriedky 
mechanizmu výlučne na oprávnené výdavky na realizáciu jeho 
aktivít na základe Projektu a zodpovedá v celom rozsahu za 
dodržanie tejto povinnosti. 
 
 

7. Partner je povinný poskytnúť bezúročný bankový účet, na 
ktorý mu budú v súlade s článkom 7 tejto Zmluvy 
o partnerstve a Zmluvy o PPM poskytované prostriedky 
mechanizmu a takisto z neho budú zo strany Partnera 
uhrádzané všetky výdavky súvisiace s realizáciou jeho aktivít 
na základe Projektu. Súčasne sa Partner zaväzuje, že bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Prijímateľa bankový 
účet zriadený podľa predchádzajúcej vety nezruší až do doby 
Finančného ukončenia Projektu a  úplného finančného 
vysporiadania poskytnutých prostriedkov mechanizmu.“ 
Prijímateľ môže realizovať úhrady Oprávnených výdavkov 
aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem 
Prostriedkov mechanizmu. Prijímateľ je povinný oznámiť 
Vykonávateľovi identifikáciu týchto účtov podľa článku 5 
Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 
 
 
 

8. Partner je povinný pri realizácii jeho aktivít na základe Projektu 
postupovať v súlade s ustanoveniam zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä dodržiavať 
princípy nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, 
transparentnosti, ako aj princípy proporcionality, 
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri nakladaní 
s poskytnutými prostriedkami mechanizmu. Partner so sídlom 
v inom štáte ako Slovenská republika postupuje pri realizácii 
jeho aktivít na základe Projektu vo vzťahu k vykonávaniu 
obstarávania služieb a tovarov v súlade s príslušnou 
legislatívou daného štátu a to najmä dodržiavať princípy 
nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, 
ako aj princípy proporcionality, hospodárnosti, efektívnosti, 
účinnosti a účelnosti pri nakladaní s poskytnutými 
prostriedkami mechanizmu. Partner je povinný uchovávať 
dokumentáciu k vykonanému obstarávaniu služieb, tovaru a 
stavebných prác a v prípade požiadania ju predložiť 
Prijímateľovi. 
 

9. Partner je v súlade s § 23 ods. 2 a 6 zákona o mechanizme 
povinný realizovať svoje aktivity na Projekte tak, aby sa 
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activities on the Project in a manner that prevents and 
avoids the occurrence of irregularities. Should such a 
situation arise, the Partner must promptly notify the 
Beneficiary and take immediate corrective actions. 

10. The Partner is obligated to facilitate inspections by the 
Beneficiary, as outlined in Article 6.3 of the Contract, as 
well as by the Implementer and other individuals 
authorised to carry out inspections or audits under the 
APFF or the relevant legal regulations of the Slovak 
Republic and the EU. 

11. The Partner is required to inform the public about the 
Facility Funds it will receive under the Partnership 
Agreement by implementing information, 
communication, and visibility measures in accordance 
with Article 6 of the General Terms and Conditions and 
the Binding Documentation. 

12. The Partner must refrain from engaging in any actions, 
including entering into legal obligations with third 
parties, that would contravene Article 107 of the Treaty 
on the Functioning of the European Union in relation to 
the Project, recognising that the funds provided by the 
Facility are sourced from public contributions. 

13. The Partner has the right to request information, 
documents, and cooperation from the Beneficiary in 
relation to the implementation of its Activities, at a 
minimum to the extent necessary for carrying out those 
Activities. 

14. The Partner is required to settle financial relations with 
the Beneficiary should the circumstances outlined in 
Article 9 of the Partnership Agreement arise. 

15. The Partner is required to secure financing sources to 
cover any ineligible expenses related to the 
implementation of the Project and its specific activities. 

16. The Partner must provide the Beneficiary with 
information regarding its ultimate beneficiary, including 
their first name, last name, and date of birth. 

 
Article 6 

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BENEFICIARY 
 
1. The Beneficiary and the Partner, or Partnership 

Members, are required to provide one another with the 
necessary cooperation for the effective implementation 
of Project activities upon request. This cooperation shall 
be provided to the extent and in the manner specified in 
the request, provided it does not constitute an abusive 
exercise of rights, and must be delivered within 15 days 
of receipt of the request, unless a different reasonable 
timeframe is stipulated in the request.  

2. The Beneficiary is obliged to extend all necessary 
cooperation to the Partner to ensure that the proper 
execution of the Partner's activities under the Project is 
not hindered by any actions or omissions on its part. 

predchádzalo a nedochádzalo ku vzniku nezrovnalostí. V 
prípade, že takáto situácia nastane, je Partner povinný túto 
skutočnosť bezodkladne oznámiť Prijímateľovi a bezodkladne 
prijať nápravné opatrenia. 

10. Partner je povinný umožniť výkon kontroly zo strany 
Prijímateľa podľa čl. 6.3 ZoP, Vykonávateľa a iných osôb, ktoré 
sú oprávnené na výkon kontroly/auditu zo Zmluvy o PPM alebo 
z právnych predpisov SR a EÚ.  
 
 

11. Partner je povinný informovať verejnosť o Prostriedkoch 
mechanizmu, ktoré na základe ZoP získa, a to 
prostredníctvom opatrení v oblasti informovania, komunikácie 
a viditeľnosti v súlade s čl. 6 VZP a Záväznou dokumentáciou.   
 
 

12.  Partner je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, 
vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou 
osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy 
o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na 
skutočnosť, že poskytnuté prostriedky mechanizmu sú 
príspevkom z verejných zdrojov. 

13. Partner má právo požadovať od Prijímateľa informácie, 
dokumenty a súčinnosť v súvislosti s vykonávaním jeho Aktivít 
a to minimálne v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu jeho 
Aktivít.  

14. Partner je povinný vysporiadať si finančné vzťahy 
s Prijímateľom v prípade, že nastanú situácie uvedené 
v článku 9 Zmluvy o partnerstve. 

15. Partner je povinný zabezpečiť zdroje financovania na úhradu 
neoprávnených výdavkov na Realizáciu Projektu vo vzťahu 
k jemu prislúchajúcim aktivitám Projektu. 

16. Partner je povinný poskytnúť Prijímateľovi informácie o jeho 
konečnom užívateľovi výhod v zložení meno, priezvisko 
a dátum narodenia.  

 
 

Článok 6 
PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

 
1. Prijímateľ a Partner, resp. členovia partnerstva sú si navzájom 

povinní poskytnúť potrebnú súčinnosť z dôvodu riadneho 
realizovania aktivít Projektu na základe požiadavky, v rozsahu 
tejto požiadavky a v požadovanej forme, ak nejde o šikanózny 
výkon práva, a to najneskôr do 15 dní od doručenia 
požiadavky, ak v požiadavke nie je stanovená iná primeraná 
lehota. 
 
 

2. Prijímateľ je povinný poskytnúť Partnerovi všetku potrebnú 
súčinnosť, tak aby z dôvodov na jeho strane nedošlo k 
nemožnosti riadneho realizovania aktivít Partnera na základe 
Projektu. 
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3. The Beneficiary, in its role as the coordinator of Project 
implementation, has the right to inspect the Partner's 
activities related to the Project. This includes assessing 
the Partner's compliance with its obligations concerning 
the Project, particularly in relation to adherence to the 
Project Budget and timeline, as well as all other 
conditions and obligations arising from the Partner's 
fulfilment of the Partnership Agreement and/or the 
APFF. 

4. The Beneficiary is required to promptly provide the 
Partner with the APFF and any amendments, as well as 
the Implementer's guidelines and instructions related to 
the Project, following their delivery to the Beneficiary in 
accordance with the procedures outlined in the 
Partnership Agreement. It is understood that any 
amendment to the APFF also constitutes an 
amendment to the Project, which is implemented under 
the legal framework of the Partnership Agreement, 
regardless of whether a formal amendment to the APFF 
has been or will be executed in this context. 
Furthermore, the Beneficiary must electronically notify 
the Partner of the publication of the APFF and/or its 
amendment no later than the day after it has been 
published in the central register of contracts. 

5. At the request of the Partner, the Beneficiary is 
obligated to submit its request, inquiry, or any other 
legal action to the Implementer, within the limits of its 
capabilities as specified in the APFF, and to ensure 
their implementation. 

6. The Beneficiary has the right to withdraw from the 
agreement with the Partner in the event the Partner 
breaches its obligations, provided that such a breach 
constitutes a material violation of the Partnership 
Agreement or provides another valid reason for 
withdrawal. The Beneficiary’s actions following the 
termination of the Partnership Agreement for special 
reasion with the affected Partner—whether it decides to 
continue implementing the Project without that Partner 
or to carry out the Project activities related to the 
affected Partner through another Partner—shall be 
deemed legally irrelevant in relation to the Partner 
whose Partnership Agreement has been terminated. 
Consequently, the legal status of the terminated Partner 
remains unchanged, and no claims shall arise from this 
situation. 

 
Article 7 

IMPLEMENTATION OF PROJECT ACTIVITIES, 
PROVISION OF FUNDS FOR THEIR IMPLEMENTATION 

AND OVERSIGHT/AUDIT 
 

1. The Partner is responsible for implementing the 
individual Project Activities as outlined in Annex No. 1 

3. Prijímateľ ako koordinátor realizácie Projektu je oprávnený 
vykonať kontrolu realizácie aktivít Partnera na základe 
Projektu, kontrolovať dodržiavanie povinností Partnera vo 
vzťahu k Projektu, najmä vykonávať kontrolu dodržiavania 
Rozpočtu a harmonogramu Projektu ako aj  všetky ostatné 
podmienky a povinnosti, ktoré vyplývajú Partnerovi z plnenia 
ZoP a/alebo zo Zmluvy o PPM. 
 
 

4. Prijímateľ je povinný predložiť Partnerovi Zmluvu o PPM a jej 
zmeny, usmernenia a pokyny Vykonávateľa v súvislosti 
s Projektom bezodkladne po tom, ako boli doručené 
Prijímateľovi a to spôsobom dohodnutým v Zmluve 
o partnerstve, pričom zmena Zmluvy o PPM zahŕňa aj zmenu 
Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o 
partnerstve (bez ohľadu na to, či došlo alebo má dôjsť v tejto 
spojitosti k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o PPM). Prijímateľ je 
povinný elektronicky informovať Partnera o zverejnení Zmluvy 
o PPM a/alebo jej zmeny a to najneskôr v deň nasledujúci po 
dni zverejnenia Zmluvy o PPM a/alebo jej zmeny v centrálnom 
registri zmlúv. 
 
 
 

5. Prijímateľ je povinný na požiadanie Partnera predložiť jeho 
požiadavku, dopyt alebo iný právny úkon Vykonávateľovi 
v rámci vlastným možností vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM 
zabezpečiť ich vybavenie.  

 
6.  Prijímateľ má právo odstúpiť od zmluvy s Partnerom 

v prípade, ak Partner porušil povinnosti a toto porušenie je 
podstatným porušením Zmluvy o partnerstve alebo 
predstavuje iný dôvod na odstúpenie od Zmluvy o partnerstve. 
Konanie Prijímateľa po mimoriadnom ukončení Zmluvy 
o partnerstve s dotknutým Partnerom, t. j. či bude pokračovať 
v realizácii Projektu bez Partnera, voči ktorému došlo 
k odstúpeniu od Zmluvy o partnerstve alebo prostredníctvom 
realizácie aktivít Projektu v časti týkajúcej sa dotknutého 
Partnera iným Partnerom, je skutočnosťou právne irelevantnou 
vo vzťahu k Partnerovi, voči ktorému došlo k odstúpeniu od 
ZoP, a  ktorého právne postavenie tým nie je nijak dotknuté a 
nevznikajú mu z toho žiadne nároky.  

 
 
 
 

Článok 7 
REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU, POSKYTNUTIE 

PROSTRIEDKOV NA ICH REALIZÁCIU A KONTROLA/AUDIT 
 
 

1. Partner je realizátorom jednotlivých Aktivít Projektu v zmysle 
Prílohy č. 1 ZoP spôsobom vyplývajúcim najmä zo základných 
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to the Partnership Agreement, in accordance with the 
fundamental obligations arising from the Partnership 
Agreement. The Partner may commence the 
implementation of its first Project Activity under the 
Facility prior to the Partnership Agreement taking effect, 
but no earlier than 1 January 2024, and is required to 
promptly inform the Beneficiary of this commencement. 
The initiation of the first Project Activity is covered by 
the provisions specified in Article 1, point 2 of the 
General Terms and Conditions (the term "Start of 
Project Implementation”). 

2. The provisions of Article 9, point 2 et seq. of the General 
Terms and Conditions shall govern the suspension of 
the implementation of Project Activities, which may 
result in a potential extension of the Project 
Implementation. 

3. The Partnership Members are responsible for ensuring 
the accuracy, correctness, truthfulness, and 
completeness of all information shared among them. 

4. During the term of the Partnership Agreement, the 
Partner is obliged to do the following: 
a) Submit to the Beneficiary, in writing, any 

information for which the Partner is responsible, in 
order to ensure the Beneficiary can adequately 
fulfil its obligations under Article 5 of the General 
Terms and Conditions (GTC). This information 
shall relate to monitoring reports and any other 
relevant details, in the scope, format, and by the 
deadlines specified by the Beneficiary. The 
Beneficiary must provide notice to the Partner of 
these requirements, allowing at least seven days 
for the Partner to fulfil this obligation, or another 
reasonable timeframe as determined by the 
deadline set by the Beneficiary under the APFF; 

b) Provide the Beneficiary with information regarding 
the commencement and completion of the 
implementation of each Project Activity assigned to 
it; 

c) Promptly notify the Beneficiary in writing of the 
initiation and termination of any judicial, 
enforcement, bankruptcy, restructuring, criminal, 
or administrative proceedings involving the Partner 
that could affect the Implementation of the Project 
and/or its nature and Objectives;. The Partner must 
inform the Beneficiary of the emergence and 
cessation of any Circumstances Excluding Liability, 
as well as any findings from Authorized Persons or 
other supervisory authorities, and any other facts 
that could affect the Implementation of the Project 
and/or its nature and Objectives; 

d) Upon the Beneficiary’s justified request, provide 
reports and information related to the Project that 
go beyond the scope outlined in this point, in the 

záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy o partnerstve. 
Partner môže začať realizáciu jeho prvej Aktivity Projektu pred 
nadobudnutím účinnosti ZoP, najskôr však od 1.1.2024 
mechanizmu zo strany Prijímateľa Vykonávateľovi, o čom je 
povinný Bezodkladne informovať Prijímateľa. Na začatie 
realizácie prvej Aktivity Projektu sa podporne vzťahujú 
ustanovenia obsiahnuté v článku 1 ods. 2 VZP (pojmy – 
„Začatie realizácie Projektu“). 
 
 
 

2. Pre pozastavenie realizácie Aktivít Projektu, a tým spôsobenie 
prípadného predĺženia Realizácie Projektu, sa použijú 
ustanovenia článku 9 ods. 2 a nasl. VZP. 
 
 

3. Členovia partnerstva sú zodpovední za presnosť, správnosť, 
pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných si 
navzájom. 

4. Partner je povinný počas trvania ZoP: 
a) za účelom zabezpečenia podmienok pre riadne plnenie si 

povinností Prijímateľa podľa článku 5 VZP písomne 
predkladať Prijímateľovi informácie, za ktoré zodpovedá 
Partner, vo vzťahu k monitorovacím správam a ďalším 
informáciám v rozsahu, vo formáte a k termínu určených 
Prijímateľom, ktorý musí byť Partnerovi oznámený tak, 
aby mal aspoň 7 dní na splnenie tejto povinnosti, resp. iný 
primeraný počet dní v nadväznosti na lehotu alebo termín, 
ktorý má Prijímateľ určený podľa Zmluvy o PPM; 
 
 
 
 
 

b) predkladať Prijímateľovi informácie o začatí a ukončení 
realizácie každej jemu prislúchajúcej Aktivity Projektu; 
 
 

c) Bezodkladne písomne informovať Prijímateľa o začatí a 
ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, 
konkurzného, reštrukturalizačného, trestného alebo 
správneho konania voči Partnerovi, ktoré majú alebo 
môžu mať vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na povahu 
a Cieľ Projektu. Partner musí informovať aj  o vzniku a 
zániku prípadov Okolností vylučujúcej zodpovednosť, o 
všetkých zisteniach Oprávnených osôb, prípadne iných 
kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré 
majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu Projektu 
a/alebo na povahu a Cieľ Projektu; 
 

d) na základe odôvodnenej požiadavky Prijímateľa 
predkladať mu správy a informácie viažuce sa k Projektu 
aj nad rámec rozsahu stanoveného tomto odseku v 
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extent and within the deadlines specified by the 
Beneficiary to fulfil its obligations under the 
Agreement. 
 

5. The Beneficiary is responsible for the comprehensive 
summarisation and consolidation of data provided by 
the Partner, as well as for the accurate and timely 
submission of monitoring data, reports, and any other 
information required for the Project’s oversight to the 
Implementer, in accordance with Article 5 of the 
General Terms and Conditions (GTC) and the Binding 
Documentation. 

6. The Partner commits to implementing the Project 
Activities for which it is responsible in a manner that 
ensures the achievement of the Project Outputs as 
specified in Annex No. 1 to this Agreement. Any 
changes to the Project Outputs are subject to the 
procedures outlined in Article 10, point 4 of the General 
Terms and Conditions, including the consequences of 
failing to achieve the planned Project Outputs in relation 
to the financial performance of the PM.. In such cases, 
the Beneficiary has the right to recover the Facility funds 
provided to the Partner. 

7. The Beneficiary agrees to provide the Partner with the 
Facility Funds necessary for the implementation of its 
activities under the Project, up to the maximum amount 
specified in the submitted proposal, and in accordance 
with the conditions and system outlined in the APFF. 

8. The Partner's eligible expenses include all costs that 
are essential for the implementation of its Project 
Activities as detailed in Annex No. 1 to the Partnership 
Agreement, provided they meet all the criteria set forth 
in Article 4 of the General Terms and Conditions and 
are included in the Project budget. The Partnership 
Members acknowledge that the Facility Funds are 
provided by the Implementer exclusively to the 
Beneficiary upon the fulfilment of the conditions 
stipulated in the APFF. 

9. The Partnership Members acknowledge that any 
expenditure failing to meet the eligibility criteria outlined 
in Article 4 of the General Terms and Conditions will not 
be eligible for reimbursement from the Facility Funds as 
part of the Payment Request submitted by the 
Beneficiary to the Implementer. Should the remaining 
portion of the Payment Request be approved, the 
amount requested for reimbursement will be reduced by 
the value of the ineligible expenditure. If a non-
compliance with the eligibility conditions for expenditure 
under Article 4 of the General Terms and Conditions is 
identified by an authorised person, as referred to in 
Article 1, point 2 of the General Terms and Conditions, 
the Beneficiary is obliged to return the Facility Funds, or 
the corresponding portion thereof, that relates to the 

rozsahu a v lehotách stanovených Prijímateľom pri plnení 
povinností Prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy. 
 
 

5. Prijímateľ je zodpovedný za celkovú sumarizáciu a 
konsolidáciu údajov od Partnera a za správne a včasné 
predloženie monitorovacích údajov/správ a ďalších údajov 
potrebných na monitorovanie Projektu Vykonávateľovi podľa 
článku 5 VZP a v súlade so Záväznou dokumentáciou. 
 
 
 

6. Partner sa zaväzuje vykonávať realizáciu Aktivít Projektu, 
ktoré mu prislúchajú, tak, aby svojou činnosťou dosiahol 
Výstupy Projektu v takom rozsahu a forme ako vyplývajú z 
Prílohy č. 1 tejto ZoP. Na zmeny Výstupov Projektu sa 
primerane vzťahuje režim a postup uvedený v čl. 10 ods. 4 
VZP, vrátane následkov nedosahovania plánovaných 
Výstupov Projektu vo vzťahu k finančnému plneniu PM; v 
takom prípade má Prijímateľ právo vymáhať poskytnuté 
prostriedky mechanizmu od Partnera. 
 
 

7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Partnerovi na realizáciu jeho 
aktivít na základe Projektu prostriedky mechanizmu 
maximálne vo výške poskytnutých prostriedkov mechanizmu 
na základe podanej žiadosti, a to za podmienok a systémom 
dohodnutými v Zmluve o PPM. 

8. Oprávnenými výdavkami Partnera sú všetky výdavky, ktoré 
sú nevyhnutné na realizáciu jemu prislúchajúcich Aktivít 
Projektu uvedených v Prílohe č. 1 ZoP, ak spĺňajú všetky 
podmienky definované v článku 4 VZP a sú súčasťou 
rozpočtu Projektu. Členovia partnerstva berú na vedomie, že 
prostriedky mechanizmu poskytuje Vykonávateľ výhradne 
Prijímateľovi pri splnení podmienok definovaných v Zmluve o 
PPM. 
 
 

9. Členovia partnerstva berú na vedomie, že v prípade, ak 
výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa článku 4 VZP, 
takéto neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na úhradu 
z prostriedkov mechanizmu v rámci ŽoP podanej Prijímateľom 
Vykonávateľovi. Ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená, 
suma požadovaná na preplatenie bude znížená o výšku 
neoprávnených výdavkov. Ak nesplnenie podmienok 
oprávnenosti výdavkov podľa článku 4 VZP zistí oprávnená 
osoba uvedená v článku 1 ods. 2 VZP, Prijímateľ je povinný 
vrátiť prostriedky mechanizmu alebo ich časť zodpovedajúcu 
takto vyčísleným neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 
14 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na 
príspevok v plnej výške, a to bez ohľadu na skutočnosť, že 
pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako oprávnené 
výdavky alebo schválené oprávnené výdavky. Všeobecné 
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quantified ineligible expenditure, in accordance with 
Article 14 of the General Terms and Conditions. This 
applies fully, regardless of whether these expenses 
were initially classified or approved as eligible. 
Additionally, the general rules concerning re-checks or 
audits outlined in Article 13, point 2 of the General 
Terms and Conditions also apply to the reclassification 
of expenses from eligible or approved to ineligible. 

10. In accordance with the APFF and the terms of this 
Agreement, the Beneficiary provides the relevant 
portion of the Facility Funds to the Partner solely for the 
purpose of financing eligible expenses, as determined 
by the Implementer. The eligible expenses must be 
supported by the documentation submitted with the 
Partner's Payment Request, as required by the 
financing method outlined in the Partnership 
Agreement. The final amount of Facility Funds allocated 
to the Partner is based on the actual, justified, and duly 
evidenced eligible expenses incurred, in accordance 
with the rules applicable to expenses reported under 
the simplified reporting method, after applying the 
relevant aid intensity. However, this amount shall not 
exceed the total of the expenses approved by the 
Implementer, and the maximum approved amount of 
Facility funds must not be surpassed. 

11. To enable the Beneficiary to submit a Payment Request 
(hereinafter referred to as the “PR”) to the Implementer 
in a timely and proper manner, the Partner is required 
to provide a report detailing the expenses incurred for 
the relevant portion of the Project, along with the 
necessary documentation to verify the eligibility of these 
expenses in accordance with the Project timetable. 
Additionally, the Partner must offer all necessary 
cooperation to the Beneficiary to ensure that the 
deadline for submitting the Payment Request is met 
and to minimise the risk of ineligible expenses arising 
from the activities undertaken by the Partner under the 
Project. The Partner accepts sole responsibility for any 
failure by the Implementer to reimburse ineligible 
expenses related to the activities carried out by the 
Partner within the Project. 

12. The Partner acknowledges that the Beneficiary will only 
reimburse the portion of the Facility Funds 
corresponding to the actual eligible expenses incurred, 
as specified in the Payment Request (RP), and billed or 
paid by the Implementer to the Beneficiary. The Partner 
understands that it is not entitled to the difference 
between the amount of Facility Funds requested in the 
individual RP and the funds actually disbursed based 
on that RP. 

13. The Partner further acknowledges that the amount of 
Facility Funds provided, which will ultimately be paid to 
it, is contingent upon the outcomes of the Partner's 

pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditu uvedené v 
článku 13 ods. 10 a 14 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 
z oprávnených výdavkov/schválených oprávnených výdavkov 
na neoprávnené výdavky. 
 
 
 

10. V zmysle Zmluvy o PPM a za podmienok ZoP Prijímateľ 
poskytuje príslušnú časť prostriedkov mechanizmu Partnerovi, 
a to výlučne na financovanie oprávnených výdavkov, tak ako 
ich stanovil Vykonávateľ, pričom oprávnené výdavky sú 
potvrdené podkladmi predkladanými so ŽoP Partnera 
vyžadovanými podľa spôsobu financovania v zmysle ZoP. 
Konečná výška časti prostriedkov mechanizmu pre Partnera je 
daná výškou skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne 
preukázaných schválených oprávnených výdavkov, ak 
relevantné v súlade s pravidlami stanovenými pre výdavky 
vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, po 
aplikácii príslušnej intenzity pomoci, maximálne však do výšky, 
do ktorej budú jednotlivé výdavky schválené Vykonávateľom, 
pričom maximálna schválená výška prostriedkov mechanizmu 
nesmie byť prekročená. 
 
 
 

11. Aby Prijímateľ mohol riadne a včas podať Žiadosť o platbu 
(ďalej len „ŽoP“) Vykonávateľovi, je Partner povinný v súlade 
s časovým harmonogramom Projektu predložiť správu o 
vynaložených výdavkoch na príslušnú časť Projektu 
s príslušnými podkladmi preukazujúcimi oprávnenosť týchto 
výdavkov. Súčasne je Partner povinný Prijímateľovi poskytnúť 
všetku potrebnú súčinnosť, tak aby Prijímateľ dodržal lehotu 
na podanie ŽoP a aby bola minimalizovaná možnosť 
neoprávnených výdavkov v súvislosti s aktivitami 
realizovanými Partnerom na základe Projektu. Zodpovednosť 
za neuhradenie neoprávnených výdavkov za aktivity 
realizované Partnerom na základe Projektu zo strany 
Vykonávateľa nesie výlučne Partner. 
 
 
 

12. Partner súčasne berie na vedomie, že zo strany Prijímateľa mu 
bude uhradená len časť finančných prostriedkov mechanizmu 
zodpovedajúca skutočne vynaloženým oprávneným výdavkom 
uvedeným v ŽoP a zúčtovaných alebo uhradených zo strany 
Vykonávateľa Prijímateľovi. Partner berie na vedomie, že mu 
nevzniká nárok na rozdiel medzi sumou požadovaných 
prostriedkov mechanizmu uvedených v jednotlivej ŽoP a 
prostriedkami skutočne uhradenými na základe tejto ŽoP. 
 

13. Partner súčasne berie na vedomie, že výška poskytnutých 
Prostriedkov mechanizmu, ktorá mu bude skutočne uhradená, 
závisí od výsledkov Partnerom vykonaného obstarávania 
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procurement of services, goods, and construction 
works. This amount will also be subject to the 
assessment of individual expenses in accordance with 
the principles of economy, efficiency, effectiveness, and 
compliance with other conditions specified in the APFF. 

14. The Partner agrees not to accept or request any 
subsidy, contribution, grant, or other form of assistance 
for the implementation of the Project funded by the 
Facility Funds under the Partnership Agreement that 
would result in double financing of the same expenses 
from public sources, EU sources, or any other financial 
assistance instruments provided to the Slovak Republic 
(hereinafter referred to as the "SR") from abroad. The 
Beneficiary also confirms that it has not received any 
subsidy, contribution, grant, or other form of assistance 
for the implementation of the Project for which it is 
requesting the Facility Funds that would lead to double 
financing of the same expenses from public sources, 
EU sources, or other financial assistance instruments 
provided to the SR from abroad. Any breach of these 
obligations shall constitute a material violation of the 
Partnership Agreement. 

15. The Partner acknowledges that the Facility Funds, 
along with each portion thereof, are financial resources 
allocated to the Beneficiary from the state budget of the 
Slovak Republic. The oversight and auditing of the use 
of these funds, as well as the imposition and 
enforcement of sanctions for any breaches of financial 
discipline, are governed by the provisions set out in the 
APFF, the Legal Framework, and the Binding 
Documentation. The Partner is required to provide the 
Beneficiary with all necessary cooperation to facilitate 
the oversight and audit of the use of the Facility Funds 
by the Implementer and other individuals authorised to 
conduct such oversight under the APFF or the 
legislation of the Slovak Republic and the EU. 

16. The Implementer, as a public administration body, 
manages and disburses the Facility Funds, which are 
public funds, in the implementation of the investment 
and reform activities outlined in the Recovery and 
Resilience Plan (RRP). In these instances, the 
Implementer is obligated to ensure financial control 
over the implementation of the portion of the RRP 
entrusted to it. The Implementer holds primary 
responsibility for conducting financial control under the 
Act on Financial Control in relation to the provision of 
the Facility Funds. In this context, it primarily performs 
financial control of Payment Requests and verifies 
compliance with public procurement procedures 
(conducted as administrative financial control 
(hereinafter referred to as "AFC")). The outcome of 
such an audit is a draft report, draft sub-report, report, 
or sub-report conducted under the Financial Control 

služieb, tovarov a stavebných prác, od posúdenia výšky 
jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania 
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, 
ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve 
o PPM. 

14. Partner sa zaväzuje, že neprijme a nebude požadovať dotáciu, 
príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu 
Projektu, na ktorý sú poskytované Prostriedky mechanizmu v 
zmysle  Zmluvy o partnerstve a ktorá by predstavovala dvojité 
financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, 
zdrojov, EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci 
poskytnutej Slovenskej republike (ďalej len ,,SR“) zo 
zahraničia. Prijímateľ zároveň vyhlasuje, že mu nebola 
poskytnutá dotácia, príspevok, grant alebo iná forma pomoci 
na Realizáciu Projektu, na ktorú požaduje poskytnutie 
Prostriedkov mechanizmu, a ktorá by predstavovala dvojité 
financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov 
EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo 
zahraničia. V prípade porušenia uvedených povinností ide o 
podstatné porušenie ZoP. 
 
 

15. Partner berie na vedomie, že Prostriedky mechanizmu a každá 
ich časť je finančným prostriedkom vyplateným Prijímateľovi 
zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto 
finančných prostriedkov a na ukladanie a vymáhanie sankcií 
za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený 
v Zmluve o PPM, Právnom rámci a Záväznej dokumentácii. 
Partner je povinný poskytnúť Prijímateľovi všetku potrebnú 
súčinnosť pre výkon kontroly a auditu použitia Prostriedkov 
mechanizmu zo strany Vykonávateľa a iných osôb, ktoré sú 
oprávnené na výkon kontroly/auditu zo Zmluvy o PPM alebo 
z právnych predpisov SR a EÚ. 
 
 

16. Vykonávateľ ako orgán verejnej správy pri realizovaní 
investície a reformy zahrnutej do POO používa a poskytuje 
prostriedky mechanizmu, ktoré sú verejnými prostriedkami. V 
týchto prípadoch je Vykonávateľ povinný pri vykonávaní jemu 
zverenej časti POO zabezpečiť finančnú kontrolu. Primárnu 
zodpovednosť za výkon finančnej kontroly podľa zákona o 
finančnej kontrole v súvislosti s poskytovaním prostriedkov 
mechanizmu má Vykonávateľ. Pri poskytovaní prostriedkov 
mechanizmu, vykonáva najmä finančnú kontrolu žiadostí 
o platbu a overenie dodržania pravidiel a postupov verejného 
obstarávania, ktoré sa vykonáva ako administratívna finančná 
kontrola (ďalej len „AFK“). Výstup z takejto kontroly je návrh 
správy/návrh čiastkovej správy/správa/čiastková správa z 
kontroly podľa zákona o finančnej kontrole z overenia 
dodržania pravidiel a postupov verejného obstarávania (ďalej 
len „VO“ 
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Act, focusing on the verification of compliance with 
public procurement procedures (hereinafter referred to 
as the "PPP"). 

17. The audits conducted will specifically verify the 
implementation of investments and reforms, confirm 
that milestones and objectives have been achieved and 
accurately reported, ensure compliance with all 
applicable rules, and verify that the Facility Funds have 
been used for their intended purposes. 

18. The Partner acknowledges that Article 13 of the 
General Terms and Conditions of the APFF fully 
governs its rights and obligations regarding the audit of 
the Project Activities it carries out. The rights and 
obligations assigned to the Beneficiary under Article 13 
of the General Terms and Conditions of the APFF will 
also apply to the Partner under this Agreement, 
depending on its role in the specific audit process. If the 
Authorized Persons, as defined in Article 1, point 2 of 
the General Terms and Conditions, recognise only the 
Beneficiary as the controlled entity for the purposes of 
the Financial Control Act, and determine that the 
Partner's involvement in the Project is monitored 
exclusively through the Beneficiary’s oversight, the 
Partnership Members agree that the Beneficiary will 
also act as the authorised entity for auditing the Partner. 
In these cases, the Beneficiary will hold all the rights 
and obligations of the Authorized Persons as specified 
in Article 1, point 2 of the General Terms and 
Conditions. 

19. The Partner is required to take corrective measures to 
address any deficiencies identified during the oversight 
or audit, in accordance with the report or other output 
document from the oversight or audit, within the 
timeframe specified by the Authorised Persons. The 
Beneficiary is also obligated to provide the Authorised 
Persons, and always the Implementer (if the 
Implementer is not the individual conducting the 
oversight or audit in that specific instance), with a 
written report detailing the implementation of the 
measures taken to rectify the identified deficiencies. 
This report must be submitted immediately after the 
measures have been implemented and must also 
address the elimination of the underlying causes of 
these deficiencies, within the timeframe set out in the 
report or other output document from the oversight or 
audit. If no timeframe is specified, the report must be 
submitted within the period determined by the 
Implementer. 

20. The verification of compliance with the public 
procurement procedures (PPP) is conducted by the 
Implementer only after the Agreement on the Provision 
of Facility Funds has come into effect. 

 
 

17. Vykonávanými kontrolami sa zabezpečí najmä overenie, či 
investície a reformy boli zrealizované, či míľniky a ciele boli 
splnené a ich dosahovanie správne vykázané a reportované, 
či všetky uplatniteľné pravidlá boli dodržané a prostriedky 
mechanizmu boli použité na stanovený účel. 
 
 

18. Partner berie na vedomie, že článok 13 VZP Zmluvy o PPM sa 
v plnej miere vzťahuje aj na úpravu práv a povinností Partnera 
vo vzťahu ku kontrole/auditu ním realizovanej časti Aktivít 
Projektu. Práva a povinnosti, ktoré prislúchajú v zmysle článku 
13 VZP Zmluvy o PPM Prijímateľovi, prislúchajú podľa ZoP 
Partnerovi v závislosti od jeho postavenia v rámci konkrétnej 
kontroly/auditu. Pre prípad, ak by Oprávnené osoby podľa 
článku 1 ods. 2 VZP považovali za kontrolovanú osobu vo 
vzťahu k aplikácii zákona o finančnej kontrole len Prijímateľa a 
mali za to, že kontrola Partnera ako osoby podieľajúcej sa na 
Realizácii Projektu sa vykonáva až cez kontrolu Prijímateľa, 
Členovia partnerstva sa výslovne dohodli, že osobou 
oprávnenou na výkon kontroly/auditu voči Partnerovi je aj 
Prijímateľ. V takom prípade prislúchajú Prijímateľovi všetky 
práva a povinnosti Oprávnených osôb podľa článku 1 ods. 2 
VZP. 
 
 
 
 

19. Partner je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolou/auditom v zmysle správy/iného 
výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote stanovenej 
oprávnenými osobami. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať 
oprávneným osobám a vždy aj Vykonávateľovi, ak nie je v 
konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, 
písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o 
odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v 
správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu, a ak 
stanovená nebola, v lehote stanovenej Vykonávateľom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Overenie dodržania pravidiel a postupov VO vykonáva 
Vykonávateľ až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu. 
 



Agreement number | Číslo zmluvy: 09I02-03-V01-0002/2025/VA/PZ 
 

Page | Strana 20 of | z 37 

21. In case of the Partner who have its registered office 
(seat) in SR, the Implementer performs verification of 
compliance with public procurement procedures, which 
involves checking adherence to Slovak and EU 
regulations in the procurement of goods, services, 
construction works, and related processes. This 
verification primarily follows: 

a) The Financial Control Act, 
b) The binding guidelines of the Ministry of 

Finance of the Slovak Republic, 
c) SIRRP, 
d) Guides to the public procurement process 

which includes the oversight of: 
i. The rules and procedures set out in Act 

No. 343/2015 Coll. on Public 
Procurement, as amended (hereinafter 
referred to as the "Public Procurement 
Act (PPA)"); 

ii. Procedures for procuring contracts not 
covered by the PPA. 

22. In case of the Partner who have its registered office 
(seat) in SR, verification of compliance with the rules 
and procedures of the public procurement process is 
conducted, where applicable, as part of the 
administrative financial controls (AFC) of the Payment 
Request (hereinafter referred to as the "PR"). The 
Partner must submit documentation regarding the 
implemented public procurement as the basis for the 
PR, in which the expenses related to this audited public 
procurement are reported for the first time. Compliance 
verification with the rules and procedures of the public 
procurement process is conducted at the Partner level, 
as the Partner possesses all the necessary documents 
and information pertaining to the implemented public 
procurement. 

23. Verification of compliance with the rules of the public 
procurement is conducted once the public procurement 
has been completed and the contract between the 
Partner and the successful bidder is valid and in effect. 

24. The verification of the public procurement is carried out 
in such a manner that the Implementer ensures the 
Partner’s procedures align with the PPA and adhere to 
the associated rules and procedures. The 
Implementer’s oversight also encompasses the 
verification of any amendments made after their 
conclusion, where applicable. The extent of the 
verification must be sufficient to identify any 
irregularities, including violations of the PPP that may 
impact or potentially impact the outcome of the public 
procurement. Additionally, the verification aims to 
detect any serious irregularities, such as fraud, 
corruption, or conflicts of interest. To achieve this, the 

21. V prípade, ak ide o Partnera so sídlom na území SR, 
Vykonávateľ vykonáva overenie dodržania pravidiel a 
postupov verejného obstarávania, ktoré spočíva v kontrole 
dodržania pravidiel SR a EÚ pri obstarávaní tovarov, služieb, 
stavebných prác a súvisiacich postupov najmä podľa: 
 

a) zákona o finančnej kontrole, 
b) záväzných usmernení Ministerstva financií 

Slovenskej republiky, 
 

c) SIPOO, 
d) Príručky k procesu verejného obstarávania / 

obstarávania ktoré zahŕňa kontrolu: 
i. pravidiel a postupov stanovených zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„ZVO“); 

ii. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa 
ZVO nevzťahuje. 
 

22. V prípade, ak ide o Partnera so sídlom na území SR, overenie 
dodržania pravidiel a postupov VO sa v relevantných 
prípadoch vykonáva v rámci AFK žiadosti o platbu (ďalej aj ako 
„ŽoP“). Partner predkladá dokumentáciu k zrealizovanému 
postupu VO najneskôr ako podklad k ŽoP, v ktorej sú prvýkrát 
vykázané výdavky naviazané na toto kontrolované VO. 
Overenie dodržania pravidiel a postupov VO sa vykonáva na 
úrovni Partnera, keďže Partner disponuje všetkými potrebnými 
dokladmi a informáciami z uskutočneného VO. 
 
 
 
 
 
 

23. Overenie dodržania pravidiel a postupov VO sa vykonáva vo 
fáze, kedy je VO ukončené a zmluva medzi partnerom a 
úspešným uchádzačom je platná a účinná. 
 

24. Overenie VO sa vykonáva tak, aby sa Vykonávateľ uistil o 
súlade postupu partnera so ZVO a dodržaní pravidiel a 
postupov z neho vyplývajúcich. Kontrola zo strany 
Vykonávateľa sa vzťahuje aj na overenie prípadných dodatkov 
po ich uzatvorení, ak relevantné. Rozsah vykonaného 
overenia musí byť dostatočný na identifikovanie prípadných 
nezrovnalostí, t. j. porušení pravidiel a postupov VO s vplyvom 
alebo možným vplyvom na výsledok VO. Overenie je 
zamerané aj na možný výskyt závažných nezrovnalostí, akými 
sú podvody, korupcia alebo konflikt záujmov. Vykonávateľ pre 
tento účel využíva všetky dostupné nástroje, údaje a 
informácie. 
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Implementer utilises all available tools, data, and 
information. 

25. The Partner is required to inform the Beneficiary about 
the conclusion of any amendment to the contract that 
arises from the public procurement process. 

26. The Partner must submit all documentation related to 
the PPP to the Beneficiary in electronic form. Only in 
necessary cases is the Partner obliged to provide the 
PPP documentation in paper form, upon the 
Beneficiary's request. 

27. The verification of compliance with public procurement 
procedures does not take place during or after the 
implementation of public procurement projects for 
goods, services, or construction works that fall under 
simplified expenditure reporting. 

28. If the Beneficiary requests the withdrawal of 
documentation related to the public procurement 
submitted to the Implementer for the purpose of 
conducting public procurement oversight within the 
framework of the AFC PR, the Implementer shall cease 
its verification of compliance with the public 
procurement procedures. The Implementer will then 
prepare an Oversight Record, which will be completed 
and sent to the Beneficiary and subsequently to the 
Partner. The Implementer’s actions shall not affect the 
Partner’s exclusive and final liability as a public 
contracting authority, contracting entity, or individual 
under Section 8 of the Public Procurement Act for 
ensuring that the public procurement is conducted in 
accordance with the applicable legal regulations of the 
Slovak Republic, EU legal acts, the fundamental 
principles of public procurement, and the APFF. 

29. The Partner acknowledges that the Implementer 
allocates the Facility Funds to the Beneficiary based on 
the PR, which are deposited into a specially established 
account maintained in euros. The Partner is required to 
submit accounting documents and supporting 
documentation related to the PR, including the Partner's 
expenses (hereinafter referred to as the "Partner's 
Documentation for the PR"), in electronic form to the 
Beneficiary, as specified in the APFF.  

30. Each individual expense must be clearly and 
unambiguously identified. If the Partner requests the 
inclusion of an individual expense in the PR, it is 
required to provide all necessary documents stipulated 
by the Partnership Agreement and the APFF. If the 
Partner's Documentation for the PR is complete, the 
Beneficiary must submit a Payment Request that 
includes the Partner's expenses to the Implementer. If 
the documentation is not complete, the Beneficiary will 
request the Partner to supplement it within five days of 
its submission. 

 
 

25. Partner má povinnosť informovať Prijímateľa o uzavretí 
dodatku k zmluve, ktorá bola výsledkom VO. 
 

26. Partner je povinný predkladať Prijímateľovi všetku 
dokumentáciu z VO v elektronickej forme a len v nevyhnutných 
prípadoch je povinný dokumentáciu VO predkladať v listinnej 
podobe na základe požiadavky Prijímateľa. 
 

27. Predmetom overenia dodržania pravidiel a postupov VO nie je 
počas a ani po skončení implementácie projektov VO tovarov, 
služieb, alebo stavebných prác, ktoré spadajú pod 
zjednodušené vykazovanie výdavkov. 
 

28. Ak Prijímateľ požiada o späťvzatie dokumentácie k VO, ktorá 
bola predložená Vykonávateľovi za účelom výkonu kontroly 
VO v rámci AFK ŽoP, Vykonávateľ zastaví výkon overenia 
dodržania pravidiel a postupov VO a vydá Záznam z kontroly, 
ktorý vypĺňa a odosiela Prijímateľovi a ten následne Partnerovi. 
Činnosťou Vykonávateľa nie je dotknutá výlučná a konečná 
zodpovednosť Partnera ako verejného obstarávateľa, 
obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 ZVO za vykonanie VO pri 
dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a 
právnych aktov EÚ, základných princípov VO a Zmluvy o PPM. 
 
 
 
 
 
 
 

29. Partner berie na vedomie, že Vykonávateľ poskytuje 
prostriedky mechanizmu Prijímateľovi na základe ŽoP na jeho 
osobitne zriadený účet vedený v mene EURO. Partner 
predkladá účtovné doklady a podpornú dokumentáciu k ŽoP 
zahŕňajúcej výdavky Partnera (ďalej ako „dokumentácia 
Partnera k ŽoP“) v rozsahu podľa ustanovení Zmluvy o PPM v 
elektronickej podobe Prijímateľovi. 
 
 

30. Jednotlivé výdavky musia byť jednoznačne a nezameniteľne 
identifikované. Ak Partner požaduje zaradenie jednotlivého 
výdavku do ŽoP, je povinný doručiť všetky potrebné podklady 
vyžadované touto ZoP a Zmluvou o PPM. Ak je dokumentácia 
Partnera k ŽoP úplná, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o 
platbu zahŕňajúcu výdavky Partnera Vykonávateľovi, v 
opačnom prípade vyzve Partnera na jej doplnenie, a to v lehote 
do 5 dní odo dňa jej doručenia. 
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31. The Partner acknowledges that the Implementer will 
disburse the Facility Funds, or a portion thereof, solely 
based on the Payment Request submitted by the 
Beneficiary. Once the Payment Request has been 
approved and the funds have been credited to the 
Beneficiary's special account, the Beneficiary is 
required to transfer the amount corresponding to the 
Partner's approved expenses to the Partner’s account, 
as specified in the header of this Partnership 
Agreement, within seven days from the date the funds 
are credited.  

32. The terms and conditions for financing the 
implementation of the Project are governed by the 
provisions of the APFF and the relevant sections of the 
Beneficiary Manual on the Implementation of Projects 
Financed from the RRP under the Authority of the 
Implementer, as applicable, depending on the method 
of financing. All obligations of the Beneficiary under the 
Agreement and the Beneficiary Manual shall also apply 
to the Partner, as appropriate. These obligations are 
binding on the Partner in relation to the Beneficiary, the 
Implementer, and any other individuals authorised to 
carry out oversight or audit activities under the APFF or 
the legal regulations of the Slovak Republic and the EU. 

33. The Partnership Members are required to retain the 
Partnership Agreement, including its annexes and 
amendments, along with all documents related to the 
Facility Funds and their usage, , for the period specified 
in Article 2 of the General Terms and Conditions.  
The Partner established abroad (outside the SR 
territory) undertakes to ensure that, in relation to the 
procurement of goods and services and the 
reimbursement or settlement of expenses, all 
procedures and expenses comply with the legislation of 
the country in which the Partner is based (e.g., by 
engaging an external auditing firm). Further details will 
be provided by the Implementer in the Binding 
Documentation. 
 

Article 8 
OWNERSHIP AND USE OF OUTPUTS 

 
1. The Partner agrees that during the implementation of 

the Project, any Assets acquired using the Facility 
Funds, as defined in Article 7 of the General Terms and 
Conditions (hereinafter referred to as “Assets 
Acquired from the FF”), will be utilised solely for 
activities related to the Project for which the Facility 
Funds were provided. The Partner also commits to 
complying with all other obligations arising from the 
APFF and the Binding Documentation. All obligations 
and consequences for failure to fulfil these obligations 
concerning the Beneficiary, as outlined in Article 7 of 

31. Partner berie na vedomie, že Vykonávateľ zabezpečí 
vyplatenie prostriedkov mechanizmu, resp. ich časti výlučne 
na základe ŽoP predloženej Prijímateľom. Po schválení 
Žiadosti o platbu a pripísaní peňažných prostriedkov na 
osobitný účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný v lehote 7 dní 
odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na osobitný účet 
Prijímateľa previesť peňažné prostriedky zodpovedajúce 
schváleným výdavkom Partnera Partnerovi na jeho účet 
špecifikovaný v záhlaví tejto Zmluvy o partnerstve. 
 
 

32. Na podmienky financovania Realizácie Projektu sa podľa 
spôsobu financovania primerane vzťahujú ustanovenia Zmluvy 
o PPM a príslušnej časti Príručky pre prijímateľa k 
implementácii projektov financovaných z POO v gescii 
Vykonávateľa. Na Partnera sa primerane vzťahujú všetky 
povinnosti Prijímateľa v zmysle Zmluvy a Príručky pre 
prijímateľa k implementácii projektov financovaných z POO v 
gescii Vykonávateľa, pričom tieto povinnosti sú povinnosťami 
Partnera voči Prijímateľovi, Vykonávateľovi a voči iným 
osobám, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly/auditu zo 
Zmluvy o PPM alebo z právnych predpisov SR a EÚ. 
 
 

33. Členovia partnerstva sú povinní uchovávať ZoP, vrátane jej 
príloh a dodatkov, a všetky doklady týkajúce sa poskytnutých 
prostriedkov mechanizmu a ich použitia počas doby určenej 
v článku 2 VZP.  
Partner, ktorý má sídlo v zahraničí (mimo územia SR) sa 
zaväzuje, že vo vzťahu k obstaraniu tovarov a služieb  
a preplateniu/zúčtovaniu výdavkov zabezpečí preukázanie 
súladu týchto postupov a výdavkov s legislatívou štátu, 
v ktorom má partner sídlo (napr. prostredníctvom vykonania 
auditu externou audítorskou spoločnosťou). Bližšie 
podrobnosti ustanoví Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii. 
 

 
 
 

Článok 8 
VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

 
1. Partner sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu bude 

Majetok nadobudnutý z prostriedkov mechanizmu v zmysle 
definície uvedenej v čl. 7 VZP (ďalej len „Majetok 
nadobudnutý z PM“) používať pri výkone činnosti v rámci 
Projektu, na ktorý boli prostriedky mechanizmu poskytnuté, 
a budú zároveň dodržané aj ostatné povinnosti vyplývajúce zo 
Zmluvy o PPM a Záväznej dokumentácie. Na Majetok 
nadobudnutý z PM sa uplatnia všetky povinnosti a následky 
nesplnenia si povinností vzťahujúcich sa na Prijímateľa, ktoré 
vyplývajú z článku 7 VZP. 
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the General Terms and Conditions, shall apply to the 
Assets Acquired from the FF. 

2. The Partner is required to include the Assets Acquired 
from the FF in its own assets, and these assets shall 
remain under its ownership in accordance with the 
relevant legal regulations applicable to the Partner 
based on its statutory status (e.g., the Accounting Act), 
unless specific legal regulations explicitly provide for an 
alternative procedure. 

3. Without the prior written consent of the Implementer, 
the Assets Acquired from the FF may not be: 
 
a) Transferred to a third party, 
b) Rented to a third party or otherwise made 

available for use by a third party, in whole or in 
part, except as permitted under point 1, letter b)(i) 
of Article 7 of the General Terms and Conditions, 
the Call, or the Binding Documentation, 

c) Encumbered by any third party right, including a 
lien. 
 

4. The Partnership Members are required to make any 
disposition of the Assets Acquired from the FF only after 
obtaining the prior written consent of the Implementer, 
in accordance with Article 7, point 3 of the General 
Terms and Conditions. 

5. If the Assets Acquired from the FF, subject to 
intellectual property rights, are created through the joint 
efforts of the Partnership Members, they expressly 
commit to entering into a written agreement regarding 
their disposal. Each Partnership Member involved in the 
creation of such an asset must retain the right to 
dispose of it in accordance with the Project Objectives 
specified in the APFF and in compliance with Article 7 
of the General Terms and Conditions. The Beneficiary 
is obliged to submit this written agreement to the 
Implementer for approval prior to its execution. 
Additionally, the Partnership Members undertake to 
make the Assets Acquired from the FF, subject to 
intellectual property rights, available to one another or 
otherwise facilitate their use as necessary for the proper 
implementation of the Project, in line with the 
distribution of Activities outlined in Annex No. 1 to the 
Partnership Agreement and pursuant to the APFF. 
 

6. The Partner agrees to provide the Implementer, the 
Beneficiary, and the relevant authorities of the Slovak 
Republic and the EU with all documentation created 
during the implementation of or in relation to the Project. 
The Partner hereby grants the Implementer, the 
Beneficiary, and the competent authorities of the Slovak 
Republic and the EU the right to use and process data 

 
 

2. Partner je povinný Majetok nadobudnutý z prostriedkov 
mechanizmu zaradiť do svojho majetku a zostane v jeho 
majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu 
aplikovateľného na Partnera podľa jeho štatutárneho 
postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne 
predpisy výslovne nestanovujú iný postup. 
 
 

3. Majetok nadobudnutý z prostriedkov mechanizmu nesmie byť 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa: 
 
a) prevedený na tretiu osobu, 
b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu 

užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s 
výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bodu i. čl. 
7 VZP, z Výzvy alebo Záväznej dokumentácie, 
 

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby vrátane 
záložného práva. 
 
 

4. Členovia partnerstva sú povinní akúkoľvek dispozíciu s 
Majetkom nadobudnutým z PM vykonať až po udelení 
predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa v súlade 
s článkom 7 ods. 3 VZP. 
 

5. Ak je Majetok nadobudnutý z PM, ktorý je predmetom 
duševného vlastníctva, vytvorený spoločnou činnosťou Členov 
partnerstva, Členovia partnerstva sa výslovne zaväzujú 
uzatvoriť písomnú dohodu o nakladaní s ním, pričom každý 
Člen partnerstva, ktorý sa podieľal na vytvorení takéhoto 
majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, musí mať 
v dohode vymedzené právo nakladať s takýmto majetkom 
v rozsahu určenom v dohode v súlade s Cieľom Projektu 
uvedenom v Zmluve o PPM a v súlade s čl. 7 VZP. Písomnú 
dohodu podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ povinný 
predložiť na schválenie Vykonávateľovi pred jej uzatvorením. 
Zároveň sa Členovia partnerstva zaväzujú Majetok 
nadobudnutý z PM, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva, navzájom sprístupňovať alebo umožniť inak 
využívať takým spôsobom a v takom rozsahu, ktorý je 
potrebný pre riadnu Realizáciu Projektu v zmysle rozdelenia 
realizácie Aktivít podľa Prílohy č. 1 ZoP a v zmysle Zmluvy o 
PPM. 

6. Partner sa zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi, Prijímateľovi 
a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu 
vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou 
Projektu, a týmto zároveň udeľuje Vykonávateľovi, 
Prijímateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie 
a spracovanie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace 
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from this documentation for purposes related to 
Partnership Agreement or Agreement, subject to the 
current restrictions outlined in Article 7, point 1, letter 
b)(iv) of the General Terms and Conditions. 

7. Rights to intellectual property results generated under 
the Project shall be owned by the Party who has 
generated such results. Results that have been 
generated jointly by two or more Parties shall be jointly 
owned by such Parties with shares corresponding to 
each Party’s intellectual contribution. 

8. The Parties shall enjoy the unrestricted right to publish 
their own results generated under the Project for 
example in scientific works and journals and pursuant 
to the traditions of the area of research. Publication of 
another Party’s results requires that Party’s consent. 
Results jointly owned by two or more Parties can be 
published individually by any of such Parties provided 
that the other Parties may not wish to participate in the 
publication. 
 

9. The Beneficiary and the Partner may mutually agree in 
writing on alternative uses or disposals of property that 
differ from the provisions set out in Article 9 of the 
Partnership Agreement, in accordance with the terms of 
the Partnership Agreement and the PPM Agreement. 
 

Article 9 
SETTLEMENT OF FINANCIAL RELATIONS AND 

PROTECTION OF THE EU'S FINANCIAL INTERESTS 
 

1. The Partner is required to return the Facility Funds 
provided to it, or any portion thereof, to the Beneficiary 
if circumstances arise related to the Project Activities for 
which the Partner is responsible, as outlined in Annex 
No. 1 to the Partnership Agreement. In such cases, the 
Beneficiary is likewise obliged to return the Facility 
Funds or a portion thereof to the Implementer, in 
accordance with Article 14 of the General Terms and 
Conditions. Consequently, the provisions of Article 14 
of the General Terms and Conditions shall apply 
mutatis mutandis to the settlement of financial relations, 
including the procedure and manner of such settlement. 
All obligations of the Beneficiary under Article 14 shall 
also apply mutatis mutandis to the Partner, making 
these obligations applicable to the Partner in relation to 
the Beneficiary, the Implementer, and other authorised 
persons specified in the Partnership Agreement and/or 
the APFF, unless a specific agreement among the 
Partnership Members is established in the Partnership 
Agreement. The Partner commits to fulfilling these 
obligations properly and in a timely manner towards the 

s touto ZoP alebo Zmluvou (pri súčasných obmedzeniach 
vyplývajúcich z článku 7 ods. 1 písm. b) bod iv. VZP. 
 
 
 

7. Práva k výsledkom v oblasti duševného vlastníctva 
vytvoreného v rámci Projektu vlastní Strana, ktorá takéto 
výsledky vytvorila. Výsledky, ktoré boli vytvorené spoločne 
dvoma alebo viacerými Stranami, sú spoločným vlastníctvom 
týchto Strán v rozsahu, v akom sa podieľali na jeho vytvorení. 

 
8. Strany majú neobmedzené právo publikovať svoje vlastné 

výsledky dosiahnuté v rámci projektu, napríklad vo vedeckých 
prácach a časopisoch a v súlade so zvyklosťami v oblasti 
výskumu. Uverejnenie výsledkov inej Strany si vyžaduje 
súhlas tejto Strany. Výsledky, ktoré sú spoločným vlastníctvom 
dvoch alebo viacerých Strán, môže ktorákoľvek z týchto Strán 
publikovať samostatne za predpokladu, že ostatné Strany sa 
na publikácii nebudú chcieť podieľať. 
 
 

9. Prijímateľ  a Partner sa môžu vzájomne písomne dohodnúť aj 
na inom užívaní/nakladaní s majetkom odlišnom od 
ustanovení čl. 9 ZoP, v súlade so ZoP a Zmluvou o PPM. 
 

 
 
 

Článok 9 
VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A OCHRANA 

FINANČNÝCH ZÁUJMOV EÚ 
 

1. Partner je povinný vrátiť jemu poskytnuté prostriedky 
mechanizmu alebo ich časť Prijímateľovi, ak nastanú na to 
dôvody týkajúce sa tých Aktivít Projektu, za ktoré zodpovedá 
Partner v zmysle prílohy č. 1 ZoP, pre ktoré je analogicky 
Prijímateľ povinný vrátiť prostriedky mechanizmu alebo jeho 
časť Vykonávateľovi podľa článku 14 VZP. To znamená, že 
na vysporiadanie finančných vzťahov, postup a spôsob tohto 
vysporiadania, sa primerane použijú ustanovenia článku 14 
VZP, a na Partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti 
Prijímateľa v zmysle článku 14 VZP a tieto povinnosti sú 
povinnosťami Partnera voči Prijímateľovi, Vykonávateľovi 
a voči iným oprávneným osobám uvedeným v ZoP a/alebo 
v Zmluve o PPM, ak zo ZoP nevyplýva osobitná dohoda 
Členov partnerstva. Partner sa zaväzuje tieto povinnosti voči 
Prijímateľovi, Vykonávateľovi a voči iným oprávneným 
osobám uvedeným v ZoP a/alebo v Zmluve o PPM Riadne 
a Včas plniť. 
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Beneficiary, the Implementer, and the other authorised 
persons as specified in the Partnership Agreement 
and/or the APFF. 

2. If the Partner uses the Facility Funds, or any part 
thereof, in violation of the Partnership Agreement, the 
APFF, or the Legal Framework (regardless of the 
Partner's actions, omissions, or fault), the Partner 
agrees, without the need for a separate recovery order, 
to return the total amount of funds misused to the 
Beneficiary within fifteen days of discovering the 
improper use. This must occur no later than ten days 
after the Beneficiary issues a recovery order regarding 
the Facility Funds or any part thereof, or within any 
other timeframe specified by the Beneficiary in the 
recovery order. In the recovery order, the Beneficiary is 
required to specify the exact amount of Facility Funds 
that the Partner must return, as well as the account 
number to which this amount should be paid. The right 
to seek compensation for damages remains unaffected 
by this obligation. The Partner is also required to return 
the relevant portion of the Facility Funds to the 
Beneficiary in the event that a court ruling confirms the 
commission of a criminal act that influences the 
Implementer’s assessment of the Facility Funding 
Proposal, or if there is a violation of the prohibition 
against conflicts of interest in connection with the 
Project. If the Partner fails to return the requested 
amount of the Facility Funds in full and within the 
timeframe specified in the Beneficiary's recovery order, 
the Beneficiary shall be entitled to impose a contractual 
penalty of 0.1% of the unreturned amount of the Facility 
Funds, as specified in the recovery order, for each day 
of delay, including the day the delay begins. 

3. The recovery of any unreturned Facility Funds or 
portions thereof, as requested by the Beneficiary from 
the Partner, will be carried out in accordance with the 
legal regulations of the Slovak Republic,  the APFF, and 
the Partnership Agreement. 

4. Each Partnership Member is obligated, in accordance 
with Section 23, point 2 of the Act on the Facility, to 
prevent the occurrence of irregularities. In the event that 
irregularities do occur, each Partnership Member is 
required to take immediate corrective measures in 
accordance with the Binding Documentation governing 
the resolution of such irregularities. The Partner 
acknowledges the Implementer's right to suspend the 
provision of the Facility Funds for the Project in 
accordance with Article 9 of the General Terms and 
Conditions. Consequently, the Partner understands that 
if the Implementer exercises this right, they will have no 
claims against the Beneficiary or the Implementer in 
connection with the Partnership Agreement. 

 
 
 
 

2. V prípade, ak zo strany Partnera dôjde k použitiu prostriedkov 
mechanizmu alebo ich časti v rozpore so ZoP, Zmluvou o PPM 
alebo Právnym rámcom (bez ohľadu na konanie alebo 
opomenutie konania Partnera alebo jeho zavinenie), Partner 
sa zaväzuje bez osobitnej žiadosti vrátiť celkovú sumu 
finančných prostriedkov takto použitých Prijímateľovi, a to do 
pätnástich dní odo dňa, keď zistí ich rozporné použitie, 
najneskôr však do desiatich dní odo dňa, keď bude doručená 
výzva na vrátenie jemu poskytnutých prostriedkov 
mechanizmu alebo ich časti zo strany Prijímateľa, prípadne v 
inej lehote stanovenej Prijímateľom vo výzve na vrátenie. Vo 
výzve na vrátenie je Prijímateľ povinný Partnerovi vyčísliť 
presnú sumu poskytnutých prostriedkov mechanizmu, ktorú je 
Partner povinný vrátiť, a číslo účtu, na ktoré je Partner povinný 
túto sumu uhradiť. Právo na náhradu škody týmto nie je 
dotknuté. Partner je povinný vrátiť poskytnutú časť 
prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi aj v prípade, ak sa 
rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestnej činnosti, 
ovplyvňovanie Vykonávateľa pri posudzovaní žiadosti o 
prostriedky mechanizmu alebo porušenie zákazu konfliktu 
záujmov v súvislosti s Projektom. V prípade, ak Partner nevráti 
požadovanú časť prostriedkov mechanizmu v celej výške a v 
lehote špecifikovanej vo výzve na vrátenie Prijímateľom, je 
Prijímateľ oprávnený uplatniť voči Partnerovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,1 % z požadovanej a nevrátenej časti prostriedkov 
mechanizmu v zmysle zaslanej výzvy na vrátenie Prijímateľa 
za každý, aj začatý deň omeškania Partnera. 
 
 
 

3. Vymáhanie nevrátených prostriedkov mechanizmu alebo ich 
časti na základe výzvy na vrátenie Prijímateľa Partnerovi sa 
vykoná v súlade s právnymi predpismi SR, so Zmluvou o PPM 
a ZoP. 
 

4. Každý z Členov partnerstva je v súlade s § 23 ods. 2 zákona o 
mechanizme povinný predchádzať vzniku nezrovnalostí a ak 
vzniknú, je povinný Bezodkladne prijať nápravné opatrenia v 
súlade so Záväznou dokumentáciou upravujúcou riešenie 
Nezrovnalostí. Partner si je vedomý práva Vykonávateľa 
pozastaviť poskytovanie prostriedkov mechanizmu pre Projekt 
v súlade s článkom 9 VZP, v dôsledku čoho si je vedomý, že v 
prípade využitia uvedeného práva Vykonávateľom Partnerovi 
nevznikajú voči Prijímateľovi, ani voči Vykonávateľovi žiadne 
nároky v súvislosti s touto ZoP.  
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Article 10 

COMMUNICATION AND DELIVERY 
 

1. The Parties agree that any communication pertaining to 
the Partnership Agreement must be in writing to be 
binding, and such communication must include the 
Project code and Project name. Unless otherwise 
stated in this Partnership Agreement, Parties shall 
prioritise electronic communication for all 
correspondence. However, where necessary (e.g. in 
the case of legal acts leading to a change or termination 
of the Partnership Agreement), such communication 
must be conducted in written form, using the postal 
addresses provided in the heading of the Partnership 
Agreement for correspondence, unless a change of 
address has been communicated to the other Party in 
writing. 

2. The Parties have agreed that written communication in 
paper form will be conducted via registered mail. 

3. The Parties also agree that personal delivery or courier 
service is an exceptional method for delivering written 
documents in paper form. 

4. The electronic form of communication refers primarily to 
communication via electronic message (e-mail). The 
Parties undertake to use the e-mail addresses provided 
in writing within five days from the date of concluding 
the Partnership Agreement. 

5. In the event of delivering a notice, summons, request, 
or any other document (hereinafter referred to as the 
"Document"), the day of delivery to the Party's 
electronic mailbox via the Central Public Administration 
Portal, as stipulated in this Article, shall be considered 
the next business day following the calendar day on 
which the Document was stored in the Party's electronic 
mailbox, regardless of whether the addressee is aware 
of it. 

6. A Document sent to the Party in paper form under the 
Partnership Agreement shall be considered delivered 
for the purposes of the Partnership Agreement if it is 
delivered to the Party at the address specified in the 
header of the Agreement, even if the addressee has not 
physically received it. The delivery date will be regarded 
as the day on which any of the following occurs: 
a) The expiration of the storage (collection) period for 

a Document sent to the Party by post, provided it 
is not returned; 

b) The refusal to accept a Document delivered by 
post or in person; 

c) The return of the document to the sender, in cases 
where the shipment is returned (regardless of any 

 
 
 
 

Článok 10 
KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so 

ZoP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci 
ktorej sú zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a 
názov Projektu. Ak v ZoP nie je ustanovené inak, Zmluvné 
strany využívajú pre svoju komunikáciu prednostne 
elektronickú formu komunikácie. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch (napr. v prípade 
právnych úkonov vedúcich k zmene alebo k ukončeniu ZoP) 
musí mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej 
podobe a zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú 
písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové 
adresy uvedené v záhlaví ZoP, ak nedošlo k písomnému 
oznámeniu zmeny adresy druhej zmluvnej strane. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie v 
listinnej podobe sa bude uskutočňovať prostredníctvom 
doporučeného doručovania zásielok. 

3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob 
doručovania písomných zásielok v listinnej podobe 
doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra.  

4. Elektronickou formou komunikácie sa rozumie najmä 
komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), 
zmluvné strany sa zaväzujú používať emailové adresy 
písomne oznámené v lehote 5 dní odo dňa uzavretia Zmluvy o 
partnerstve. 

5. V prípade doručenia oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného 
dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia 
zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy podľa tohto článku 
považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po 
kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do 
elektronickej schránky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa 
adresát o tom nedozvedel. 
 

6. Písomnosť zasielaná zmluvnej strane v listinnej podobe podľa 
Zmluvy o partnerstve sa považuje pre účely ZoP za doručenú, 
ak dôjde do sféry dispozície zmluvnej strany na adrese 
uvedenej v záhlaví Zmluvy, a to aj v prípade, ak adresát 
písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa 
považuje deň, kedy došlo k: 
 
a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej 

zmluvnej strane poštou, ak nedôjde k jej vráteniu; 
b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia 

prevzatia písomnosti doručovanej poštou alebo osobným 
doručením; 
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note stating "addressee unknown"), whichever 
happens first. 

7. A Document or shipment sent via e-mail will be 
considered delivered at the moment the electronic 
message is available and accessible on the e-mail 
server used by the Party that is the addressee. This is 
defined as the time when the Party that is the sender 
receives confirmation of successful delivery. If it is not 
technically feasible to set up automatic confirmation of 
successful delivery, the Parties expressly agree that 
their mutual communication under this point will not 
occur via e-mail. To facilitate delivery by e-mail, the 
Parties undertake to: 
a) Notify each other in writing of their e-mail 

addresses, which they will use and update for this 
form of communication. Failure to comply with 
this obligation will rest with the Party that did not 
notify the update, and any shipment sent to an 
outdated e-email address will be deemed duly 
delivered for the purposes of the Partnership 
Agreement; 

b) Inform each other in writing of all necessary 
information required for this method of delivery; 

c) Ensure that their technical equipment (e-mail 
account) is configured to meet all requirements 
for confirming the delivery of electronic 
messages, including any attached documents. If 
it is not objectively possible for technical reasons 
to do so, the Party facing this technical issue must 
notify the other Party of its existence. 
 

8. The Partner is responsible for properly marking the 
mailbox designated for written communication between 
the Parties.  

9. The Partnership Members are obliged to promptly 
inform each other of any changes to their contact 
details.  

10. The Parties agree that all mutual communication will be 
conducted in English. Any documentation submitted by 
the Partner in connection with the APFF or the Project 
must be provided in either Slovak and/or Czech and/or 
English. 
 
 

 
Article 11 

TERM, AMENDMENTS AND TERMINATION OF THE 
AGREEMENT 

 
1. The Partnership Agreement hereunder is established 

between the Partnership Members for a fixed term that 
lasts until the expiration and effectiveness of the APFF. 

c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia 
zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku 
„adresát neznámy“), podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr. 

7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-
mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude 
elektronická správa k dispozícii prístupná na e-mailovom 
serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty zmluvnej 
strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy zmluvnej 
strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom 
doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov 
možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení 
zásielky, zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že ich 
vzájomná komunikácia podľa tohto odseku nebude prebiehať 
prostredníctvom e-mailu. Za účelom realizácie doručovania 
prostredníctvom e-mailu sa zmluvné strany zaväzujú: 
a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, 

ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne 
používať a aktualizovať, pričom nesplnenie tejto 
povinnosti bude zaťažovať tú zmluvnú stranu, ktorá 
aktualizáciu neoznámila, a zásielka doručená na 
neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely 
tejto ZoP za riadne doručenú; 

b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú 
potrebné pre tento spôsob doručovania; 

c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové 
konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie 
požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia 
elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak 
to nie je objektívne možné z technických dôvodov, 
zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho 
existenciu oznámi druhej zmluvnej strane. 
 

8. Partner je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky 
na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.  

9. Členovia partnerstva sú si povinní bezodkladne navzájom 
oznámiť zmenu kontaktných údajov.  
 

10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude 
prebiehať v  anglickom jazyku. Každá dokumentácia 
predkladaná Partnerom v súvislosti so Zmluvou o PPM alebo 
s Projektom bude predkladaná v slovenskom a/alebo českom 
jazyku a/alebo v anglickom jazyku. 

 
 
 
 

Článok 11 
DOBA TRVANIA, ZMENA A UKONČENIE ZMLUVY 

 
1. Táto ZoP, ktorá je uzatvorená medzi členmi partnerstva je 

uzatvorená na dobu určitú do skončenia platnosti a účinnosti 
Zmluvy o PPM. 
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2. The Partnership Members have agreed that this 
Partnership Agreement may be terminated in 
accordance with its provisions or for special reasons. 

3. The Partnership Agreement shall be deemed duly 
terminated upon its fulfillment and the expiration of the 
validity and effectiveness of the APFF, as outlined in 
point 1 of this Article. 

4. Termination of the contractual relationship under the 
Partnership Agreement for special reasons occurs in 
the following circumstances: 
a) By written agreement of the Partnership Members; 
b) By the withdrawal of either the Beneficiary or the 

Partner from the Partnership Agreement; 
c) By delivery of a written notification from the 

Beneficiary regarding the non-conclusion of the 
APFF the Beneficiary and the Implementer; 
 

d) Due to the termination of the Partnership 
Agreement given the fact that the Partner has 
failed to take appropriate measures as required 
under Article 5 of this Partnership Agreement 
within the timeframe specified by the Beneficiary or 
the supervisory authority. 

5. Either Party may terminate this Agreement by providing 
written notice, subject to a 15-day notice period, which 
commences on the date the written notice is delivered 
to the other Party. 

6. A Party may withdraw from this Agreement in the event 
of a material breach of contractual obligations by the 
other Party, or in the case of a non-material breach 
where permitted under Slovak law or this Agreement. 
Withdrawal may also occur for any other reasons 
specified in this Agreement or in applicable Slovak 
legislation. Any withdrawal must be in writing, properly 
justified, and duly delivered to the other Party. 

7. In the event of a material breach of the Partnership 
Agreement, the Party has the right to withdraw from the 
Partnership Agreement without undue delay upon 
becoming aware of the breach. The Parties expressly 
agree that a breach of the Partnership Agreement shall 
be considered material if, at the time of concluding the 
Partnership Agreement, the breaching Party knew or 
could reasonably have foreseen—given the purpose of 
the Partnership Agreement, its content, or the 
circumstances of its conclusion—that such a breach 
would render the other Party unwilling to fulfil its 
obligations. 

8. In the event that the Beneficiary or a Partner withdraws 
from the Partnership Agreement or the Partnership 
Agreement is terminated by the Partners, the 
termination shall apply only to the Partner who has 
withdrawn or against whom the withdrawal was made. 
Following the termination of the Partnership Agreement 

2. Členovia partnerstva sa dohodli, že túto ZoP je možné 
ukončiť riadne alebo mimoriadne. 
 

3. Riadne ukončenie ZoP nastane jej splnením a skončením 
platnosti a účinnosti Zmluvy o PPM podľa odseku 1 tohto 
článku. 
 

4. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo ZoP nastáva: 
 
 
a) písomnou dohodou Členov partnerstva alebo  

 
b) odstúpením Prijímateľa alebo Partnera od ZoP alebo 

 
c) doručením písomného oznámenia Prijímateľa o 

neuzavretí Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 
a podporu obnovy a odolnosti medzi Prijímateľom a 
Vykonávateľom alebo 

d) mimoriadnym ukončením ZoP z dôvodu, že Partner 
v stanovenej lehote zo strany Prijímateľa alebo 
kontrolného orgánu neprijal vhodné opatrenia vyplývajúce 
z jeho povinností podľa čl. 5 tejto Zmluvy o partnerstve. 
 

5. Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená túto ZoP písomne 
vypovedať, pričom výpovedná doba je 15 dní, a táto lehota 
začína plynúť prvým dňom odo dňa doručenia písomnej 
výpovede druhej strane. 

6. Odstúpiť od ZoP je možné z dôvodov podstatného porušenia 
zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou, 
nepodstatného porušenia zmluvných povinností druhou 
Zmluvnou stranou v prípadoch, ak to umožňuje právny predpis 
SR alebo táto ZoP a tiež z dôvodov stanovených v tejto Zmluve 
alebo v právnom predpise SR. Odstúpenie od Zmluvy musí byť 
v písomnej forme, riadne odôvodnené a doručené druhej 
Zmluvnej strane. 

7. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o partnerstve je 
Zmluvná strana oprávnená od ZoP odstúpiť bez zbytočného 
odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné 
strany sa osobitne dohodli, že porušenie ZoP je podstatné, ak 
strana porušujúca ZoP vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo 
v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel 
ZoP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých 
bola ZoP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať 
záujem na plnení povinností pri takom porušení ZoP. 
 
 
 

8. V prípade odstúpenia Prijímateľa alebo Partnera od ZoP alebo 
výpovede ZoP Partnerom zaniká ZoP iba voči Partnerovi, voči 
ktorému bolo odstúpené od ZoP, alebo ktorý odstúpil od ZoP 
alebo ju vypovedal. Po mimoriadnom ukončení ZoP voči 
jednotlivému Partnerovi môže realizáciu Aktivít Projektu 
prislúchajúcich Partnerovi, voči ktorému bola ZoP mimoriadne 
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for special reason with respect to a specific Partner, the 
implementation of that Partner’s Project Activities may 
be undertaken by the Beneficiary or another Partner, 
provided that the Partnership Agreement remains in 
force for them and such a transfer complies with the 
conditions set out in the Approved Proposal for Facility 
Funds and the APFF. Any modification of the 
Partnership Agreement involving the addition of a new 
Partner or the replacement of an existing Partner with a 
new one is not permitted. 

9. If the Beneficiary’s Facility Fund Proposal is not 
approved by the Implementer and the APFF is not 
concluded between the Beneficiary and the 
Implementer, the Beneficiary must promptly inform the 
Partner in writing. This Partnership Agreement shall 
terminate upon the Partner’s receipt of such written 
notification. 

10. The termination of the Partnership Agreement shall not 
affect any claims for compensation for damages 
resulting from a breach of obligations under Partnership 
Agreement, any claims for contractual penalties 
accrued prior to the effective date of withdrawal, or any 
provisions that, by their nature, are intended to survive 
termination. This includes, in particular, provisions 
relating to confidentiality, communication, and dispute 
resolution. 

11. The Partnership Agreement may be amended or 
supplemented by mutual agreement of the Parties. Any 
amendments or supplements must be made in the form 
of a written and numbered amendment to the 
Partnership Agreement, unless otherwise specified in 
this Partnership Agreement. 

12. Changes to the Partnership Agreement that concern 
only the identification or contact details of the Parties—
provided they do not alter the identity of the Beneficiary 
or Partner, the indicative schedule, or the Partner’s 
accounts—do not require a formal amendment. 
Instead, an immediate written notification of the change, 
delivered to the other Parties, shall suffice. The 
Beneficiary must notify the Implementer of such 
changes in writing without delay after being informed of 
them. 

13. In the event of any amendments to the APFF that 
necessitate corresponding changes to the Partnership 
Agreement, the Parties undertake, at the request of the 
Beneficiary, to promptly execute an amendment to the 
Partnership Agreement to ensure alignment with the 
revised APFF. 

14. Given the interconnected nature of the Partner’s role in 
the Project with the rights and obligations of the 
Beneficiary under the APFF, as well as the legal 
framework governing the Project, the Partnership 
Members agree that any modifications to the Partner’s 

ukončená, zabezpečovať Prijímateľ alebo Partner, voči 
ktorému ZoP nezanikla (ak je to v súlade s podmienkami 
vyplývajúcimi z Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky 
mechanizmu a zo Zmluvy o PPM), a to na základe písomného 
dodatku uzatvoreného medzi zostávajúcimi Členmi 
partnerstva a Prijímateľom. Zmena ZoP spočívajúca v pridaní 
ďalšieho nového Partnera alebo nahradení Partnera novým 
Partnerom nie je možná. 
 
 

9. V prípade, že žiadosť o prostriedky mechanizmu podanej 
Prijímateľom nebude Vykonávateľom kladne posúdená a 
nedôjde medzi Prijímateľom a Vykonávateľom k uzavretiu 
Zmluvy o PPM na podporu obnovy a odolnosti, je Prijímateľ 
povinný túto skutočnosť bezodkladne Partnerovi písomne 
oznámiť. Táto Zmluva o partnerstve zaniká okamihom 
doručenia písomného oznámenia Partnerovi. 

10. Skončenie tejto ZoP sa nedotýka nároku na náhradu škody 
vzniknutej porušením niektorej z povinností vyplývajúcej z tejto 
ZoP, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorý vznikol do 
účinnosti odstúpenia, a ďalej ustanovení, ktoré vzhľadom na 
svoju povahu majú trvať aj po ukončení ZoP, najmä 
ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti, komunikácii a riešení 
sporov. 
 
 

11. Túto ZoP je možné meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej 
dohody  zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny alebo 
doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného a 
očíslovaného dodatku k ZoP, pokiaľ v tejto Zmluve 
o partnerstve nie je stanovené inak. 
 

12. Na zmenu ZoP v časti identifikačných údajov a/alebo 
kontaktných údajov zmluvných strán, ktorá nemá za následok 
zmenu v subjekte Prijímateľa alebo Partnera alebo zmena 
indikatívneho harmonogramu a/alebo k zmene účtov Partnera 
nie je potrebné uzatvorenie dodatku, ale je postačujúce 
bezodkladné oznámenie o zmene, ktoré je doručené ostatným 
zmluvným stranám. Prijímateľ túto zmenu písomne oznámi 
Vykonávateľovi a to bezodkladne po tom, od kedy mu bola 
takáto zmena oznámená 
 

13. V prípade zmeny Zmluvy o PPM a v prípade následnej potreby 
zmeny Zmluvy o partnerstve sa zmluvné strany zaväzujú na 
výzvu Prijímateľa bezodkladne uzavrieť dodatok k Zmluve o 
partnerstve, ktorý bude reflektovať zmeny v Zmluve o PPM. 
 
 

14. Vzhľadom na úzku previazanosť postavenia Partnera v 
Projekte s právami a povinnosťami Prijímateľa vyplývajúcimi 
zo Zmluvy o PPM a tiež s právnymi vzťahmi týkajúcimi sa 
Projektu vo všeobecnosti sa Členovia partnerstva dohodli, že 
zmena práv a povinností Partnera v súvislosti s Projektom, 
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rights and obligations arising from the Binding 
Documentation or amendments to the APFF shall take 
effect for the Partner on the date the amendment to the 
APFF enters into force. In all other cases, changes shall 
take effect upon their publication in the Binding 
Documentation. 

15. On the date the contractual relationship under the APFF 
is terminated for special reasons, in accordance with 
Article 11 of the General Terms and Conditions, the 
contractual relationship under the Partnership 
Agreement shall also come to an end. In such a case, 
the Partner shall retain rights and obligations as 
stipulated by applicable legal provisions governing the 
termination of unfulfilled obligations and the conditions 
set out in the Partnership Agreement. The Partner 
acknowledges and agrees that no directly enforceable 
right shall arise against the Implementer. This shall not 
affect any claims for compensation for damages 
between the Partnership Members. 

16. The Parties may withdraw from the Partnership 
Agreement accordance with  in the event of a material 
breach or a non-material breach of the Partnership 
Agreement, as well as in situations specifically outlined 
within the Partnership Agreement itself. This also 
applies in cases where withdrawal from the APFF is 
permitted. In such instances, the rights belonging to the 
Implementer under the APFF shall be transferred to the 
Beneficiary, who will exercise them in a manner 
analogous to the provisions of the APFF concerning the 
Partner, allowing these rights to be applied to the 
relationship between the Beneficiary and the Partner. 
The Partnership Members have explicitly agreed that 
the following actions will be regarded as material 
breaches of the Partnership Agreement by the Partner: 
a) Any violations of the Partner's obligations as 

defined in Article 11, point 7 of the General Terms 
and Conditions (GTC); 

b) Repeated failure to fulfil any obligations of the 
Partner under the Partnership Agreement, or 
engaging in activities that do not contribute to the 
Project Objectives and/or Project Outputs, and 
failing to make corrections despite receiving 
warnings from the Beneficiary; 

c) The Partner's failure to adhere to the instructions 
and guidelines issued by the Beneficiary or the 
Implementer without valid reason, even after 
multiple warnings; 

d) Breaching the conditions outlined in the 
Partnership Agreement that are deemed binding 
for the Partner's activities, despite warnings from 
the Beneficiary; 

ktoré vyplývajú zo Záväznej dokumentácie a zo zmien Zmluvy 
o PPM, bude voči Partnerovi účinná dňom nadobudnutia 
účinnosti zmeny Zmluvy o PPM, v ostatných prípadoch dňom 
Zverejnenia zmeny v Záväznej dokumentácii. 
 
 

15. V deň, keď došlo k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného 
vzťahu zo Zmluvy o PPM podľa článku 11 VZP, dochádza aj k 
ukončeniu trvania zmluvného vzťahu zo ZoP. V takomto 
prípade vznikajú Partnerovi práva a povinnosti v zmysle 
právnych predpisov o zániku nesplneného záväzku a v zmysle 
podmienok obsiahnutých v  ZoP, pričom Partner berie na 
vedomie a súhlasí s tým, že žiadne priamo uplatniteľné právo 
voči Vykonávateľovi mu nevznikne. Prípadný nárok na 
náhradu škody medzi Členmi partnerstva týmto nie je dotknutý. 
 
 
 

16. Od ZoP možno odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 
ZoP, nepodstatného porušenia ZoP a ďalej v prípadoch, ktoré 
osobitne ustanovuje ZoP, tiež v prípadoch, kedy je možné 
odstúpiť od Zmluvy o PPM, pričom práva prislúchajúce podľa 
Zmluvy o PPM Vykonávateľovi, prislúchajú podľa ZoP v tomto 
prípade Prijímateľovi, ktorý ich vykonáva analogicky podľa 
úpravy v Zmluve o PPM voči Partnerovi tak, aby ich bolo 
možné aplikovať na vzťah medzi Prijímateľom a Partnerom. 
Členovia partnerstva sa osobitne dohodli, že na účely ZoP sa 
za podstatné porušenie ZoP zo strany Partnera považujú 
najmä: 
 
 
 
 
a) také porušenia povinností Partnera, ktoré sú definované v 

článku 11 ods.7 VZP; 
 

b) opakované nevykonávanie niektorej z povinností, ku 
ktorej je Partner zaviazaný podľa ZoP, alebo vykonávanie 
činností, ktoré neprispievajú k Cieľom Projektu a/alebo 
Výstupom Projektu a napriek upozorneniu Prijímateľa 
nedôjde k náprave; 
 

c) Partner sa bezdôvodne neriadi pokynmi a usmerneniami 
Prijímateľa alebo Vykonávateľa ani po jeho opakovanom 
upozornení; 
 
 

d) porušovanie podmienok stanovených v Zmluve o 
partnerstve ako záväzných podmienok pre činnosť 
Partnera napriek upozorneniu Prijímateľa, 

e) spáchanie Trestného činu v nadväznosti na čl. 11 VZP a 
§ 13 ods. 4 zákona o mechanizme. 
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e) Committing a criminal offence in relation to Article 
11 of the General Terms and Conditions and 
Section 13, point 4 of the Facility Act. 

17. Violation of other obligations set out in the Partnership 
Agreement, in the APFF, in the Legal Framework, 
except for cases that are considered material violations 
according to the Partnership Agreement, are a non-
material violation of the Partnership Agreement. 

18. In the event of a material breach of the Partnership 
Agreement, a Partnership Member is entitled to 
withdraw from the Partnership Agreement without 
undue delay upon becoming aware of the breach. The 
Partnership Members acknowledge that, concerning 
their legal status and obligations, such withdrawal may 
require the completion of various actions mandated by 
law or internal standards This may include conducting 
an inspection or implementing other specific 
procedures and actions. For this reason, the 
Partnership Members agree that, contrary to standard 
commercial law practice, the phrase “without undue 
delay” when withdrawing from the Partnership 
Agreement shall encompass the period during which 
the withdrawing Partnership Member carries out the 
necessary actions connected to the preceding 
sentence. In the case of a minor breach of the 
Partnership Agreement, a Partnership Member may 
withdraw if the defaulting Partnership Member fails to 
remedy the breach within a reasonable additional 
timeframe specified in the notice from the withdrawing 
Partnership Member. Even in the event of a material 
breach of the Partnership Agreement, a Partnership 
Member may grant the breaching Partner an additional 
period to rectify the obligation, although providing such 
an additional period does not negate the fact that a 
material breach has occurred. 

19. If the fulfillment of a Partnership Member's obligation is 
hindered by a circumstance excluding liability, another 
Partnership Member may withdraw from the 
Partnership Agreement only after a period of at least 
one year has passed since the occurrence of the 
circumstance. In cases of objective impossibility of 
fulfillment (such as the complete loss of the subject of 
the Partnership Agreement), the provision in the 
previous sentence shall not apply, and the Partnership 
Members are entitled to act in accordance with the 
relevant provisions of the Commercial Code and, where 
applicable, the Civil Code. 

20. In the event of withdrawal from the Partnership 
Agreement, the rights and obligations of the Beneficiary 
that are intended to survive the termination of the 
Partnership Agreement remain unaffected. This 
includes, in particular, the right and obligation to 
demand the return of the Facility Funds provided, the 

 
 

17. Porušenie ďalších povinností stanovených v ZoP, v Zmluve o 
PPM, v Právnom rámci okrem prípadov, ktoré sa podľa ZoP 
považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným 
porušením ZoP 
. 
 

18. V prípade podstatného porušenia ZoP je Člen partnerstva 
oprávnený od ZoP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, 
ako sa o tomto porušení dozvedel. Členovia partnerstva berú 
na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti 
každého z nich, môže predchádzať odstúpeniu od ZoP 
povinnosť vykonať rôzne úkony predpokladané právnymi 
predpismi alebo internými normami, vrátane povinnosti 
vykonať kontrolu, realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z 
uvedeného dôvodu preto Členovia partnerstva súhlasia s tým, 
že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri 
odstúpení od tejto ZoP pojem „bez zbytočného odkladu“ 
zahŕňa obdobie, počas ktorého sú v priamej nadväznosti 
vykonávané úkony odstupujúcim Členom partnerstva podľa 
predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia 
ZoP je Člen partnerstva oprávnený odstúpiť, ak Člen 
partnerstva, ktorý je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v 
dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá 
vo výzve odstupujúceho Člena partnerstva. Aj v prípade 
podstatného porušenia ZoP je Člen partnerstva oprávnený 
poskytnúť Členovi partnerstva, ktorý porušil povinnosť, 
dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani 
poskytnutie takejto dodatočnej lehoty nemá vplyv na 
skutočnosť, že ide o podstatné porušenie povinnosti. 
 
 
 
 

19. Ak splneniu povinnosti Člena partnerstva bráni okolnosť 
vylučujúca zodpovednosť, je iný Člen partnerstva oprávnený 
od ZoP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti vylučujúcej 
zodpovednosť uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej 
nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu ZoP a pod.) sa 
ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Členovia 
partnerstva sú oprávnení postupovať podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho 
zákonníka. 
 
 
 

20. V prípade odstúpenia od ZoP zostávajú zachované tie práva a 
povinnosti Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj 
po skončení ZoP, a to najmä právo a povinnosť požadovať 
vrátenie poskytnutej čiastky prostriedkov mechanizmu, právo 
alebo povinnosť na náhradu škody, ktorá vznikla porušením 
ZoP Partnerom, ustanovenia uvedené v ods. 3 záverečných 
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right or obligation to seek compensation for damages 
resulting from the Partner's breach of the Partnership 
Agreement, and the provisions specified in point 3 of 
the final provisions of the APFF, along with any other 
provisions of the Partnership Agreement according to 
their content. 

21. In the event of withdrawal from the Partnership 
Agreement, the Partner is obliged to return the Facility 
Funds, or any portion thereof, upon the Implementer 
request. This obligation to return the Facility Funds, as 
outlined in the previous sentence, shall apply even if the 
specific clause within these Partnership Agreement 
identifying a material breach does not explicitly state 
that the Partner is required to return the funds, either in 
whole or in part. 

22. The Partner is entitled to terminate the Partnership 
Agreement if it is unable to implement the Project as 
agreed or if other significant reasons prevent it from 
continuing its participation in the Project. The Partner 
acknowledges that by submitting the termination notice, 
it is obligated to return any Facility Funds already paid 
in full, as stipulated in Article 9 of the Partnership 
Agreement, under the conditions outlined by the 
Beneficiary in the recovery order. After submitting the 
notice, the Partner may only withdraw it with the written 
consent of the Beneficiary. The notice period is 15 days 
from the date the notice is delivered to the Beneficiary. 
During this notice period, both the Beneficiary and the 
Partner who has terminated the Partnership Agreement 
shall take necessary actions to settle their mutual rights 
and obligations. In particular, the Beneficiary will 
undertake actions related to the financial settlement 
with the Partner, similar to the process when 
withdrawing from the Partnership Agreement, and the 
Partner is obliged to provide all necessary cooperation. 
The Partnership Agreement shall terminate with respect 
to the Partner who issued the notice upon the expiry of 
the notice period, except for provisions that remain in 
effect despite the termination of the Partnership 
Agreement, as stated in point 15 of this Article. The 
Partner understands that if exercising this right leads to 
negative consequences for the Beneficiary, including 
potential termination of the Project by the Implementer 
for special reasons, the Partner shall be liable for any 
resulting damages. 

 
Article 12 

FINAL PROVISIONS 
 
1. This Agreement shall be considered concluded on the 

date it is signed by the last of the Partnership Members. 
It will enter into force upon the signature of all the 

ustanovení Zmluvy o PPM a ďalšie ustanovenia ZoP podľa 
svojho obsahu. 
 
 
 
 

21. V prípade odstúpenia od ZoP je Partner povinný vrátiť 
prostriedky mechanizmu alebo ich časť na základe výzvy 
Vykonávateľa. Povinnosť Partnera vrátiť prostriedky 
mechanizmu alebo ich časť podľa predchádzajúcej vety sa 
uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku tejto ZoP 
označujúcom podstatné porušenie ZoP výslovne neuvádza, že 
Partner je povinný vrátiť prostriedky mechanizmu alebo ich 
časť. 
 

22. Partner je oprávnený ZoP vypovedať z dôvodu, že nie je 
schopný realizovať Projekt tak, ako sa na realizáciu Aktivít 
Projektu zaviazal v ZoP, alebo mu v ďalšej účasti na Projekte 
bránia iné vážne dôvody. Partner súhlasí s tým, že podaním 
výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené prostriedky 
mechanizmu v celom rozsahu podľa článku 9 ZoP za 
podmienok stanovených Prijímateľom vo výzve na vrátenie. Po 
podaní výpovede môže Partner túto vziať späť iba s písomným 
súhlasom Prijímateľa. Výpovedná lehota je 15 dní odo dňa, 
keď je písomná výpoveď doručená Prijímateľovi. Počas 
plynutia výpovednej lehoty Prijímateľ a Partner, ktorý 
vypovedal ZoP,  vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu 
vzájomných práv a povinností, najmä Prijímateľ vykoná úkony 
vzťahujúce sa na finančné vysporiadanie s Partnerom 
obdobne ako pri odstúpení od ZoP a Partner je povinný 
poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Táto ZoP voči 
Partnerovi, ktorý podal výpoveď, zaniká uplynutím výpovednej 
lehoty s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku 
zániku ZoP pri odstúpení od ZoP v zmysle ods. 15 tohto 
článku. Partner si je vedomý toho, že v prípade, ak uplatnenie 
práva podľa tohto odseku priamo alebo nepriamo spôsobí 
negatívne následky voči Prijímateľovi, vrátane možného 
mimoriadneho ukončenia Projektu zo strany Vykonávateľa, 
tento  Partner zodpovedá za takto spôsobenú škodu. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Článok 12 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Táto Zmluva je uzatvorená dňom jej podpisu posledným z 

Členov partnerstva. Zmluva o partnerstve nadobúda platnosť 
dňom jej podpísania  všetkými zmluvnými stranami. ZoP 
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Parties. The Partnership Agreement will take effect 
when the suspensive condition is satisfied, specifically 
when the APFF for the Project becomes effective, 
provided that the Partnership Agreement has been 
published in the Central Register of Contracts. 

2. This Agreement is, in accordance with Section 5a, point 
1 of Act No. 211/2000 Coll. on Free Access to 
Information, as amended (Freedom of Information Act) 
(hereinafter referred to as the "Freedom of Information 
Act"), a contract that is subject to mandatory publication 
in the Central Register of Contracts.  

3. With due regard for the protection of personal rights and 
data, the Parties declare that the Agreement does not 
contain any protected information that cannot be 
disclosed under the relevant provisions of the Freedom 
of Information Act. Consequently, they express their 
consent to its publication. 

4. Any disputes arising from this Agreement shall be 
resolved primarily through negotiation or an attempt to 
settle the matter amicably. In the event that the above 
cannot be achieved, either of the Parties shall submit 
their dispute to court in the SR, that has substantive and 
territorial jurisdiction, which is according the agreement 
of the Parties the Municipal Court of Košice.  

5. This Agreement is prepared in both Slovak and English. 
In the event of any inconsistency or conflict between the 
Slovak and English versions, the English version shall 
take precedence. 

6. If any provision of the Partnership Agreement is found 
to be invalid due to a conflict with the Legal Framework, 
this will not affect the validity of the entire Partnership 
Agreement, but only the specific provision in question. 
In such an event, the Parties agree to promptly replace 
the invalid provision with a new valid provision through 
mutual negotiations, ensuring that the purpose of the 
Partnership Agreement and the content of the individual 
provisions are maintained. 

7. In accordance with Section 401 of the Commercial 
Code, the Partner declares that it extends the limitation 
period for any claims by the Beneficiary concerning the 
return of the Facility Funds or any portion thereof to 10 
years from the date when the limitation period first 
commenced. 

8. The Parties affirm that their intentions expressed in this 
Partnership Agreement are genuine and serious. They 
have read the Partnership Agreement carefully and 
thoroughly, understand its content and the legal 
implications arising from it, and are not entering into this 
Partnership Agreement under duress or in significantly 
disadvantageous conditions. Furthermore, their 
contractual freedom is not otherwise restricted. The 
Parties indicate their willingness to be bound by this 
Partnership Agreement through their signatures. 

nadobúda účinnosť súčasne so splnením odkladacej 
podmienky, ktorá spočíva v nadobudnutí účinnosti Zmluvy o 
PPM na Projekt po predchádzajúcom zverejnení ZoP v 
Centrálnom registri zmlúv. 
 

2. Táto Zmluva je podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) 
povinne zverejňovanou zmluvou v Centrálnom registri zmlúv. 
 

3. Za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a ochrany 
osobných údajov zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva 
neobsahuje žiadne informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť 
podľa príslušných ustanovení zákona o slobode informácií, v 
dôsledku čoho vyjadrujú súhlas s jej zverejnením. 
 

4. Prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riešia prednostne 
dohodou alebo pokusom o zmierlivé riešenie veci. V prípade, 
ak sa uvedené nepodarí dosiahnuť, ktorákoľvek zo zmluvných 
strán predloží svoj spor na vecne a miestne príslušný súd 
v SR, ktorým je podľa dohody Strán Mestský súd Košice. 
 
 

5. Táto Zmluva sa vyhotovuje dvojjazyčne (v slovenskom a 
anglickom jazyku). V prípade nesúladu alebo rozporu medzi 
slovenskou a anglickou jazykovou verziou tejto zmluvy má 
prednosť anglická jazyková verzia.  

6. Ak sa akékoľvek ustanovenie ZoP stane neplatným v dôsledku 
jeho rozporu s Právnym rámcom, nespôsobí to neplatnosť 
celej ZoP, ale iba dotknutého ustanovenia tejto Zmluvy. 
Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne 
vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 
ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal 
zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení 
Zmluvy. 
 

7. Partner v súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka 
vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky 
Prijímateľa týkajúce sa vrátenia poskytnutých Prostriedkov 
mechanizmu alebo ich časti na 10 rokov od doby, kedy 
premlčacia doba začala plynúť po prvý raz. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve 
je slobodná a vážna, znenie ZoP si riadne a dôsledne prečítali, 
jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, 
Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. 
Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou zmluvné strany 
vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy. 
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9. This Agreement is signed electronically using a 
qualified electronic signature in accordance with 
Regulation (EU) No. 910/2014 of the European 
Parliament and of the Council of 23 July 2014 on 
electronic identification and trust services for electronic 
transactions in the internal market, which repeals 
Directive 1999/93/EC (hereinafter referred to as the 
"eIDAS Regulation"). 

10. Annex No. 1, titled Project Description and Annex No. 
2 Project budget  form an integral part of this 
Agreement 

Annexes: 
Annex No. 1 Project Description 
Annex No. 2 Project Budget 
 

9. Táto Zmluva je podpísaná elektronicky a to kvalifikovaným 
elektronickým podpisom v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o 
elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“). 
 
 

10. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je Príloha č. 1 Opis Projektu 
a príloha č. 2 Rozpočet projektu. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 Opis projektu 
Príloha č. 2 Rozpočet projektu 
 

 
In | V.Košice on | dňa ........................ 

 
 
 

…………………………………………………………………… 
On behalf of the Beneficiary | za Prijímateľa 

Represented by | v zastúpení 
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. rector | rector 

 
 
 
 
 

In | V .Košice.on | dňa ........................ 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
On behalf of Partner 1 | za Partnera 1 

Represented by | v zastúpení 
doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc., 

director | riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In | V .Košice on | dňa ........................ 
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…………………………………………………………………… 
On behalf of Partner 2 | za Partnera 2 

Represented by | v zastúpení 
Ing. Slavomír Hredzák, PhD.,  

director | riaditeľ 
 
 
 
 

In | V Aalborg East on | dňa ........................ 
 
 
 
 
 

On behalf of Partner 3 | za Partnera 3 
Represented by | v zastúpení 

Nina Schjoldager,  
Deputy Director / zástupca riaditeľa  

on the basis of a power of attorney dated 30 March 2016  
| na základe plnomocenstva zo dňa 30 marca.2016 

 
 
 
 
 

In | V Ljubljana on | dňa ........................ 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
On behalf of Partner 4 | za Partnera 4 

Represented by | v zastúpení 
Prof. Dr. Gregor Anderluh,  

director | riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In | V Praha on | dňa ........................ 
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…………………………………………………………………… 
On behalf of Partner 5 | za Partnera 5 

Represented by | v zastúpení 
prof. Hof Martin Dr. rer. nat., DSc. 

director | riaditeľ 
 
 
 
 
 

In | V Bratislava on | dňa ........................ 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
On behalf of Partner 6 | za Partnera 6 

Represented by | v zastúpení 
Rudolf Sihlovec  

chairman of the Board | predseda predstavenstva 
Jozef Urban  

vice-Chairman of the Board | podpredseda predstavenstva 
 
 
 
 

In | V Veľký Šariš on | dňa ........................ 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
On behalf of Partner 7 | za Partnera 7 

Represented by | v zastúpení 
Ing. Štefan Hanigovský,  
Statutory representative,  
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In | V Bratislava on | dňa ........................ 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
On behalf of Partner 8 | za Partnera 8 

Represented by | v zastúpení 
doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. 

chairman | predseda 
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Project description / OPIS PROJEKTU 

I. General information about the project / Všeobecné informácie o projekte 
Project name / Názov projektu Development and design of sustainable composite materials for hybrid energy 

storage system based on Li-ion and redox-flow batteries | Vývoj a dizajn 
udržateľných kompozitných materiálov pre hybridný systém skladovania 
energie založený na Li-ion a redox-prietokových batériách 

Project code / Kód projektu 09I02-03-V01-00022 

Program name / Názov 
programu 

Recovery and Resilience Plan of the Slovak Republic / Plán obnovy 
a odolnosti SR 

Component / Komponent 9. More effective management and strengthening of financing for research, 
development, and innovation / Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania 
výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

Investment / Investícia: 2. Support for cooperation between companies, the academic sector, and 
research and development organizations / Podpora spolupráce firiem, 
akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja 

Call name / Názov výzvy: Transformational and innovative consortia / Transformačné a inovačné 
konzorciá 

Aid scheme / Schéma pomoci State aid scheme to support research, development, and innovation within 
component 9 of the Recovery and Resilience Plan of the Slovak Republic as 
amended by supplement No. 2. / Schéma štátnej pomoci na podporu 
výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti 
SR v znení dodatku č. 2.  

Project Annotation / 
Anotácia projektu 
 
 

The biggest challenge of the today’s world is the Climate Change. The 
European Commission has proposed a significant number of measures to the 
European Union (EU) to reach the zero-carbon target in 2050. Advanced 
rechargeable batteries are gaining high importance in the transition toward 
carbon neutrality, affordable, secure energy, sustainable and smart mobility, 
and circular economy. In addition, batteries must be durable and based on 
ethically sourced materials, reduced negative environmental impact and be 
recycled, remanufactured or repurposed at the end of their life, returning 
valuable materials to the economy. The Sunflower consortium was formed to 
address this by developing a novel battery components and hybrid battery 
energy storage system that simultaneously provides multiple services (mobile 
and/or stationary). Moreover, education in the field of energy storage is also 
important in time, when industry applies principles of electrification, 
decarbonization or decentralization.  
 
Najväčšou výzvou dnešného sveta sú klimatické zmeny. Európska komisia 
navrhla Európskej únii (EÚ) značný počet opatrení na dosiahnutie cieľa 
uhlíkovej neutrality do roku 2050. Pokročilé batérie zohrávajú veľkú úlohu pri 
prechode smerom k uhlíkovej neutralite, dostupnej, bezpečnej energii, 
udržateľnej a inteligentnej mobilite a udržateľnému hospodárstvu. Okrem toho 
batérie musia byť odolné a založené na materiáloch z etických zdrojov, so 
zníženým negatívnym dopadom na životné prostredie a na konci svojej 
životnosti musia byť recyklované, alebo znovu použité, čím sa do ekonomiky 
vrátia cenné materiály. Konzorcium Sunflowers bolo vytvorené s cieľom 
vyriešiť tento problém vývojom nových kompozitných materiálov pre batérie 
Li-S a prietokové a vytvorením hybridného systému na ukladanie energie. 
Vzdelávanie a osveta v oblasti skladovania energie je navyše dôležitá aj v 
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čase, keď priemysel uplatňuje princípy elektrifikácie, dekarbonizácie či 
decentralizácie. 

II. Project financing / Financovanie projektu 
Form of financing / Forma 
financovania 

Advance payments, pre-financing, reimbursement, and/or their combination 
zálohové platby, predfinancovanie, refundácia, a/alebo ich kombinácia 

III. Project schedule / Harmonogram projektu 
Start of project 
implementation / Začatie 
realizácie Projektu 
(MM/RRRR) 

04/2025 

End of project implementation 
/ Ukončenie vecnej realizácie 
Projektu (MM/RRRR) 

09/2027 

IV. Project work packages / Pracovné balíky projektu 

Serial number and name of 
the work package (WP) / 
Poradové číslo a názov 
pracovného balíka (PB) 

WP 1 Cathode / Katóda 
 

Start of WP implementation / 
Začiatok realizácie PB  
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M1 

End of WP implementation / 
Koniec realizácie PB 
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M24 

Serial number and name of 
the work package (WP) / 
Poradové číslo a názov 
pracovného balíka (PB) 

WP2 Anode / Anóda 
 

Start of WP implementation / 
Začiatok realizácie PB  
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M1 

End of WP implementation / 
Koniec realizácie PB 
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M24 

Serial number and name of 
the work package (WP) / 
Poradové číslo a názov 
pracovného balíka (PB) 

WP3 Electrolyte/membrane / Elektrolyt / membrána 
 
 

Start of WP implementation / 
Začiatok realizácie PB  
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M1 



Annex No. 1 to Partnership Agreement 09I02-03-V01-00022/2025/VA/PZ / Príloha č. 1 k Zmluve o partnerstve  
 09I02-03-V01-00022/2025/VA/PZ 
 

End of WP implementation / 
Koniec realizácie PB 
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M24 

Serial number and name of 
the work package (WP) / 
Poradové číslo a názov 
pracovného balíka (PB) 

WP4 Binder, self-healing / Samoliečivé spojivo 
 

Start of WP implementation / 
Začiatok realizácie PB  
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M1 

End of WP implementation / 
Koniec realizácie PB 
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M24 

Serial number and name of 
the work package (WP) / 
Poradové číslo a názov 
pracovného balíka (PB) 

WP5 Upscaling / Zväčšovanie 
 

Start of WP implementation / 
Začiatok realizácie PB  
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M13 

End of WP implementation / 
Koniec realizácie PB 
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M26 

Serial number and name of 
the work package (WP) / 
Poradové číslo a názov 
pracovného balíka (PB) 

WP6 Cell and prototype / článok a prototyp 
 

Start of WP implementation / 
Začiatok realizácie PB  
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M16 

End of WP implementation / 
Koniec realizácie PB 
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M30 

Serial number and name of 
the work package (WP) / 
Poradové číslo a názov 
pracovného balíka (PB) 

WP7 Recycling / Recyklovanie 
 

Start of WP implementation / 
Začiatok realizácie PB  
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M8 
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End of WP implementation / 
Koniec realizácie PB 
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M30 

Serial number and name of 
the work package (WP) / 
Poradové číslo a názov 
pracovného balíka (PB) 

WP8 Communication / Komunikácia 
 

Start of WP implementation / 
Začiatok realizácie PB  
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M1 

End of WP implementation / 
Koniec realizácie PB 
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M30 

Serial number and name of 
the work package (WP) / 
Poradové číslo a názov 
pracovného balíka (PB) 

WP9 Management / Manažment 
 

Start of WP implementation / 
Začiatok realizácie PB  
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M1 

End of WP implementation / 
Koniec realizácie PB 
(project month / mesiac projektu 
– Mx) 

M30 

V. Project goals, outputs, and milestones / Cieľ, výstupy a míľniky projektu  

Project goal / Cieľ projektu Main project objective - The main objective of the SUNFLOWERS project is to 
develop advanced batteries storage technologies connected to hybrid system 
with enhanced safety, performance, sustainability, cost and recyclability for 
different applications.  

SO1: To develop advanced Li-ion battery components with enhanced 
safety and performance (TRL3 – TRL5) 

• SO1.1 to develop stable Li-S and Li-ion cathode materials improving 
simultaneously the charging capacity and cycle lifetime 

• SO1.2 to develop advanced Si/C composite anode materials 
• SO1.3 to develop stabler and safer liquid electrolytes,; to develop 

advanced separator materials; to develop advanced binder materials  

SO2: To develop advanced redox-flow battery components with 
enhanced performance (TRL3 – TRL5)  

• SO2.1 Preparation and electrochemical characterization of novel 
organic electrolytes; to improve efficiency and cost of redox flow 
battery components 
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SO3: To demonstrate and validate the hybrid system, performance, 
recyclability and sustainability (TRL3 – TRL5) 

• To improve the sustainability of Li-ion and redox-flow batteries, To 
manufacture a hybrid prototype system, Improved sustainability and 
recyclability, Improved infrastructure for preparation, testing and 
validation of Li- ion and redox flow batteries  
 

Hlavný cieľ projektu SUNFLOWERS je vyvinúť pokročilé technológie 
skladovania batérií prepojené s hybridným systémom s vylepšenou 
bezpečnosťou, výkonom, udržateľnosťou, nákladmi a recyklovateľnosťou pre 
rôzne aplikácie. 

SO1: Vyvinúť pokročilé komponenty Li-ion batérií s vylepšenou 
bezpečnosťou a výkonom (TRL3 – TRL5) 

• SO1.1: Vyvinúť stabilné materiály katód Li-S a Li-ion, ktoré súčasne 
zlepšujú kapacitu nabíjania a životnosť cyklu 

• SO1.2: Vyvinúť pokročilé materiály anód Si/C kompozitov 
• SO1.3: Vyvinúť stabilnejšie a bezpečnejšie kvapalné elektrolyty; 

vyvinúť pokročilé materiály separátorov; vyvinúť pokročilé materiály 
spojív 

SO2: Vyvinúť pokročilé komponenty redox-flow batérií s vylepšeným 
výkonom (TRL3 – TRL5) 

• SO2.1: Príprava a elektrochemická charakterizácia nových 
organických elektrolytov; zlepšiť efektivitu a náklady komponentov 
redox-flow batérií 

SO3: Demonštrovať a validovať hybridný systém, výkon, 
recyklovateľnosť a udržateľnosť (TRL3 – TRL5) 

• Zlepšiť udržateľnosť Li-ion a redox-flow batérií, vyrobiť hybridný 
prototypový systém, zlepšená udržateľnosť a recyklovateľnosť, 
zlepšená infraštruktúra pre prípravu, testovanie a validáciu Li-ion a 
redox-flow batérií 

 
Project deliverables / Výstupy 
projektu  

D1.1 Report on synthesis/characterizatio n of Li-S composite 
cathode materials 
D1.2 Report on synthesis of MOFs and HEOs structures 
D1.3 Report on preparation of Li-S MOFs and HEOs 
based cathode materials 
D2.1 Report on Si/C anodes 
D2.2 Report on novel organic anode materials 
D2.3 Final report on electrochemical characterization of anode materials 
D3.1 Report on novel electrolytes and separators for Li-S Batteries 
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D3.2 Report on organic electrolytes and new membranes for redox flow 
batteries 
D4.1 Report on CMC/CPAM composite binder 
D4.2 Report on flame retardants for binders 
D5.1 Cathodes and anodes up scaled 
D5.2 Electrolytes, binders and separators up scaled 
D5.3 Organic electrolytes with boosters for redox flow battery up scaled 
D6.1 Report on testing protocols and design of prototype cells 
D6.2 Multiphysics redox-flow battery FEM battery model, parametrized by DFT 
and experimental data and able to reproduce experimental voltage/current 
data for long-term battery operation 
D7.1 Report on experimental recycling of SUNFLOWERS cells 
D7.2 Report on post-mortem characterization 
D7.3 Report on environmental and economic assessment of electrode, 
electrolyte, and cell- components 
D7.4 Report on environmental and economic assessment of a first prototype 
D8.1 SUNFLOWERS website & social media accounts 
D8.2 Dissemination and exploitation strategy 
D8.3 Exploitation plan 
D8.4 IPR management strategy 
D8.5 Reports on DCE activities 
D9.1 Risk Management Plan 
D9.2 Data management plan 
D9.3 Project management guidelines handbook 
D9.4 Summary report on TIC activities and results presented once a year with 
a list of outcomes and deliverables and newly created projects in key sectors 
of the economy 
D9.5 The final report on the achieved results of the project submitted at the 
end of the project implementation 
 
D1.1 Správa o syntéze/charakterizácii kompozitných katódových materiálov 
Li-S 
D1.2 Správa o syntéze štruktúr MOF a HEO 
D1.3 Správa o príprave katódových materiálov na báze Li-S MOF a HEO 
D2.1 Správa o anódach Si/C 
D2.2 Správa o nových organických anódových materiáloch 
D2.3 Záverečná správa o elektrochemickej charakterizácii anódových 
materiálov 
D3.1 Správa o nových elektrolytoch a separátoroch pre Li-S batérie 
D3.2 Správa o organických elektrolytoch a nových membránach pre redox-
flow batérie 
D4.1 Správa o kompozitnom spojive CMC/CPAM 
D4.2 Správa o retardantoch horenia pre spojivá 
D5.1 Katódy a anódy zväčšené 
D5.2 Elektrolyty, spojivá a separátory zväčšené 



Annex No. 1 to Partnership Agreement 09I02-03-V01-00022/2025/VA/PZ / Príloha č. 1 k Zmluve o partnerstve  
 09I02-03-V01-00022/2025/VA/PZ 
 

D5.3 Organické elektrolyty s posilňovačmi pre redox-flow batérie zväčšené 
D6.1 Správa o testovacích protokoloch a dizajne prototypových článkov 
D6.2 Multifyzikálny model redox-flow batérie FEM, parametrizovaný DFT a 
experimentálnymi dátami a schopný reprodukovať experimentálne údaje o 
napätí/prúde pre dlhodobú prevádzku batérie 
D7.1 Správa o experimentálnej recyklácii článkov SUNFLOWERS 
D7.2 Správa o post-mortem charakterizácii 
D7.3 Správa o environmentálnom a ekonomickom hodnotení elektród, 
elektrolytov a komponentov článkov 
D7.4 Správa o environmentálnom a ekonomickom hodnotení prvého 
prototypu 
D8.1 Webová stránka SUNFLOWERS a účty na sociálnych sieťach 
D8.2 Stratégia šírenia a využitia 
D8.3 Plán využitia 
D8.4 Stratégia riadenia práv duševného vlastníctva 
D8.5 Správy o aktivitách DCE 
D9.1 Plán riadenia rizík 
D9.2 Plán riadenia dát 
D9.3 Príručka s pokynmi na riadenie projektu 
D9.4 Súhrnná správa o aktivitách TIC a výsledkoch prezentovaných raz ročne 
so zoznamom výstupov a dodávok a novovytvorených projektov v kľúčových 
sektoroch ekonomiky 
D9.5 Záverečná správa o dosiahnutých výsledkoch projektu predložená na 
konci implementácie projektu 

Project milestones / Míľniky 
projektu 

MS1 Advanced cathode materials developed and delivered for testing 
MS2 Advanced anode materials developed and delivered for testing 
MS3 Advanced electrolyte and separator system developed and delivered for 
testing in Li-S and redox flow batteries 
MS4 Advanced binder system developed and delivered for testing 
MS5 Selected cell component materials successfully up-scaled and delivered 
to partners 
MS6 Hybrid prototype system optimized, manufactured, and delivered for 
testing 
MS7 Recycling process flow defined, economic and social impacts assessed 
MS8 Final Exploitation plan agreed by partners 
MS9 Kick-off meeting 
MS10 Periodic and final project report delivered 
 
MS1 Vyvinutie a dodanie pokročilých katódových materiálov na testovanie 
MS2 Vyvinutie a dodanie pokročilých anódových materiálov na testovanie 
MS3 Vyvinutie a dodanie pokročilého systému elektrolytu a separátora na 
testovanie v Li-S a redox-flow batériách 
MS4 Vyvinutie a dodanie pokročilého systému spojiva na testovanie 
MS5 Úspešne zväčšené a partnerom dodané vybrané materiály komponentov 
článkov 
MS6 Optimalizovaný, vyrobený a na testovanie dodaný hybridný prototypový 
systém 
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MS7 Definovanie procesu recyklácie, posúdenie ekonomických a sociálnych 
dopadov 
MS8 Partnermi dohodnutý finálny plán využitia  
MS9: Úvodné stretnutie 
MS10: Priebežná a záverečná správa o projekte 

 



Annex 2 Project budget / Príloha 2 Rozpočet projektu
Subjekt Working package / P  Item / názov položky Expense category / Kategória  MU / MJ UP net of VAT / JC be  Number of unit / Po   Price without VAT /    VAT / DPH Total eligible costs / OV spolu Activity according scheme / Aktivita podľa schémy Funding rate / Miera RRF / POO SB / ŠR Total / Spolu 

RRF / POO SB / ŠR Total / Spolu 

UPJŠ WP 1 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 35,00                      128 940,00 € 128 940,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 128 940,00 € 0,00 € 128 940,00 €

UPJŠ WP 2 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 38,00                      139 992,00 € 139 992,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 139 992,00 € 0,00 € 139 992,00 €

UPJŠ WP 3 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 75,00                      276 300,00 € 276 300,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 276 300,00 € 0,00 € 276 300,00 €

UPJŠ WP 4 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 64,00                      235 776,00 € 235 776,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 235 776,00 € 0,00 € 235 776,00 €

UPJŠ WP 5 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 55,00                      202 620,00 € 202 620,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 202 620,00 € 0,00 € 202 620,00 €

UPJŠ WP 6 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 14,00                      51 576,00 € 51 576,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 51 576,00 € 0,00 € 51 576,00 €

UPJŠ WP 7 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 10,00                      36 840,00 € 36 840,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 36 840,00 € 0,00 € 36 840,00 €

UPJŠ WP 8 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 17,00                      62 628,00 € 62 628,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 62 628,00 € 0,00 € 62 628,00 €

UPJŠ WP 9 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 62,00                      228 408,00 € 228 408,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 228 408,00 € 0,00 € 228 408,00 €

UPJŠ WP 1 Microwave reactor MONOWAVE 400
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 30 547,20 € 1,00                        30 547,20 € 7 025,86 € 37 573,06 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 30 547,20 € 7 025,86 € 37 573,06 €

UPJŠ WP 2 Electrochemical microscop Biologic M470 
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 195 193,00 € 1,00                        195 193,00 € 44 894,39 € 240 087,39 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 195 193,00 € 44 894,39 € 240 087,39 €

UPJŠ WP 3 NMR ECZ-Luminous-400S
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 400 959,00 € 1,00                        400 959,00 € 92 220,57 € 493 179,57 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 400 959,00 € 92 220,57 € 493 179,57 €

UPJŠ WP 1 Gas analysis Autosorb iQ
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 155 211,60 € 1,00                        155 211,60 € 35 698,67 € 190 910,27 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 155 211,60 € 35 698,67 € 190 910,27 €

UPJŠ WP 2 Thermic analysis STA Jupiter
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 140 375,00 € 1,00                        140 375,00 € 32 286,25 € 172 661,25 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 140 375,00 € 32 286,25 € 172 661,25 €

UPJŠ WP 4 Gas chromatography with pyrojector
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 73 400,00 € 1,00                        73 400,00 € 16 882,00 € 90 282,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 73 400,00 € 16 882,00 € 90 282,00 €

UPJŠ WP 6
Additional channels and boosters for Biologic 
potentiostat

Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra project / projekt 35 600,00 € 1,00                        35 600,00 € 8 188,00 € 43 788,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 35 600,00 € 8 188,00 € 43 788,00 €

UPJŠ WP 5
Testing cells El-cell and Pat-cell with 
tempered chambers

Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra project / projekt 78 540,00 € 1,00                        78 540,00 € 18 064,20 € 96 604,20 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 78 540,00 € 18 064,20 € 96 604,20 €

UPJŠ WP 3 Glove box M-Braun and climatic chamber 
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 53 200,00 € 1,00                        53 200,00 € 12 236,00 € 65 436,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 53 200,00 € 12 236,00 € 65 436,00 €

UPJŠ WP 5 Potentiostat/galvanostat battery tester
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 65 000,00 € 1,00                        65 000,00 € 14 950,00 € 79 950,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 65 000,00 € 14 950,00 € 79 950,00 €

UPJŠ WP 1
Additional spectroelectrochemical modules 
for potentiostat Autolab

Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 86 434,00 € 1,00                        86 434,00 € 19 879,82 € 106 313,82 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 86 434,00 € 19 879,82 € 106 313,82 €

UPJŠ WP 6 kW test rig Pinflow
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 78 200,00 € 1,00                        78 200,00 € 17 986,00 € 96 186,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 78 200,00 € 17 986,00 € 96 186,00 €

UPJŠ WP 3
Laboratory test rig (incruading pumps and 
potentiostats) 

Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 40 000,00 € 5,00                        200 000,00 € 46 000,00 € 246 000,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 200 000,00 € 46 000,00 € 246 000,00 €

UPJŠ WP 4
Battery charger PSB 10080-340-3U for kW 
test rig 

Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 12 000,00 € 1,00                        12 000,00 € 2 760,00 € 14 760,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 12 000,00 € 2 760,00 € 14 760,00 €

UPJŠ WP 6
Termokamera/ thermal imaging camera 
FLUKE TI300+ 9HZ

Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra set / komplet 5 900,00 € 1,00                        5 900,00 € 1 357,00 € 7 257,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 5 900,00 € 1 357,00 € 7 257,00 €

UPJŠ WP 5 Dispensing Machine DATRON PR0 500 
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 80 000,00 € 1,00                        80 000,00 € 18 400,00 € 98 400,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 80 000,00 € 18 400,00 € 98 400,00 €

UPJŠ WP 3
High Performance Liquid Chromatography 
instrument Sumadzu + coloums 

Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra set / komplet 30 000,00 € 1,00                        30 000,00 € 6 900,00 € 36 900,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 30 000,00 € 6 900,00 € 36 900,00 €

UPJŠ WP 1 Vacuum oven 
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 11 255,00 € 1,00                        11 255,00 € 2 588,65 € 13 843,65 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 11 255,00 € 2 588,65 € 13 843,65 €

UPJŠ WP 2 High temp Oven
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 23 734,00 € 1,00                        23 734,00 € 5 458,82 € 29 192,82 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 23 734,00 € 5 458,82 € 29 192,82 €

Funding rate / 
Miera financovania

Total contribution from the mechanism / Výška prostriedkov 
mechanizmu Activity according scheme / Aktivita podľa schémy

UP net of VAT / JC 
bez DPH

Subjekt
Working package / 

Pracovný balík
Item / názov položky 

Expense category / 
Kategória výdavkov 

MU / MJ
Number of unit / 
Počet jednotiek 

Price without VAT 
/ Cena bez DPH 

VAT / DPH
Total eligible costs / OV 

spolu 



UPJŠ WP 3 Autotitration unit 
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 7 000,00 € 1,00                        7 000,00 € 1 610,00 € 8 610,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 7 000,00 € 1 610,00 € 8 610,00 €

UPJŠ WP 2 Water deionization system  
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra set / komplet 7 000,00 € 1,00                        7 000,00 € 1 610,00 € 8 610,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 7 000,00 € 1 610,00 € 8 610,00 €

UPJŠ WP 3 RDE sistem 
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra set / komplet 9 753,00 € 1,00                        9 753,00 € 2 243,19 € 11 996,19 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 9 753,00 € 2 243,19 € 11 996,19 €

UPJŠ WP 1 Contact angle measurement system
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra set / komplet 5 000,00 € 1,00                        5 000,00 € 1 150,00 € 6 150,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 5 000,00 € 1 150,00 € 6 150,00 €

UPJŠ WP 4 Viscosity Measurement System (solutions) 
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra set / komplet 2 500,00 € 1,00                        2 500,00 € 575,00 € 3 075,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 2 500,00 € 575,00 € 3 075,00 €

UPJŠ WP 5
Hydraulic press (+accessories) 20t working 
table 800*800 mm 

Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra set / komplet 2 500,00 € 1,00                        2 500,00 € 575,00 € 3 075,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 2 500,00 € 575,00 € 3 075,00 €

UPJŠ WP 1 Mass spectrometer Q-TOF compact
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 339 459,60 € 1,00                        339 459,60 € 78 075,71 € 417 535,31 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 339 459,60 € 78 075,71 € 417 535,31 €

UPJŠ WP 1

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Redox Flow Battery Materials
Recycling Materials
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 35 400,00 € 1,00                        35 400,00 € 8 142,00 € 43 542,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 35 400,00 € 8 142,00 € 43 542,00 €

UPJŠ WP 2

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Redox Flow Battery Materials
Recycling Materials
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 35 000,00 € 1,00                        35 000,00 € 8 050,00 € 43 050,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 35 000,00 € 8 050,00 € 43 050,00 €

UPJŠ WP 3

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Redox Flow Battery Materials
Recycling Materials
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 35 000,00 € 1,00                        35 000,00 € 8 050,00 € 43 050,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 35 000,00 € 8 050,00 € 43 050,00 €

UPJŠ WP 4

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Redox Flow Battery Materials
Recycling Materials
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 30 000,00 € 1,00                        30 000,00 € 6 900,00 € 36 900,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 30 000,00 € 6 900,00 € 36 900,00 €

UPJŠ WP 5

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Redox Flow Battery Materials
Recycling Materials
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 34 000,00 € 1,00                        34 000,00 € 7 820,00 € 41 820,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 34 000,00 € 7 820,00 € 41 820,00 €

UPJŠ WP 6

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Redox Flow Battery Materials
Recycling Materials
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 34 000,00 € 1,00                        34 000,00 € 7 820,00 € 41 820,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 34 000,00 € 7 820,00 € 41 820,00 €

UPJŠ WP 7

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Redox Flow Battery Materials
Recycling Materials
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 34 000,00 € 1,00                        34 000,00 € 7 820,00 € 41 820,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 34 000,00 € 7 820,00 € 41 820,00 €

UPJŠ WP 8

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Redox Flow Battery Materials
Recycling Materials
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 15 000,00 € 1,00                        15 000,00 € 3 450,00 € 18 450,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 15 000,00 € 3 450,00 € 18 450,00 €



UPJŠ WP 9

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Redox Flow Battery Materials
Recycling Materials
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 15 000,00 € 1,00                        15 000,00 € 3 450,00 € 18 450,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 15 000,00 € 3 450,00 € 18 450,00 €

UPJŠ WP 8 Patent/project

Intellectual property 
protection / ochrana 
duševného vlastníctva project / projekt 10 000,00 € 1,00                        10 000,00 € 2 300,00 € 12 300,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 10 000,00 € 2 300,00 € 12 300,00 €

UPJŠ WP 9

Materials and consumables:
Printing of posters, leaflets, rollups, toners, 
office supplies for project management and 
other necessary office supplies and other 
services and goods for project and financial 
management

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 3 000,00 € 1,00                        3 000,00 € 690,00 € 3 690,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 3 000,00 € 690,00 € 3 690,00 €

UPJŠ WP 9

Multifunctional net equipment includes 
printing, scanning and copying. It is 
necessary for management of the whole 
project.

Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 7 000,00 € 1,00                        7 000,00 € 1 610,00 € 8 610,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 7 000,00 € 1 610,00 € 8 610,00 €

IMR SAS WP 1 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 47,00                      173 148,00 € 173 148,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 173 148,00 € 0,00 € 173 148,00 €

IMR SAS WP 5 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 38,00                      139 992,00 € 139 992,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 139 992,00 € 0,00 € 139 992,00 €

IMR SAS WP 6 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 9,00                        33 156,00 € 33 156,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 33 156,00 € 0,00 € 33 156,00 €

IMR SAS WP 8 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 14,00                      51 576,00 € 51 576,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 51 576,00 € 0,00 € 51 576,00 €

IMR SAS WP 9 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 3,00                        11 052,00 € 11 052,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 11 052,00 € 0,00 € 11 052,00 €

IMR SAS WP 6 Scanning electron microscopy with FIB 
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 2 238 112,00 € 1,00                        2 238 112,00 € 514 765,76 € 2 752 877,76 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 2 238 112,00 € 514 765,76 € 2 752 877,76 €

IMR SAS WP 5
Equipment for Li-ion battery prototype 
preparation

Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 265 908,00 € 1,00                        265 908,00 € 61 158,84 € 327 066,84 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 265 908,00 € 61 158,84 € 327 066,84 €

IMR SAS WP 1

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Lab Supplies
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 130 340,00 € 1,00                        130 340,00 € 29 978,20 € 160 318,20 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 130 340,00 € 29 978,20 € 160 318,20 €

IGT SAS WP 2 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 22,00                      81 048,00 € 81 048,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 81 048,00 € 0,00 € 81 048,00 €

IGT SAS WP 5 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 7,00                        25 788,00 € 25 788,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 25 788,00 € 0,00 € 25 788,00 €

IGT SAS WP 9 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 8,00                        29 472,00 € 29 472,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 29 472,00 € 0,00 € 29 472,00 €

IGT SAS WP 2

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Lab Supplies
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 50 600,00 € 1,00                        50 600,00 € 11 638,00 € 62 238,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 50 600,00 € 11 638,00 € 62 238,00 €

IGT SAS WP 2 In-operando Raman spectrometer
Research infrastructure / 
výskumná infraštruktúra pcs / kus 318 030,00 € 1,00                        318 030,00 € 73 146,90 € 391 176,90 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 318 030,00 € 73 146,90 € 391 176,90 €

AAU WP 1 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 8 568,00 € 1,00                        8 568,00 € 8 568,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 8 568,00 € 0,00 € 8 568,00 €

AAU WP 2 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 8 568,00 € 2,00                        17 136,00 € 17 136,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 17 136,00 € 0,00 € 17 136,00 €

AAU WP 5 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 8 568,00 € 8,00                        68 544,00 € 68 544,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 68 544,00 € 0,00 € 68 544,00 €



AAU WP 6 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 8 568,00 € 32,00                      274 176,00 € 274 176,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 274 176,00 € 0,00 € 274 176,00 €

AAU WP 7 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 8 568,00 € 15,00                      128 520,00 € 128 520,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 128 520,00 € 0,00 € 128 520,00 €

AAU WP 8 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 8 568,00 € 6,00                        51 408,00 € 51 408,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 51 408,00 € 0,00 € 51 408,00 €

AAU WP 9 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 8 568,00 € 3,00                        25 704,00 € 25 704,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 25 704,00 € 0,00 € 25 704,00 €

AAU WP 1

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Electrotechnical materials
Battery Components
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 10 002,70 € 1,00                        10 002,70 € 10 002,70 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 10 002,70 € 0,00 € 10 002,70 €

AAU WP 2

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Electrotechnical materials
Battery Components
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 10 002,70 € 1,00                        10 002,70 € 10 002,70 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 10 002,70 € 0,00 € 10 002,70 €

AAU WP 5

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Electrotechnical materials
Battery Components
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 120 032,40 € 1,00                        120 032,40 € 120 032,40 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 120 032,40 € 0,00 € 120 032,40 €

AAU WP 6

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Electrotechnical materials
Battery Components
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 40 010,80 € 1,00                        40 010,80 € 40 010,80 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 40 010,80 € 0,00 € 40 010,80 €

AAU WP 7

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Electrotechnical materials
Battery Components
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 20 005,40 € 1,00                        20 005,40 € 20 005,40 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 20 005,40 € 0,00 € 20 005,40 €

NIC WP 1 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 5 236,00 € 26,00                      136 136,00 € 136 136,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 136 136,00 € 0,00 € 136 136,00 €

NIC WP 3 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 5 236,00 € 15,00                      78 540,00 € 78 540,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 78 540,00 € 0,00 € 78 540,00 €

NIC WP 4 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 5 236,00 € 14,00                      73 304,00 € 73 304,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 73 304,00 € 0,00 € 73 304,00 €

NIC WP 5 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 5 236,00 € 2,00                        10 472,00 € 10 472,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 10 472,00 € 0,00 € 10 472,00 €

NIC WP 6 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 5 236,00 € 2,00                        10 472,00 € 10 472,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 10 472,00 € 0,00 € 10 472,00 €

NIC WP 8 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 5 236,00 € 6,00                        31 416,00 € 31 416,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 31 416,00 € 0,00 € 31 416,00 €

NIC WP 9 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 5 236,00 € 3,00                        15 708,00 € 15 708,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 15 708,00 € 0,00 € 15 708,00 €

NIC WP 1

Materials and consumables
Lithium-ion Battery Materials
Lab Supplies
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 40 000,00 € 1,00                        40 000,00 € 40 000,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 40 000,00 € 0,00 € 40 000,00 €



NIC WP 3

Materials and consumables
Lithium-ion Battery Materials
Lab Supplies
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 20 000,00 € 1,00                        20 000,00 € 20 000,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €

NIC WP 4

Materials and consumables
Lithium-ion Battery Materials
Lab Supplies
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 20 000,00 € 1,00                        20 000,00 € 20 000,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €

NIC WP 5

Materials and consumables
Lithium-ion Battery Materials
Lab Supplies
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 10 000,00 € 1,00                        10 000,00 € 10 000,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 €

NIC WP 6

Materials and consumables
Lithium-ion Battery Materials
Lab Supplies
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 40 000,00 € 1,00                        40 000,00 € 40 000,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 40 000,00 € 0,00 € 40 000,00 €

HIPC WP 1 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 4 890,90 € 25,00                      122 272,50 € 122 272,50 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 122 272,50 € 0,00 € 122 272,50 €

HIPC WP 2 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 4 890,90 € 18,00                      88 036,20 € 88 036,20 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 88 036,20 € 0,00 € 88 036,20 €

HIPC WP 3 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 4 890,90 € 5,00                        24 454,50 € 24 454,50 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 24 454,50 € 0,00 € 24 454,50 €

HIPC WP 4 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 4 890,90 € 8,00                        39 127,20 € 39 127,20 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 39 127,20 € 0,00 € 39 127,20 €

HIPC WP 5 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 4 890,90 € 6,00                        29 345,40 € 29 345,40 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 29 345,40 € 0,00 € 29 345,40 €

HIPC WP 8 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 4 890,90 € 3,00                        14 672,70 € 14 672,70 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 14 672,70 € 0,00 € 14 672,70 €

HIPC WP 9 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 4 890,90 € 3,00                        14 672,70 € 14 672,70 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 14 672,70 € 0,00 € 14 672,70 €

HIPC WP 1

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Lab Supplies
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 140 000,00 € 1,00                        45 000,00 € 45 000,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 45 000,00 € 0,00 € 45 000,00 €

HIPC WP 2

  
Lithium-ion Battery Materials
Lab Supplies

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 140 000,00 € 1,00                        45 000,00 € 45 000,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 45 000,00 € 0,00 € 45 000,00 €

HIPC WP 3

  
Lithium-ion Battery Materials
Lab Supplies

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 140 000,00 € 1,00                        15 000,00 € 15 000,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 €

HIPC WP 4

  
Lithium-ion Battery Materials
Lab Supplies

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 140 000,00 € 1,00                        15 000,00 € 15 000,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 €

HIPC WP 5

  
Lithium-ion Battery Materials
Lab Supplies

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 140 000,00 € 1,00                        20 000,00 € 20 000,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €

Inohub WP 3 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 27,00                      99 468,00 € 99 468,00 €

 priemyselný výskum - malý podnik (efektívna 
spolupráca) / industrial research - small enterprise 
(effective collaboration) 80% 79 574,40 € 0,00 € 79 574,40 €

Inohub WP 5 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 8,00                        29 472,00 € 29 472,00 €

 priemyselný výskum - malý podnik (efektívna 
spolupráca) / industrial research - small enterprise 
(effective collaboration) 80% 23 577,60 € 0,00 € 23 577,60 €



Inohub WP 6 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 8,00                        29 472,00 € 29 472,00 €

 priemyselný výskum - malý podnik (efektívna 
spolupráca) / industrial research - small enterprise 
(effective collaboration) 80% 23 577,60 € 0,00 € 23 577,60 €

Inohub WP 7 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 3,00                        11 052,00 € 11 052,00 €

 priemyselný výskum - malý podnik (efektívna 
spolupráca) / industrial research - small enterprise 
(effective collaboration) 80% 8 841,60 € 0,00 € 8 841,60 €

Inohub WP 8 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 4,00                        14 736,00 € 14 736,00 €

 priemyselný výskum - malý podnik (efektívna 
spolupráca) / industrial research - small enterprise 
(effective collaboration) 80% 11 788,80 € 0,00 € 11 788,80 €

Inohub WP 9 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 4,00                        14 736,00 € 14 736,00 €

 priemyselný výskum - malý podnik (efektívna 
spolupráca) / industrial research - small enterprise 
(effective collaboration) 80% 11 788,80 € 0,00 € 11 788,80 €

Inohub WP 3

Materials and consumables:
Redox Flow Battery Materials
Recycling Materials
Lab Supplies
Electrotechnical materials
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 70 000,00 € 1,00                        70 000,00 € 70 000,00 €

 priemyselný výskum - malý podnik (efektívna 
spolupráca) / industrial research - small enterprise 
(effective collaboration) 80% 56 000,00 € 0,00 € 56 000,00 €

Inohub WP 5

Materials and consumables:
Redox Flow Battery Materials
Recycling Materials
Lab Supplies
Electrotechnical materials
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 15 000,00 € 1,00                        15 000,00 € 15 000,00 €

 priemyselný výskum - malý podnik (efektívna 
spolupráca) / industrial research - small enterprise 
(effective collaboration) 80% 12 000,00 € 0,00 € 12 000,00 €

Inohub WP 6

Materials and consumables:
Redox Flow Battery Materials
Recycling Materials
Lab Supplies
Electrotechnical materials
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 15 000,00 € 1,00                        15 000,00 € 15 000,00 €

 priemyselný výskum - malý podnik (efektívna 
spolupráca) / industrial research - small enterprise 
(effective collaboration) 80% 12 000,00 € 0,00 € 12 000,00 €

FEC WP 7 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 15,00                      55 260,00 € 55 260,00 €

 priemyselný výskum - stredný podnik (efektívna 
spolupráca) / industrial research - medium-sized 
enterprise (effective collaboration) 75% 41 445,00 € 0,00 € 41 445,00 €

FEC WP 9 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 3,00                        11 052,00 € 11 052,00 €

 priemyselný výskum - stredný podnik (efektívna 
spolupráca) / industrial research - medium-sized 
enterprise (effective collaboration) 75% 8 289,00 € 0,00 € 8 289,00 €

FEC WP 7 Battery shredder with electrolyte collection Depreciation / odpisy project / projekt 843 750,00 € 1,00                        843 750,00 € 843 750,00 €

 priemyselný výskum - stredný podnik (efektívna 
spolupráca) / industrial research - medium-sized 
enterprise (effective collaboration) 75% 632 812,50 € 0,00 € 632 812,50 €

FEC WP 7

Materials and consumables:
Lithium-ion Battery Materials
Recycling Materials
Lab Supplies
Battery Components
Testing Materials
Consumables

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 50 000,00 € 1,00                        50 000,00 € 50 000,00 €

 priemyselný výskum - stredný podnik (efektívna 
spolupráca) / industrial research - medium-sized 
enterprise (effective collaboration) 75% 37 500,00 € 0,00 € 37 500,00 €

SBA WP 8

Materials and consumables:
Consumables Labels, notebooks, paper, 
Printig and communication services, Social 
media advertising fees Project visual identity 
– logo, notebooks, pens, other project items
Publication and conference fees
Printing of posters, leaflets, rollups, other 
services and goods for communication

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 8 500,00 € 1,00                        8 500,00 € 1 955,00 € 10 455,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 8 500,00 € 1 955,00 € 10 455,00 €

SBA WP 9

Materials and consumables:
Consumables Labels, notebooks, paper, 
Printig and communication services, Social 
media advertising fees Project visual identity 
– logo, notebooks, pens, other project items
Publication and conference fees
Printing of posters, leaflets, rollups, other 
services and goods for communication

Other goods and services / 
ostatné tovary a služby project / projekt 6 500,00 € 1,00                        6 500,00 € 1 495,00 € 7 995,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 6 500,00 € 1 495,00 € 7 995,00 €



SBA WP 1 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 1,00                        3 684,00 € 3 684,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 3 684,00 € 0,00 € 3 684,00 €

SBA WP 2 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 1,00                        3 684,00 € 3 684,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 3 684,00 € 0,00 € 3 684,00 €

SBA WP 6 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 1,00                        3 684,00 € 3 684,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 3 684,00 € 0,00 € 3 684,00 €

SBA WP 8 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 13,00                      47 892,00 € 47 892,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 47 892,00 € 0,00 € 47 892,00 €

SBA WP 9 Personal costs
Personal costs / osobné 
náklady 

personmonth / 
osobomesiac 3 684,00 € 10,00                      36 840,00 € 36 840,00 €

 nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 
subjected to state or minimum aid 100% 36 840,00 € 0,00 € 36 840,00 €

10 429 984,60 € 1 249 854,82 € 11 679 839,42 € 10 130 181,90 € 1 249 854,82 € 11 380 036,72 €

Flat rate for indirect costs / Nepriame výdavky projektu

RRF / POO  for VAT / na DPH TOTAL / Spolu

UPJŠ % 7,00% 3 779 241,40 € 555 717,12 € 264 546,90 € 38 900,20 €  nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 100% 264 546,90 € 38 900,20 € 303 447,10 €
IMR SAS % 7,00% 3 043 284,00 € 605 902,80 € 213 029,88 € 42 413,20 €  nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 100% 213 029,88 € 42 413,20 € 255 443,08 €
IGT SAS % 7,00% 504 938,00 € 84 784,90 € 35 345,66 € 5 934,94 €  nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 100% 35 345,66 € 5 934,94 € 41 280,60 €
AAU % 7,00% 774 110,00 € 0,00 € 54 187,70 € 0,00 €  nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 100% 54 187,70 € 0,00 € 54 187,70 €
NIC % 7,00% 486 048,00 € 0,00 € 34 023,36 € 0,00 €  nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 100% 34 023,36 € 0,00 € 34 023,36 €
HIPC % 7,00% 472 581,20 € 0,00 € 33 080,68 € 0,00 €  nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 100% 33 080,68 € 0,00 € 33 080,68 €
Inohub % 7,00% 298 936,00 € 0,00 € 20 925,52 € 0,00 €  priemyselný výskum - malý podnik (efektívna 80% 16 740,42 € 0,00 € 16 740,42 €
FEC % 7,00% 960 062,00 € 0,00 € 67 204,34 € 0,00 €  priemyselný výskum - stredný podnik (efektívna 75% 50 403,26 € 0,00 € 50 403,26 €
SBA % 7,00% 110 784,00 € 3 450,00 € 7 754,88 € 241,50 €  nepodlieha štátnej ani minimálnej pomoci / not 100% 7 754,88 € 241,50 € 7 996,38 €

10 429 984,60 € 1 249 854,82 € 730 098,92 € 87 489,84 € 709 112,74 € 87 489,84 € 796 602,58 €

direct expenses 
excluding VAT / 
Priame výdavky 

bez DPH

VAT for direct 
costs / DPH 

priamych 
výdavkov

flat rate for indirect costs / Paušálna sadzba na nepriame výdavky

 Total requested amount of funds under the mechanism / Celková 
žiadaná suma prostriedkov mechanizmu 12 176 639,30 €

Total eligible expenditures / Celkové oprávnené výdavky 12 497 428,18 €

Total amount of RRP funds (for expenditures excluding VAT) / 
Celková výška prostriedkov POO (na výdavky bez DPH) 10 839 294,64 €

Total requested amount of funds for VAT / Celková žiadaná suma 
prostriedkov na DPH 1 337 344,66 €

Total eligible expenditures – VAT / Celkové oprávnené výdavky - 
DPH 1 337 344,66 €

The total indirect costs of the project / Spolu nepriame výdavky projektu

Total eligible expenditures excluding VAT / Celkové oprávnené 
výdavky bez DPH 11 160 083,52 €

Activity according scheme / Aktivita podľa schémy
Funding rate / 

Miera financovania

Funding amount of the mechanism / Výška prostriedkov 
mechanizmuVAT for indirect costs / 

DPH nepriamych výdavkov
Expenditure category / Kategória výdavkov

Indirect costs without 
VAT / Nepriame 
výdavky bez DPH

The total direct costs of the project / Spolu priame výdavky projektu

Subjekt
Percentage of the 

flat rate / Percento 
paušálnej sadzby
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