
 

ZMLUVY O DIELO 

 

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „ZoD“) 

 

Čl. I Zmluvné strany 

 

medzi 

1.1 

Objednávateľom: Obec Budča 

Sídlo:    Lhenická 33, 962 33 Budča 

Štatutárny orgán:  Ing. František Moravec, starosta obce 

IČO:    00 319 759 

DIČ:    2020474797 

Peňažný ústav:   Prima banka Slovensko a.s.                                         

IBAN:                 SK 13 5600 0000 0012 0014 7001                         

Osoby oprávnené rokovať Ing. František Moravec 

vo veciach zmluvných:           Ing. František Moravec    

vo veciach technických:          Ing. František Moravec 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

a 

 

1.2 

Zhotoviteľ:   L&Z Čech s.r.o. 

Sídlo:   Balkán 53, 960 95 Zvolen  

    

Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu 

  oddiel Sro, vložka číslo: 4941/S 

Štatutárny orgán:  Ing. Ladislav Čech  

IČO:   36 025 500  

DIČ:   2020067456 

IČ DPH:   SK2020067456  

Peňažný ústav:    UniCredit Bank Slovakia a.s.   

IBAN:    SK 17 1111 0000 0066 1171 7008 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných:  Ing. Ladislav Čech  

vo veciach technických:  Jozef Gonda 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

za nasledovných podmienok: 

 

Preambula 

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných 

prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej  len „zákon  o  verejnom obstarávaní").  

 

Čl. II. Predmet zmluvy 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo 

„Rekonštrukcia interiéru jedálne ZŠ A. Ostrolúckej v Budči“ v rozsahu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy a prílohy  č. 

2 ocenený výkaz výmer.  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa  

a) opisu predmetu zákazky tvoriaceho prílohu č. 1 tejto zmluvy,  

b) oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 2 tejto zmluvy;  

c) projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,  



 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu za dielo.  

 

Čl. III. Čas plnenia 

 

3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční 

v lehote najneskôr do 6 mesiacov od dňa odovzdania staveniska, čl. IX bod 9.1 ZoD. Uplynutím lehoty podľa 

prvej vety tohto bodu musí byť dielo zhotovené riadne, bez vád a pripravené na odovzdanie objednávateľovi.  

3.2 Záväzný časový  postup  realizácie  diela  je  dokladovaný  harmonogramom  postupu výstavby, ktorý 

vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po mesiacoch uvedený vecný postup prác pre jednotlivé stavebné 

objekty a definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby s 

poukázaním na hlučné, búracie a iné práce. Harmonogram postupu výstavby musí rešpektovať záväzný 

termín vykonania a ukončenia diela podľa čl. III. bod 3.1 tejto ZoD. Harmonogram je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto ZoD ako príloha č. 4. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s vypracovaným 

harmonogramom. Všetky prípadné návrhy  na  zmenu  harmonogramu musia byť vždy vopred písomne 

odsúhlasené objednávateľom.  

3.3 Ak zhotoviteľ riadne a bez vád a nedorobkov pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého 

v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, a to bez 

nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.  

3.4 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD dohodnú zmluvné 

strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom  

podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.  

 

Čl. IV. Miesto plnenia 

 

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je: Obec Budča, budova ZŠ A. Ostrolúckej v Budči, 

k.ú. Budča. 

 

Č. V. Cena za dielo 

 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe 

ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná, a to vo výške:  

 

Cena bez DPH: 158 701,92 Eur 

Výška DPH:       36 501,44 Eur  

Cena s DPH:      195 203,36 Eur (ďalej aj ako „celková cena diela“). 

 

5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto ZoD. 

5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných 

administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto ZoD.  

5.4 V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného 

technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a 

odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany 

objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, budú predmetné práce, 

ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou 

dohody o zmene k tejto ZoD.  

5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dohode o zmene zmluvy vypracovať v termíne stanovenom 

objednávateľom,  najneskôr  však  do 10  pracovných  dní  odo  dňa písomnej požiadavky 

objednávateľa, zmenu k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č. 2 k tejto ZoD, v nasledovnom 

rozsahu:  

a)  rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu jednotlivých zmien 

k špecifikácii ceny a cenu spolu,  

b)  položkový rozpočet naviac prác vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác 

spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,  

c)  položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.  

5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:  

 a)  zmeny množstiev, výmer - v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa  

 nemenia položky prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 2 tejto ZoD dohodnuté 

 jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,  



 

b)  pri  doplnení  nových  položiek  prác,  ktoré  sa  v  prílohe  č. 2  k  tejto  ZoD nevyskytujú, 

predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov,  

c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 2 k tejto ZoD budú 

odpočítané v nevykonanom rozsahu.  

5.5 V prípade vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku podľa čl. V. bod 5.1 tejto ZoD, 

bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa § 18  zákona o verejnom obstarávaní, t. j. formou 

zmeny k ZoD.  

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje 

a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, mzdové náklady, náklady na 

nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky, dane, clá, licenčné poplatky a odvody, dopravné náklady 

a náklady spojené s prípadným dovozom materiálov zo zahraničia, náklady na zariadenie staveniska a 

náklady na ochranu životného prostredia, náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia 

diela verejným obstarávateľom, náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu, skúšky, atesty, 

osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi, prípadné náklady na vykonanie 

školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a ochrane pred požiarmi a zhotoviteľ nie je z tohto dôvodu oprávnený požadovať jej zvýšenie. 

  

Čl. VI. Platobné podmienky 

 

6.1.  Cena za zhotovenie diela bude hradená na základe dielčich faktúr, a to na základe zisťovacieho protokolu, 

odsúhlaseného stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických v zmysle 

čl. I bod 1.1. tejto ZoD, ktorého prílohou bude súpis vykonaných prác, v ktorom je potrebné presne 

dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného 

objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému  

dozoru najneskôr tri (3) pracovné dni pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí súpis 

vykonaných prác najneskôr tri (3) pracovné dni od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má 

súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na 

prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a 

potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť dielčiu faktúru.   

6.1 Dielčia faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v šiestich (6) originálnych 

vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto 

faktúry:  

1.  zisťovací  protokol  a  súpis  vykonaných  prác  odsúhlasený  a  potvrdený  stavebným dozorom podľa 

čl. VI. bod 6.1 tejto ZoD,  

2.  atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise 

vykonaných prác,  

3.  doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu 

stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu 

na skládku) v originálnom vyhotovení, 

6.2 Zhotoviteľ bude predkladať dielčie faktúry v súlade s bodom 6.1 a 6.2 čl. 6 tejto zmluvy, pričom prvá 

fakturácia sa uskutoční najskôr po vykonaní min. 50 % finančného objemu prác, ďalšie faktúry budú 

vystavované priebežne raz za mesiac, a to maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela, bod 1 čl. 5 tejto 

zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez vád a 

nedostatkov. Túto faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho 

konania. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny. 

6.3 Lehota splatnosti dielčích faktúr bola dohodnutá na 60 dní odo dňa doručenia príslušnej dielčej faktúry 

objednávateľovi, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD. Ustanovenie bodu 6.9 tohto článku nie je 

týmto dotknuté.  

6.4 Za  deň  doručenia  faktúry  objednávateľovi  sa  považuje  dátum  uvedený  v  pečiatke z Podateľne 

Obecného úradu Budča. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný 

deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň 

lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.  

6.5 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však: 

a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo; 

b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, 



 

IČ DPH zhotoviteľa aj objednávateľa; 

c) číslo zmluvy a označenie diela; 

d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN); 

e) dátum dodania plnenia; 

f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti; 

g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú 

sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta; 

h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;  

i) pečiatku a podpis zhotoviteľa; 

j) prílohy v zmysle tejto zmluvy o dielo. 

6.6 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

6.7 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ sumu ceny 

uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú 

odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.8 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

 

Čl. VII. Zodpovednosť za vady 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa 

overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania 

objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o BOZP").  

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorý zákonov v znení neskorších predpisov.  

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.  

7.4 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína 

plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom (čl. X ZoD). Na zariadenia a dodávky, ktorým 

bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.  

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 

odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD.  

7.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.  

7.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť 

objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom 

súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní 

od uplatnenia reklamácie objednávateľom.  

7.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII. bod 

7.7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť 

písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.  

7.9 Ak nedôjde k odstráneniu vád v lehote podľa bodu 7.7 alebo 7.8, je objednávateľ oprávnený vady 

odstrániť na náklady zhotoviteľa, s čím zhotoviteľ podpisom ZoD súhlasí.  

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.4. tejto ZoD, ak boli tieto 

vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné 

náklady. Ustanovenie bodu 7.9 tohto článku nie je týmto dotknuté.  

7.11 Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  vady  diela,  ktoré  boli  spôsobené  použitím  podkladov prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo 

na ich nevhodnosť objednávateľa preukázateľne upozornil a on na ich použití preukázateľne trval.  

7.12 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise 

o odovzdaní a prevzatí diela; objednávateľ je v tomto prípade oprávnený prevzatie diela odoprieť až do 

momentu odstránenia vád a nedorobkov.  

 

Čl. VIII. Zmluvné pokuty 

 

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. III. tejto 

ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela podľa tejto ZoD, resp. z ceny 

diela upravenej dodatkom k ZoD, a to za každý aj začatý deň omeškania, ak toto omeškanie vzniklo z 



 

dôvodov na strane zhotoviteľa. Zmluvné strany sú s výškou zmluvnej pokuty podľa tohto bodu uzrozumené 

a akceptujú ju. Objednávateľ má záujem výlučne na včasnom zhotovení diela, nemá záujem o oneskorené 

odovzdanie diela.   

8.2 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle článku IX, bod 9.1 tejto zmluvy, má Objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela bez DPH uvedenej v článku V, bod 5.1 tejto zmluvy. 

 

8.3 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách 

dohodnutých v čl. VII. bod 7.7. a 7.8. a čl. X. bod 10.6 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 

vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela, ak toto 

omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.  

8.4 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti má zhotoviteľ nárok 

na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 

Obchodného zákonníka.  

8.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.6.1, 9.6.2, 9.14 a 9.19 tejto ZoD má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150 Eur za každý aj začatý deň omeškania.  

8.6 V  prípade  porušenia  povinnosti  zhotoviteľa  podľa  čl.  IX  bod 9.20  tejto  ZoD  má objednávateľ nárok 

na zmluvnú pokutu 50 Eur za každého pracovníka a každý prípad a deň  

porušenia.  

8.7 V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. IX bod 9.10 tejto ZoD, prípadne jeho určeného zástupcu 

na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad a deň porušenia.  

8.8 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. IX bod 9.9 tejto ZoD má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad a deň porušenia.  

8.9 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu 

úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti 

vyššej moci, všeobecne známe. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré 

nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri 

zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení ZoD (napr. vojna, mobilizácia, 

povstanie, a pod.). Opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine ani zmena 

ekonomického prostredia, prejavujúca sa najmä, ale nielen nárastom cien a infláciou nie sú okolnosťami 

vyššej moci ani úradnými zásahmi brániacimi v plynutí lehôt podľa tejto ZoD.  

 

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

 

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa 

čl. II. bod 2.2 tejto ZoD (ďalej len „východiskové podklady") do päť (5) pracovných dní od písomného 

vyzvania zo strany objednávateľa a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom 

do stavebného denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré  neumožňuje 

dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy, bude termín odovzdania 

staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.  

9.2 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami 

zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich 

fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska 

pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.  

9.3 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor zabezpečí v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov.  

9.4 Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas 

realizácie predmetu ZoD, vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti BOZP a OPP a 

organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a 

prevzatí staveniska vyhotoveného podľa čl. IX bod 9.1 tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať 

podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk 

spracovaných k projektovej dokumentácií stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá 

v plnom rozsahu.  

9.5 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 

9.6 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel 

subdodávok a subdodávateľov) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela  prostredníctvom  

subdodávateľov  je  zhotoviteľ  plne  zodpovedný  voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, 

akoby ho vykonával sám.  



 

9.6.1 V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene údajov subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto 

zmenu nahlásiť objednávateľovi bezodkladne a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, 

kedy došlo k zmene údajov subdodávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti 

diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť 

objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím 

vykonávania časti diela. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí 

byť tento zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ mu táto povinnosť 

vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ 

môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V 

prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo 

napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť 

vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v 

takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, 

úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie. 

9.6.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v 

prílohe č. 3 tejto ZoD, a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe  uvedeného  

subdodávateľa  alebo  doplnením  nového  subdodávateľa  spolu  s  podielom subdodávok. 

V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod 

tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade 

doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto 

subdodávateľa spolu s odôvodnením a  

s popisom ním vykonávaných prác, a to desať kalendárnych dní pred začatím  

vykonávania časti diela. Vykonanie prác na diele doplneným 

subdodávateľom/subdodávateľmi podlieha písomnému súhlasu objednávateľa. V prípade, 

ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek 

odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané 

práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade 

nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto 

vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie 

9.6.3 Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi  

zaslaným  do  siedmich  kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia oznámenia o zmene 

subdodávateľa v prípade, že navrhovaný subdodávateľ nie je zapísaný v registri v  registri  

partnerov verejného sektora, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. 

o registri partnerov verejného sektora.  

9.6.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení  

objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez  

súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom,  

má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie  

na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie  

času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani  

úhrady za ich odstránenie.  

9.6.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 

subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom 

(uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž 

zariadenia).  

9.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných 

oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela  prostredníctvom  

subdodávateľov  je  zhotoviteľ  plne  zodpovedný  voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, 

akoby ho vykonával sám.  

9.8 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov.  

9.9 Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky 

skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy  technického  

dozoru  objednávateľa  a  pod.  Stavebný  denník  sa  musí  počas realizácie  diela  až  do  ukončenia  

odovzdávacieho  a  preberacieho  konania  neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný 

oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej 

správy.  

9.10 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie 

stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ing. Ladislav Čech a p. Gonda Jozef t. č. 

0911525 002, 0903 508 132 . Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa 



 

denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu 

písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na odôvodenú a písomnú žiadosť 

objednávateľa (zápis v stavebnom denníku) vymeniť  najneskôr  do  osem (8)  dní  od  požiadania  osobu  

stavbyvedúceho,  ak  má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady. 

9.11 Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverený p. _________, t. č. ____ (), a výkonom 

funkcie koordinátora bezpečnosti _________, t. č. ____. Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ 

umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.   

9.12 V   prípade   preukázateľného   nedodržiavania   prác   v   súlade   s   projektom   stavby, technologických 

postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a  

použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe  

návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za  

objednávateľa  právo  na  zastavenie  stavebných  prác  s  výnimkou  prác  vedúcich  k  

odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy,  

ak  je  zapísané  v  stavebnom  denníku  a  zhotoviteľ  bol  na  takéto  konanie  písomne  

upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady  

odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V  

prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času  

plnenia.  

9.13 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ 

nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť 

na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne,  

prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za  

prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.  

9.14 Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na 

stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný 

vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v 

stavebnom denníku.  

9.15 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú  

pokynmi  pre  realizáciu.  Na  kontrolných  dňoch  je  účasť  zhotoviteľa,  resp. stavbyvedúceho povinná.  

9.16 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak 

stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje 

vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To 

isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.  

9.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, 

prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.  

9.18 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady  a  

nečistoty  vzniknuté  pri  vykonávaní  diela,  pričom  je  povinný  dodržiavať 

povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ 

je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných),  

ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania  

diela.   Na   neplnenie   uvedených   povinností   upozorní   zhotoviteľa   stavebný   dozor  

objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez  

zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom  

denníku.  

9.19 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku s uvedením odôvodnenia 

žiadosti) žiadať od zhotoviteľa  výmenu  personálu,  ktorý  bude  objednávateľ  považovať  za  nedostatočne  

odborne spôsobilú na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil 

novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) 

pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.  

9.20 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa 

najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné 

pomôcky v súlade s predpismi BOZP.  

9.21 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 

udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik  takejto  udalosti oznámiť  

okamžite  aj  objednávateľovi  za  účelom  objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.  

9.22 V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber 

elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu 

  



 

spotrebovaných energii pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa čl. V.  

tejto ZoD.  

 

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela 

 

10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.  

10.2 Zhotoviteľ   je   povinný   pred   začatím   preberacieho   konania   písomne   oznámiť objednávateľovi  

najneskôr  sedem  (7)  pracovných  dní  vopred  pripravenosť  diela  k odovzdaniu. Na základe tohto 

oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.  

10.3 Najneskôr  dva  (2) pracovné  dni  pred  začatím  preberania  diela  odovzdá  zhotoviteľ objednávateľovi 

jeden (1) výtlačok projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o  vykonaní odborných prehliadok a 

skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o  

zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty,  

potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na  

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania  

riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o  

BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.  

10.4 O  odovzdaní  a  prevzatí  diela  zmluvné  strany  spíšu  zápis,  kde  sa  zhodnotí  kvalita vykonaných 

prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením  

termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť 

diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca  

oproti projektu. Garantuje sa právo objednávateľa dielo alebo jeho časť vykazujúce vady a/alebo 

nedorobky neprebrať.  

10.5 Objednávateľ  nepreberie  dielo,  ktorého  zjavné  vady  budú  brániť  jeho  uvedeniu  do prevádzky a 

jeho riadnemu užívaniu.  

10.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady bezodkladne, najneskôr do 7 

pracovných dní, pokiaľ si zmluvné strany písomne nedohodnú dlhšiu lehotu.  

10.7 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu 

odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.6. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ 

určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných vád a vydá potvrdenie o 

odstránení vád a nedorobkov.  

10.8 V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať 

nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa čl. X bod 10.3 tejto ZoD,  

týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo  

zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis,  

kde  sa  zhodnotí  rozsah  a  kvalita  vykonaných  prác.  Obsahom  zápisu  je  vyhlásenie  

objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, 

ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na  

odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto výzve písomne  

oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej  

výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v  

rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom ku dňu odstúpenia niektorej  

zo zmluvných strán od tejto ZoD.  

 

 

Čl. XI. Ostatné ustanovenia 

 

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky 

tejto ZoD.  

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami  oprávnených  

pracovníkov  zmluvných  strán  podľa  čl.  I.  a  čl.  IX.,  rozhodnutiami  a vyjadreniami dotknutých orgánov 

štátnej správy.  

11.3 Zámeny stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č. 2 k tejto ZoD v časti „Prehľad 

ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD" (ďalej len „prehľad") 

objednávateľ nepovolí s výnimkou situácie, kedy príslušný navrhnutý výrobok bude mať ukončenú výrobu. 

Zámeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú uvedené v prehľade alebo zmeny technického 

riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom.   

11.4 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a 



 

ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy  

ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený 

prerušiť práce v prípade zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia Dohodou o zmene tejto ZoD, 

okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má 

zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD. Akékoľvek dohody o zmene ZoD 

je možné vykonať výlučne písomne, a to formou očíslovaných dodatkov k ZoD.  

11.5 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku 

objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec 

alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia, nahradiť novou vecou toho 

istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.  

11.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať 

na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.  

11.7 Objednávateľ  umožní  zhotoviteľovi  počas  doby  výstavby  pobyt  na  stavenisku  a stavebnú činnosť v 

nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode.  

11.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so stavebnými prácami   kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o Poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. 

11.8.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, 

prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa 

predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky 

výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 

11.8.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú:  

a) Vykonávateľ; 

b) NIKA; 

c) Úrad vládneho auditu; 

d) Ministerstvo financií SR; 

e) Najvyšší kontrolný úrad SR; 

f) orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

g) Protimonopolný úrad SR; 

h) Európska komisia; 

i) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 

j) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF); 

k) Európsky dvor audítorov (EDA); 

l) Európska prokuratúra (EPPO); 

m) Úrad pre verejné obstarávanie a/alebo každá osoba poverená niektorým z vyššie 

uvedených subjektov 

 

11.9 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby, vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa 

na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane 

stavebno-montážnej činnosti, t. j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa a to vo 

výške poistného plnenia minimálne v sume 100 000 EUR. 

11.10 Zhotoviteľ predloží bez zbytočného odkladu v deň podpisu  tejto zmluvy, originál platnej  poistnej zmluvy 

alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ neuzavrie poistnú zmluvu, alebo neplatí 

poistné riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uzatvoriť poistnú zmluvu podľa prvej vety namiesto 

zhotoviteľa a uplatniť si náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú voči zhotoviteľovi.  

 

Čl. XII. Prechod vlastníckeho práva 

 

12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako 

celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.  

 

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia 

 

13.1. Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje  

čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od  

zmluvy  oznámi  objednávateľ  zhotoviteľovi  bez  zbytočného  odkladu  po  tom,  čo  sa  o  

podstatnom porušení zmluvy dozvedel.  

 

13.2. Od tejto ZoD je tiež možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre  

niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným. Podstatná zmena cien vstupov na strane zhotoviteľa 



 

a/alebo prudký nárast inflácie nepredstavuje nemožnosť plnenia podľa prvej vety tohto bodu.  

 

13.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto ZoD v tom prípade ak kontrola procesu verejného 

obstarávania zo strany poskytovateľa NFP zistí pochybenia v procese verejného obstarávania za ktoré 

by mohla byť objednávateľovi (prijímateľovi NFP)  uložená sankcia a ktoré by mali vplyv na výsledok 

verejného obstarávania. 

 

13.4. Zmluvné strany, prihliadnuc na význam realizácie diela pre objednávateľa a celkovú cenu diela sa 

dohodli, že za podstatné zmluvné povinnosti budú považované všetky povinnosti  

vyplývajúce z tejto ZoD.  

 

13.5. Zmluvná strana, ktorá z dôvodov uvedených v zmluve alebo zákona odstúpi od zmluvy, má právo od 

druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.  

 

13.6. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme  

uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.  

 

13.7. Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou  

zmluvných strán.  

 

13.8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia  

ustanoveniami   Obchodného   zákonníka   a   ostatnými   všeobecne   záväznými   právnymi  

predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.  

 

13.9. Zmluva o dielo nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť kumulatívnym splnením 

nasledovných podmienok: 

• dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 

republiky, a  

•  po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať 

vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak 

boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, 

zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante 

finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho 

splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej 

výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola 

vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa 

prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy 

vyhodnotená ako riziková.“ Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum 

nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty 

podľa zmluvy neplynú. 

 

13.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky – projektová dokumentácia  
Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer  
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel  
Príloha č. 4 - Harmonogram postupu realizácie diela  
Príloha č. 5 – Osvedčenie stavbyvedúceho  
Príloha č. 6 – Kópia poistnej zmluvy  

 
V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy    

prednosť pred prílohami.  

 

13.11. Táto ZoD je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky. 

Prílohy č. 1 až č. 4 sú vyhotovené v šiestich výtlačkoch, z ktorých obdrží objednávateľ 4 a zhotoviteľ 2 

výtlačky.  

 

 

 

 

 



 

13.12. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za 

iných jednostranne nevýhodných podmienok.  

 

 

 

Budča,  dňa 02.06.2025 Vo Zvolene dňa 02.06.2025 

 

za objednávateľa za zhotoviteľa 

Ing. František Moravec Ing. Ladislav Čech  

 

 

 ................................... ................................................. 

      starosta obce                   konateľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 



 

 

 

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV  

 
 

P.č. Názov firmy a sídlo 

subdodávateľa, IČO 

Údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa (meno 

a priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia) 

Predmet dodávok, prác alebo 

služieb 

Podiel  na 

celkovom 

objeme 

dodávky 

(%) 

1   

 

  

2 
 

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy. 

 

 

 

 

V Budči ,dňa: 02.06.2025     V Budči,  dňa: 02.06.2025 

 

 

Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 

 

 

 

.........................................      ......................................... 

 

 


