

ZMLUVA O DIELO č. R-2A-2012-000064
pre realizáciu diela „Odsávanie a skladovanie drevných pilín „
uzavretá podľa § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Štátne divadlo Košice
	Hlavná 48
	042 77 Košice
	Mgr. Peter Himič, PhD., riaditeľ
Štatutárny orgán:	Mgr. Peter Himič PhD., riaditeľ
Oprávnený na podpis zmluvy:	Ing. Ivan Král, vedúci útvaru Správy budov, majetku a dopravy
v technických veciach	
IČO:	312 99 512
IČ DPH:	SK2021469758
DIČ:	2021469758
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000070481/8180
Právna forma:	štátna príspevková organizácia
Zriaďovateľ:	Ministerstvo kultúry SR, zriaďovacia listina č. MK-520/2002-1
Telefón:	055 245 2236
Fax:	055 245 2212
E-mail:	sprava.majetku@sdke.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

.....
obchodný názov (podľa dokladu o oprávnení podnikat'),

.....
adresa (podľa dokladu o oprávnení podnikat'),

Štatutárny orgán:

.....
meno, priezvisko, funkcia (podľa dokladu o oprávnení podnikat')

IČO:

.....

DIČ:

.....

Č DPH:

.....

Bankové spojenie:

.....
názov peňažného ústavu

Číslo účtu:

.....

Registrácia:

.....

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Čl. II.
Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu v súlade s § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako zmluvný typ zmluva o dielo (ďalej len ako „zmluva“), keďže súčasťou predmetu zmluvy okrem dodávky tovaru ďalej špecifikovanej v predmete tejto zmluvy je aj záväzok na realizáciu služieb súvisiacich s ich dodávkou, montážou, inštaláciou, zaškolením obsluhy a uvedením do prevádzky. Súčasťou predmetu zmluvy sú aj nevyhnutné stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou technológie.
- 2.2. Východiskové údaje:
Názov diela: „Odsávanie a skladovanie drevných pilín.“
- 2.2.1 Miesto realizácie diela: Stolárske dielne – Štátne divadlo Košice, Južná trieda č. 60, Košice .
- 2.2.2 Objednávateľ (investor): Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača zo dňa 24.6.2012 predložená pri zadávaní podprahovej zákazky na základe Výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo VVO č. 109/2012.
- 2.2.3 Predmet zmluvy stanovený v bode 2.2 tohto článku bude realizovaný v súlade s podkladmi objednávateľa, ponukou zhotoviteľa v rozsahu a kvalite podľa dokumentácie na realizáciu diela pre nasledovné objekty:
Architektúra a Stavebná časť
Statika
Technologická vzduchotechnika
Elektroinštalácia
Požiarne bezpečnosť stavby

Čl. III.
Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa záväzok: dodať tovar podľa oceneného výkazu výmer v prílohe č. 1 a podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2 k tejto zmluve, a zároveň realizovať služby súvisiace s ich dodávkou, montážou, inštaláciou, zaškolením obsluhy, uvedením do prevádzky a uskutočniť nevyhnutné stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou technológie, a zo strany objednávateľa záväzok dodaný predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa kompletnú realizáciu dodávky, súvisiacich služieb a uskutočnenie stavebných prác, a to v rozsahu podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2 k tejto zmluve, podľa projektovej dokumentácie, jej technických správ, výkresov, výpočtov, a podľa platných STN a zabezpečiť revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov, a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 3.3. Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov a technologických postupov oproti projektovej dokumentácii len po ich odsúhlasení s objednávateľom a projektantom.
- 3.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú dielenskú a výrobnú dokumentáciu podľa požiadaviek uvedených v projekte a po odsúhlasení projektantom zabezpečí jej kompletnú realizáciu.
- 3.5. Zhotoviteľ bude zabezpečovať prostredníctvom subdodávateľov nasledovné dodávky stavebných prác a materiálov H.S. HSV s.r.o. HROMKOVA 2, 040 33 KOŠICE
(uchádzač rozpisá obchodné mená subdodávateľov s uvedením rozsahu subdodávok v súlade s Vyhlásením uchádzača vo verejnom obstarávaní Príloha č. 1/A súťažných podkladov)

- 3.6 V prípade zmeny subdodávateľa počas realizácie diela, zhotoviteľ bezodkladne písomne listom alebo prostredníctvom stavebného denníka oznámi túto zmenu dodávateľovi.
- 3.7 Všetky materiály a veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.
- 3.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet zmluvy (ďalej len „dielo“) prevezme za podmienok stanovených v čl. X tejto zmluvy a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. VI tejto zmluvy.

Článok IV. Kvalita diela

- 4.1 Dielo musí byť zhotovené v súlade s projektom stavby, prípadne s jeho písomne dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace riadnemu užívaniu.
- 4.2 Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené:
4.2.1 Projektovou dokumentáciou
4.2.2 Slovenskými technickými normami
4.2.3 Jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 47 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie realizácie diela použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu pred ich použitím v rozsahu zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 4.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny diela do doby odstránenia väd a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho konania.

Čl. V. Miesto a lehota realizácie

- 5.1 Miestom realizácie diela sú nehnuteľnosti vo vlastníctve objednávateľa zapísané na príslušných listoch vlastníctva.
Miestom realizácie je objekt stolárskej dielne Štátneho divadla Košice, Južná trieda č. 60, Košice.
- 5.2 Lehota realizácie diela je najneskôr do⁴⁵.....¹ dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.3 Zhotoviteľ vypracuje harmonogram montážnych a stavebných prác a súvisiacich dodávok v súlade s podmienkami v projektovej dokumentácii.
- 5.4 Začiatok realizácie diela je najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.5 Zhotoviteľ vypracuje harmonogram montážnych a stavebných prác a súvisiacich dodávok v súlade s podmienkami v projektovej dokumentácii.
- 5.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

¹ Uchádzač doplní počet dní, ktorý navrhuje na lehotu realizácie diela, pričom verejný obstarávateľ požaduje, aby táto lehota nebola dlhšia ako 45 dní. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že uvedenie dlhšej lehoty realizácie bude dôvodom na vylúčenie ponuky z hodnotenia.

- 5.7 Dodržanie termínu realizácie zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 5.8 O prevzatí ukončeného diela spíšu zmluvné strany písomný preberací protokol potvrdzujúci splnenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa, resp. s uvedením nedostatkov a termínov na ich odstránenie.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania s plnením harmonogramu alebo predĺženia lehoty realizácie diela.
- 5.10 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením harmonogramu montážnych a stavebných prác a súvisiacich dodávok z dôvodov na jeho strane viac ako 14 dní alebo nedodrížiava harmonogram montážnych a stavebných prác a súvisiacich dodávok a zároveň neinformuje objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti informovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 5.11 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela v termínoch, má objednávateľ právo požadovať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení zmluvy.
- 5.12 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela v zmysle vyššie uvedeného, poskytne objednávateľ zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.
- 5.13 Zhotoviteľ súhlasí s úpravou termínu realizácie diela podľa termínov, aké určí objednávateľ vzhľadom na prevádzku u objednávateľa.
- 5.14 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dohodnutými termínmi realizácie diela v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktorými sú:
- 5.14.1 vyššia moc /nepredvídateľné udalosti, t.j. udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť/, o vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať najneskôr do 3 dní odkedy sa o nich dozvedela,
- 5.14.2 nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác.

Čl. VI. Cena

6.1 Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/ 1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom rozpočtom (položkovým oceneným výkazom výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

6.2 Celková zmluvná cena za dielo podľa čl. III. bez DPH je

Cena spolu za celý predmet zmluvy bez DPH 32 300,- EUR

Výška DPH pri 10.....% je 6 460,- EUR

Celková zmluvná cena za dielo s DPH 38 760,- ² EUR

Slovom *tridsať osem tisíc sedemsto sedemdesiat*

6.3 V cene podľa bodu 6.2. sú obsiahnuté všetky náklady na demontáž pôvodného technologického zariadenia, montáž a inštaláciu nového technologického zariadenia, uvedenie do prevádzky, funkčné odskúšanie, zaškolenie personálu, všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod., náklady spojené s uskutočňovaním stavebných prác.

² Tento údaj bude hodnotený hodnotiacou komisiou. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie len celkovú zmluvnú cenu za dielo

[Signature]

- 6.4 Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 sú reálne, pokrývajú všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktoré vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
- 6.5 Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny verejný obstarávateľ určuje v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách, spôsob vytvorenia ceny navyše prác pre predmet zmluvy nasledovne:
- a) za práce a dodávky, ktoré sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), bude zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom výkaze výmer,
 - b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávatelom,
 - c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.
- 6.6 Vykonávanie všetkých navyše prác s ich finančným ohodnotením v zmysle bodu 6.5 oznámi zhotoviteľ objednávatelovi vopred pred ich začatím písomným zápisom v stavebnom denníku. K ich realizácii zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po podpísaní dodatku k základnej zmluve oboma zmluvnými stranami
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávatelom, projektantom a stavebným dozom budú z ceny diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

ČI. VII. Piatobné podmienky

- 7.1 Objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na realizáciu diela.
- 7.2 Zhotoviteľ vystaví súpis riadne vykonaných dodávok, služieb a stavebných prác po ukončení diela, ktoré ocení podľa položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. K súpisu dodávok, služieb a stavebných prác sa do piatich dní vyjadrí technický dozor objednávatela (investora), v prípade súhlasného stanoviska podpisom na predloženom súpise. V prípade, ak súpis dodávok, služieb a stavebných prác bude obsahovať chyby, vráti ho objednávatel' zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním chýb do piatich pracovných dní.
- 7.3 Zhotoviteľ vystaví daňový doklad – faktúru za vykonané dodávky, služby a stavebné práce na základe potvrdeného súpisu vykonaných dodávok, služieb a stavebných prác, ktorý bude tvoriť súčasť faktúry. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s rozpočtom podľa zmluvy. Súčasťou je preberací protokol potvrdený objednávatelom. Zhotoviteľ doručí objednávatelovi faktúru v troch vyhotoveniach.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 7.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve alebo bude chybne vystavená, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatelovi.
- 7.6 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 7.7 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe faktúry po predchádzajúcom odsúhlasení realizovaných dodávok, služieb a stavebných prác objednávatelom, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatelovi po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela a ich prevzatí objednávatelom.



- 7.8 Úhrada bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľ. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 7.9 Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.
- 7.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny diela do doby odstránenia väd a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho konania.

Čl. VIII.

Záručná lehota a zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou a oceneným výkazom výmer a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských technických normách, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 8.3 Záručná lehota na dielo ako celok je 24³ mesiacov s výnimkou zariadení, kde výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehodu. V tomto prípade platí záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia týchto častí diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
- 8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela nasledujúci pracovný deň od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť bezodkladne, v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 8.7 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 8.8 Ak nie je odstránenie väd diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať primerané zníženie ceny diela.
- 8.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené neodbornou manipuláciou diela objednávateľa (resp. jeho užívateľom) a zhotoviteľ, ani pri vynaložení všetkej starostlivosti, nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 8.11 Záručná lehota uvedená v ods. 8.3 tejto zmluvy sa predĺži o dobu od uplatnenia reklamácie do doby odstránenia vady.
- 8.12 Počas plynutia záručnej lehoty bude servis predmetu zmluvy zabezpečovať servisný technik zhotoviteľa, ktorý má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti.

³ Uchádzač uvedie dĺžku záručnej lehoty v mesiacoch, pričom verejný obstarávateľ požaduje, aby táto záruka na celé dielo nebola kratšia ako 24 mesiacov. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že uvedenie kratšej záručnej lehoty bude dôvodom na vylúčenie ponuky z hodnotenia.



Čl. IX. Podmienky vykonania diela

9.1 Odovzdanie staveniska

9.1.1 Objednávateľ sa zaväzuje protokolárne odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre realizáciu diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie. Zariadenie staveniska nebude budované. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.

9.1.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.

9.1.3 Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.

9.1.4 Zhotoviteľ bezodkladne po prevzatí staveniska je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku a zabezpečiť určenie výškových a smerových fixných bodov v teréne a zabezpečiť porealizačné vytýčenie stavebných objektov.

9.1.5 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí v dotknutom území. Jedná sa hlavne o teplovodné kanály, dažďovú a splaškovú kanalizáciu a podobne.

9.1.6 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady riadne oplotenie staveniska počas prác. Zhotoviteľ je povinný označiť stavenisko upozornením na zákaz vstupu cudzím osobám, zákazom parkovania na parkovisku, umiestnením dočasného ohradenia miesta zákazu. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa.

9.1.7 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt skutočného vyhotovenia diela, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. VI tejto zmluvy.

9.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

9.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela v dvoch vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy do dvoch dní od podpisu zmluvy.

Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov štátnej správy v rozsahu stanovísk k spracovanej projektovej dokumentácii diela.

9.2.2 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom technického dozora investora obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadrovať do piatich pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.

Technický dozor objednávateľa bude vykonávať Ing. Ivan Král, vedúci útvaru Správy budov, majetku a dopravy. Objednávateľ zabezpečí preškolenie BOZP a PO.

9.2.3 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor v rozsahu upravenom osobitnými predpismi.

9.2.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté chybným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.



9.3 Povinnosti zhotoviteľa

9.3.1 Zhotoviteľ vykoná dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo:

9.3.2 Zhotoviteľ stavby je povinný spracovať technologický projekt výstavby, v ktorom budú popri popise prác po oddieloch uvedené aj normy, vyhlášky, nariadenia vlády a VZN Mesta Košice o dodržiavaní bezpečnosti pri práci, podľa druhu stavebných a technologických prác.

9.3.3 Zhotoviteľ je povinný viesť dokumentáciu vedenia stavby podľa §46d stavebného zákona a §28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou, teda stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 15 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý vydala firma UNIKA Bratislava v roku 2011.

Zhotoviteľ poveruje vedením montáže technológie a vedením stavby *Ing. Miroš Grebör, s.r.o. MK 31*
Ing. ŠTEFAN MIKOLAS, s.r.o. 6403 IV (**mená, číslo osvedčení, funkcie**
doplň uchádzač)

9.3.4 Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa písomne vyjadriť do troch pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.

9.3.5 Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávatelom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

9.3.6 Je povinný v priebehu realizácie diela zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád v súlade s § 553 Obchodného zákonníka (ďalej len „ O.Z.“) . V prípade potreby na požiadanie objednávateľa je povinný zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto poradách.

9.3.7 Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo časti diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ nepreukáže, že kontrolované časti diela neboli riadne vykonané.

9.3.8 Zhotoviteľ v súlade s § 551 O.Z. je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávatelom na vyhotovenie diela, ak mohol zhotoviteľ túto nevhodnosť zistiť.

9.3.9 Ak zhotoviteľ zistí na mieste, kde má dielo zhotoviť skryté prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

9.3.10 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov v súlade s platným zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle platnej vyhlášky č. 508/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení a o odbornej spôsobilosti, noriem EÚ a STN zákonom stanovených a uvedených v projektovej dokumentácii.

9.3.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je oprávnený. Zhotoviteľ zabezpečí zamestnancom ochranné pracovné pomôcky.

9.3.12 Odborné práce musia byť vykonávané len zamestnancami zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a majú platné oprávnenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

9.3.13 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

9.3.14 Objednávateľ pre zhotoviteľa zabezpečí a určí body napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Pri odovzdaní staveniska uzavrie dohodu o odbere a spôsobe úhrad za energiu a vodu.

Článok X.

Odobzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi podľa harmonogramu, na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 10.2 Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doručeným listom s uvedením dátumu ukončenia prác, najmenej 5 dní pred ich ukončením.
- 10.3 Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela“, v 6-ich vyhotoveniach, po 3 pre každú zmluvnú stranu.
- 10.4 Zhotoviteľ je povinný s odovzdaním diela a k dátumu ukončenia realizácie prác objednávateľovi predložiť doklady podľa prílohy č. 14 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý vydala firma UNIKA Bratislava v roku 2011, minimálne však:
- a) stavebné a montážne denníky,
 - b) certifikáty všetkých použitých materiálov a konštrukcií v slovenskom jazyku,
 - c) doklady o návode a záruke strojov, zariadení a pod. v slovenskom jazyku,
 - d) revízne správy, úradné skúšky zariadení a inštalácií,
 - e) dokument, v ktorom budú uvedené miesta odvozov stavebných odpadov s uvedením množstva podľa skupín,
 - f) kópie dokladov odborne spôsobilých zamestnancov (zváračov a pod.) ,
 - g) dokumentáciu skutočného realizovania diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu vyhlášky MŽP SR š. 453/2000 Z.z., so súhlasom projektanta a technického dozora objednávateľa,
 - h) technologický projekt diela, ak je potrebný,
 - i) doklady vydané zainteresovanými orgánmi a organizácií počas realizácie diela (napr. výluka parkovania a iné),
 - j) doklady o odovzdávaní a preberaní rozhodujúcich dodávok a technológií,
 - k) dohodu o odbere elektrickej energie a úžitkovej vody od objednávateľa a jej úhrade,
 - l) dohodu použitia priestorov objednávateľa na zariadenie staveniska pre zhotoviteľa stavby,
 - m) zápisnicu o vypratání a likvidácii zariadenia staveniska,
 - n) zápisy o skúškach zabudovaného zariadenia a jeho prevádzkových skúškach,
 - o) súpis nedorobkov s uvedením termínov na ich odstránenie a záruku na práce,
 - p) doklady o vytýčení jestvujúcich inžinierskych sietí a o zameraní inžinierskych sietí pred ich zásypom, zápis o prevzatí týchto sietí ich majiteľmi a správcami, ak sú potrebné, prípadne ďalšie doklady potrebné pre dielo.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do 10-ich dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela.
- 10.6 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená, že:
- a) nie je dodané kompletne alebo nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa zmluvy, alebo predložené doklady nie sú úplné,



d) má právne vady v zmysle § 559 O.Z. alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.

- 10.7 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom, s uvedením zistených väd, spôsobu a termínu ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu.
- 10.8 Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu stavby budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.
- 10.9 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 10.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

Čl. XI. Zmluvné pokuty

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III. po termíne uvedenom v čl. V. bod 5.2, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v čl. VI. bod 6.2 za každý začatý deň omeškania.
- 11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VIII. ods. 8.6., zaplatí zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 150 EUR, a to za každý deň omeškania.
- 11.3 V prípade omeškania z dôvodu neplnenia ostatných ustanovení zmluvy zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR, a to za každý deň omeškania.
- 11.4 Úhradu zmluvných pokút môže objednávateľ uplatniť jednostranným zápočtom z jednotlivých faktúr, resp. záverečnej faktúry.

Čl. XII. Zodpovednosť za škodu

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, resp. odcudzenie diela resp. jeho časti až do doby jeho odovzdania objednávateľovi.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platný doklad preukazujúci, že má uzavretú platnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom pri realizácii predmetu zákazky po celú dobu plnenia zmluvy najneskôr ku dňu podpísania zmluvy.
- 12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 12.4 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 12.5 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a vnesených tovaroch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady tak, aby vykonané práce a vnesené tovary boli uvedené do pôvodného stavu.
- 12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

Čl. XIII. Vyššia moc

- 13.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.
- 13.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Článok XIV.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 14.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
- 14.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa bodu 6.2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 14.3 Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia časti diela objednávateľom.

Článok XV.

Ostatné ustanovenia

- 15.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela a problémoch kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ podľa potreby, najmenej raz za 2 týždne.
- 15.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 15.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním a súhrne pri preberacom konaní diela.
- 15.6 Ak uzavreté dohody majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú vyhotovenia projektu poskytnuté objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba zamestnancom zhotoviteľa uvedeným v čl. I tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť časť projektovej dokumentácie svojim subdodávateľom.

Článok XVI.

Ukončenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 O.Z. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
- 16.2 Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum podania na poštovú prepravu, čo je preukázané poštovou pečiatkou na dokumente.
- 16.3 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 16.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
- 16.5 Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom zároveň aj:
- 1x projektovú dokumentáciu skutočného realizovania rozostavanej stavby,
 - podklady pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby,
 - ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú mu objednávateľ odovzdal na vykonanie diela,
 - atesty, osvedčenia, záručné listy, a ostatné doklady a dokumenty, týkajúce sa zrealizovanej časti diela vydané v priebehu výstavby.
- Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.
- 16.6 O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude obsahovať predovšetkým tieto náležitosti:
- súpis odovzdávaných dokladov,
 - zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
 - dátum a podpisy oprávnených zástupcov,
 - ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade.
- 16.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez nároku zhotoviteľa na vyplatenie zadrživanej časti ceny diela.
- 16.8 Zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší túto zmluvu, ak:
- nedodrží termín dokončenia diela o viac ako 14 pracovných dní bez odôvodnenia;
 - zhotoví dielo, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne parametre podľa príslušných STN;
 - počas realizácie diela vstúpi do likvidácie alebo na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo začaté proti nemu exekučné konanie;
 - vykonané práce bude fakturovať v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy alebo ich zaplatenie si bude nárokovať opakovane;
 - použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa alebo vykonáva dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
 - zmeny v realizácii diela neboli odsúhlasené technickým dozorom a v prípade potreby neboli premietnuté aj do tejto zmluvy



- na strane zhotoviteľa vzniknú nepredvídané okolnosti, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa;
- preukázateľne poruší v rámci realizácie diela predpisy SR a ES súvisiace s touto zmluvou;
- poskytne objednávateľovi nepravdivé a zavádzajúce informácie týkajúce sa diela;
- počas realizácie diela dôjde k strate alebo poškodeniu diela alebo jeho časti, materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy o dielo;
- bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

16.9 Objednávateľ podstatným spôsobom poruší túto zmluvu, ak:

- počas realizácie diela vstúpi do likvidácie alebo na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo začaté proti nemu exekučné konanie;
- neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť (spolupôsobenie) dohodnutú v tejto zmluve, a to ani v dostatočne primeranej lehote, a toto neposkytnutie súčinnosti zmarí zhotoviteľovi možnosť vykonať dielo;
- je v omeškaní so zaplatením peňažného záväzku voči zhotoviteľovi viac ako 14 dní;
- na strane objednávateľa vzniknú nepredvídané okolnosti, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť objednávateľa;
- preukázateľne poruší v rámci realizácie diela predpisy SR a ES;
- poskytne zhotoviteľovi nepravdivé a zavádzajúce informácie týkajúce sa diela.

16.10 Zmluva sa ukončí:

- a) riadnym splnením v dohodnutom čase a súčasne uplynutím doby;
- b) mimoriadne do uplynutia času:
 - ba) dohodou zmluvných strán;
 - bb) odstúpením od zmluvy z dôvodov bližšie vymedzených v bode 16.8 a 16.9 tejto zmluvy.

Článok XVII. Záverečné ustanovenia

- 17.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 17.2 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín, cenu a záručnú lehotu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 17.3 Ostatné zmeny a doplnky k tejto zmluve možno uskutočniť len písomným dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 17.4 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 17.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dve pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 17.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia §5a ods. 1 a nasl. zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, je táto Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou. V súlade s ustanovením §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, nadobúda táto Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.



17.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

- príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer montážnych a stavebných prác a súvisiacich dodávok (rozpočet) ,
- príloha č. 2 – Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaných zariadení t.j. technologického zariadenia na odsávanie pilín
- príloha č. 3 – Harmonogram montážnych a stavebných prác a súvisiacich dodávok,
- príloha č.4 - Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek (len v prípade ak ponúka ekvivalenty podľa bodu 5, kap. I časť „B1“ súťažných podkladov)
- príloha č. 5 - v prípade skupiny dodávateľov – prehlásenie medzi členmi skupiny podľa bodu 5.7 časti „A1“ súťažných podkladov
- prípadne ďalšie prílohy podľa uváženia uchádzača.

V ŽILINA dňa

V Košícach dňa

Za zhotoviteľa: _____

Za objednávateľa: _____

meno a podpis
štatutárneho orgánu zhotoviteľa

Mgr. Peter Himič, PhD.
riaditeľ