ZMLUVA O DIELOG. .....

uzatvorena podla §536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik") v spojeni s § 3 a4 zakona €. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej ako ,Zmluva‘)

Zhotovitel’ Objednavatel:
Nazov: VB SP s.r.o., r.s.p.

Adresa: Priemyselna 936/3, 963 01 Krupina
V zastupeni: Michal Verény

ICO: 53088247

DIC: 2121262462

Nazov: Obec Dolné Srnie
Adresa: Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

I& DPH: SK2121262462 \éza_stupeni: Renata Zakovicova, starostka obce
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s. :318: ggg:agu%
IBAN: SK08 0900 0000 0051 7103 0768 S i
SWIFT/BIC: GIBASKBX RABKGG SpalEnie;
Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu: Banska ISBVXLTT/BIC.
Bystrica )
Oddiel:
vlioZka €.: 38914/S
Clanok é. I: Clanok &. II:
Predmet zmluvy Lehota vykonania diela, miesto pinenia

Lehota vykonania diela je 9 mesiacov odo dia prevzatia

Zhotovitel sa zavazuje za podmienok dohodnutych v tejto stavenisks

Zmluve uskutoCnit’ pre Objednavatela realizaéné prace (dalej
len ,RP"), ktoré su vysledkom obstaravania zékazky s nazvom
,Revitalizacia okolia obecného uradu v obci Dolné Srnie*
uskuto¢nenej postupom verejného obstaravania podla § 108 v
zmysle zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani (dalej
len ,predmet pinenia“ alebo ,dielo").

Zavéazky zhotovitela viazuce sa k zodpovednosti za vady
diela, zodpovednosti za akost diela, ako aj zodpovednosti
za spOsobenu Skodu, zostavaju platné i po skonceni
platnosti tejto zmluvy.

Miesto plnenia:

Bliz8ia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe ¢. 1 miesto stavby: obec Dolné Srnie, parcela KN-C 457/1

- rozpocet, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy.
Objednavatel sa zavdzuje poskytnut zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve stcinnost’ potrebnu pre
vykonanie diela, prevziat riadne vykonané dielo a zaplatit
zhotovitelovi za riadne zhotovené dielo cenu za dielo
spdsobom a za podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve.

Clanok é. llI:
Cena za dielo

Cena za cely predmetu plnenia: 208 016,31 ,-€ bez DPH.
218 417,13 ,-€ spolu s DPH

Zhotovitel’ je/nieje-platcom DPH. Cena je pevna a nemenna pocas platnosti tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, pricom obe zmluvné strany obdrzia jeden rovnopis. Vo vsetkych
pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené cislo tejto
Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a aéinnost’
v zmysle § 47a Obcianskeho zéakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejneni, nie véak skér nez po
ukonéeni kontroly verejného obstaravania ku ktorému sa viaze tato zmluva. Neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy su
Obchodné podmienky dodania tovaru a vykonania diela (,OPDTVD").

Zhotovitel: Objednavatel

VB SP s.r.o., r.s.p. Obec Dolné Srnie
dna: 12.5.2025 dna:

Michal Verény Renata Zakovicova
konatel starostka obce




Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalej len ,OPVSP")

Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet pinenia, ktorého rozsah je $pecifikovany v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ktory
pozostava z Realiza¢nych prac (dalej ako ,RP") a v zmysle projektovej dokumentacie vypracovanej projektantkou Ing. arch. Iveta
Zatkova, Ing. arch. Matej Ondrigak, OZI archltekturou s.r.o., 04/2024.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnutu cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Cena

Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude u¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie

jednotlivych Casti predmetu pinenia tvori Prilohu €. 1 Zmluvy. Cena jednotlivych Casti podfa Prilohy ¢. 1 je pevna a nemenna,

pricom celkova cena predmetu pinenia je uréena ako sucet jednotlivych casti predmetu pinenia uvedenych v Prilohe ¢. 1. Zmluvy.

V cene predmetu pinenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani predmetu plnenia

podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vzniknli po vykonani predmetu pinenia podfa Zmiuvy v suvislosti s uvedenym predmetom

plnenia.

V pripade, ak skuto¢ne vykonané mnozstvo bude nizie, ako si mnozstva uvedené v rozpocte, zhotovitel je opravneny si fakturovat

len skuto€ne vykonané mnozstva.

K zmene zmluvnej ceny moze dojst len v pripade:

3.1. vzniku naviac prac tj. pri zvy$eni mnozZstva jednotlivych poloziek, respektive dopinenim novych poloziek do oceneného
vykazu vymer, ktoré nebolo mozné objektivne pri priprave verejného obstaravania predvidat a suéasne st nevyhnutné pre
riadne zhotovenie Diela,

3.2. uplatnenia mechanizmu na Upravu ceny v désledku zmien nakladov na realizaciu (dalej len ,mechanizmus indexacie*) v
zmysle Metodickeho pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢ 19/2022, ktorym sa stanovuje
mechanizmus Upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a rekonétrukcie
inzinierskych stavieb a budov podla bodu 3.8. a nasl. (dalej len ,MP &. 19/2022"),

Indexacna dolozka: Zmluvné strany sa dohodli na uplatfiovani mechanizmu Upravy ceny za Dielo v stlade s Metodickym pokynom

Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022, ktory sa ustanovuje mechanizmus Upravy ceny v désledku zmien

nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby modernizécie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov (dalej len ,,Metodicky

pokyn MDaV SR &. 1912022*). Uplatnenim indexacie v zmysle tohto ustanovenia a uzavretim dodatku k tejto zmluve dochadza k

zmene ceny za Dielo.

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze indexaciu ceny za Dielo zvy$enim je zhotovitel opravneny uplatnit v pripade, ak dollo k narastu

nasobitela upravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako 5% za sledované obdobie. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze indexaciu ceny

za Dielo znizenim je Zhotovitel povinny uplatnit v pripade, ak doslo k poklesu nasobitela upravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako

5% za sledované obdobie resp. k poklesu cien tovarov a materialov o viac ako 5% za sledované obdobie. Sledovanym obdobim sa

rozumie obdobie medzi t* a ,t0".

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Zhotovitel ma narok na Upravu Ceny za Dielo jej zvy$enim v désledku indexacie len v pripade,

ak nie je v omeskani s terminmi vykonania diela podla tejto zmluvy alebo v omeskani s pinenim terminov podfa Harmonogramu

(omeskanie jednej alebo viacerych diel€ich €innosti uvedenych v harmonograme).

Zmluvné strany sa dohodli, ze indexacia zmluvnej ceny diela oproti pévodne dohodnutej cene za dielo mdze byt uplatnena vo vyske

a v sulade s ustanovenim § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢&. 343/2015.

Cas a miesto vykonania predmetu pinenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote a mieste uvedenom v Zmluve a v harmonograme prac, ktory tvori prilohu ¢&.
3 tejto zmluvy. Lehota predmetu plnenia je $pecifikovana v Zmluve a méze sa predizit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to
v nasledovnych pripadoch:

a) naviac prace spocivajuce v doplneni predmetu pinenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sucinnosti zo strany Objednavatela,

c) v pripade nepriaznivého pocasia resp. inych udalosti vis major (dalej len ,,vis major"). Tieto vSéak musia byt' zapisane v

stavebnom denniku a potvrdene stavebnym dozorom objednavatela

V pripade ak nastane okolnost pre predizenie lehoty pinenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel je povinny bezodkladne,
najneskor v8ak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skuto¢nosti, tuto skutoénost Objednavatelovi pisomne oznamit, uviest navrh
o aki dobu sa mé& lehota na vykonanie diela predizit atento navrh riadne s presnym vypoétom na dni zdévodnit. V pripade
nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.
Nevykonanim prac v lehote uvedenej v harmonograme prac sa zhotovitel dostava do omeskania s vykonanim casti diela.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

Zhotovitel je opravneny vystavit priebezné faktury pocas zhotovovania diela, najskor véak po ukonéeni ucelenej etapy v zmysle
harmonogramu prac (dalej aj ako ,priebezna platba“). Zhotovitel v takomto pripade vystavi objednavatefovi faktiru, ktorej
podkladom a neoddelitelnou prilohou bude supis zhotovitelom realizovanych €asti predmetu pinenia pisomne odsuhlasenych
objednavatelom, pricom fakturovana suma nesmie presiahnut sumu rovnajicu sa suétu cien predmetu plnenia vychadzajlc
z Prilohy €. 1 tejto Zmluvy.

Po protokoldrnom odovzdani riadne zhotoveného diela Objednavatelovi, vznika zhotovitefovi pravo vystavit a odovzdat
Objednavatelovi koneénu fakturu na uhradu celkovej ceny diela po odpoditani priebeznej platby. Zhotovitel je povinny na koneénej
fakture uviest celkovl cenu diela pozostavajlcu z ceny za prvu faktdru a koneénu faktiry, sumu a datum vystavema prvej faktury a
vysku sumy konecnej faktury. "

Koneénu fakturu je Zhotovitel opravneny vystavit a odovzdat najskér v den protokolarneho odovzdama nadne vykonaného diela
s lehotou splatnosti faktury 60 dni odo dna dorucenia faktury. Zmluvné strany nepovazuju lehotu splatnosti 60 dni za neprimerand,
nakolko je predmet zakazky financovany z prostriedkov Opera¢ného programu Slovensko.

Podkladom pre vystavenie faktury/konecnej faktury bude stpis dodaného materialu a prac a protokol o odovzdani a prevzati riadne

zhotoveného diela, ktoré budu tvorit prilohy k faktire (obidva doklady musia byt potvrdené zastupcami obidvoch zmluvnych stran).

Faktura musi obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj nazov
diela, ¢islo Zmluvy a nazov projektu.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelfovi do 15
pracovnych dni od jej doru¢enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynat diiom doruéenia
opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Za nedodrZanie lehoty splatnosti faktury nie je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika ak sa preukaze, ze objednavatel neméze uskutoénit platbu kvéli nesthlasu poskytovatela NFP so Ziadostou o platbu.

Za nedodrZanie lehoty pinenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy za kazdy deri omeskania aj zacéaty, najmenej véak 30 EUR za kazdy, aj zacaty den
omeskania. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tymto nie je dotknuté.
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V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania Casti diela podla harmonogramu prac uvedeného v prilohe €. 3, je povinny
uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny za Cast diela, s ktorej vykonavanim je v omeskani, za kazdy, aj
zacaty den omeskania. Pravo objednavatela na nahradu $kody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 8. tychto OPVSP je Zhotovitel povinny

uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, izacaty den ome$kania

s odstranenim, najmenej vSak 30 EUR za kazdy deri omes$kania aj zacaty.

V pripade, Zze Zhotovitel' aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a nepini kvalitativno-

technické parametre a podmienky vykonu predmetu pinenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi technickymi normami

a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, mé& Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny

predmetu pinenia Zmluvy za kazdé takéto porusenie.

Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porudenia tohto dojednania je Zhotovitel' povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu

pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

V pripade, ak Zhotovitel nezacne, preru$i alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane

Objednavatela alebo z ddvodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaloZeni

nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10

% z celkovej ceny predmetu pinenia Zmluvy alebo &asti/Casti, ktoré zhotovitel nedokoncil.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nakladanim

s odpadom podla ¢lanku V. bod 10 tychto OPVSP:

14.1 V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej véak 20 € za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnt sankciu ulozent Objednavatelovi v zmysle
¢lanku IX. bod 9 tychto OPVD.

14.2. V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny za Dielo, najmenej véak 300 € za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadni $kodu, ktora
Objednavatelovi vznikla v dosledku porusenia tejto povinnosti.

14.3. V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim zmluvy podla ¢&lanku IX. bod 2 tychto OPVD, Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za Dielo za kazdy aj zaGaty deri omeskania, najmenej vak 40 € za
kazdy aj zacaty defi omeskania.

14.4. V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat s
odpadmi podla zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej aj ,zakon o odpadoch®),
s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podla élanku IX. bod 2 tychto OPVD, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,1 % z ceny za Dielo, za kazdy jednotlivy pripad poru$enia, najmen;-j v8ak 500 € za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnd sankciu ulozent Objednavatelovi v zmysle
¢lanku IX. bod 9 tychto OPVD.

14.5. V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z., zaplati Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej v8ak 30 € za kazdé jedno porusenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnu sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku IX. bod 9 tychto OPVD.

14.6. V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov, sprievodnych
listov nebezpecného odpadu, ohlaseni podanych podla ¢lanku IX. bodu 3.6 a 3.7 (vratane fotodokumentéacie) a dokumentacie
materialov vyuzitych ako vedlajsi produkt, Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za Dielo
za kazdy aj zaGaty defi omeskania, najmenej v8ak 20 € za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Zhotovitel zodpovedd za Skody (priame aj nepriame), ktoré spésobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim Diela podla Zmluvy. Za nepriamu $kodu sa povazuje aj Uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel povinny uhradit

tretej osobe — dopravcovi, v stvislosti s nedodrzanim schvaleného poétu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitelom z dévodov inych ako

na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).

Zhotovitel zodpoveda za $kodu spdsobent objednavatelovi az do vysky 100% udelenej korekcie/finanénej opravy z prideleného

NFP, ak k uplatneniu korekcie/finan¢nej opravy doslo voéi objednavatelovi v désledku konania/nekonania zhotovitela resp.

z dévodu jeho porusenia tejto zmluvy.

Pravo Objednavatela na nahradu $kody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. az 14. tohto ¢lanku OPVD nijako

dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v stlade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase a kvalite
podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
spdsobilych os6b a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpeénostné a pravne normy tykajlce sa vykonania diela, ktoré su
stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch a v Zmluve.
Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

2.1. Zhotovitel RP:

a) zodpoveda za bezpe¢nost svojich zamestnancov ainych osdb konajlcich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpeénostnych predpisov,

b)  je povinny preukazatelne poucit' vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujice na diele o pravidldch bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci,

c)  zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

d)  prevziat stavenisko do 5 dni odo dfia vyzvania Objednavatela,

e)  zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti
dolezité pre plnenie Zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje délezité na posidenie hospodarnosti prac a Udaje potrebné na postidenie prac
organmi $tatnej spravy. Zhotovitel je tiez povinny zapisovat do stavebného dennika pocet pracovnikov, ktory v dany
den na stavbe pracovali, ich odpracovany ¢as a popis vykonanych prac. Objednavatel alebo jeho zastupca je povinny
sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢&i odstranenim vad a nedorobkov z preberacieho konania.

f) zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s plnenim predmetu zmiuvy kedykolvek
a poskytnut vdetku potrebnu sucinnost opravnenym osobam,

Opravnené osoby na vykon kontroly/ auditu st najma:
a) Poskytovatel' nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby
b) Utvar vnutorného auditu vykonavatela a nimi poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,
d)  Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Orgéan zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
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g)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a
préavnymi aktmi EU

9) dodrziavat harmonograme prac,

h)  dodrziavat principy ,vyrazne nenaru$it® uvedené v Podmienkach pre zabezpecenie suladu projektu so zasadou
,vyrazne nenarusit* (DNSH).

2.2. Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi suc€innost pri vykonavani diela,

b) ihned a bezodkladne upozoriovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢&ase ich
odstranenie.

Prevzatie staveniska Objednavatelom sa uskuto¢ni do 5 pracovnych dni odo dfia vyzvania zhotovitela, pricom prevzatie staveniska
si zmluvné strany potvrdia pisomne.
Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel tak dlhu
zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej véak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina plynut od protokolarneho odovzdania
riadne zhotoveného diela. V pripade zistenia vad a nedorobkov pri preberani diela Objednavatefom, zaruka zacina plynut od
protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom po odstraneni vad a nedorobkov Zhotovitelom .
Zhotovenie diela je jeho vyhotovenie podla tejto Zmiuvy, odstranenie véetkych vad a nedorobkov zistenych poc¢as odovzdavacieho
konania a podpisanie protokolu o odovzdani diela bez vad s tym, Zze vSetky vady zistené poéas odovzdavacieho konania boli
odstranené. Zacaté odovzdavacie konanie sa na €as do odstranenia vad prerusi. Odovzdavacie konanie sa ukonéi podpisanim
protokolu o odovzdani diela bez vad a nedorobkov. V pripade kolauda¢ného konania sa zhotovitel zavézuje i po odovzdani diela
poskytnut Objednavatelovi véetku potrebnl sucinnost na riadny priebeh kolauda¢ného konania, a to najma v pripade, ak stavebny
urad vytkne Objednévatelovi nedostatky vykonania diela v sulade so stavebnym povolenim. RP sa povazuje za vykonané diiom
prevzatia diela, ktoré sa uskuto¢ni podpisanim preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov. V pripade, ak sa vydava kolauda¢né
rozhodnutie, RP sa povazuje za ukon¢ené diiom nadobudnutia pravoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia.

K preberaciemu konaniu pripravi zhotovitel dielo bez vad, nedorobkov a s dodanim vsetkych dokladov potrebnych k uspe$nému

odovzdaniu diela (osved¢enia o akosti pouzitych materialov, certifikaty, revizne spravy a iné). Véetky doklady budu v slovenskom

jazyku. Pokial dielo obsahuje nedorobky, resp. zhotovitel neprediozil vsetky potrebné doklady k preberaciemu konaniu,

Objednavatel neprevezme predmet diela od zhotovitela.

Pri odovzdavani diela je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby

bolo mozné dielo riadne prevziat. Najneskér do 7 dni po odovzdani dokonéeného diela je zhotovitel povinny stavenisko Upine

vypratat. Po lehote, uvedenej v predchadzajlcej vete, méze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a

material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi Objednéavatel dielo prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je

zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 3 dni."

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto&ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,

ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 5 pracovnych dni po jej doruéeni. Ak sa v tejto lehote

nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne

a bezodplatne, najneskér v lehote do 10 pracovnych dni odo dna uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, ze

Zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednéavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na

naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v plnej vy$ke. Zaruéna

lehota sa predlzuje o dobu oprav vykonanych v ramci reklamacie.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku. Za ucelom splnenia tejto povinnosti zhotovitel zabezpeéi priebezné

Cistenie staveniska, poriadok na stavenisku, odvoz a likvidaciu odpadu, ktory je vysledkom jeho &innosti na zhotovovanom diele

a to bez zbyto¢ného odkladu. ;

Zmluvné strany sa dohodli, Ze si budu pocinat tak, aby zabranili akymkolvek $kodam, ktoré by mohli vzniknut druhej strane. Ak by

pri ¢innosti mohla Objednavatelovi vzniknut $koda, Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na opatrenia, ktoré je treba urobit

k jej odstraneniu. Ak Objednavatel nemoze tak urobit, je Zhotovitel povinny tak urobit sam.

Zhotovitel je povinny prizvat objednavatela na kontrolu akosti vykonanych prac pred ich zakrytim. V pripade, Ze Zhotovitel zakryje

prace bez pisorhného suhlasu objednavatela, je povinny na vlastné naklady tieto odkryt a umoznit Objednavatelovi kontrolu akosti

vykonanych prac. Potrebné prace budu riadne zapisané v stavebnom denniku, ktory bude viest Zhotovitel a bude ho predkladat’ k

odsuhlaseniu stavebnému dozoru.

Objednavatel sa zavazuje:

12.1. spolupdsobit pri pineni predmetu Zmiuvy,
12.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky achyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢&ase ich
odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady

alebo vzniknu nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel m6ze zmenu zavéazku realizovat az po podpisani dodatku k

Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym tkonom zapogitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu zo Zmluvy proti pohladavke

Objednavatela.

Zhotovitel zna$a nebezpecenstvo $kody na veciach, ktoré zabezpedil pre vykonanie diela. Nebezpeéenstvo vzniku skody na

predmete Zmluvy alebo jeho vykonanej Casti znasa Zhotovitel' a to az do jeho protokolarneho prevzatia zo strany Objednavatela.

Nebezpecenstvo vzniku 8kody na diele prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela zavere¢nym protokolarnym odovzdanim diela,

t.j. podpisanim preberacieho a odovzdavacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pocas realizacie predmetu zmluvy funkciu stavbyvediceho realizoval prostrednictvom

stavbyveduceho, ktorého uviedol v ponuke, a ktorym preukazal spinenie podmienok u¢asti vo verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny navrhnut nahradenie stavbyveduceho v nasledovnych pripadoch:

17.1. choroba, uraz alebo smrt,
17.2. dlhodoba praceneschopnost,
17.3. ak sa nahrada stane nutnou z akychkolvek inych dévodov, ktoré Zhotovitel nemdze ovplyvnit (napr. vypoved, strata
opravnenia a pod.).

V pripade zmeny pracovnika musi novy pracovnik spiiat nasledovné kvalifikatné podmienky, ktoré boli pozadované na
preukazanie spinenia podmienok ucasti vo verejnom obstaravani:

- Udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii riadiacich zamestnancov v zmysle zakona 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskor$ich predpisov, osobitne o0s6b
zodpovednych za riadenie stavebnych prac, alebo ekvivalent platny v krajine sidla zhotovitela.

- Zhotovitel predlozi 1x osved&enie o vykonani odbornej skusky pre ¢innost' stavbyveduci, s odbornym zameranim vztahujicim
sa na predmet zakazky (napr. inzinierske stavby, pozemné stavby a pod.).

V priebehu plnenia Zmluvy je Objednavatel opravneny na zaklade pisomnej a odévodnenej Ziadosti pozZiadat zhotovitela o nového

stavbyveduceho, ak sa domnieva, stavbyveduci je nevykonny, alebo si neplni svoje povinnosti. Ak Zhotovitel tejto Ziadosti
nevyhovie, je povinny. pisomne oznamit Objednavatelovi dévody zamietnutia.

Postavenie Zhotovitela

Zhotovitel vyhlasuje, ze ku diiu podpisania Zmiuvy:
je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplineni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS") a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS.
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D nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
o tejto skuto&nosti pisomne informovat Objednavatela najneskor do 5 dni odo diia nadobudnutia U¢innosti pravneho ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavézuje podat na
registrujtici organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spésobom dojednanym
vtomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu pinenia
dojednanej v ¢lanku Il Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednévatelovi pisomne oznamovat kazdu zmenu zapisanych udajov
o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dita vykonania zmeny zapisanych Udajov alebo vymazu v
RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so spinenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty defi omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni Zmluvy nepodielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je
zapisany v RPVS. Ak Zhotovitel porusi tito povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si vo¢i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 5% z ceny predmetu pinenia dojednanej v ¢lanku Il Zmluvy, minimaine v8ak vo vy$ke 300 € za kazdy jednotlivy pripad
(jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za porusenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit' aj
opakovane, maximalne v8ak 1x za kalendarny mesiac.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v upadku, tak ako je definovany v zmysle zékona ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a
restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

Ukonéenie zmluvného vzt'ahu
Zmluva moéze zaniknut:

a)  dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavéazkov a pohladavok,

b)  odstipenim od Zmiluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objedndavatela, ak nastant dovody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP; vtakom pripade sa
primerane pouziju ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovne dévody:

a) ak bol Zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zékona
o DPH ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

b)  ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nespinenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktoré je alebo bola
jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy,

c) zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatnym
rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zékaz ucasti vo verejnom obstaravani.

d)  V pripade, ak este nedoslo k pineniu na zaklade tejto zmluvy, je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy bez prava
dodavatela na uplatnenie akychkolvek sankcii ato v pripade, ak riadiaci organ na zaklade vysledkov kontroly verejného
obstaravania, na zaklade ktorého bola uzatvorena tato zmluva, neumozni financovanie vydavkov spojenych s realizaciou
predmetu tejto zmluvy.

e) Objednavatel odstlpi od tejto zmluvy po uplynuti 30 dni odo diia, odkedy sa stala kone¢nym uZivatelom vyhod zhotovitela,
jeho subdodévatela alebo jeho subdodavatela podla osobitného predpisu osoba podla § 11 ods. 1 pism. c) zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych predpisov, a tato skuto¢nost nadalej trva.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela okamzite od
Zmluvy odstupit:

a) ak sa.Zhotovitel dostal do omes$kania s vykonanim predmetu pinenia alebo s ¢astou diela podla harmonogramu prac
uvedeného v prilohe €. 3 tejto zmluvy o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatocne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplini kvalitativno-technické parametre apodmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d)  ak Zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako doévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutotnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,

e) ak sa vyhlasenie Zhotovitela o tom, Ze nie je partnerom verejného sektora ukaze ako nepravdivé alebo po tom <o sa

Zhotovitel partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podla bodu 1 v ¢lanku VI. navrh na zépis do RPVS,

f) ak sa na plneni Zmluvy podiela subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS,

g) ak Zhotovitel nesplini ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku VIII. bod 2 az 7 tychto OPVSP.
Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom
Objednavatel po prvom poru$eni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, e pri dalsom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednévatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.
Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zékonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku V. tychto OPVSP o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spoésobom porusi dalsie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto pripade
opravneny odstipit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom
porudeni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, Ze pri dalsom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje.

Odstlpenim od Zmluvy podla tohto &lanku zanikaju véetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu $kody
vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania, narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za East predmetu Zmluvy, ktora bola do
momentu odstlpenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim ¢asti predmetu Zmluvy
vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto é&lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, riedenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude G&inné odo dia jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstlpenia od Zmiluvy predmet Zmluvy alebo jeho ¢ast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) poc&inat si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokoncenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym uc¢elom vykonat v8etky potrebné opatrenia,
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b)  odovzdat Objednavatelovi véetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel
ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o véetkych skuto€nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie predmetu pinenia.
Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porudenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit’ predmet
Zmluvy, alebo jeho ¢ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.
Ak Zmluva zanikne inak ako spinenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie rozpracovanej ¢asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost uréenim percentudlneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskdr do 14 dni odo dfia zaniku Zmluvy. Pokial' v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomne;j
dohode, kazda zo zmluvnych strén je opravnena na vlastné naklady pozZiadat o urenie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel mdéze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 1 kalendarny mesiaca zacina
plynat prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy
dorucena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

VIIl. Povinnosti Zhotovitela v stvislosti s priamymi subdodavatel'mi

1

Zhotovitel zodpoveda za konanie, nekonanie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo opomenutie povinnosti konat riadne
a v€as svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, nekonanie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo opomenutie
povinnosti konat' riadne a v€éas samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori st uvedeni v zozname subdodavatelov, ktory
tvori prilohu €. 2 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov").

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dria doruéenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia
suhlasu uvedie prisludné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajicej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to sthlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavéazky alebo nevykonava prislusnu ¢ast realizacie Diela
riadne, méze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradit subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podia bodu 4 tohto
¢lanku ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 15 dni odo dfia doruCenia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, ze realizaciu Diela.bude plnit sam. Poziadavka Objedndvatela na zmenu subdodavatela podla tohto
bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a vcas.

Ak pocas plnenia Zmluvy doéjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktudlny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmiuvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dia skocenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predloZzeny v rozsahu udajov podfa prilohy ¢. 2 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodévatelom alebo deri skoncenia zmluvy so
subdodavatelom, predloZenim originalu prisluSnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti.

Zhotovitel ku driu uzavretia Zmluvy predlozi Objednavatelovi pisomny suhlas osoby opravnenej konat za subdodavatela
uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracuvanim osobnych udajov s nalezitostami podfa bodu 9 tohto ¢lanku
(dalej len ,suhlas so spracuvanim osobnych udajov”) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim osobnych udajov
nevyzaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zvergjnené v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Suhlas so spracivanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predlozit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Sthlas so spractvanim osobnych Gdajov_musi obsahovat naleZitosti podla zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov
a o0 zmene a doplineni niektorych zakonov, najma Udaj o tom, kto sthlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky ucel, rozsah
osobnych Udajov a ¢as platnosti sthlasu. Suhlas na poskytnutie a spractvanie osobnych tdajov musi byt platny aspof do uplynutia
platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora sthlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predlioZzenia suhlasu so
spractvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednévatelovi pripadnt 8kodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych pefiaznych sankcii zo strany statnych organov.

. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od

kedy sa 0 zmene mohol dozvediet. Pod pojmom ,Udaje o subdodavatelovi‘ sa mysli najmé (daje uvedené v prilohe ¢. 2 Zmluvy,
zmena pravnej formy subdodévatela, zmena zékladného imania subdodavatela, za¢atie konkurzného konania, restrukturalizacného
konania alebo likvidacie subdodavatela.

.V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo

zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu pinenia dojednanej v €lanku Il Zmluvy.

. Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby sa na pineni predmetu zmluvy nepodielal priamy subdodavatel, ktory ma sidlo v tretom $tate,

s ktorym nema Slovenska republika alebo Eurépska Unia uzavreti medzinarodnu zmluvu zaruéujucu rovnaky a ucinny pristup k
verejnému obstaravaniu v tomto tretom $tate pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike, alebo ktory ma sidlo v
trefom State alebo ak ide o zakazku, o ktorych to ustanovi viada Slovenskej republiky nariadenim . Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel porusil povinnost podla predchadzajucej vety, poziada zhotovitela o ndhradu za priameho subdodavatela. Zhotovitel je
povinny spésobom podla bodu 4. ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dfia doru€enia ziadosti objednavatela, inak
sa ma za to, ze prisludny predmet plnenia bude pinit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu priameho subdodavatela podla
tohto bodu, nema vplyv na povinnost zhotovitela spinit predmet zmluvy riadne a v¢as.

.V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je

Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty deri omeskania.

. Povinnosti Zhotovitela v stvislosti s nakladanim s odpadom '

Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri pineni predmetu Zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel (najma ale
nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta pinenia Zhotovitelom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela), v sulade so zakonom o odpadoch.
Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu Zmluvy a ktorého pévodca je Objednavatel v sulade s
ustanoveniami bodu 2 az 10 tohto ¢lanku IX. Za tymto Ucelom predlozi Objednavatel Zhotovitelovi bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy splnomocnenie ku vSetkym ukonom, ktoré musi Zhotovitel ako splnomocnenec vykonat, aby splnil povinnosti v
suvislosti s nakladanim s odpadom, ktorého pévodcom je Objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje mat najneskor v der odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorenu zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie
odpadu, s odberatelom majlicim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri
realizacii Diela a ktorych pévodcom je Objednavatel, pricom Zhotovitel je povinny tdto zmluvu (resp. zmluvy) predlozit
Objednavatelovi najneskér v defi odovzdania a prevzatia staveniska; nepredloZzenie tejto zmluvy (resp. zmliv) neméa vplyv na
povinnost Zhotovitela prevziat stavenisko. Zmluva (resp. zmluvy) budi uzatvorené najmenej v rozsahu uréenom § 2 vyhlasky MZP
SR ¢. 344/2022 Z. z.. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmluv) je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpecit a predlozit
Objednavatelovi novi zmluvu spliiajucu podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu 2. NepredloZenie zmllv sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatela od Zmluvy odstupit.



10.

Zhotovitel' je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit podla Katalogu
odpadov (vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom a
nebezpecéné odpady aj oznacit ustanovenym spdsobom. Zhotovitel je tiez povinny:

3.1 zabezpedit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktorych pévodcom je Objednavatel
najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento ciel sa uplatiiuje na odpady uvedené v skupine &islo 17 Katalogu odpadov,
okrem nebezpeénych odpadov a odpadu pod katalégovym &islom 17 05 04) pri stavbach nad 300 m2 zastavanej plochy (§ 139b
ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb.),

3.2 vykonavat selektivnhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie s odstranenymi
stavebnymi materidimi uréenymi na opatovné pouzitie, vedlajSimi produktami a stavebnymi s demolaénymi odpadmi tak, aby bolo
zaistené ich maximalne opéatovné vyuzitie a recyklacia,

3.3 stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit a vystup z recyklacie realizovany priamo na
stavbe prednostne vyuzit pri svojej €innosti, ak to technické, ekonomické a organizacné podmienky dovoluju,

3.4 manipulovat oddelene (i) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opatovné pouzitie
alebo recyklovat a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 prvého bodu vyhlasky MZP SR & 344/2022 Z. z., (i) s odstranenymi
stavebnymi materialmi, ktoré mozu byt po spineni podmienok § 5 az 7 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. vyuzité ako vedlajsi
produkt a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 druhého bodu vyhlasky MZP SR ¢. 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnymi odpadmi a
odpadmi z demoldcii, ktoré obsahuju alebo su znecistené nebezpecnymi latkami a to najmenej v rozsahu prilohy €. 1 tretieho bodu
vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z.,

3.5 nakladat so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcii obsahujicim nebezpetné latky alebo znecistenym
nebezpecnymi latkami takym spdsobom, aby nedoslo k znecisteniu ostatych stavebnych odpadov a odpadov z demolécii uréenych
na pripravu na opatovné pouzitie alebo na recyklaciu,

3.6 preukazatelne podat ohlésenie pred realizaciou demolaénych prac, najneskér tri pracovné dni vopred, pisomne na tlacive
uvedenom v prilohe & 2 vyhlasky MZP SR & 344/2022 Z. z. vratane fotodokumentacie organu $tatnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode bude buracie prace uskutocriovat; ohlasenie podla tohto bodu sa podava v mene
Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotovitel,

3.7 preukazatelne podat ohlasenie po ukonceni demolacnych prac, najneskor do 90 dni, pisomne na tlacive uvedenom v
prilohe ¢. 3 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z. vratane fotodokumentacie vytriedenych stavebnych materidlov a odpadov z
demolacie organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zacatie buracich prac; ohlasenie podla tohto
bodu sa podava v mene Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii Diela len osobe opravnenej
nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou méa uzatvorent zmluvu podla bodu 2 tohto ¢lanku IX.

Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, a o
nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za spisovanie a
vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda Zhotovitel. Ak opravnena osoba, ktorej
bol na zaklade zmluvy uzatvorenej podla bodu 2. tohto ¢lanku odpad odovzdany, nie je jeho spracovatelom, Objednavatel
pozaduje, aby sucastou evidencie (v stlpci 6 evidenéného listu odpadu) bol kod nakladania s odpadom u koneéného spracovatela.
Ak Zhotovitel vykona Dielo v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi evidenciu odpadov podfa
bodu 5 tohto ¢lanku IX., najneskér v dern podpisania preberacieho protokolu opravnenym zéstupcom Objednavatela, ‘ktorym
prebera stavbu. Ak vykonavanie Diela bude zasahovat aj do dal$ich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny ‘odoVzdat (i)
evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii)
evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch v posledny def prislusného kalendarneho roka v
priebehu ktorého odpady vznikli najneskor véak v defl podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,
ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat':

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim Citatelného mena a priezviska,
podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroven poverenou osobou Objednavatela a na strane
preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- képie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu

- kopie ohlaseni podanych podla bodu 3.6 a 3.7 (vratane fotodokumentacie)

- dokumentaciu materialov vyuzitych ako vedlajsi produkt; dokumentacia musi zodpovedat ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a §
7 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z .z..

V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpecit tlaciva
Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel su¢asne zabezpeci, ze na Sprievodnych listoch
nebezpecéného odpadu nebude v ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny Objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého povodcom je Objednéavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej
nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podla bodu 2 tohto ¢lanku IX. Momentom
odovzdania odpadov opravnenej osobe, je opravnena osoba zodpovedna za manipulaciu s tymito odpadmi v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a dochadza k prechodu vlastnickeho prava k odpadom na opravnenu osobu. Zhotovitel zabezpecuje u
odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné
zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich zneskodriovanie. Ustanovenia bodu 3.1 tohto ¢lanku, ustanovenia
§ 76 ods. 7 zakona o odpadoch a ciele odpadového hospodarstva uvedené v Casti |. a Il. prilohy ¢. 3 zakona o odpadoch ostavaju
predchadzajucou vetou nedotknuté.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany organov
Statnej spravy Objednavatelovi ulozena sankcia, je Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi nahradit najneskér do 10 pracovnych
dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy na uhradu uloZenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel je opravneny
jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podla tohto bodu 9 vzniknutu voci Zhotovitelovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly
organom $tatnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu.
Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku IX. upravujuce povinnosti Zhotovitela v suvislosti s
nebezpeénym odpadom sa neuplatnia. y

X. Zavere¢né ustanovenia

1

2.

3

Tieto OPVSP su neoddelitelnou suc¢astou Zmluvy. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo doplnit tieto OPVSP,
alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou &islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zmluva nadobudne Gg&innost po ukongeni kontroly verejného obstaravania ku ktorému sa viaze tato zmluva, ak UVO ako SO
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je datum dorucenia zdznamu z
kontroly prijimatelovi. Ak boli v rdmci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO,
zmluva nadobudne uc¢innost momentom doru¢enia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave z
kontroly vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho spinenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy podla tejto
priruéky. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, ze nebola
vyhodnotend ako rizikova, zmluva nadobudne uéinnost driom doruéenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze zakazka nebola
na zéklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova. Prijimatel je povinny oznamit druhej zmluvnej



strane datum nadobudnutia u¢innosti zmluvy do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej G€innosti, inak lehoty podfa zmluvy
neplynu.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informécie a iné skutoénosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukon&eni plnenia podla Zmluvy a to
bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked
tato zéasielka bude poStou vratenad ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, ato diiom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne uréit, tak driom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym stidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory
je vecne a miestne prislusnym vec prejednat a rozhodnut podlia prava Slovenskej republiky (s vyligenim koliznych noriem).

V pripade, ak d6jde k zruseniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su stu¢astou Zmiuvy.

10. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze si mu zname

technicke a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim preéitali, bola uzavreta slobodne, vazne, uréite a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju viastnoru¢ne podpisuju.

Za zhotovitela Za objednavatela

V Krupine diia: 12.5.2025 V Dolnom Srni, dnia:

Michal Verény Renata Zakovicova

konatel starostka obce

Priloha &. 1 = Rozpocet

Priloha €. 2 = Zoznam priamych subdodavatefov (tento dokument predklada Gspe$ny uchadzaé na vyzvanie verejného
obstaravatela pred podpisom zmluvy)

Priloha €. 3 - Harmonogram prac - doplni uchadza¢/uchadza¢ uvedie lehoty pre jednotlivé prace v min. rozsahu podra
rekapitulacie stavby - objekty, pri¢om lehoty jednotlivych etap uvadza v pracovnych drioch alebo mesiacoch odo dna
prevzatia staveniskalt.j. uchadza¢ neviaze vykonanie jednotlivych ¢asti na presny datum, ale véeobecne uréenim dizky lehoty/



REKAPITULACIA STAVBY

Kod: CP99
Stavba: Zadanie 2025- Revitalizacia okolia Obecného uradu v obci Dolné Srnie
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 25. 3. 2025
Objednavatel: ICO: 00311511
Obec Dolné Sfnie IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53088247
VB SP s.r.o.,r.s.p. IC DPH: SK2121262462
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Michal Verény IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 208 016,31
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 5,00% 0,00 0,00
znizena 5,00% 208 016,31 10 400,82
[T B ) - ) R - o e ]
Cena s DPH v EUR 218 417,13
Piréjékta“r{t- - - Spracovatel o N
‘Déatum a podpis: . ~ Petiatka Datum a podpis: ~ Peciatka o
Objednavatel Zhotovitel =S
Datum a podpis: _ Peciatka _Datumapodpis: _Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: CP99

Stavba: Zadanie 2025- Revitalizacia okolia Obecného Uradu v obci Dolné Srnie

Miesto: Datum:

Objednavatel: Obec Dolné Srnie Projektant:

Zhotovitel" VB SP s.ro..rs.p. Spracovatel:

: Kod Popis Cena bez DPH [EUR]

Naklady z rozpocétov 208 016,31
1 SO 01 Vymena jestvujl... 178 754,71
3 SO 03 Vystavba dazdov... 20 963,09
4 SO 04 Sadové upravy 8 298,51

Strana2z 12

25. 3. 2025

Michal Verony

Cena s DPH [EUR]

218 417,13

187 692,45
22 011,24
8713,44



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Zadanie 2025- Revitalizacia okolia Obecného uradu v obci Dolné Srnie

Objekt:
1 - SO 01 Vymena jestvuju...

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Dolné Sfnie

Zhotovitel:
VB SP s.r.o.,rs.p.

Projektant:
Spracovatel:

Michal Verény

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatelr

Datum a podpis:

Zaklad dane

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

I1CO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

25. 3. 2025

00311511

53088247
SK2121262462

178 754,71

Sadzba dane Vyska dane
0,00 5,00% 0,00
178 754,71 5,00% 8 937,74
v EUR 187 692,45
’ R Spracovatel : -
Peciatka Datum a podpis: Peciatka
~ Zhotovitel -
Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Zadanie 2025- Revitalizacia okolia Obecného Uradu v obci Dolné Srnie

Objekt:

1-80 01 Vymena jestvuju...
Miesto:
Objednavatel: Obec Dolné Sinie
Zhotovitel: VB SP s.r.o.,r.s.p.

Kaod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1.1 - Zemné préce - priprava lizemia
R 5:1 V-iKorrﬁurrﬂkécie . pojazdna E
'5.2- Komunikacie - pochodzna B
5.3 - Komunikécie - midtova plocha D

9 - Ostatné konstrukcie a prace

9.1 - Ostatné konstrukcie - Buracie prace
99 - Presun hmoét HSV

HZS - Hodinové zuctovacie sadzby

VRN - Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach
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Datum: 25. 3. 2025

Projektant:
Spracovatel:  Michal Verony

Cena celkom [EUR]

178 754,71
178 195,27
5319867
41 396,65
45980,36
306250

13 144,25
16 844,86
456798
559,44

300,00



ROZPOCET

Stavba:

Zadanie 2025- Revitalizacia okolia Obecného Uradu v obci Dolné Srnie

Objekt:
1 - SO 01 Vymena jestvuju...
Miesto: Datum: 25. 3. 2025
Objednavatel: Obec Dolné Sfnie Projektant:
Zhotovitel: VB SP s.r.o.r.s.p. Spracovatel:  Michal Verony
B . o B S SR
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoctu 178 754,71
o HSV Prace a dodavky HSV 178 195,27
D 11 Zemné prace - priprava tuzemia 53 198,67
[0 1w [ianonas. | Vytrhanie obrub beténovych, s vybaranim 162ka, z ] | \ o an]
$ ’ | |
‘ 1K MRABTLS ainikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m R e Il
‘ QOdstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z ; 1 i
|2 | K [113307222.8 kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - m2 ! 635,000 48,89 31 045,15}
. i 0,23500t (podkladna vrstva asfaltu) | 3 1 J
3 |Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. " - ‘
0 K TOTOTES nadsodotoomm, 0250000 | 63_5 o it 1T
[ 4 | 'Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad | | j
}747 | VK” 16710117()27% 100 do 1000 m3 o - .m3 2N Yar, 000 i T 311’1?3
| 5 | K 171201201 S UloZenie sypamny na sklédky do 100 m3 m3 127,000 0,86J 109,22§
6 ‘ K 1171209002 Popiatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 234,950 78.00 18 326,10i
L lostatné B - - | T T ‘
D 51 Komunikéacie - pojazdnd E - ~ 41396,65
‘ {Spevnené drenazna plocha EKO pre parkowska Modul 3
7 i K 1609910020 ‘POH Urban bez dodavky dlazby (cela skladba podla m2 289,000/ 105,00 30 345,00
| |PD-skl. E) 7
8 M 5924600083 S 1 \Drobna kocka §t/epana (zulové) 100mm m2 303 450‘ 36,42 11 051,65?;
b 52  Komunikacie - pochédzna B S 4598036
1 | wSpevnené drenazna plocha EKO pre chodnlky, Modul ; W
9 ‘ K 1609910050 'POH Urban bez dodavky dlazby (cela skladba podla m2 | 321,000 105,00 | 33 705,00
[PD-skki. B) ; 7 B
w 5924600083 S 3 Drobna kocka .§tlepané (zulové) 60 BOmm ] m2 ‘ 337,050 36,42 | 12 275,36 :
D 63 Komumkac;e - mlatova plocha D 3 062,50
ff' T ‘ B Sl - o o R - gl I “
J‘ Spevnena drenazna plocha EKO pre parkovnska Modul ’ ;
11 K 1609910040 POH spevnena plocha bez dodavky kameniva - mlatu m2 25,000 105,00 2 625,00/
1 ; ‘(celé skladba podla PD - skl. D) ‘ f 1
‘ ‘ 1 N Kryt préiraétovu cestuzvépencovej drvmy fr 0 4mm ‘ o | | 7 \
|12 K 564210122.8 |s rozprestretim, vihéenim a zhutnenim do hr. 50 mm, = m2 25,000 17,50 437,50\
|| |plochy nad 200 do 1000 m2 1 1 ‘ ]
b 9  Ostatne konstrukcie a préce - o 1314425
} 13 \ K |564.0002 Ocelovy obrubnik - pasovina 40mm x 5mm dodavka + i bty 75‘000; 33,00 247500
! 14 K 91621 1111.8 Osadenie cestne} obruby z drobnych kociek, do 16zka i m 165,000 22,10/ . 3 646,50
I S— - S s s S .
|15 } M ‘583810000800 S Zulovy krajnik 100x200x400mm m 170,000 40,00 6 800,00
PN [Lozko pod obrub., krajnlky alebo obruby z dlazob. o |
| 18 ‘ % 918179171?1 | kociek z betonu prostého tr. C 12/15 e | 4950\ 45'00i 222’753
D 91 Ostatné konstrukcie - Buracie prace 16 844,86
- “,, 1 S L i)8 s S ey R EEREE
\

} 17| K 979084216.S ‘Vodorovna doprava vyburanych hmét a sutlny po suchu] t \ 193,550 18,501 3 580,68
J‘ ‘ bez naloZenia, ale so zloZzenim na vzdialenost do 5 km ‘ 1 i l
SN S - 7 e | ST S S
‘{ 18 ‘ K 1979084219 S S;lé)lgtls:qk cene za kazdych dalsich aJ zaéatych 5km |t 580,650 119, ‘
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|PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
19 K ‘979087212‘8 Nakladanie pa dopravné prostriedky pre vodorovnu t 193,550 570 110324
.~~~  |dopravusutiny = = |
| 0 K 5979089012.8 z;;;lf;;)k za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01) t 34,800 55.89| 1944.97
~ }’ S —— i g E per P R e 7 - "'"" - T iR
‘ Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny |
(1K STO0%IZS  dechr, dechtove virobky (17 03), ostane L | 198790 i s
D 99 Presun hmoét HSV 4 567,98
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom ‘ § |
| 22 K 992B0TS g1gzdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu | | 420914 1970, 4SRN
i . E—— . B
b HZS Hodinové zuctovacie sadzby - - . 95944
| ; }Vplyv Uzemia - Uzemie so stazenymi vyrobnymi I | T W
%3 K¢ 000900023 podmienkami - cistenie komunikéci B T s ot T e
D VRN Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach - - 300,00
I Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou
24 K 000300013.8 ivytyéenie priebehu nadzemného alebo podzemného kpl 1,000 150,00| 150,00
{ ﬂ‘ lexistujliceho vedenia ? l | ‘
SIS ISR W { - = - el e |- - |
| |Geodetické prace - zameranie vyhotovania stavby \ | 1 1
‘\ 25 l K ‘000300014.87 B fvra’tane PD kpl 1,000! 150,00’ 717570,9(1‘
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Zadanie 2025- Revitalizacia okolia Obecného Uradu v obci Dolné Srnie

Objekt:

3 - SO 03 Vystavba dazdov...

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Dolné Srnie

Zhotovitel:
VB SP s.r.o.,r.s.p.

Projektant:

Spracovatel:
Michal Verony

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

‘Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zaklad dane
0,00
20 963,09

KS:
Datum:
I1CO:

IC DPH:
ICO:

IC DPH:
ICO:

IC DPH:

I1CO:
IC DPH:

Sadzba dane
5,00%
5,00%
\' EUR
. érprraéovatel"

Peciatka

Peciatka
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Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

25. 3. 2025

00311511

53088247
SK2121262462

20 963,09
Vyska dane
0,00
1048,15

22 011,24

Pediatka

 Petiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Zadanie 2025- Revitalizacia okolia Obecného tradu v obci Dolné Srnie

Objekt:

3 - SO 03 Vystavba dazdov...
Miesto:
Objednavatel: Obec Dolné Sfnie
Zhotovitel" VB SP s.r.o.,r.s.p.

Kaod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

99 - Presun hmot HSV

Strana8z 12

Datum: 25, 3. 2025

Projektant:
Spracovatel:  Michal Verény

Cena celkom [EUR]

20 963,09
20 963,09
" 274277,417
16 745,40

1 790,28



ROZPOCET

Stavba:
Zadanie 2025- Revitalizacia okolia Obecného Uradu v obci Dolné Srnie

\5000 m vodorovne bez zvislého presunu

|

Objekt:
3 - S0 03 Vystavba dazd’ov...
Miesto: Datum: 25. 3. 2025
Objednavatel: Obec Dolné Sfnie Projektant:
Zhotovitel: VB SP s.r.o.r.s.p. Spracovatel:  Michal Verény
‘ . N ) o ) |
‘PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ‘
Naklady z rozpoctu 20 963,09
p HSV Prace a dodavky HSV 20 963,09
D 1 Zemné prace 2427 41
1K 131201101 S Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 N‘ m3 i 24,500 | 15 69‘ 384,41
| e IS S - -] . . B E— EP———— .
| fi N x . . " | | |
2k 131201 1098 Hibenie nezapaZenych jdm a zarezov. Priplatok za | m3 ‘ 24,500 1, 17‘ 28,67§
v \Ieptvost’ horniny 3 B L | I ) \
Vodorovne prem|estnen|e vykopku po spevnenej ceste 1 1 | |
3 | K [162501142.S z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdlalenost’ m3 | 24,500 3,20 78,40
do 3000 m l j
4 K 171201101.S UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretxm sypaniny m3 | 24,500 116 28,42,
| vo vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych 1 ‘ |
5 K 1821011018 T?\:‘ahovanle trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy m2 | 62.500 224 140,00
— S— — — L e — P 1. S ——— SR— - 1 - — — ——
6 | K 182201101.S |Svahovanie trvalych svahov v nésype | m2 | 62,500 1,95 121 ,88i
V| 5 i . e | - T : T N THE EE R T
' 7 | K 11832041128 Vysadba kvetin do p pnpravovanej pédy so zaliatim s Cm2 | 62 500 345 215,63
\ ‘ | jednoduchyml korefami trvaliek \ ‘
[T ] ] L ‘
8 M 005740000350 Sadenice trvaliek vhodné na vysadbu dazdovych Cm2 62,500 22,88 143000
i) zéhrad (podla jednotlivych z6n) I e e ke e
D 6 s Upravy povrchov, podlahy, osadenie 16 745,40
! S - o - - N B o 1
T Spevnena drenazna plocha EKO, Modul POH Green | ‘
9 1 K ‘609910030 spevnena plocha vyplfi zeminou - zhotovenie m2 50,000 105,00 5 250,00
| l dazdového zahonu - | :
10 M 10321000020 1 Substrat pre rastliny objemovéa hmotnost 627 - 1275 m3 18, 750 275’00 5 156,25
kg/m3, POH o _ - ) - L RS T
| f Protiropna félia NTRF 400, hr. 1 mm, sorpcia oleja 51 I, i
11 | M 283290008000 | netkana textilia z vysoko pevnych, poréznych, m2 71,875 | 7,65 549,84
| L \ | hydrofdbnych viékien, POH { } ‘
g T ARk : i L NN SO Ty - OF 43
12 M \69371000111 0  Textilia georetencna, p/o§né hmotnost’ 300 g/m2 POH j m2 | 143 750‘ 36,00 5 175,00
3 M \5834100012003 \Eér?éh)&é drvené hrubé frakcia 4-8 mm ot 11875 2843 aaret
i 14 M 58341 0004300. S Strkodrva frakc:a 0 32 mm- t 11,563 i 23,93 276,70
b 99 _Presun hmét HSV S ) ~1790,28
1 [ T | !‘
i 15 \ K ‘99823131148 \Presun hmét pre sadovnicke a krapnarske upravy do i t } 35381 50,60 179028
| 1 \
! B
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Zadanie 2025- Revitalizacia okolia Obecného uradu v obci Dolné Srnie

Objekt:

4 - SO 04 Sadové upravy

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Dolné Sfnie

Zhotovitel"
VB SP s.r.o.,r.s.p.

Projektant:

Spracovatel:
Michal Verony

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

iCena s DPH

P'rojektant "

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum apodpis:

Zaklad dane
0,00

8 298,51

_ Pelatka

_Datmapodpis:

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

1CO:
IC DPH;

Sadzba dane
5,00%
5,00%
v EUR
Spi'acovatel;

‘Zhotovitef

Petiatka

Strana 10212

_Datum a podpis:

25. 3. 2025

00311511

53088247
SK2121262462

8 298,51

Vyska dane
0,00
414,93

8713,44

_ Pediatka

~

— Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Zadanie 2025- Revitalizacia okolia Obecného Uradu v obci Dolné Srnie

Objekt:
4 - SO 04 Sadové upravy
Miesto: Datum: 25. 3. 2025
Objednavatel: Obec Dolné Sinie Projektant:
Zhotovitel: VB SP s.r.o.r.s.p. Spracovatel:  Michal Verony
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 8 298,51
HSV - Prace a dodavky HSV 8 298,51
1-Zemhé§réce - o 7 7 ) - o 827437
99 - Presun hmotHSY - am
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ROZPOCET

Stavba:

Zadanie 2025- Revitalizacia okolia Obecného uradu v obci Dolné Srnie

Objekt:
4 - SO 04 Sadové upravy
Miesto: Datum: 25. 3. 2025
Objednavatel: Obec Dolné Sfnie Projektant:
Zhotovitel: VB SP s.r.o.,r.s.p. Spracovatel:  Michal Verony
i’ B o i ’ o S i
'PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ‘
e N B - ]
Naklady z rozpoc&tu 8 298,51
p HSV Prace a dodavky HSV 8 298,51
b 1 Zemnéprace I 8274,37
I - B AT |
‘( Plosna uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- ‘ ‘ | |
1 } | fazel1ies 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 } 2 ‘ Al L% R
2 K 183403111 Obrobemg pody prekopanim do h.|bky nad 50 do 100 m2 365,850 0,81 i 296,34
| — mm v rovine alebo na svahu do 1:5 R ! | . B
1 - . P ‘ \
3 K |183205111.8 |Zalozenie zéh9nu na S\_/ahu navd 1:5 do 1:2 rovine alebo | m2 | 365,850 0.77 281,70
‘ na svahu do 1:5 v hornine 1 az 2 ‘
N S | SN | .
‘ Vysadba kvetin do pripravovanej pddy so zaliatim s ‘
| 4| K 183204112.8 \jednoduchymi koreriami trvaliek vratane dodavky m2 185,850 3,66 680,21
3 [trvaliek ‘
I — N — 2 S N - I I
| |Vysadba kvetin do pripravovanej pody so zaliatim s
‘ 5 | K [183204113.S \jednoduchymi korefiami hluz - pivorikovy zahon m2 100,000 3,66 366,00
1 vratane dodavky rastlin 1
i 6 | K [183405211.8 Vysev bylinkového zahonu vratane dodavky osiva m2 80,000 3,66 292,80j
[ o1 14 ' Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem i o P
T KM8310TMISS a4 0,125 do 0,40 m3 D e T 2026
1 Vysadba stromu do predo?n vyhibenej jamky v rovine
| 8 | K [184201112.S ~ |alebo na svahu do 1:5, pri vy§ke kmera nad 1,8 do ks 11,000 5,66 62,26
| 9 | M |02651000330.1 Slivor myrobalan "Nigra" ks 4,000 480,00 1920,00J
|10 M 02651000330.2  Javor babyka "Elsrijk" ks 3,000 450,00 1 350,00
11 | M [02651000330.3 | Prunus gondouinii "schnee" ks 4,000 450,00 1.800,00
,,,,,, A e T e} P
| ‘ \Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere * f
| 12| K [184202111.S 'kolov do 100 mm ori dizke kolov do 2 m ks 33,000 11,13 367,29}
13 M 052170000500.5 | YE ihlicrianova tr. 1, hribka 6-7 cm, dizky 6 m a viac ks 33.330 245 81.66
| |bez kéry N . - AR P : -
D 99 Presun hmot HSV 2414
14| K 998231311.S Presun hmoét pre sadovmc_:ke' a krajinarske upravy do t 0,477 50,60‘ 2414
‘ | 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | ‘
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