

Zmluva o dielo č. 032/2012/GD

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodného zákonníka)

na stavbu: „Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie, KREMNICA,
SO 02 Spevnené plochy“

Článok I Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:	Vysoká školaýtvarných umení v Bratislave
Sídlo:	Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava
Štatutárny orgán:	prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000376624/8180
IČO:	00157805
DIČ:	2020798725

(ďalej len „OBJEDNÁVATEĽ“)

a

1.2. ZHOTOVITEĽ:

Názov:	INGSTEEL, spol. s r. o.
Sídlo:	Tomášikova 17, 820 09 Bratislava
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obch. registri:	Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 1220/B
Štatutárny orgán:	Ing. Anton Bezák, PhD., konateľ
Osoby oprávnené konať: vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Juraj Škorvánek, obchodný riaditeľ
b) technických:	Ing. Róbert Koppl, výrobo-technický riaditeľ
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s.
Číslo účtu:	400 7718 507/7500
Mena:	EURO
SWIFT (BIC):	CEKOSKBX
IBAN	SK53 7500 0000 0040 0771 8507
IČO:	17 320 429
IČ DPH:	SK 2020318322
Tel:	+421 2 48 269 111-112
Fax:	+421 2 48 269 101
E-mail:	Skorvanek@ingsteel.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ 1“)

a

Názov:	ViOn, a. s.
Sídlo:	Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Právna forma:	akciová spoločnosť
Zapísaný v Obch. registri:	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

Štatutárny orgán: odd. Sa, vložka č.:10044/N
Bankové spojenie: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
Číslo účtu: ČSOB a.s., Levice
IČO: 4008550582/7500
IČ DPH: 365 261 85
DIČ: SK2020146084
2020146084

(ďalej len „Zhotoviteľ 2“)

a

Názov: **PSJ Hydrotranzit, a. s.**
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaný v Obch. registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2936/B
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Kotúč, predseda predstavenstva
Ing. Eleonóra Baculáková, člen predstavenstva
Ing. Marek Džupin, člen predstavenstva
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu: 25587733/7500
IČO: 35 833 106
IČ DPH: SK2020247757
DIČ: 2020247757

(ďalej len „Zhotoviteľ 3“)

(ďalej spoločne Zhotoviteľ 1, Zhotoviteľ 2 a Zhotoviteľ 3 len „ZHOTOVITEĽ“)

- 1.3. Zhotoviteľ 1, Zhotoviteľ 2 a Zhotoviteľ 3 ručia za svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy voči OBJEDNÁVATEĽovi spoločne a nerozdielne.

Článok II Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1. Predmetom plnenia zmluvy je záväzok ZHOTOVITEĽA zhotoviť pre OBJEDNÁVATEĽA dielo: **„Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie, KREMNICA, SO 02 Spevnené plochy“** (ďalej len „Dielo“) v rozsahu podľa realizačnej projektovej dokumentácie z roku 2010, vypracovanej projektantom - MVA ace, Ing. arch. Martin Vaščák (autorizovaným architektom zapísaným v SKA pod reg. č. 1520), Ukrajinská 8, 831 03 Bratislava.
- 2.2. Podkladom pre zhotovenie Diela sú:
- a) realizačná projektová dokumentácia z 2010, vypracovaná projektantom - MVA ace, Ing. arch. Martin Vaščák (autorizovaným architektom zapísaným v SKA pod reg. č. 1520), Ukrajinská 8, 831 03 Bratislava (príloha č. 2 k tejto ZoD) – ďalej len „realizačná projektová dokumentácia“,
 - b) cenová špecifikácia prác a dodávok ZHOTOVITEĽA - Rozpočet stavebných prác zo dňa 30.03.2012 (príloha č.1 k tejto ZoD) – ďalej len „ocenený výkaz výmer“.
- 2.3. Dielo pozostáva z realizácie stavebných prác na spevnených plochách prislúchajúcich k pamiatkovo chránenej budove účelového zariadenia OBJEDNÁVATEĽA v Kremnici v rozsahu podrobne vymedzenom v realizačnej projektovej dokumentácii a v ocenenom výkaze výmer.

- 2.4. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v požadovanej kvalite a v dohodnutej cene.
- 2.5. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje zaplatiť ZHOTOVITEĽOVI za zhotovenie Diela dohodnutú cenu a to vo výške a za podmienok stanovených v tejto zmluve.

Článok III

Čas plnenia

- 3.1. ZHOTOVITEĽ bude Dielo realizovať na stavenisku, ktoré mu bolo OBJEDNÁVATEĽOM odovzdané pred realizáciou diela s názvom „**Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie**“ zhotovovaného podľa zmluvy o dielo č. 031/2011/GD zo dňa 16.09.2011.
- 3.2. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo v nasledovných termínoch:
- začatie realizácie: 01.05.2012
 - ukončenie realizácie: 24.11.2012.
- 3.3. ZHOTOVITEĽ nie je v omeškaní s plnením termínov Diela v prípade, že bude OBJEDNÁVATEĽ v omeškaní so zabezpečením dokladov potrebných na realizáciu Diela. ZHOTOVITEĽ je povinný bez meškania písomne informovať OBJEDNÁVATEĽA o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu Diela, a môže spôsobiť omeškanie ZHOTOVITEĽA s plnením termínov uvedených v bode 3.2 Čl. III tejto zmluvy o dielo.
- 3.4. Termíny uvedené v bode 3.2 tohto článku sa ZHOTOVITEĽ zaväzuje dodržať za podmienky riadneho a včasného spolupôsobenia OBJEDNÁVATEĽA vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeškania OBJEDNÁVATEĽA s poskytnutím spolupôsobenia, ktoré písomne ZHOTOVITEĽ požadoval a ktorého termíny ním určené boli OBJEDNÁVATEĽOM akceptované, nie je ZHOTOVITEĽ v omeškaní s plnením záväzku, pričom lehota realizácie Diela sa predlžuje o túto dobu omeškania a OBJEDNÁVATEĽ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.
- 3.5. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje realizovať Dielo v uvedených termínoch za predpokladu vhodných klimatických podmienok, ktoré umožnia realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a noriem STN, STN EN. Nepriazeň počasia musí byť zapísaná v stavebnom denníku a potvrdená technickým dozorom OBJEDNÁVATEĽA. Oneskorené odovzdanie projektovej dokumentácie a nepriazeň počasia neumožňujúca realizáciu prác v zmysle technologických predpisov sú dôvodom na zmenu termínu realizácie Diela.
- 3.6. ZHOTOVITEĽ je oprávnený požadovať zmenu termínov realizácie Diela pri:
- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil ZHOTOVITEĽ,
 - b) prekážkach spôsobených OBJEDNÁVATEĽOM alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať, okrem prekážok spôsobených subdodávateľom, ktorého si vybral sám, alebo s výberom ktorého súhlasil,
 - c) prerušení prác na Diele z dôvodov na strane OBJEDNÁVATEĽA,
 - d) zväčšení rozsahu prác zo strany OBJEDNÁVATEĽA,
 - e) zmene technického riešenia Diela zo strany OBJEDNÁVATEĽA,
 - f) v prípadoch vyššej moci,
 - g) pri prípadnom archeologickom výskume,
 - h) v prípadoch objektívne nepriaznivých klimatických podmienok.

- 3.7. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípadoch uvedených v bode 3.6 čl. III. tejto zmluvy o dielo prijať bez ďalších nárokov zmenu termínu, ktorá bude prijateľná pre obe zmluvné strany. ZHOTOVITEĽ v tomto prípade nie je v omeškaní s ukončením a odovzdaním Diela a OBJEDNÁVATEĽ nemá po túto dobu nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti a na náhradu vzniknutej škody. ZHOTOVITEĽ je povinný bez meškania písomne informovať OBJEDNÁVATEĽA o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s dôsledkom možného omeškania alebo predĺženia času realizácie Diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy o dielo.
- 3.8. V prípade, že OBJEDNÁVATEĽ neposkytne niektoré zo spolupôsobení, ktoré si ZHOTOVITEĽ písomne vyžiadal a s ktorými OBJEDNÁVATEĽ súhlasil, resp. je v omeškaní s plnením si svojich zmluvných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo a omeškanie OBJEDNÁVATEĽA je viac ako 14 dní, má ZHOTOVITEĽ právo dočasne prerušiť vykonávanie prác na zhotovení Diela a to do doby, kým neodpadne dôvod prerušenia. Počas doby prerušenia prác nedostáva sa ZHOTOVITEĽ do omeškania s plnením predmetu Diela v zmysle tejto zmluvy. Konečný termín ukončenia realizácie Diela sa posúva o rovnaký počet dní, počas ktorých bola realizácia Diela prerušená. Preukázateľné, účelne vynaložené náklady spojené s takýmto prerušením a odsúhlasené OBJEDNÁVATEĽOM, má ZHOTOVITEĽ právo OBJEDNÁVATEĽOVI vyfakturovať.
- 3.9. V prípade, že v priebehu výstavby OBJEDNÁVATEĽ dá ZHOTOVITEĽOVI pokyn na prerušenie prác, prerušuje sa plynutie zmluvných lehôt bez nároku na zmluvnú pokutu. Po pominutí prekážky sa predĺži príslušná lehota plnenia záväzku o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú inak. Preukázateľné, účelne vynaložené náklady spojené s takýmto prerušením a odsúhlasené OBJEDNÁVATEĽOM, má ZHOTOVITEĽ právo OBJEDNÁVATEĽOVI vyfakturovať.

Článok IV Cena Diela

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela určeného v Čl. II tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena pevná a konečná v rozsahu oceneného výkazu výmer vo výške:

SO 02.00. Spevnené plochy – Búracie práce : 4 363,99 EUR bez DPH

SO 02.01 Spevnené plochy – Spevnené plochy : 22 013,75 EUR bez DPH

SO 02 Spevnené plochy – spolu : 26 377,74 EUR bez DPH

(slovom: dvadsaťjedentisícštyristoštyridsaťpäť eur a dvadsaťdeväť eurocentov.)

Cena je platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov.

- 4.2. K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných právnych predpisov v čase vystavenia faktúry.
- 4.3. V cene za kompletne zrealizovanie Diela sú zahrnuté všetky náklady na kvalitné zhotovenie Diela.
- 4.4. V prípade, že bude lehota realizácie Diela predĺžená z dôvodov na strane OBJEDNÁVATEĽA o viac ako 14 dní, bude cena za Dielo upravená o preukázateľné zvýšené náklady ZHOTOVITEĽA.

- 4.5. Cena môže byť dohodou zmluvných strán zmenená z dôvodov neležiacych na strane ZHOTOVITEĽA:
- a) pri zmene predmetu resp. rozsahu Diela,
 - b) pri zmene technického riešenia Diela, požadovaného OBJEDNÁVATEĽOM.
- 4.6. OBJEDNÁVATEĽ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania Diela alebo nerealizovania časti Diela, nebude ZHOTOVITEĽ nerealizované Dielo, resp. časť Diela fakturovať vôbec.

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie Diela sa OBJEDNÁVATEĽ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré za ZHOTOVITEĽA na základe dohody medzi Zhotoviteľom 1, Zhotoviteľom 2 a Zhotoviteľom 3, bude OBJEDNÁVATEĽOVI vystavovať po splnení ďalej uvedených podmienok Zhotoviteľ 1.
- 5.2. Zhotoviteľ 1 je oprávnený účtovať OBJEDNÁVATEĽOVI plnenia ZHOTOVITEĽA na základe vystavených faktúr doložených súpisom skutočne vykonaných prác postupne po protokolárnom odovzdaní časti Diela s tým, že ZHOTOVITEĽ je oprávnený vystaviť OBJEDNÁVATEĽOVI najviac jednu faktúru mesačne. K faktúre sa dokladá aj:
- overené kópie stránok stavebného denníka,
 - fotodokumentácia, zachytávajúca fyzický pokrok realizácie prác,
 - certifikáty o zhode tovaru.

Súpis vykonaných prác musí byť vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmere,
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných ZHOTOVITEĽOM a množstvá tovarov dodaných ZHOTOVITEĽOM v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k zmluve o dielo, musia byť „upravené“ práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k zmluve o dielo,
- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru OBJEDNÁVATEĽA pečiatkou autorizovaného stavebného inžiniera a jeho podpisom,
- súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo,
- systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola fakturovaná dvakrát.

Súpis vykonaných prác musí byť spracovaný overiteľným spôsobom. Zhotoviteľ 1 bude predkladať OBJEDNÁVATEĽOVI súpis skutočne vykonaných prác do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. OBJEDNÁVATEĽ sa k predloženému súpisu vyjadrí do 2 pracovných dní.

- 5.3. Cena Diela bude platená nasledovným spôsobom:
- čiastkovými faktúrami,
 - záverečnou faktúrou.
- 5.4. Čiastkové faktúry budú vystavené do 5 dní po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zmluvy. Podkladom pre ich vystavenie bude Zhotoviteľom 1 vystavený a OBJEDNÁVATEĽOM odsúhlasený súpis vykonaných prác, resp. zabudovaných materiálov odovzdaný po ukončení každého mesiaca. Splatnosť každej čiastkovej faktúry je 5 pracovných

dni odo dňa pripísania prostriedkov na účet OBJEDNÁVATEĽA poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

- 5.5. Záverečná faktúra bude vystavená do 5 dní od protokolárneho odovzdania Diela podľa čl. IX tejto zmluvy a bude obsahovať vyúčtovanie celého rozsahu prác podľa predmetu Diela (čl. II tejto zmluvy). Splatnosť záverečnej faktúry je 5 pracovných dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet OBJEDNÁVATEĽA poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
- 5.6. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať:
- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo,
 - b) názov (obchodné meno) a adresu sídla OBJEDNÁVATEĽA a Zhotoviteľa 1 a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ Zhotoviteľa 1 aj OBJEDNÁVATEĽA,
 - c) číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie),
 - d) názov a adresa banky Zhotoviteľa 1,
 - e) označenie (názov a adresa) banky a číslo účtu Zhotoviteľa 1,
 - f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti,
 - g) suma požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
 - h) náležitosti pre účely DPH,
 - i) podpis zodpovednej osoby za Zhotoviteľa 1,
 - j) názov projektu „Vybudovanie výučbového centra komunikácie a vizualizácie, KREMNICA, SO 02 Spevnené plochy“,
 - k) ITMS kód projektu: 26250120030.
- 5.7. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ 1 v plnom rozsahu.
- 5.8. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, má OBJEDNÁVATEĽ právo takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi 1 s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry OBJEDNÁVATEĽOVI.
- 5.9. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí Diela.

Článok VI

Povinnosti ZHOTOVITEĽA a spolupôsobenie OBJEDNÁVATEĽA

- 6.1. ZHOTOVITEĽ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy o dielo zabezpečiť pre svojich zamestnancov absolvovanie školenia z požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia BOZ platných v Slovenskej republike.
- 6.2. ZHOTOVITEĽ je povinný odovzdať OBJEDNÁVATEĽOVI ku dňu zahájenia prác fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich zamestnancov.
- 6.3. Do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo sa OBJEDNÁVATEĽ zaväzuje ZHOTOVITEĽOVI odovzdať realizačnú projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy, vrátane jedného vyhotovenia v digitálnej forme.
- 6.4. ZHOTOVITEĽ je povinný udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady.

- 6.5. ZHOTOVITEĽ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.
- 6.6. ZHOTOVITEĽ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie, t.j. od 01.05.2012 o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela. OBJEDNÁVATEĽ je povinný denne sledovať obsah stavebného denníka. Zodpovedný zástupca ZHOTOVITEĽA je povinný predložiť stavebnému dozoru OBJEDNÁVATEĽA denný zoznam najneskôr nasledujúci deň na podpis. Denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby možnosti vykonania kontroly v zmysle bodu 12.4 tejto zmluvy.
- 6.7. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe Diela a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí ZHOTOVITEĽ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. Zmluvné strany sa dohodli, že v stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
- dátum (deň, mesiac, rok, názov dňa),
 - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
 - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť,
 - zamestnanci a ich počty (podľa remesiel),
 - mechanizmy,
 - časový postup prác na stavbe.
- Do stavebného denníka sa zapisujú aj ďalšie údaje, napr.:
- vyjadrenie stavebného dozoru OBJEDNÁVATEĽA k zápisom ZHOTOVITEĽA v stavebnom denníku a naopak,
 - vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku,
 - záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta,
 - požiadavky ZHOTOVITEĽA na OBJEDNÁVATEĽA a naopak,
 - prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
 - záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
 - zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu a pod.),
 - zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
 - zápisy o dohodách ZHOTOVITEĽA s OBJEDNÁVATEĽOM a projektantom,
 - požiadavky stavebného dozoru OBJEDNÁVATEĽA na odstránenie väd v priebehu vykonávania Diela,
 - škody na stavbe,
 - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
- 6.8. Stavebný dozor OBJEDNÁVATEĽA v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu.
- 6.9. Okrem zástupcov ZHOTOVITEĽA, OBJEDNÁVATEĽA a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 6.10. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy.
- 6.11. V prípade, ak sa v priebehu realizácie Diela vyskytne potreba vykonať práce nad rámec schváleného rozpočtu Diela a objemu prác, ZHOTOVITEĽ je oprávnený vykonať tieto práce až na základe predchádzajúceho písomného súhlasu OBJEDNÁVATEĽA, ktorý bude mať formu číslovaného dodatku k tejto zmluve.
- 6.12. Stavebný dozor, resp. zodpovedný stavbyvedúci OBJEDNÁVATEĽA sú oprávnení dať zamestnancom ZHOTOVITEĽA príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný zamestnanec ZHOTOVITEĽA nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby,

život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

- 6.13. V prípade, že ZHOTOVITEĽ nebude viesť stavebný denník v súlade so zmluvou, stavebný dozor neprevezme vykonané práce a nepodpíše súpis vykonaných prác.
- 6.14. ZHOTOVITEĽ je povinný umožniť OBJEDNÁVATEĽOVI vykonávanie stavebného dozoru, najmä:
- oboznámiť sa s podkladmi ZHOTOVITEĽA, podľa ktorých stavbu realizuje,
 - kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby,
 - zabezpečiť ZHOTOVITEĽovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru,
 - zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba Diela realizuje,
 - kontrolu ZHOTOVITEĽom predkladaných dodatkov a zmien projektu,
 - kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy,
 - kontrolu tých častí Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
 - sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a platným Stavebným zákonom,
 - kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií,
 - spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby,
 - kontrolu odstraňovania väd a nedorobkov,
 - kontrolu vypratania staveniska.
- 6.15. Skutočnosť, že OBJEDNÁVATEĽ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbuja ZHOTOVITEĽA povinnosť zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu tejto zmluvy o dielo.
- 6.16. Na vykonanie projektom stavby stanovených skúšok realizovaného Diela vyzve ZHOTOVITEĽ písomne stavebný dozor OBJEDNÁVATEĽA najmenej 5 pracovných dní vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného zákonníka.
- 6.17. Pre sledovanie postupu realizácie Diela bude OBJEDNÁVATEĽ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre ZHOTOVITEĽA na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.
- 6.18. ZHOTOVITEĽ je povinný informovať OBJEDNÁVATEĽA o subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizovaní Diela.
- 6.19. OBJEDNÁVATEĽ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Annu Hlaváčovú.
- 6.20. ZHOTOVITEĽ poveruje pre styk so zástupcami OBJEDNÁVATEĽA počas zhotovovania Diela svojho zamestnanca: Ing. Miroslava Škodu, tel. č. 0911 916 616.
- 6.21. ZHOTOVITEĽ je povinný pri plnení tejto zmluvy riadiť sa písomnými pokynmi OBJEDNÁVATEĽA. V prípade, ak OBJEDNÁVATEĽ vydá nesprávne pokyny, je ZHOTOVITEĽ povinný na to písomne upozorniť OBJEDNÁVATEĽA. Ak napriek

upozorneníu bude OBJEDNÁVATEĽ trvať na ich vykonaní, ZHOTOVITEĽ nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté nesprávnymi pokynmi OBJEDNÁVATEĽA.

- 6.22. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje, že akokoľvek spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizáciu Diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť Diela do pôvodného stavu, alebo nahradí spôsobenú škodu formou odpočtu v záverečnej faktúre.
- 6.23. Všetky podstatné časti Diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a pod. je ZHOTOVITEĽ pred ich objednaním povinný predložiť na schválenie OBJEDNÁVATEĽOVI.
- 6.24. Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu zástupcu OBJEDNÁVATEĽA. ZHOTOVITEĽ poskytne zástupcovi OBJEDNÁVATEĽA plnú možnosť kontroly a merania tej časti, ktorá má byť zakrytá, pričom vopred oznámi vo všetkých prípadoch, kedy je takáto časť Diela pripravená na kontrolu. OBJEDNÁVATEĽ je povinný sa dostať v dátume určenom ZHOTOVITEĽom na kontrolu časti Diela, ktorá má byť zakrytá. V prípade, ak sa OBJEDNÁVATEĽ na kontrolu v určenom čase nedostaví a nedohodne sa vopred so ZHOTOVITEĽom na novom termíne, je ZHOTOVITEĽ oprávnený prerušiť práce na Diele až do vykonania kontroly. ZHOTOVITEĽ nie je v tomto prípade v omeškaní s realizáciou Diela. Termín dokončenia Diela sa z uvedeného dôvodu omeškania OBJEDNÁVATEĽA predlžuje o dobu takéhoto omeškania.
- 6.25. ZHOTOVITEĽ bude pri realizovaní Diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác, platné v SR. ZHOTOVITEĽ použije pre Dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia.
- 6.26. V súlade so zákonom č 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov ZHOTOVITEĽ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou Diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je ZHOTOVITEĽ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.
- 6.27. ZHOTOVITEĽ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať OBJEDNÁVATEĽA a vzniknutú haváriu odstrániť na svoje náklady.
- 6.28. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v zákone NR SR č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. ZHOTOVITEĽ zaplatí OBJEDNÁVATEĽOVI za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto zmluvy o dielo zmluvnú pokutu:
 - 7.1.1. vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela bez DPH ustanovenej v bode 4.1 tejto zmluvy o dielo (t. j. zo sumy 26 377,74 EUR bez DPH) a to za každý začatý deň omeškania s odovzdaním dokončeného Diela OBJEDNÁVATEĽOVI.
 - 7.1.2. vo výške 50 EUR za neodstránenie každej vady a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí Diela v dohodnutej lehote, a za nevypratanie staveniska

- v dohodnutej dobe, a to za každý aj začatý kalendárny deň omeškania až do odstránenia každej vady, resp. nedorobku, resp. do vypratania staveniska.
- 7.1.3. vo výške 50 EUR za omeškanie s odstránením väd, reklamovaných v záručnej dobe, a to za každý aj začatý kalendárny deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
- 7.2. OBJEDNÁVATEĽ zaplatí ZHOTOVITEĽOVI za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 7.3. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody.

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy

- 8.1. OBJEDNÁVATEĽ môže odstúpiť od zmluvy o dielo z nasledovných dôvodov:
- a) ak ZHOTOVITEĽ je v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom o viac ako 30 dní a ani v primerane mu poskytnutej lehote nevykonáva nápravu,
 - b) ak ZHOTOVITEĽ nezhotovuje Dielo v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou a overeným výkazom výmer a ani po písomnom upozornení nedošlo k náprave.
- 8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1., OBJEDNÁVATEĽ si uplatní u ZHOTOVITEĽA náhradu škody a preukázateľné zvýšené náklady bez zbytočného odkladu.
- 8.3. ZHOTOVITEĽ môže odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania úhrady svojich výkonov z viny OBJEDNÁVATEĽA o viac ako 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti.

Článok IX. Odovzdanie a prevzatie Diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
- 9.2. ZHOTOVITEĽ je povinný písomne oznámiť OBJEDNÁVATEĽOVI najneskôr 14 dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu ZHOTOVITEĽA, OBJEDNÁVATEĽ zvolá najneskôr do 7 dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania Diela.
- 9.3. K preberaciemu protokolu je ZHOTOVITEĽ povinný pripraviť a OBJEDNÁVATEĽOVI odovzdať tieto doklady:
- 3 x dokumentáciu zo zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,
 - atesty a certifikáty, platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov, a iné zápisy a doklady realizovaných prác.
- 9.4. O odovzdaní a prevzatí Diela spíše OBJEDNÁVATEĽ a ZHOTOVITEĽ preberací protokol.
- 9.5. Preberací protokol bude obsahovať najmä:
- základné údaje o vykonanom Diele,
 - zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,
 - súpis zistených väd a nedorobkov,
 - lehoty na odstránenie väd a nedorobkov,
 - zoznam odovzdaných dokladov,

- vyhlásenie strán o tom, že ZHOTOVITEĽ Dielo odovzdáva a OBJEDNÁVATEĽ Dielo preberá,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - dĺžku trvania záručnej lehoty,
 - termín, do ktorého je ZHOTOVITEĽ povinný vypratať stavenisko.
- 9.6. Ak OBJEDNÁVATEĽ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré Dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté OBJEDNÁVATEĽom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy o dielo.
- 9.7. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia zhotoveného Diela.
- 9.8. Po dobu odstraňovania zistenej vady Diela záručná doba neplynie. Záručná doba začne znovu plynúť po odstránení zistenej vady.
- 9.9. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u ZHOTOVITEĽA v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.
- 9.10. OBJEDNÁVATEĽ oznámi ZHOTOVITEĽOVI bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní Diela (skryté vady). V oznámení OBJEDNÁVATEĽ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a požadovaný termín jej odstránenia.
- 9.11. Ak reklamuje OBJEDNÁVATEĽ u ZHOTOVITEĽA vady zhotoveného Diela v záručnej dobe je ZHOTOVITEĽ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne. Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia vady.
- 9.12. ZHOTOVITEĽ taktiež nezodpovedá za vady Diela, ak tieto boli spôsobené použitím materiálov určených mu na spracovanie OBJEDNÁVATEĽOM, ak na túto skutočnosť OBJEDNÁVATEĽA písomne upozornil a OBJEDNÁVATEĽ na ich použitie trval.
- 9.13. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za to, že Dielo bude mať vlastnosti určené právnymi predpismi a ustanoveniami STN.

Článok X

Právne predpisy a oprávnené osoby

- 10.1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 10.2. Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Kvalita vykonaného Diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov.

Článok XI

Riešenie sporov

- 11.1. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán.
- 11.2. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Článok XII

Osobitné ustanovenie týkajúce sa platnosti zmluvy

- 12.1. Táto zmluva nadobudne platnosť po schválení procesu verejného obstarávania, na základe výsledkov ktorého OBJEDNÁVATEĽ uzatvára túto zmluvu so ZHOTOVITEĽOM, Agentúrou pre štrukturálne fondy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
- 12.2. ZHOTOVITEĽ berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. OBJEDNÁVATEĽ ako povinná osoba v zmysle zákona o slobode informácií zašle túto zmluvu bezodkladne po overení procesu verejného obstarávania, na základe výsledkov ktorého OBJEDNÁVATEĽ uzatvára túto zmluvu so ZHOTOVITEĽOM, Agentúrou pre štrukturálne fondy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úradu vlády Slovenskej republiky na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.3. ZHOTOVITEĽ berie ďalej na vedomie, že táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo (§ 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka).
- 12.4. ZHOTOVITEĽ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s poskytovaným predmetom zmluvy kedykoľvek počas účinnosti, resp. platnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

- 13.1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané štatutárnymi zástupcami všetkých zmluvných strán. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
- 13.2. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, alebo čísla účtu, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
- 13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe.
- 13.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 13.5. Táto zmluva sa vyhotovuje v 7 rovnopisoch, z ktorých 4 dostane OBJEDNÁVATEĽ, jedno vyhotovenie dostane Zhotoviteľ 1, jedno vyhotovenie dostane Zhotoviteľ 2 a jedno vyhotovenie dostane Zhotoviteľ 3.

13.6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Cenová špecifikácia prác a dodávok ZHOTOVITEĽA - Rozpočet stavebných prác
zo dňa 30.03.2012

Príloha č. 2: Realizačná projektová dokumentácia

Príloha č.3: Doklady o oprávnení vykonávať stavebné práce - výpisy z obchodného registra
Zhotoviteľa 1, Zhotoviteľa 2 a Zhotoviteľa 3 – 3x

V Bratislave, dňa 3.8.2012

V Bratislave, dňa 27.7.2012

Za OBJEDNÁVATEĽA:

Za Zhotoviteľa 1:

.....
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

.....
Ing. Anton Bezák, PhD.

Za Zhotoviteľa 2:

.....
Viliam Ondrejka

Za Zhotoviteľa 3:

.....
Ing. Juraj Kotúč

.....
Ing. Eleonóra Baculáková

KRYCÍ LIST ROZPOČTU											
Název stavby		Vybudovanie výučbového centra komunikácie a vizualizácie				JKSO					
Název objektu		SPEVNENÉ PLOCHY - BÚRACIE PRÁCE				EČO					
Název časti						Miesto					
Objednávateľ		VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ				IČO		DIČ			
Projektant		PSJ HYDROTRANZIT, a.s.									
Zhotoviteľ											
Rozpočet číslo		Spracoval		Dňa							
Merné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,00		0		0,000		0		0,000	
Rozpočtové náklady v EUR											
A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,000	8	Práca nadčas	0,000		13	Zariadenie staveniska	0,000	
2		Montáž	4 363,990	9	Bez pevnej podl.	0,000		14	Mimostav. doprava	0,000	
3	PSV	Dodávky	0,000	10	Kultúrna pamiatka	0,000		15	Územné vplyvy	0,000	
4		Montáž	0,000	11		0,000		16	Prevádzkové vplyvy	0,000	
5	"M"	Dodávky	0,000					17	Ostatné	0,000	
6		Montáž	0,000					18	VRN z rozpočtu	0,000	
7	ZRN (r. 1-6)	4 363,990		12	DN (r. 8-11)	0,000		19	VRN (r. 13-18)	0,000	
20	HZS	0,000		21	Kompl. činnosť	0,000		22	Ostatné náklady	0,000	
Projektant								D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	4 363,990	
								24	20 %	0,000 DPH	0,000
Objednávateľ								25	20 %	4 363,990 DPH	872,800
								26	Cena s DPH (r. 23-25)		5 236,790
Dátum a popis				Pečiatka				E		Prípochty a odpočty	
								27	Dodávky objednávateľa		0,000
Zhotoviteľ								28	Kĺzavá doložka		0,000
								29	Zvýhodnenie + -		0,000
Dátum a podpis				Pečiatka							

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie výučbového centra komunikácie a vizualizácie
Objekt: SPEVNENÉ PLOCHY - BÚRACIE PRÁCE
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ
Zhotoviteľ: PSJ HYDROTRANZIT, a.s.
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

D1	Práce a dodávky HSV	4 363,99
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 363,99
	<u>Celkom</u>	<u>4 363,99</u>

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie výučbového centra komunikácie a vizualizácie

Objekt: SPEVNENÉ PLOCHY - BÚRACIE PRÁCE

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ

Zhotoviteľ: PSJ HYDROTRANZIT, a.s.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	Práce a dodávky HSV				4 363,99	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 363,99	
1	K	PK	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, - 0,39200t	m2	16,129	27,10	437,10	20,0
2	K	PK	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t	m2	30,549	1,30	39,71	20,0
3	K	PK	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	11,434	56,30	643,73	20,0
4	K	PK	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	91,980	2,80	257,54	20,0
5	K	PK	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	14,013	8,20	114,91	20,0
6	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,000	11,20	705,60	20,0
7	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 846,000	0,40	738,40	20,0
8	K	PK	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	63,000	7,00	441,00	20,0
9	K	PK	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	382,000	0,80	305,60	20,0
10	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	63,000	10,80	680,40	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>4 363,99</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudovanie výučbového centra komunikácie a vizualizácie	JKSO	
Název objektu	SPEVNENÉ PLOCHY	EČO	
Název časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ		
Projektant	SPEVNENÉ PLOCHY		
Zhotoviteľ	PSJ HYDROTRANZIT, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,000	0	0,000

Rozpočtové náklady v EUR											
A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	5 955,940	8	Práca nadčas		0,000	13	Zariadenie staveniska		0,000
2		Montáž	16 057,810	9	Bez pevnej podl.		0,000	14	Mimostav. doprava		0,000
3	PSV	Dodávky	0,000	10	Kultúrna pamiatka		0,000	15	Územné vplyvy		0,000
4		Montáž	0,000	11			0,000	16	Prevádzkové vplyvy		0,000
5	"M"	Dodávky	0,000					17	Ostatné		0,000
6		Montáž	0,000					18	VRN z rozpočtu		0,000
7	ZRN (r. 1-6)		22 013,750	12	DN (r. 8-11)		0,000	19	VRN (r. 13-18)		0,000
20	HZS		0,000	21	Kompl. činnosť		0,000	22	Ostatné náklady		0,000

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	22 013,750
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,000 DPH
Objednávateľ		25	20 %	22 013,750 DPH
		26	Cena s DPH (r. 23-25)	
			26 416,500	
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa	0,000
		28	Kľzavá doložka	0,000
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie výučbového centra komunikácie a vizualizácie
Objekt: SPEVNENÉ PLOCHY
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ
Zhotoviteľ: PSJ HYDROTRANZIT, a.s.
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky HSV	20 494,06
1	Zemné práce	379,83
2	Zakladanie	218,40
5	Komunikácie	18 204,96
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	391,77
99	Presun hmôt HSV	1 299,10
D2	Práce a dodávky PSV	1 519,69
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	1 519,69
	<u>Celkom</u>	<u>22 013,75</u>

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie výučbového centra komunikácie a vizualizácie
Objekt: SPEVNENÉ PLOCHY
Časť:
JKSO:

Objednávateľ VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ
 Zhotoviteľ: PSJ HYDROTRANZIT, a.s.
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	Práce a dodávky HSV				20 494,06	
	D		1	Zemné práce				379,83	
1	K	PK	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	48,000	0,80	38,40	20,0
2	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	9,000	10,20	91,80	20,0
3	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	48,000	1,40	67,20	20,0
4	M	MAT	0512119000	Rašelina	m3	4,000	41,80	167,20	20,0
5	K	PK	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	48,000	0,10	4,80	20,0
6	K	PK	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	48,000	0,10	4,80	20,0
7	K	PK	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	48,000	0,00	0,00	20,0
8	K	PK	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	48,000	0,10	4,80	20,0
9	K	PK	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	0,193	4,30	0,83	20,0
	D		2	Zakladanie				218,40	
10	K	PK	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	94,000	0,60	56,40	20,0
11	M	MAT	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 300	m2	108,000	1,50	162,00	20,0
	D		5	Komunikácie				18 204,96	
12	K	PK	564221115	Podklad pre dlažbu z piesku, hr. do 100 mm	m2	146,200	5,00	731,00	20,0
13	K	PK	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	146,000	4,50	657,00	20,0
14	K	PK	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	76,000	7,00	532,00	20,0
15	K	PK	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	64,000	14,60	934,40	20,0
16	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	5,000	4,84	24,20	20,0
17	K	PK	596312111	Kladenie dlažby kameninovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	145,000	20,10	2 914,50	20,0
18	M	MAT	5838557400	Platne z prírodného kameňa hr. 50mm- SP1 nepravidelný andezit	m2	5,439	22,30	121,29	20,0
19	M	MAT	5838557350	Prírodný kameň hr. 100mm- SP2- formátovaný sekaný andezit	m2	66,105	47,30	3 126,77	20,0
20	M	MAT	5838557500	Dlažba, prírodný kameň rezaný - SP1 - nepravidelný andezit hr. 50mm	m2	79,094	22,30	1 763,80	20,0
21	K	PK	597962501	D+M Odvodňovací žľab Aco Drain, s liatinovým poklopom, spádovaný vrátane príslušenstva	m	40,000	185,00	7 400,00	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				391,77	
22	K	PK	917131111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležateho bez bočnej opory z betónu prost., C 10/12, 5	m	4,000	12,60	50,40	20,0
23	M	MAT	5838030300	Obrubníky kamenné rovné OP 1 I/2	m	4,080	34,00	138,72	20,0
24	K	PK	9178315001	D+M Kovový stopník, Fe plech 240x5mm	m	11,385	17,80	202,65	20,0
25	K	PK	978071221	Nepredvídateľné náklady	sub	1,000	0,00	0,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 299,10	
26	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	147,625	8,80	1 299,10	20,0
	D		D2	Práce a dodávky PSV				1 519,69	
	D		772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				1 519,69	
27	K	PK	772211303	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 40 a 50 mm	m	36,000	16,80	604,80	20,0
28	M	MAT	5838526100	Dosky z prírodného kameňa - Andezit hr. 50mm-SP1 nepravidelný andezit	m2	10,867	22,10	240,16	20,0
29	K	PK	772211414	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. 40 a 50 mm	m	41,900	11,10	465,09	20,0
30	M	MAT	5838526101	Dosky z prírodného kameňa - Andezit hr. 40mm - SP1 nepravidelný andezit	m2	7,000	20,60	144,20	20,0
31	K	PK	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	14,543	4,50	65,44	20,0
				Celkom				22 013,75	



**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I**

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 2936/B

I. OBCHODNÉ MENO

PSJ Hydrotranzit, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Vlčie hrdlo 90

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 07


III. IČO: 35 833 106

IV. DEŇ ZÁPISU: 14.03.2002

V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. ukutočňovanie stavieb a ich zmien,
2. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby,
3. výkon činnosti stavbyvedúceho,
4. murárstvo,
5. obkladačské práce,
6. verejné obstarávanie,
7. spracovanie kameňa,
8. výroba stavebných prvkov z betónu,
9. výroba betónu a malty,
10. stolárstvo,
11. tesárstvo,
12. pokrývačstvo,
13. izolatérstvo,
14. podlahárstvo,
15. zámočníctvo,
16. kovoobrábanie,
17. opravy pracovných strojov,
18. opravy cestných motorových vozidiel,
19. oprava karosérií,
20. klampiárstvo,
21. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo,
22. plynoinštalatérstvo,
23. predaj pracovných strojov a motorových vozidiel,
24. geodetické a kartografické činnosti (okrem autorizovaných geodetických a kartografických činností),
25. činnosť vykonávaná banským spôsobom,
26. vedenie účtovníctva,
27. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,



28. defektoskopická kontrola zvarov a materiálov,
29. defektoskopia - röntgenova kontrola zvarov,
30. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
31. automatizované spracovanie údajov,
32. montáž a opravy meracej regulačnej techniky,
33. revízia vyhradených elektrických zariadení,
34. faktoring a forfaiting,
35. leasing a prenájom strojov, prístrojov, iných zariadení, a dopravných prostriedkov bez obsluhujúceho personálu,
36. prenájom debnenia a lešenia,
37. leasing a prenájom výpočtovej a administratívnej techniky a technológií,
38. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
39. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
40. montáž, rekonštrukcie, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení,
41. výkon činnosti stavebného dozoru:
inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby,
technické, technologické a energetické vybavenia stavieb - výrobné technologické zariadenia,
42. nákup a predaj motorových vozidiel,
43. podľa § 4a ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zákona NR SR č. 154/1995 Z.z. a zákona č. 58/1998 Z.z. banské oprávnenie pri hlbinnom dobývaní a pri povrchovom dobývaní v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t v súlade so žiadosťou v rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca pre činnosť:
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b/ cit. zákona),
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (§ 2 písm. c/ cit. zákona),
úprava a zušľachtovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm. d/ cit. zákona),
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) (§ 2 písm. e/ cit. zákona),
osobitné zásahy do zemskej kôry (§ 2 písm. f/ cit. zákona),
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachtovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a/ cit. zákona),
44. podľa vyhlášky SÚBP č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky SÚBP č. 31/1991 Zb.:
vyrábať, montovať, rekonštruovať, vykonávať tuzemské výrobné spolupráce, opravy a údržbu zariadení určených § 1 ods. 3,
vykonávať stavebné práce a údržbu zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d),
vykonávať skúšky:
 1. podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zariadení určených § 1 ods. 3,
 2. podľa § 7 ods. 1 písm. b) bod 1, 2 a 3 zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d),
potvrďovať sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 8 zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d) a ods. 3 s obmedzením na prvky zabezpečujúce pevnosť a tesnosť hermetickej zóny,
45. prípravné práce pre stavbu: zemné práce, kopácke práce, búracie práce bez použitia výbušnín,
46. povrchová úprava kovov - pieskovaním,
47. zvaračské práce,
48. sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti,
49. maľovanie a natieračské práce,
50. montáž, oprava, údržba elektrických zariadení,
51. odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení,
52. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
53. nepravidelná autobusová doprava,
54. pohostinská činnosť,
55. ubytovacie služby,
56. práce stavebnými mechanizmami,
57. inštalovanie a oprava elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím,

58. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
59. montáž prefabrikátov,
60. montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty,
61. montáž, oprava, údržba a rekonštrukcia vyhradených technických tlakových zariadení,
62. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
63. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností,
64. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Kotúč

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Trinásta 8

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 01

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 26.01.2007

člen

Meno a priezvisko: Ing. Marek Džupin

Bydlisko:

Názov obce: Pakostov 67

PSČ: 094 07

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 26.01.2007

člen

Meno a priezvisko: Ing. Eleonóra Baculáková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Robotnícka 980/7

Názov obce: Šaľa

PSČ: 927 01

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 26.01.2007

člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Roman Trudman

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Turčianska 1164/46

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 09

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 17.05.2012



člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Zdenko Kuna

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Malodunajská 13

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 07

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 17.05.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva.

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis podľa priloženého podpisového vzoru.

VIII. DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hornák

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Sinkulova 33

Názov obce: Podolí, Praha 4

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 28.10.2005

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Adamkovičová

Bydlisko:

Názov obce: Veľké Dvory 25

PSČ: 956 01

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 24.04.2012

Meno a priezvisko: MSc. Ondřej Kinkor

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dejvická 11

Názov obce: Praha

PSČ: 16000

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 24.04.2012

IX. AKCIONÁR

Obchodné meno:

PSJ a. s.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Jiráskova 3960/32

Názov obce: Jihlava

PSC: 58604

Štát: Česká republika

X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

4 215 625,560000 EUR

XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

4 215 625,560000 EUR

XII. AKCIE

Počet: 10

Druh: kmeňových akcií z 1. emisie

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR

Počet: 53

Druh: kmeňových akcií z 2. emisie

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 33 193,910000 EUR

Počet: 63

Druh: kmeňových akcií z 3. emisie

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 33 193,910000 EUR

Počet: 10

Druh: kmeňových akcií z 4. emisie

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR

Počet: 180

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 1 659,690000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XIII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 20/02 zo dňa 21.12.2002 v zmysle ust. § 124, §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.

2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24. 5. 2002.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24. 5. 2002.
Funkcia členov predstavenstva Ing. R. Trudmana, Ing. L. Rajeca, I. Hronca sa končí dňom 24. 5. 2002.
Funkcia členov dozornej rady Ing. L. Grožaja, A. Bereca, A. Hulmana sa končí dňom 24. 5. 2002.
3. Vyhlásenie o splatení celého základného imania zo dňa 31. 7. 2002.
4. Notárska zápisnica č. Nz 370/2002 zo dňa 12.9.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám.
5. Notárska zápisnica č. Nz 479/2002 zo dňa 15.11.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 2 k stanovám a základné imanie zvýšené na 54 000 000,- Sk.
6. Valné zhromaždenie spoločnosti na zasadnutí dňa 24. 7. 2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 330/2003, Nz 63183/2003 schválilo zmenu stanov a ich nové úplné znenie.
7. Notárska zápisnica N 530/2003, Nz 102507/2003 zo dňa 7.11.2003 z mimoriadneho valného zhromaždenia a zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného HYDROSTAV BRATISLAVA - VLČIE HRDLO, a.s. na Hydrotranzit, a.s.
8. Notárska zápisnica č. N 91/2004, Nz 18505/2004 zo dňa 3.3.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
9. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 410/2004 Nz 67065/2004 dňa 27.08.2004 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou.
10. Notárska zápisnica N 192/2005, Nz 52225/2005, NCRLs 51555/2005 zo dňa 4.11.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2005. Zmena obchodného mena z Hydrotranzit, a.s. na PSJ Hydrotranzit, a.s..
11. Notárska zápisnica N 15/2007, Nz 3432/2007 zo dňa 26.01.2007.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 309/2007, Nz 46308/2007 - zmena sídla.
13. Notárska zápisnica N 187/2010, Nz 21438/2010 zo dňa 15.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
14. Notárska zápisnica N 243/2012, Nz 14359/2012 zo dňa 24.04.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára a Zápisnica č. 01/2012 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.05.2012.

Bratislava I, 29.05.2012

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Kristína Nováková

(podpis oprávnenej osoby)

Tento odpis doslovne súhlasí s originálom
- osvedčeným odpisom, skladá sa z
listov, odpis je úplný - čiastočný, v predloženej
listine sa - nie sú zmeny, doplnky,
vstupy a vykonané - nevykonané opravy
nezhoda s predloženou listinou
v Bratislave dňa 02. JÚL 2012 podpis

Monika Czetti
pracovník poverený notárom



**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I**

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 1220/B

I. OBCHODNÉ MENO

INGSTEEL, spol. s r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Tomášiková 17

Názov obce: Bratislava

PSČ: 820 09

III. IČO: 17 320 429

IV. DEŇ ZÁPISU: 02.08.1991

V. PRÁVNÁ FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. projektová činnosť v investičnej výstavbe, statické a dynamické posudky,
2. sprostredkovateľská a poradenská činnosť v strojárstve,
3. inžinierska a investorská činnosť,
4. sprostredkovanie obchodnej činnosti,
5. nákup a predaj rozličného tovaru,
6. poskytovanie softwaru,
7. vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
8. zahranično-obchodná činnosť,
9. - vnútroštátna nákladná cestná doprava,
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
11. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby,
12. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby,
13. kovoobrábanie,
14. zámočníctvo,
15. Montáž kovových konštrukcií a kovových profilov,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

Meno a priezvisko: Ing. Anton Bezák, PhD.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Gelnická 20

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 06

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 02.08.1991

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anton Bezák, PhD.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Gelnická 20

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 06

Výška vkladu: 1 000 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 1 000 000,000000 EUR

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1 000 000,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XI. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 01.07.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.

Sťahy spis: S.r.o. 2190

2. Dňa 21.4.1992 bola spoločenská zmluva spoločnosti INGSTEEL spol. s r.o. zo dňa 1.7.1991 prispôbena Obchodnému zákonníku.

Sťahy spis: S.r.o. 2190

3. Uznesenie valného zhromaždenia spoločníkov zo dňa 30.7.1993.

Sťahy spis: S.r.o. 2190

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.9.1997. Sťahy spis: S.r.o. 2190

5. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 278/98, Nz 272/98 spísanej dňa 30.7.1998, v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 1018/2003, Nz 113213/2003 dňa 2.12.2003 a nové úplné znenie zakladateľskej listiny spísanej do notárskej zápisnice č. N342/2004, Nz 40780/2004 dňa 12.5.2004.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2007.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2008

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.12.2008.

Bratislava I, 09.05.2012

Právnosť výpisu sa potvrdzuje

za správnosť výpisu: Kristína Nováková

.....
(podpis oprávnenej osoby)



.....
(odtlačok úradnej pečiatky)

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom (~~osvedčeným~~ ~~odpisom~~),
skladajúca sa z 2 listov (hárkov).
Ide o opis úplný (čiastočný), boli na nej vykonané tieto
zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky:



Na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou.

V Bratislave dňa **14.05.2012**

Vykonaním legalizácie alebo
vidimácie notár nezodpovedá
za obsah listiny

Alica Kováčiková
pracovník poverený notárom
JUDr. Dagmar Ravlukovou
so sídlom v Bratislave

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA**

Okresného súdu Nitra
k dátumu 18.07.2012

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 10044/N

I. OBCHODNÉ MENO

ViOn, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Továrenská 64

Názov obce: Zlaté Moravce

PSČ: 953 01

III. IČO: 36 526 185

IV. DEŇ ZÁPISU: 21.01.1998

V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchod so stavebným materiálom
2. - prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu-leasing
3. - prípravné práce pre stavbu
4. - demolácie a podzemné práce
5. - recyklácia stavebného materiálu
6. - pílenie a rezanie stavebného reziva
7. - predaj spracovaného reziva a výrobkov
8. - rekonštrukcia a obnova železničného zvršku
9. - maloobchod v rozsahu voľných živností
10. - vykonávanie inžinierskych stavieb, vrátane vybavenia sídliskových celkov
11. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb
12. - vykonávanie dopravných stavieb
13. - sklenárstvo
14. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
15. revízia elektrických zariadení
16. sprostredkovanie obchodu a služieb (v rozsahu voľných živností)
17. organizovanie kurzov a školení
18. predaj motorových vozidiel
19. prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov, stavebných dielcov a podporných stavebných konštrukcií
20. prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
21. prenájom nehnuteľností, vrátane bytového hospodárstva
22. prenájom ručného, elektrického a motorového náradia
23. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním iných než základných služieb

24. sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy
25. sadové úpravy - mimo projektových prác
26. činnosť vykonávaná banským spôsobom
27. výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov, oceľových a zámočnických konštrukcií
28. výroba stavebných prvkov z betónu
29. výroba transportného betónu
30. zámočníctvo
31. oprava pracovných strojov
32. oprava cestných motorových vozidiel
33. výroba, predaj, montáž a požičiavanie dopravných značiek
34. vykonávanie a vyhodnocovanie preukázaných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov, stavebných hmôt a látok používaných v pozemnom, inžinierskom a priemyselnom stavebníctve
35. vykonávanie laboratórnych skúšok a rozborov zemín, betónových a asfaltových zmesí
36. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
37. vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
38. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
39. reštauračná činnosť
40. prevádzka hotela s možnosťou stravovania
41. prevádzka športových zariadení
42. - podnikanie v oblasti s nie nebezpečným odpadom
43. - výsadba a údržba verejnej zelene
44. - údržba komunikácií a ich častí, vrátane zimnej údržby
45. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
46. vedenie účtovníctva
47. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Viliam Ondrejka

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Obycká 20

Názov obce: Machulince

Rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Petrovič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Obycká 40

Názov obce: Machulince

Rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Ondrejka

Bydlisko:

Názov obce: Hostie 363

Rodné číslo: [REDAKOVANÉ]

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Konať v mene spoločnosti je oprávnený samostatne predseda predstavenstva.

VIII. DOZORNÁ RADA

predseda

Meno a priezvisko: Ľudmila Šabíková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mládeže 6

Názov obce: Zlaté Moravce

Rodné číslo [REDACTED]

člen

Meno a priezvisko: Rudolf Kuropata

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ladzianskeho 12

Názov obce: Bratislava

Rodné číslo [REDACTED]

člen

Meno a priezvisko: Martin Ondrejka

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Obycká 20

Názov obce: Machulince

PSČ: 951 93

Dátum narodenia [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 10.09.2004

IX. AKCIONÁR

Obchodné meno:

OVIN, s.r.o.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

J. Jesenského 3

Názov obce: Levice

PSČ: 934 01

X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

5 152 677,000000 EUR

XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

5 152 677,000000 EUR

XII. AKCIE

Počet: 100

Druh: na meno v listinnej podobe

Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 1

Druh: na meno v listinnej podobe

Menovitá hodnota: 7 601,000000 EUR

Počet: 308

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 16 597,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XIII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 31.12.1997 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 Obchodného zákonníka /zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/.
 2. Valné zhromaždenie dňa 30.11.1998 rozhodlo o zmene stanov (zvýšenie základného imania).
 3. Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 29.11.2000 (not. záp. č. N 421/2000, NZ 421/2000).
-

Výpis zo dňa 18.07.2012



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 4 listu(ov) a 4 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 84/2012.

Zlaté Moravce dňa 18.7.2012 13:30:09



Zuzana SIKLENKOVÁ
zamestnanec
poverený notárom