ZMLUVA O DIELO ¢. 04/2025

Obec Skrabské
Modernizacia kultirneho domu Skrabské
Zmluva o dielo ¢. 4/2025

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich

predpisov

(L1
Zmluvné stran
1.1 Objednavatel’ '

Obchodné meno: Obec Skrabské

Sidlo: Obecny urad, Skrabské &. 78, 09433 Vy3ny Zipov
Zastupeny: Emil Rybnicky, starosta obce

Osoby oprévnené rokovat’

vo veciach technickych: Emil Rybnicky, starosta obce
ICO: 00332844

DIC: 2020630491

IC DPH: Neplatca DPH

Bankové spojenie: VSeobecna tiverova banka, a. s.
IBAN: SK2402000000005054849256

Telefon: 057/4491173

E — mail: ocuskrabske@gmail.com
www.obecskrabske.sk

Zapisany: Register organizacii SU SR - Subjekty verejnej spravy

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno: MK hlas, s.r.o.

Sidlo: Bernolakova 73/5, 083 01 Sabinov
Statutarny zastupca: Ing. Konstantin Makara, konatel’
Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Konstantin Makara, konatel
vo veciach technickych:  Ing. KonS$tantin Makara, konatel
Bankové spojenie: 2692901959/0200

IBAN: SK8402000000002692901959
I1CO: 45352305

DIC: 2022945408

ICO DPH: SK2022945408

Telefon: +421 902 848 848

E — mail: mkhlas@mkhlas.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu v PreSove, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 22446/P

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,z&kon o verejnom obstardvani‘‘). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — zdkazka s nizkou hodnotou - vyzva na predkladanie ponuk podla § 117
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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2.1

Obec Skrabské
Modernizacia kultirneho domu Skrabské
Zmluva o dielo ¢. 4/2025

Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby Modernizacia kultirneho domu
Skrabské — stavebné prace (pre ¢ast’ B sa uvedie Modernizacia kultirneho domu
Skrabské — ozvucenie) zhotovitelom pre objednavatel’a. Dielo Modernizacia kultirneho
domu Skrabské — stavebné prace (pre ¢ast’ B sa uvedie Modernizacia kultirneho domu
Skrabské — ozvucenie) bude financované z prostriedkov:

Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Poskytovatel’ pomoci: Podohospodarska platobné agentira

Vyhlasovatel’: Miestna akéna skupina MAS Slanské vrchy — Topl'a, ¢. MAS 013/7.4/6VS (kod
vyzvy) (d’alej len poskytovatel’)

na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢. 309070FSM4

Koéd vyzvy: MAS 013/7.4/6VS

Fond: EAFRD — Eurdpsky pol'nohospodarsky fond na rozvoj vidieka

Opatrenie: 309007 - 07. Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

2.2

23

24

3.1

3.2

3.3

34

a vlastnych zdrojov objednavatel’a.

Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpeéenstvo v dojednanom ¢ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavazuje zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnuta cenu podl'a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktor¢ st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a spésob plnenia a splnenia

Prace, ktor¢ st predmetom tejto zmluvy a s potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
2.1 budu vykonané na zaklade :

a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) sutaznych podkladov na vyber zhotoviterl’a,

¢) projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 3 stitaznych podkladov na vyber zhotovitela),

d) stthrnného polozkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),

Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 budu
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Suhrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.

Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie stavby a jej kvality v dvoch
vyhotoveniach.

Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as si zhotovitel’ splni :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad anedorobkov braniacich uZivaniu a splnenim
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Obec Skrabské
Modernizacia kultirneho domu Skrabské
Zmluva o dielo ¢. 4/2025

pripadnych podmienok uZzivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatelovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poc¢te vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

ClL4
Cas a miesto plnenia

4.1 Lehota realizacie diela:
Lehota zaciatku realizacie: prvy pracovny den bezprostredne nasledujici po dni odovzdania
staveniska zhotovitelovi
Maximalna lehota realizacie zakazky: do 30 dni odo dia zacatia

4.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednévatel'a o vzniku udalosti, ktord brani
alebo stazuje realizaciu diela, resp. zacCatie realizacie diela, s désledkom omeskania doby vystavby
dohodnutej touto zmluvou. V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim z ddvodov
spocivajucich na jeho strane viac ako 30 dni, povazuje sa toto omesSkanie alebo nesplnenie si
povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

4.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do 30 dni odo dia uc¢innosti zmluvy v stave
umoznujicom zacatie a realizaciu diela. Na prevzatie staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a
najneskor 3 dni pred lehotou, ktort ur¢i objednavatel na toto prevzatie staveniska. Tuto
skuto¢nost’ oznami objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedenu v tejto zmluve o dielo
v ¢lanku L.

4.4 Miesto plnenia: PreSovsky samospravny kraj, okres Vranov nad Toplou, obec Skrabské,
parcelné Cislo 4/1, 4/2 a 5, list vlastnictva 279.

CL5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Pokial’ d’alej v zmluve nie je uvedené inak, cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II.
tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
ako cena maximalna. t.j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit’, ani z dovodu zmeny cien vstupnych
materialov, paliv, energii a pod..

5.2 Cenu je mozné zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle ustanoveni §
18 zakona ¢. 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov a v
pripade zmeny sadzby DPH zakonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 8 073,12 eur
DPH 23 % 1 856,82 eur
Celkova cena diela 9 929,94 eur

Slovom: devittisicdevit'stodvadsat'devat eur a devit'desiatstyri centov

5.3 Sthrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajSich rozpoctovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoc€tu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavizny.

5.4 V kalkulacii ceny diela s zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz odpadov vratane poplatku
za skladku, telefon, docasné uzivanie verejnych komunikacii, poplatky, vytyCenie stavby,
vytyCenie inzinierskych sieti, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska,
porealizacné zameranie, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumenticie, naklady na
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Obec Skrabské
Modernizacia kultirneho domu Skrabské
Zmluva o dielo ¢. 4/2025

straZzenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas
realizacie, kompleta¢na ¢innost’, skisky, revizie a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavidzok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel’ uplatituje narok na tthradu prac a dodavok podl'a zmluvy po splneni predmetu plnenia.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz skuto¢ne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt’ potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel’a, pripadne d’al§imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni po skonceni plnenia pred vystavenim
faktiry na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach vykaz vykonanych mnozstiev prac a dodavok.
Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od obdrzania podpisom opravneného
pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit’ fakturu.

6.4 Objednavatel’ sa zavézuje uhradit’ zhotovitel'ovi vystavenu fakturu v lehote splatnosti 30 dni od
jej obdrzania, Zhotovitel nemo6ze voci objednavatelovi uplatnit’ sankcie, pokial oneskorenie
uhrady bolo sposobené bankou objednavatel’a.

6.5 Faktira musi mat predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoziujuce posudit’ opravnenost fakturicie. Faktiry budu predkladané
v §tyroch vyhotoveniach pre objednavatel’a.
Nalezitosti faktur :
a) oznacenie “faktura” a jej Cislo,
b) identifikaéné tidaje objednavatel'a a zhotovitel'a (ICO, DIC, sidlo),registracia
¢) oznacenie banky a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit,
d) ¢islo zmluvy a oznacCenie fakturovanej Casti diela,
e) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, fakturaéné obdobie,
f) fakturovana suma,
g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,
h) objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,
i) peciatka a podpis.
6.6 Ak zhotovitel' doruc¢i nespravne vyhotovenu, alebo neuplnu faktiru alebo pripojené doklady,
objednavatel’ je opravneny fakturu vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktary.
6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnutu v tejto zmluve.
6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zdlozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlZzuje o tito dobu.
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Obec Skrabské
Modernizacia kultirneho domu Skrabské
Zmluva o dielo ¢. 4/2025

6.10  Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisSne od dohodnutého
rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mézu byt odstranené na jeho naklady.

CL7
Zaru¢na doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v €l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
oCom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Zze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zaru¢na doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zaru¢na doba podl’a urcenia vyrobcom a zacina plynut’ diiom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt’ podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez uréuje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznéavaju sa :

1. zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

2. skryté vady, t). vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
$pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel, ak povazuje za
potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatela o vadach vykona obhliadku reklamovanych
vad, z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotovitel' nevykona
obhliadku, reklamaciu nemo6ze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit sa k oznameniu
Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do pat (5)
pracovnych dni odo dila oznamenia Objednavatela o vadach, a navrhnut’ termin odstranenia
reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesthlasit, ak sa mu nezda
primerany. Ak sa Zhotovite' nevyjadri k oznameniu Objednévatela o vadach do pat (5)
pracovnych dni plati, Ze reklamaciu uznava a Objedndvatel mu ur¢i termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavidzuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady
alebo v termine, ktory mu stanovil Objedndvatel’, ak sa Zhotovitel' nevyjadril k oznameniu
Objednavatel'a o vadach.

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zarucné doba.
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7.8 Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel’ moze:
a) pozadovat odstranenie vad dodanim casti diela za vadni cast’ diela, dodanie chybajucej
Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,
b) pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak su vady opravitelné,
¢) pozadovat primeranu zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstupit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotovitel' s odbornou starostlivostou v sulade so sutaznymi podmienkami
objednavatela danymi v sGtazi na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitel'a, podla
vypracovanej projektovej dokumenticie, podmienok tejto zmluvy, v sulade s poziadavkami
vyplyvajlicimi z povoleni, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
vSeobecno zavdznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpe¢nostnymi predpismi a v§eobecne
zavaznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu a zhotovitel bude zabezpeCovat’ pocas
plnenia zmluvy vSetky povolenia, opravnenia, licencie a certifikdty potrebné na plnenie
predmetu zmluvy

8.2 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.3 Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stiCasne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,
b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnuta zhotovitel'om,
c¢) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a uctovania odberov
zhotovitela.
Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podl'a dohody s objednavatelom a zabezpeci
vidite'né oznacenie stavby, zabezpe¢i prijazd a vyjazd na stavenisko podl'a platnych nariadeni
v danej lokalite.

8.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej kancelarie
s telefobnom) zabezpecCuje zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su sicast'ou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a odvaza
zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok a bezpeCnost’ na stavbe. Pripadné Skody
z poruSenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel’'ovi a uspokoji naroky tretich osob.

8.6 Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

8.7 Zhotovitel’ do 14 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

8.9 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktord je predmetom

AN
MAS Slanské vrchy - Topla
Strana 6 z 10



Obec Skrabské
Modernizacia kultirneho domu Skrabské
Zmluva o dielo ¢. 4/2025

zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel’a na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v stlade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel' moze vykonat' dielo este pred dojednanym casom.

8.11 Zodpovednost’ za Skody na predmete zmluvy Specifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatela diiom podpisania protokolu o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12 Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni

§ 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.13 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
8.13.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.16.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zdvislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.13.3 V pripade, ze dojde k navyseniu rozsahu prac z dovodu nepredvidate'nych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajtcich sa v priloZenom rozpocte, ale obsiahnutych

v cenniku CENKROS budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podl'a kalkulacného vzorca:

VN - Vlastné naklady Z - zisk
5 . RN - Nepriame
R “Bragmogadady (resiné) naklady | 2
H M | s | o RV | RS Z
H PSN HR
H SNV | Rs z
H SN z

Cena hez DPH

kde : H - naklady na priamy material M - ndaklady na priame mzdy S - naklady na prevadzku
stavebnych strojov a zariadeni O - ostatné priame naklady RV - rézia vyrobnd RS - rézZia spravna Z -
zisk PSN - priame spracovacie ndklady SNV - spracovacie ndklady vyroby SN - spracovacie
naklady HR - hrubé rozpdtie DPH - dan z pridanej hodnoty Priame spracovacie ndklady (PSN) su
zakladniou pre vypocet rézie vyrobnej (RV). Spracovacie ndklady vyroby (SNV) su zakladnou pre
vypocet rézie spravnej (RS). Spracovacie naklady ( SN) su zdkladiou pre vypocet zisku (Z).

Priamy materidal: cena bude dolozena prislusnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom s
dopocitanim obstardavacich nakladov (plati aj pre Specifikacie). Priame mzdy: Budu pouZité tarifné
mzdy pre prislusnu profesiu a tarifnil triedu Zhotovitela upravené o nezarucenu cast mzdy v urcenej
vySke. Ostatné priame ndklady: Odvody zo mzdovych ndkladov podla Statom vydanych predpisov v
Case spracovania ceny, sadzby strojhodin budi podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze
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cenniky nebudu obsahovat pouzity stroj, predlozi dodavatel individudlnu kalkuldciu strojhodiny), v
pripade prendjmu podkladom bude prislusna faktura prenajimatela, resp. dopravcu.

8.13.4

8.13.5

8.13.6

8.13.7

8.13.8

8.14

8.15

91V

Sadzby nepriamych nakladov:
- vyrobna rézia HSV 74,2 %
- vyrobna rézia PSV 69,1 %
- spravna rézia HSV  65,8%
- spravna rézia PSV 58,6%
- VRN 0%
- Kompletizac¢na prirazka 0%
- zisk 14,1%

Prace, ktoré Zhotovitel’ vykonal bez zadania, ktoré je pisomne
potvrdené Objednavatel'om, alebo bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v dosledku svojvoI'ného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel zaplatit’.

Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia
zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne. V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavretd zmena zmluvy

Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru za podmienok
uvedenych v ¢lanku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a
Objednavatel’ je potom povinny takto vystavent faktiru Zhotovitelovi uhradit’ v stlade
s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne
Objednavatel'om ma vplyv na lehotu plnenia, s zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene
lehoty plnenia.

V pripade, ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel,
postupuju zmluvné strany analogicky podla bodu 8.13. Naviac prace pozadované zo strany
Zhotovitel'a mézu byt realizované len na zéklade zmeny zmluvy.

Zhotovitel' najneskdr ku dilu prevzatia staveniska bude mat’

uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent pri vykone povolania alebo uzatvorené
poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela pocas celej doby realizacie zakazky v
minimalnej vySke zmluvnej ceny (cena s DPH). Tato skutoc¢nost’ zhotovitel preukaze pri
prevzati staveniska kopiou dokladu, ktora potvrdzuje skutoCnost uvedeni v prvej vete.
NepredloZenie poZadovaného dokladu sa bude povaZovat’ za vaZne porusSenie zmluvnych
podmienok.
V pripade, ak zhotovitel' predmetnej zakazky bude potrebovat navysit svoje kapacity pre
realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity
minimalna jednu osobu dlhodobo nezamestnani v mieste realizdcie predmetnej zakazky (v
poradi dostupnosti kapacit obec: Skrabské, okres: Vranov nad TopPou, VUC: Prefovsky
samospravny kraj) tak, aby dokazal zabezpecit’ realizaciu diela v sulade so zmluvne zavdznym
casovym harmonogramom. Forma zamestnania tychto osob nie je urcena, t. j. moze sa jednat’ o
pracovny pomer na krat$i pracovny ¢as (na dobu urcitii alebo neurc€itl), o dohodu o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru, atd’.

CL9
Zmluvné pokuty

pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine

ur¢enom Vv ¢l. 4 ods 4.1 mo6Ze objednavatel’ uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
deii omeskania z ceny diela Specifikovanej v ¢l. 5 ods 5.2.
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9.2 V pripade omeskania objednavatel'a s thradou ceny diela $pecifikovanej v €1. 5 ods. 5.2 v termine
$pecifikovanom v ¢l. 4 ods.4.1 moze zhotovitel’ uplatnit’ irok z omeSkania vo vyske 0,05 % za
kazdy den omesSkania z nezaplatenej Casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch Specifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.6, objednavatel’ si moze uplatnit’ zmluvni pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy den omeskania.

C1. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel' bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
zavézuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavend zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie zavéizkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktorti pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory nebol v ¢ase uzavretia
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

10.4 Zmluvné strany maju pravo ukonCit platnost zmluvy z dévodov zavazného porusSenia
ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypoved'ou s 1-mesacnou vypovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstapenim od zmluvy.

10.5 Vypovednd lehota zacina plynut’ prvym diiom nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane.

10.6 Za zavazné porusenie zmluvy sa povazuje:
- prekrocenie lehoty splatnosti faktir objednavatel'om o viac ako 45 dni,
- prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 30 dni,
- neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v ¢1. 4 zmluvy.

10.7 V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z ddvodov na strane
objednavatela, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

Cl 11
Zaverecné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobuda platnost’ dhom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.2  Zhotovitel’ suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy. Platnost’ zmluvy je stanovena podpisom oboch
zmluvnych stran. Zmluva nadobtda ucinnost’ diiom nasledujicim po jej zverejneni v zmysle
zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zmysle neskorSich predpisov.
Tato skuto¢nost ozndmi objednédvatel’ e-mailom zhotovitelovi na adresu uvedenu v zmluve
v Clanku I.

11.3 Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budu robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych

obidvoma zmluvnymi stranami.
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Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne pomery z nej vyplyvajuce, vznikajice a suvisiace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stivislosti s fiou, budti zmluvné strany
riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy o poskytnuti dotacie poskytovatel'om, a
to opravnenymi osobami v zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti
dotacie poskytovatel'om dotacie a poskytniit’ im vSetku potrebnu stcinnost’.

Zmluva je zavdzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych §tyri (4) vyhotovenia obdrzi
objednéavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavretd v
tiesni, alebo za nédpadne nevyhodnych podmienok a na zaklade sthlasu s fiou ju podpisuju.

11.10 NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je priloha:

O« O

(e

.-
L2 -
. 3 —Zoznam ekvivalentnych poloziek (neuplatituje sa)

Sthrnny polozkovy rozpocet
Harmonogram plnenia

V Sabinove dna 08.06.2025 V Skrabskom, dfia .........ccccoeeeennnnnnn.
zhotovitel objednavatel’
Ing. Konstantin Makara Emil Rybnicky
konatel’ starosta obce
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