

CEZ MIRRI SR: 732/2025

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: **401202FIV8**

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva
č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Prešov
sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 00327646
IČ DPH: -
konajúci: Ing. František Ol'ha, primátor mesta

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 025840/2025 zo dňa 10.04.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom

zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatocnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatocným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatocným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatocným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

- h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právny úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov
Kód projektu:	401202FIV8
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách - PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu

uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi

sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivita Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za

zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: (podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Meno a priezvisko zástupcu Poskytovateľa

Za Prijímateľa dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: (podpísané elektronicky)

Ing. František Olša, primátor mesta Prešov

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu Prijímateľa

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokováných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokováných výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúľ a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viazucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivitý;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístupit' k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom, neuplatňuje sa,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnéj činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnéj činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt splňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickej podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickej podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude splňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov
Kód projektu:	401202FIV8
Kód ŽoNFP:	NFP401202FIV8
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401202 - 2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	079 - Ochrana prírody a biodiverzity, prírodné dedičstvo a zdroje, zelená a modrá infraštruktúra
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0875000000004034914722	Československá obchodná banka, a.s.	27. 3. 2025	31. 12. 2032
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0875000000004034914722	Československá obchodná banka, a.s.	27. 3. 2025	31. 12. 2032

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Prešov

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Katastrálne územie Prešov, KN-C, parc. č. 711, 9677/2, 9677/1, 9676, 9678, 9679/2, 9679/3, 9679/4, 572, 571/1, 571/2, 568/2, 9741, 9679/1 (LV č. 6492)

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	18
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO PREŠOV	Identifikátor (IČO):	00327646
----------	--------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách		
Názov hlavnej aktivity projektu:		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
	401FIV800004 - Doplnková aktivita č. 1 - Verejné osvetlenie	6.2025	11.2026
	401FIV800005 - Doplnková aktivita č. 2 - Inštalácia mestského mobiliáru	6.2025	11.2026
	401FIV800007 - Doplnková aktivita č. 3 - Detské ihrisko	6.2025	11.2026
	401FIV800001 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene	6.2025	11.2026
	401FIV800003 - Podpora umelo vytvorených vodných prvkov	6.2025	11.2026
	401FIV800002 - Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch: infiltračné povrchy peších komunikácií a spevnených plôch	6.2025	11.2026
	401FIV800006 - Vyvolaná investícia č. 1 - Preložka NN a VN vedení	6.2025	11.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	6.2025	12.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC036	Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy	ha	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,8346

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR95	Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre	osoby	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		14 742,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	MESTO PREŠOV	Identifikátor (IČO):	00327646
		Výška oprávnených	4 585 870,93 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	4 285 860,68 €			
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách				
Typ akcie:	401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách	4 285 860,68 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 401FIV800001 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene	379 828,88 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné práce spojené s realizáciou Hlavnej aktivity č. 1 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene	379 828,88 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce - Hlavná aktivita č. 1 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene	Projekt	1	379 828,88 €	379 828,88 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 401FIV800002 - Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch: infiltračné povrchy peších komunikácií a spevnených plôch	2 025 714,49 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné práce spojené s realizáciou Hlavnej aktivity č. 2 - Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch: infiltračné povrchy peších komunikácií a spevnených plôch	2 025 714,49 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Stavebné práce - Hlavná aktivita č. 2 - Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch: infiltračné povrchy peších komunikácií a spevnených plôch	počet	1	2 025 714,49 €	2 025 714,49 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 401FIV800003 - Podpora umelo vytvorených vodných prvkov	390 773,26 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné práce spojené s realizáciou Hlavnej aktivity č. 3 - Podpora umelo vytvorených vodných prvkov	390 773,26 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Stavebné práce - Hlavná aktivita č. 3 - Podpora umelo vytvorených vodných prvkov	počet	1	390 773,26 €	390 773,26 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 401FIV800004 - Doplnková aktivita č. 1 - Verejné osvetlenie	908 665,93 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné práce spojené s realizáciou Doplnkovej aktivity č. 1 - Verejné osvetlenie	908 665,93 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - Stavebné práce - Doplnková aktivita č. 1 - Verejné osvetlenie	počet	1	908 665,93 €	908 665,93 €

Hlavné aktivity projektu:	5. 401FIV800005 - Doplnková aktivita č. 2 - Inštalácia mestského mobiliáru	466 281,14 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	5.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné práce spojené s realizáciou Doplnkovej aktivity č. 2 - Inštalácia mestského mobiliáru	466 281,14 €
		Merná jednotkaMnožstvoJednotková sumaSuma
Podpoložka výdavku:	5.1.1 - Stavebné práce - Doplnková aktivita č. 2 - Inštalácia mestského mobiliáru	počet1466 281,14 €466 281,14 €
Hlavné aktivity projektu:	6. 401FIV800006 - Vyvolaná investícia č. 1 - Preložka NN a VN vedení	55 603,49 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	6.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné práce spojené s realizáciou Vyvolanej investície č. 1 - Preložka NN a VN vedení	55 603,49 €
		Merná jednotkaMnožstvoJednotková sumaSuma
Podpoložka výdavku:	6.1.1 - Stavebné práce - Vyvolaná investícia č. 1 - Preložka NN a VN vedení	počet155 603,49 €55 603,49 €
Hlavné aktivity projektu:	7. 401FIV800007 - Doplnková aktivita č. 3 - Detské ihrisko	58 993,49 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	7.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné práce spojené s realizáciou Doplnkovej aktivity č. 3 - Detské ihrisko	58 993,49 €
		Merná jednotkaMnožstvoJednotková sumaSuma
Podpoložka výdavku:	7.1.1 - Stavebné práce - Doplnková aktivita č. 3 - Detské ihrisko	počet158 993,49 €58 993,49 €

Nepriame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov	
Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)			300 010,25 €	
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401FIV8P0001 - Podporné aktivity			300 010,25 €	
				Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU			300 010,25 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0,07	4 285 860,68 €	300 010,25 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	4 585 870,93 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %

Výška nenávratného finančného príspevku:	4 219 001,26 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	366 869,67 €


**Rozpočet projektu ŽoNFP
401202FIV8**

 Spolufinancovaný
Európskou úniou

Názov žiadateľa:	Mesto Prešov												
Názov projektu:	Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov												
Priorita	2P2. Životné prostredie												
Špecifický cieľ	RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)												
Opatrenie	2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v oblastiach a mestách												
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%					Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1 Podpora revitalizácie a tvorby sídlovej zelene													
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	308 803,97	308 803,97	23%	379 828,88	379 828,88	349 442,57	322 854,55	26 588,02	30 386,31	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					308 803,97		379 828,88	379 828,88	349 442,57	322 854,55	26 588,02	30 386,31	0,00
Hlavná aktivita projektu č. 2 Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch: infiltrácie povrchy peších komunikácií a spevnených plôch													
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	1 646 922,35	1 646 922,35	23%	2 025 714,49	2 025 714,49	1 863 657,33	1 721 857,32	141 800,01	162 057,16	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					1 646 922,35		2 025 714,49	2 025 714,49	1 863 657,33	1 721 857,32	141 800,01	162 057,16	0,00
Hlavná aktivita č. 3 Podpora umelo vytvorených vodných prvkov													
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	317 701,84	317 701,84	23%	390 773,26	390 773,26	359 511,40	332 157,27	27 354,13	31 261,86	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					317 701,84		390 773,26	390 773,26	359 511,40	332 157,27	27 354,13	31 261,86	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					2 273 428,16		2 796 316,63	2 796 316,63	2 572 611,30	2 376 869,14	195 742,16	223 705,33	0,00
Doplnková aktivita č. 1 Verejné osvetlenie													
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	738 752,79	738 752,79	23%	908 665,93	908 665,93	835 972,66	772 366,04	63 606,62	72 693,27	0,00
SPOLU Doplnková aktivita č. 1					738 752,79		908 665,93	908 665,93	835 972,66	772 366,04	63 606,62	72 693,27	0,00
Doplnková aktivita č. 2 Inštalácia mestského mobiliáru													
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	379 090,36	379 090,36	23%	466 281,14	466 281,14	428 978,65	396 338,97	32 639,68	37 302,49	0,00
SPOLU Doplnková aktivita č. 2					379 090,36		466 281,14	466 281,14	428 978,65	396 338,97	32 639,68	37 302,49	0,00
Doplnková aktivita č. 3 Detské ihrisko													
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	47 962,19	47 962,19	23%	58 993,49	58 993,49	54 274,01	50 144,47	4 129,54	4 719,48	0,00
SPOLU Doplnková aktivita č. 3					47 962,19		58 993,49	58 993,49	54 274,01	50 144,47	4 129,54	4 719,48	0,00
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU					1 165 805,34		1 433 940,56	1 433 940,56	1 319 225,32	1 218 849,48	100 375,84	114 715,24	0,00
Vyvolaná investícia č. 1 Preložka NN a VN vedení													
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	45 206,09	45 206,09	23%	55 603,49	55 603,49	51 155,21	47 262,97	3 892,24	4 448,28	0,00
SPOLU Vyvolaná investícia č. 1					45 206,09		55 603,49	55 603,49	51 155,21	47 262,97	3 892,24	4 448,28	0,00
SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU					45 206,09		55 603,49	55 603,49	51 155,21	47 262,97	3 892,24	4 448,28	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 484 439,59		4 285 860,68	4 285 860,68	3 942 991,83	3 642 981,58	300 010,25	342 868,85	0,00
Nepriame výdavky													
907 - Pausálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)		Pausálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7				300 010,25	276 009,43	255 008,71	21 000,72	24 000,82	0,00
SPOLU (celkové výdavky projektu)								4 585 870,93	4 219 001,26	3 897 990,29	321 010,97	366 869,67	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Prešov
Názov projektu	Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov
Kód projektu v ITMS 21+	401202FIV8
Priorita	2P2: Životné prostredie
Špecifický cieľ	RS02.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)
Opatrenie	2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1									
			je v PZ						
			SO 05 SADOVÉ A PARKOVÉ ÚPRAVY						
			Sadové úpravy						
1	021 Stavby	111104211	POKOS TRAV PARK ROV S ODVOZ-20 KM	m2	4 926,000	0,12	591,12	591,12	0,00
2	021 Stavby	111104212	POKOS TRAV PARK ROV S ODVOZ-20 KM 1-2	m2	3 035,000	0,22	667,70	667,70	0,00
3	021 Stavby	111212131	ODSTRANENIE MACINY	m2	7 961,000	3,65	29 057,65	29 057,65	0,00
4	021 Stavby	111212111	ODSTR DREVIN V DO1M S PNOM ROVINA	m2	95,000	3,34	317,30	317,30	0,00
5	021 Stavby	111212131	ODSTR DREVIN V NAD1M S PNOM ROVINA	m2	22,000	5,22	114,84	114,84	0,00
6	021 Stavby	112101111	RUB STROM LIST PRM DO 0,2M ROVINA	ks	1,000	28,75	28,75	28,75	0,00
7	021 Stavby	112101115	RUB STROM LIST PRM DO 0,5M ROVINA	ks	3,000	357,26	1 071,78	1 071,78	0,00
8	021 Stavby	112101116	RUB STROM LIST PRM DO 0,6M ROVINA	ks	4,000	517,30	2 069,20	2 069,20	0,00
9	021 Stavby	112101117	RUB STROM LIST PRM DO 0,7M ROVINA	ks	2,000	757,01	1 514,02	1 514,02	0,00
10	021 Stavby	112101117	RUB STROM LIST PRM DO 0,8M ROVINA	ks	3,000	792,04	2 376,12	2 376,12	0,00
11	021 Stavby	112101118	RUB STROM LIST PRM DO 0,9M ROVINA	ks	1,000	817,15	817,15	817,15	0,00
12	021 Stavby	112101246	RUB STROM IHL SV 1-2 PRM DO 0,7M	ks	1,000	570,49	570,49	570,49	0,00
13	021 Stavby	112201111	ODSTRANENIE PNOV PRM DO 0,2M ROVIN	ks	13,000	35,15	456,95	456,95	0,00
14	021 Stavby	112201112	ODSTRANENIE PNOV PRM DO 0,3M ROVIN	ks	1,000	68,50	68,50	68,50	0,00
15	021 Stavby	112201113	ODSTRANENIE PNOV PRM DO 0,4M ROVIN	ks	1,000	167,64	167,64	167,64	0,00
16	021 Stavby	112201114	ODSTRANENIE PNOV PRM DO 0,5M ROVIN	ks	3,000	245,07	735,21	735,21	0,00
17	021 Stavby	112201115	ODSTRANENIE PNOV PRM DO 0,6M ROVIN	ks	5,000	294,68	1 473,40	1 473,40	0,00
18	021 Stavby	112201116	ODSTRANENIE PNOV PRM DO 0,7M ROVIN	ks	2,000	394,66	789,32	789,32	0,00
19	021 Stavby	112201126	ODSTRANENIE PNOV SVAH 1-2 PRM DO 0,7M	ks	1,000	632,61	632,61	632,61	0,00
20	021 Stavby	112201117	ODSTRANENIE PNOV PRM DO 0,8M ROVIN	ks	3,000	518,94	1 556,82	1 556,82	0,00
21	021 Stavby	112201118	ODSTRANENIE PNOV PRM DO 0,9M ROVIN	ks	1,000	677,49	677,49	677,49	0,00
22	021 Stavby	162702111	VODOR PREM MACINY DO 6000 M	m2	7 751,000	0,09	697,59	697,59	0,00
23	021 Stavby	162702119	PRIPL ZKD 1000 M	m2	7 751,000	0,07	542,57	542,57	0,00
24	021 Stavby	167102111	NAKLADANIE MACINY ZO SKLADY	m2	7 751,000	0,64	4 960,64	4 960,64	0,00
25	021 Stavby	180406111	ZALOZ PARK TRAV MACINOVANIM ROVINA	m2	5 183,000	5,44	28 195,52	28 195,52	0,00
26	021 Stavby	180406112	ZALOZ PARK TRAV MACINOVANIM SVAH 1-2	m2	2 568,000	6,61	16 974,48	16 974,48	0,00
27	021 Stavby	181305111	PREVRSTVENIE ORNICE	m3	416,250	21,21	8 828,66	8 828,66	0,00
28	021 Stavby	181305111	PLOS UPRAVA TER NEROVN DO 010M ROV	m2	5 255,000	0,70	3 678,50	3 678,50	0,00
29	021 Stavby	181305112	PLOS UPRAVA TER NEROVN DO 010M SV 1-2	m2	2 568,000	0,94	2 413,92	2 413,92	0,00
30	021 Stavby	183101313	JAMKY VYMENA 100 HORN1 4 005M3	ks	70,000	6,45	451,50	451,50	0,00
31	021 Stavby	183101315	JAMKY VYMENA 100 HORN1 4 040M3	ks	54,000	52,65	2 843,10	2 843,10	0,00
32	021 Stavby	183402111	ROZRUS. PODY DO 015 M ROVINA	m2	5 255,000	1,49	7 829,95	7 829,95	0,00
33	021 Stavby	183402112	ROZRUS. PODY DO 015 M SVAH 1-2	m2	2 568,000	2,81	7 216,08	7 216,08	0,00
34	021 Stavby	183403114	OBRAB PODY KULTIVATOR ROVINA	m2	5 255,000	0,09	472,95	472,95	0,00
35	021 Stavby	183403115	OBRAB PODY KULTIVATOR SVAH 1-2	m2	2 568,000	0,17	436,56	436,56	0,00
36	021 Stavby	183403153	OBRAB PODY HRABANIM V ROVINE	m2	5 255,000	0,33	1 734,15	1 734,15	0,00
37	021 Stavby	183403253	OBRAB PODY HRABANIM NA SVAHU 1-2	m2	2 568,000	0,45	1 155,60	1 155,60	0,00
38	021 Stavby	183403161	OBRAB PODY VALCOVANIM V ROVINE	m2	5 255,000	0,04	210,20	210,20	0,00
39	021 Stavby	183403261	OBRAB PODY VALCOVANIM NA SVAHU 1-2	m2	2 568,000	0,06	154,08	154,08	0,00
40	021 Stavby	184102111	VYSAD DREVINY S BALOM ROV D 02 M	ks	70,000	3,63	254,10	254,10	0,00
41	021 Stavby	184102115	VYSAD DREVINY S BALOM ROV D 06 M	ks	54,000	34,47	1 861,38	1 861,38	0,00
42	021 Stavby	184202112	KOTVENIE DREVIN KOLMI DO 3M	ks	54,000	23,42	1 264,68	1 264,68	0,00
43	021 Stavby	184501111	ZHOTOV. OBALU JUTA 1VRST ROVINA	m2	27,000	5,77	155,79	155,79	0,00
44	021 Stavby	184801121	OSETRENIE VYS DREV SOLIT V ROVINE	ks	124,000	5,48	679,52	679,52	0,00
45	021 Stavby	184802111	CHEM ODBURIN PRED ZAL POSTR ROVINA	m2	5 255,000	0,16	840,80	840,80	0,00
46	021 Stavby	184802211	CHEM ODBURIN PRED ZAL POSTR SVAH 1-2	m2	2 568,000	0,20	513,60	513,60	0,00
47	021 Stavby	184901112	OSADENIE KOLOV DL DO 3M	ks	162,000	2,68	434,16	434,16	0,00
48	021 Stavby	184921093	MULCOVANIE RASTLIN HR DO 01M ROVINA	m2	21,600	3,67	79,27	79,27	0,00
49	021 Stavby	185802113	HNOJENIE UMELE HNOJIVO ROVINA	t	0,156	475,47	74,17	74,17	0,00
50	021 Stavby	185802123	HNOJENIE SVAH 1-2 UMELE HNOJIVO	t	0,077	950,93	73,22	73,22	0,00
51	021 Stavby	185802114	HNOJENIE UM HNOJ ROZDEL K RASTL ROV	t	0,004	2 064,53	8,26	8,26	0,00
52	021 Stavby	185803111	OSETRENIE TRAVNIKA ROVINA	m2	5 183,000	0,32	1 658,56	1 658,56	0,00
53	021 Stavby	185803112	OSETRENIE TRAVNIKA SVAH 1-2	m2	2 568,000	0,51	1 309,68	1 309,68	0,00
54	021 Stavby	998231311	PREŠUN HMOT PRE SADOV UPRAV DO5000M	t	536,256	72,47	38 862,47	38 862,47	0,00
55	021 Stavby	998239049	PRIPL ZKD 5000 M	t	536,256	3,41	1 828,63	1 828,63	0,00
56	021 Stavby	185851111	DOVOZ VODY PRE ZALIEVKU RASTL DO6KM	m3	500,660	48,43	24 246,96	24 246,96	0,00
57	021 Stavby	185804312	ZALIEVKA RASTLIN VODOU PL CEZ 20 M2	m3	500,660	7,50	3 754,95	3 754,95	0,00
58	021 Stavby		PRÉSADENIE DREVIN PRM DO 0,2M ROVINA	hod	208,000	18,13	3 771,04	3 771,04	0,00
59	021 Stavby		KVITNÚCI ZÁHON 138 M2	kpl	1,000	9 518,77	9 518,77	9 518,77	0,00
			Materiál						
60	021 Stavby	A	AESCLUS HIPPOCASTANUM, (20-25)	ks	49,000	460,60	22 569,40	22 569,40	0,00
61	021 Stavby	B	TILIA X INTERMEDIA "PALLIDA", (20-25)	ks	1,000	411,09	411,09	411,09	0,00
62	021 Stavby	C	AESCLUS X CARNEA "BRIOTTII", (20-25)	ks	4,000	685,14	2 740,56	2 740,56	0,00
63	021 Stavby	D	LONICERA HENRYI, (60-100)	ks	70,000	9,70	679,00	679,00	0,00
64	021 Stavby		TRAVNE MACINY	m2	7 751,000	5,22	40 460,22	40 460,22	0,00
65	021 Stavby		ORNICA 5 CM + VYMENA PODY JAMKY	m3	416,250	28,49	11 858,96	11 858,96	0,00
66	021 Stavby		ROUNDAP BIAKTIV (0.06 LITRA/100 M2)	liter	4,780	26,99	129,01	129,01	0,00
67	021 Stavby		JUTOVA STUHA NA OCHRANU STROMOV, 5 CM x 10 M	bal	54,000	5,46	294,84	294,84	0,00
68	021 Stavby		MULCOVACIA KORA (0,3 M/M2)	m3	2,160	136,48	294,80	294,80	0,00
69	021 Stavby		MELIORAČNE RURKY S PRM 8 CM 4 M/STROM+2 X KRYT ACO	kpl	54,000	4,14	223,56	223,56	0,00
70	021 Stavby		KOLY DREVENÉ POLOVICNE 250/6 CM	ks	54,000	3,61	194,94	194,94	0,00
71	021 Stavby		KOLY DREVENÉ ŠPICATE 250/6 CM	ks	162,000	6,11	989,82	989,82	0,00
72	021 Stavby		KOTVACIA PASKA K STROMOM S 20 MM /D-50 M	bal	2,000	19,30	38,60	38,60	0,00
73	021 Stavby		OCHRANA STROMOV TREEGUARD GR350	ks	54,000	6,38	344,52	344,52	0,00
74	021 Stavby		UMELE HNOJIVO - TABLETY PRE DREVINY S POSTUPNÝM UVOĽNOVANÍM (5 KS/10 G/STROM, 2 KS/10 G/ POPIŇAVKA)	ks	680,000	0,08	54,40	54,40	0,00
75	021 Stavby		UMELE HNOJIVO NA MACINOVÝ TRÁVNÍK S POSTUPNÝM UVOĽNOVANÍM (PODLA DOBY ZALOŽENIA 30 G/M2)	kg	232,530	3,50	813,86	813,86	0,00
76	021 Stavby		VODA (STROM 2 x 0,2 M3/KS; KRÍK 20 x 0,01 M3/KS; TRÁVNÍK 20 x 0,003 M3/M2)	m3	500,660	1,93	966,27	966,27	0,00
			Celkom (za hlavnú aktivitu č. 1):				308 803,97	308 803,97	0,00
			DPH (23%):				71 024,91	71 024,91	0,00
			Celkom (za hlavnú aktivitu č. 1) s DPH:				379 828,88	379 828,88	0,00
Hlavná aktivita č. 2									
			je v PZ						
			SO 01 Búracie práce a príprava územia						
			Práce a dodávky HSV						

		1	Zemné práce						
77	021 Stavby	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	10,000	2,80	28,00	28,00	0,00
78	021 Stavby	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	20,000	3,02	60,40	60,40	0,00
79	021 Stavby	113106123.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z gumenného granúlátu, -0,122	m2	200,000	2,09	418,00	418,00	0,00
80	021 Stavby	113106612.S	Rozoberanie betonovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	255,000	4,44	1 132,20	1 132,20	0,00
81	021 Stavby	113107123.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	140,000	25,65	3 591,00	3 591,00	0,00
82	021 Stavby	113107132.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	110,000	55,43	6 097,30	6 097,30	0,00
83	021 Stavby	113107143.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, - 0,31600t	m2	20,000	15,09	301,80	301,80	0,00
84	021 Stavby	113107241.S	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	m2	2 585,000	1,57	4 058,45	4 058,45	0,00
85	021 Stavby	113107242.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	390,000	2,06	803,40	803,40	0,00
86	021 Stavby	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajínok alebo obrubníkov stôlatých, -0,14500t	m	175,000	3,22	563,50	563,50	0,00
87	021 Stavby	113208111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	1 815,000	1,90	3 448,50	3 448,50	0,00
88	021 Stavby	113307123.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	20,000	25,65	513,00	513,00	0,00
89	021 Stavby	113307222.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	3 460,000	1,95	6 747,00	6 747,00	0,00
90	021 Stavby	113307231.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3 250,000	4,50	14 625,00	14 625,00	0,00
91	021 Stavby	121101112.S	Odstánenie omítky s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	908,500	1,29	1 171,97	1 171,97	0,00
92	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	908,500	4,52	4 106,42	4 106,42	0,00
93	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 817,000	0,44	799,48	799,48	0,00
94	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	908,500	2,81	2 552,89	2 552,89	0,00
95	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	908,500	0,90	817,65	817,65	0,00
96	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	877,100	13,33	11 691,74	11 691,74	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
97	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpk, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	30,47	243,76	243,76	0,00
98	021 Stavby	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	125,000	9,20	1 150,00	1 150,00	0,00
99	021 Stavby	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	284,000	45,72	12 984,48	12 984,48	0,00
100	021 Stavby	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	17,000	120,83	2 054,11	2 054,11	0,00
101	021 Stavby	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	9,000	207,87	1 870,83	1 870,83	0,00
102	021 Stavby	966001126	Demontáž-detský herný segment	ks	15,000	116,00	1 740,00	1 740,00	0,00
103	021 Stavby	966001200	Odstánenie kiosku	ks	1,000	174,00	174,00	174,00	0,00
104	021 Stavby	966002231	Odstánenie košov	ks	13,000	29,00	377,00	377,00	0,00
105	021 Stavby	966002250	Odstánenie lavičky	ks	22,000	58,00	1 276,00	1 276,00	0,00
106	021 Stavby	966002361	Premiestnenie plastík (kamenné bloky) do 500m	ks	16,000	58,00	928,00	928,00	0,00
107	021 Stavby	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pátkami, -0,03500t	m	310,000	26,29	8 149,90	8 149,90	0,00
108	021 Stavby	966006001	Odstánenie parkovacieho automatu	ks	1,000	174,04	174,04	174,04	0,00
109	021 Stavby	966006132.S	Odstánenie značky, pre staničenie a ochránenie so stĺpkami s bet. pátkami, - 0,08200t	ks	8,000	19,18	153,44	153,44	0,00
110	021 Stavby	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	31,000	9,06	280,86	280,86	0,00
111	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	736,340	19,27	14 189,27	14 189,27	0,00
112	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17 672,160	0,58	10 249,85	10 249,85	0,00
113	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 188,445	2,27	4 967,77	4 967,77	0,00
114	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	34 980,680	0,30	10 494,20	10 494,20	0,00
115	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 717,445	18,01	30 931,18	30 931,18	0,00
116	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	336,560	48,51	16 326,53	16 326,53	0,00
		je v PZ	SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY A PEŠIA KOMUNIKÁCIA						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
117	021 Stavby	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	3 306,000	4,45	14 711,70	14 711,70	0,00
118	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepištv horniny 3	m3	991,800	1,93	1 914,17	1 914,17	0,00
119	021 Stavby	122201403.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 177,000	2,47	5 377,19	5 377,19	0,00
120	021 Stavby	122201409.S	Príplatok k cenám za lepištv výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	653,100	1,03	672,69	672,69	0,00
121	021 Stavby	103640000201	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	3 265,500	16,40	53 554,20	53 554,20	0,00
122	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,000	62,79	2 072,07	2 072,07	0,00
123	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepištv pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	9,900	17,76	175,82	175,82	0,00
124	021 Stavby	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5 516,000	4,67	25 759,72	25 759,72	0,00
125	021 Stavby	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	38 612,000	0,35	13 514,20	13 514,20	0,00
126	021 Stavby	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	463,000	4,26	1 972,38	1 972,38	0,00
127	021 Stavby	583410004400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	811,800	19,49	15 821,98	15 821,98	0,00
128	021 Stavby	583410005000	Okružník 32/45	t	21,600	280,00	6 048,00	6 048,00	0,00
129	021 Stavby	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	2 177,000	3,65	7 946,05	7 946,05	0,00
130	021 Stavby	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládku nad 1000 do 10000 m3	m3	3 339,000	1,00	3 339,00	3 339,00	0,00
131	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5 008,500	13,33	66 763,31	66 763,31	0,00
132	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,000	6,18	203,94	203,94	0,00
133	021 Stavby	583410003500.S	Kamenivo drevené hrubé frakcia 32-63 mm	t	62,370	37,85	2 360,70	2 360,70	0,00
134	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5 362,000	0,77	4 128,74	4 128,74	0,00
		Zakladanie							
135	021 Stavby	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	6 698,000	1,02	6 831,96	6 831,96	0,00
136	021 Stavby	693110000700	Geotextília polypropylénová, separačná, filtračná, spevňovacia	m2	6 831,960	2,87	19 607,73	19 607,73	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
137	021 Stavby	465922110.S	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na suchu, hm. 90-1500 kg hr. dosiek do 100 mm	m2	2 210,000	31,90	70 499,00	70 499,00	0,00
138	021 Stavby	465922120.S	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic do trasovej vodonepriepustnej flexibilnej malty hr. 40mm	m2	85,000	26,83	2 280,55	2 280,55	0,00
139	021 Stavby	58381000010	dlažba - typ 1, bordó, tryskaný, rozmér:3000x504/496x50 mm	ks	71,000	96,05	6 819,55	6 819,55	0,00
140	021 Stavby	58381000011	dlažba - typ 1A, bordó, tryskaný, hladký vzor, rozmér: 3000x504/496x50 mm	ks	2,000	96,05	192,10	192,10	0,00
141	021 Stavby	58381000012	dlažba - typ 1C, bordó, tryskaný, s přepravními úchyty, rozmér:3000x504/496x50 mm	ks	2,000	101,72	203,44	203,44	0,00
142	021 Stavby	58381000013	dlažba - typ 2, bordó, tryskaný, rozmér:3000x500x50 mm	ks	1 240,000	96,05	119 102,00	119 102,00	0,00
143	021 Stavby	58381000014	dlažba - typ 2A, bordó, tryskaný hladký, rozmér:3000x500x50 mm	ks	25,000	96,05	2 401,25	2 401,25	0,00
144	021 Stavby	58381000015	dlažba - typ 2B, bordó, tryskaný hladký, rozmér:3000x500x50 mm	ks	7,000	96,05	672,35	672,35	0,00
145	021 Stavby	58381000016	dlažba - typ 2C, bordó, tryskaný, s přepravními úchyty, rozmér: 3000x500x50mm	ks	35,000	101,72	3 560,20	3 560,20	0,00
146	021 Stavby	58381000017	dlažba - typ 3, bordó, tryskaný, rozmér:3000x509/491x50 mm	ks	1,000	96,05	96,05	96,05	0,00
147	021 Stavby	58381000018	dlažba - typ 4, bordó, tryskaný, rozmér:3000x458/510x50 mm	ks	1,000	96,05	96,05	96,05	0,00
148	021 Stavby	58381000019	dlažba - typ 2D, bordó, tryskaný, hladký vzor, rozmér: 3000x500x50 mm	ks	1,000	96,05	96,05	96,05	0,00
149	021 Stavby	58381000020	dlažba - typ 5, bordó, tryskaný, rozmér:3000x488/513x50 mm	ks	57,000	96,05	5 474,85	5 474,85	0,00
150	021 Stavby	58381000021	dlažba - typ 5A, bordó, tryskaný, hladký vzor, rozmér: 3000x488/513x50 mm	ks	2,000	96,05	192,10	192,10	0,00
151	021 Stavby	58381000022	dlažba - typ 6, bordó, tryskaný, rozmér:3000x494/506x50 mm	ks	98,000	96,05	9 412,90	9 412,90	0,00
152	021 Stavby	58381000023	dlažba - typ 6A, bordó, tryskaný, hladký vzor, rozmér: 3000x494/509x50 mm	ks	2,000	96,05	192,10	192,10	0,00

153	021 Stavby	58381000024	diaľba - typ 6C, bordó, tryskaný, s prepravnými úchyty, rozmer:3000x494/506x50	ks	2,000	101,72	203,44	203,44	0,00
		5	Komunikácie						
154	021 Stavby	564210112.S	Podklad alebo kryt pre mlatový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vyhĺbením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	995,000	4,86	4 835,70	4 835,70	0,00
155	021 Stavby	564761116	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 250 mm	m2	4 641,000	17,07	79 221,87	79 221,87	0,00
156	021 Stavby	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 210,000	3,16	6 983,60	6 983,60	0,00
157	021 Stavby	564811112.S	Podklad zo štrkodrviny vo vybranej farbe s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	995,000	4,26	4 238,70	4 238,70	0,00
158	021 Stavby	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	74,550	6,74	502,47	502,47	0,00
159	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2 550,000	9,54	24 327,00	24 327,00	0,00
160	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 050,000	12,38	12 999,00	12 999,00	0,00
161	021 Stavby	564861112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	2 210,000	12,93	28 575,30	28 575,30	0,00
162	021 Stavby	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	661,100	14,09	9 314,90	9 314,90	0,00
163	021 Stavby	564871116	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	1 094,500	15,20	16 636,40	16 636,40	0,00
164	021 Stavby	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	601,000	20,00	12 020,00	12 020,00	0,00
165	021 Stavby	567123110.S	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 100 mm	m2	71,000	14,67	1 041,57	1 041,57	0,00
166	021 Stavby	567124110.S	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 120 mm	m2	340,000	15,98	5 433,20	5 433,20	0,00
167	021 Stavby	567125110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 130 mm	m2	55,000	17,10	940,50	940,50	0,00
168	021 Stavby	567133115.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	27,000	26,32	710,64	710,64	0,00
169	021 Stavby	573131102.S	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	108,000	0,49	52,92	52,92	0,00
170	021 Stavby	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	27,000	0,65	17,55	17,55	0,00
171	021 Stavby	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	80,000	23,23	1 858,40	1 858,40	0,00
172	021 Stavby	577154232.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	55,000	31,29	1 720,95	1 720,95	0,00
173	021 Stavby	591141111.S	Kladenie diaľby riadkové a vejárovité z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	950,500	35,25	33 505,13	33 505,13	0,00
174	021 Stavby	58381000090.S	Diaľbohá kocka - žula, rozmer 80-100 mm	m2	959,820	42,83	41 109,09	41 109,09	0,00
175	021 Stavby	583810001300	Diaľbohá kocka - žula, rozmer š.x.v., 100x200 mm"	m2	9,595	114,41	1 097,76	1 097,76	0,00
176	021 Stavby	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej diaľby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	18,000	17,50	315,00	315,00	0,00
177	021 Stavby	592460010600	Diaľba betónová, hr. 60 mm	m2	18,360	21,94	402,82	402,82	0,00
178	021 Stavby	5969111392.S	Doplňovanie betónovej zámkovej diaľby hr. nad 60 mm	m	10,000	7,40	74,00	74,00	0,00
		8	Rúrové vedenie						
179	021 Stavby	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mreže	ks	4,000	179,46	717,84	717,84	0,00
180	021 Stavby	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	170,05	680,20	680,20	0,00
181	021 Stavby	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	4,000	90,74	362,96	362,96	0,00
182	021 Stavby	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	4,000	28,10	112,40	112,40	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
183	021 Stavby	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	507,51	507,51	507,51	0,00
184	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	16,000	30,47	487,52	487,52	0,00
185	021 Stavby	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	4,000	18,24	72,96	72,96	0,00
186	021 Stavby	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	59,34	59,34	59,34	0,00
187	021 Stavby	404410035305	Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch smeroch", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	45,74	45,74	45,74	0,00
188	021 Stavby	404410035525	Regulačná značka ZDZ 243-xx "Maximálna výška (xx m)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	45,78	45,78	45,78	0,00
189	021 Stavby	404410130200	Informatívna prevádzková značka ZDZ 317 (Pešia zóna), rozmer 750x1000 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	100,05	200,10	200,10	0,00
190	021 Stavby	404410130400	Informatívna prevádzková značka ZDZ 318 (Koniec pešej zóny), rozmer 750x1000 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	100,05	200,10	200,10	0,00
191	021 Stavby	404410175624	Návesť ZDZ 325 "Priechod pre chodcov (informačná značka)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	48,08	48,08	48,08	0,00
192	021 Stavby	404410179188	Všeobecná dodatočná tabuľa ZDZ 507-xx V2RA1 "Neplati pre ", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	46,46	46,46	46,46	0,00
193	021 Stavby	404410179192	Všeobecná dodatočná tabuľa ZDZ 508-xx V2RA1 "Hmotnosť (xx t)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	46,46	46,46	46,46	0,00
194	021 Stavby	404410198908	Dodatočná tabuľka ZDZ 515 (Voľno), rozmer 500x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	100,05	200,10	200,10	0,00
195	021 Stavby	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	32,000	5,66	181,12	181,12	0,00
196	021 Stavby	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	12,000	1,17	14,04	14,04	0,00
197	021 Stavby	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	12,000	119,83	1 437,96	1 437,96	0,00
198	021 Stavby	916161111.S	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	126,000	11,47	1 445,22	1 445,22	0,00
199	021 Stavby	583810001403	Obrubník kamenný rovný, dlžxšxv 1000x150x250 mm	m	119,180	39,43	4 699,27	4 699,27	0,00
200	021 Stavby	583810001404	Obrubník kamenný oblukový R2, šxv 150x250 mm	m	8,080	50,69	409,58	409,58	0,00
201	021 Stavby	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	45,000	22,55	1 014,75	1 014,75	0,00
202	021 Stavby	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	45,450	14,14	642,66	642,66	0,00
203	021 Stavby	919723210	Pružná asfaltová zalievka	m	100,000	1,12	112,00	112,00	0,00
204	021 Stavby	919736100	Rezanie obrubníkov	m	3,000	15,73	47,19	47,19	0,00
205	021 Stavby	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	27,000	0,54	14,58	14,58	0,00
206	021 Stavby	966006132.S	Odstánenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami, - 0,08200t	ks	8,000	19,18	153,44	153,44	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
207	021 Stavby	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	60,000	6,70	402,00	402,00	0,00
208	021 Stavby	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	69,000	2,18	150,42	150,42	0,00
209	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
210	021 Stavby	767994100	Montáž a dodávka atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	10 435,835	6,53	68 146,00	68 146,00	0,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
211	021 Stavby	000700010	Dopravné náklady, TRANSPORT - skladovacie stojany pre prepravu diaľby	ks	13,000	507,51	6 597,63	6 597,63	0,00
212	021 Stavby	000700020	Dopravné náklady - odvoz prázdnych skladovacích stojanov	ks	13,000	174,00	2 262,00	2 262,00	0,00
		ie v PZ	SO 03 PEŠIA LÁVKA METODOVA UL.						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
213	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	17,825	12,93	230,48	230,48	0,00
214	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	17,825	1,93	34,40	34,40	0,00
215	021 Stavby	122201401.S	Výkop z zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	139,163	7,70	1 071,56	1 071,56	0,00
216	021 Stavby	122201409.S	Príplatok k cenám za lepiivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	139,163	1,03	143,34	143,34	0,00
217	021 Stavby	130901108.S	Búranie kamenného muriva, MC vo vykoppkách	m3	11,203	188,19	2 108,29	2 108,29	0,00
218	021 Stavby	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	87,180	69,66	6 072,96	6 072,96	0,00
219	021 Stavby	131201209.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	87,180	3,09	269,39	269,39	0,00
220	021 Stavby	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	125,074	38,27	4 786,58	4 786,58	0,00
221	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	125,074	2,10	262,66	262,66	0,00
222	021 Stavby	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	46,733	6,73	314,51	314,51	0,00
223	021 Stavby	151101211.S	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	46,733	2,36	110,29	110,29	0,00
224	021 Stavby	151101401.S	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	46,733	8,31	388,35	388,35	0,00
225	021 Stavby	151101411.S	Odstánenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	46,733	1,97	92,06	92,06	0,00

226	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	369,242	4,52	1 668,97	1 668,97	0,00
227	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	2 584,694	0,44	1 137,27	1 137,27	0,00
228	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	369,242	2,81	1 037,57	1 037,57	0,00
229	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	230,079	0,90	207,07	207,07	0,00
230	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 051 ostatné)	t	437,150	13,33	5 827,21	5 827,21	0,00
231	021 Stavby	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	139,163	6,42	893,43	893,43	0,00
232	021 Stavby	181101102.S	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	86,185	0,77	66,36	66,36	0,00
2 Zakladanie									
233	021 Stavby	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	23,435	60,21	1 411,02	1 411,02	0,00
234	021 Stavby	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	44,527	24,97	1 111,84	1 111,84	0,00
235	021 Stavby	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	2,581	189,42	488,89	488,89	0,00
236	021 Stavby	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	58,660	10,18	597,16	597,16	0,00
237	021 Stavby	212756155.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 160	m	58,660	2,61	153,10	153,10	0,00
238	021 Stavby	224311223.S	Výplň pilót z portlandského betónu železového vodostavebného tr. C 25/30 bez pažíacej suspenzie	m3	13,086	172,37	2 255,63	2 255,63	0,00
239	021 Stavby	224361111.S	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 216	t	0,166	2 727,10	452,70	452,70	0,00
240	021 Stavby	224361114.S	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele B500 (10505)	t	0,680	2 840,74	1 931,70	1 931,70	0,00
241	021 Stavby	224361115.S	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele S235 (11373)	t	0,279	3 444,07	960,90	960,90	0,00
242	021 Stavby	224383111.S	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu železového do 10 m, priemer pilóty 450-650 mm	m	42,000	61,92	2 600,64	2 600,64	0,00
243	021 Stavby	264321411.S	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke od 0 do 5 m, v hornine III	m	42,000	266,69	11 200,98	11 200,98	0,00
244	021 Stavby	273311116.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20 (podkladný betón)	m3	12,738	200,83	2 558,17	2 558,17	0,00
245	021 Stavby	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	20,454	18,15	371,24	371,24	0,00
246	021 Stavby	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	20,454	7,13	145,84	145,84	0,00
247	021 Stavby	274311120.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25 (schodišťa)	m3	1,500	213,05	319,58	319,58	0,00
248	021 Stavby	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37 (základy oporných múrov)	m3	25,680	242,37	6 224,06	6 224,06	0,00
249	021 Stavby	274354111.S	Debnenie základových pásov (schodišťa) - zhotovenie	m2	8,540	18,23	155,68	155,68	0,00
250	021 Stavby	274354111.S	Debnenie základových pásov (oporné múry) - zhotovenie	m2	85,319	21,62	1 844,60	1 844,60	0,00
251	021 Stavby	274354211.S	Debnenie základových pásov (schodišťa) - odstránenie	m2	8,540	7,22	61,66	61,66	0,00
252	021 Stavby	274354211.S	Debnenie základových pásov (oporné múry) - odstránenie	m2	85,319	9,45	806,26	806,26	0,00
253	021 Stavby	274362111.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií (výstuž základ. pásov oporných múrov)	t	5,242	2 978,06	15 610,99	15 610,99	0,00
254	021 Stavby	275321119.1.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 40/50	m3	15,744	179,28	2 822,58	2 822,58	0,00
255	021 Stavby	275354111.S	Debnenie základových pátek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	20,800	20,65	429,52	429,52	0,00
256	021 Stavby	275354211.S	Debnenie základových pátek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	20,800	9,50	197,60	197,60	0,00
257	021 Stavby	275362111.S	Výstuž základových pátek a blokov z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,896	2 981,74	5 653,38	5 653,38	0,00
3 Zvislé a kompletne konštrukcie									
258	021 Stavby	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37 (oporné múry)	m3	37,708	247,52	9 333,48	9 333,48	0,00
259	021 Stavby	334323149.1.S	Mostné piliere a stĺpy z betónu železového tr. C 40/50 (opory lávky)	m3	12,150	212,02	2 576,04	2 576,04	0,00
260	021 Stavby	334351111.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouhlíkových, výšky do 20 m, zhotovenie (opory lávky)	m2	40,500	38,85	1 573,43	1 573,43	0,00
261	021 Stavby	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie (driek oporných múrov)	m2	311,039	38,85	12 083,87	12 083,87	0,00
262	021 Stavby	334351211.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouhlíkových, výšky do 20 m, odstránenie (opory lávky)	m2	40,500	17,92	725,76	725,76	0,00
263	021 Stavby	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie (driek oporných múrov)	m2	311,039	17,92	5 573,82	5 573,82	0,00
264	021 Stavby	334362116.S	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií (driek oporných múrov)	t	3,470	2 994,34	10 390,36	10 390,36	0,00
265	021 Stavby	334362136.S	Výstuž driekov pilierov z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	3,065	3 105,11	9 517,16	9 517,16	0,00
266	021 Stavby	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	27,015	57,94	1 565,25	1 565,25	0,00
267	021 Stavby	553520003000.1.S	Zábradie na lávke, vertikálna výplň, výška do 1200 mm, kotvenie bočné (výroba, dodanie a kotvenie)	kg	2 038,400	6,24	12 719,62	12 719,62	0,00
4 Vodorovné konštrukcie									
268	021 Stavby	421321239.1.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 40/50	m3	46,809	222,20	10 400,96	10 400,96	0,00
269	021 Stavby	421352011	Debnenie nosníkov DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	m2	132,250	23,39	3 093,33	3 093,33	0,00
270	021 Stavby	421352021.S	Debnenie nosníkov vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	132,250	41,25	5 455,31	5 455,31	0,00
271	021 Stavby	421352091.S	Debnenie nosníkov vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	132,250	20,17	2 667,48	2 667,48	0,00
272	021 Stavby	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	3,908	3 556,83	13 900,09	13 900,09	0,00
273	021 Stavby	428381312.S	Zhotovenie vrubového kľbu mostného rámu z betónu železového	m	9,000	64,22	577,98	577,98	0,00
274	021 Stavby	451457777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	12,075	10,27	124,01	124,01	0,00
275	021 Stavby	458501111.S	Výplňové kľby za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	22,120	78,33	1 732,66	1 732,66	0,00
276	021 Stavby	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	42,028	24,97	1 049,44	1 049,44	0,00
5 Komunikácie									
277	021 Stavby	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	40,000	9,70	388,00	388,00	0,00
278	021 Stavby	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	55,384	12,79	708,36	708,36	0,00
279	021 Stavby	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	40,000	6,74	269,60	269,60	0,00
280	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	30,784	12,38	381,11	381,11	0,00
281	021 Stavby	596911116.S	Kladenie stupnic do lôžka v rov.-sv. do 1:5	m2	12,075	11,30	136,45	136,45	0,00
282	021 Stavby	593720000200.1	Stupeň blokový schodiskový rovný, lxšvx 1500x350x150 mm	ks	23,000	196,87	4 528,01	4 528,01	0,00
283	021 Stavby	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	40,000	30,04	1 201,60	1 201,60	0,00
284	021 Stavby	592460008900.1	Dlažba betónová TETRAGO, nativo šedá ostrohranná, rozmer 160x160x80 mm	m2	40,800	32,63	1 331,30	1 331,30	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
285	021 Stavby	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejšieho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	38,000	18,73	711,74	711,74	0,00
286	021 Stavby	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšvx 1000x50x200 mm, sivá	ks	38,380	3,70	142,01	142,01	0,00
287	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,900	203,24	386,16	386,16	0,00
288	021 Stavby	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	64,519	12,51	807,13	807,13	0,00
289	021 Stavby	938902303.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podlaň	m2	64,519	8,89	573,57	573,57	0,00
290	021 Stavby	948102011	Dočasný podporný systém DOKA Staxo 100 pre mosty doskové - mesačný prenájom	m3	283,365	6,73	1 907,05	1 907,05	0,00
291	021 Stavby	948102111	Dočasný podporný systém DOKA Staxo 100 pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - montáž	m3	283,365	7,63	2 162,07	2 162,07	0,00
292	021 Stavby	948102191	Dočasný podporný systém DOKA Staxo 100 pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - demontáž	m3	283,365	6,12	1 734,19	1 734,19	0,00
99 Presun hmôt HSV									
295	021 Stavby	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	705,146	15,89	11 204,77	11 204,77	0,00
PSV Práce a dodávky PSV									
711 Izolácie proti vode a vlhkosti									
296	021 Stavby	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	75,690	1,10	83,26	83,26	0,00
297	021 Stavby	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	141,469	1,36	192,40	192,40	0,00

298	021 Stavby	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,651	3 480,19	2 265,60	2 265,60	0,00
299	021 Stavby	711411311	Izolácia proti povrchovej vode, vodotesná izolačná stierka THOROSEAL FX 122 betón, podklad, vodorovná	m2	64,519	35,44	2 286,55	2 286,55	0,00
300	021 Stavby	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,922	60,00	55,32	55,32	0,00
		783	Nátery						
301	021 Stavby	783222100.S	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	59,433	11,27	669,81	669,81	0,00
302	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	59,433	6,03	358,38	358,38	0,00
		je v PZ	SO 07-2 TERÉNNÉ SCHODISKO A ÚPRAVA HRADOBNÉHO MÚRU						
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1	ZEMNÉ PRÁCE						
303	021 Stavby	132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	7,104	48,32	343,27	343,27	0,00
304	021 Stavby	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu	m3	7,104	3,88	27,56	27,56	0,00
		2	ZÁKLADY						
305	021 Stavby	216904111	Očistenie skalných plôch tlakovou vodou	m2	110,308	5,61	618,83	618,83	0,00
306	021 Stavby	2894722141	Skárovanie muriva jednovrstv. hĺbkové cez 30mm z lom. kameňa stredného maltou trasovou QUICK MIX NVL 300 /alebo ekvivalent/	m2	176,199	86,82	15 297,60	15 297,60	0,00
307	021 Stavby	289903122	Výsekanie spoj. hmoty zo škár hl. nad 3 cm z lom. kam. stredného	m2	43,108	69,31	2 987,82	2 987,82	0,00
308	021 Stavby	289905215	Úprava škár pre škárov. muriva z lom. kameňa stred. uhladen.	m2	176,199	24,65	4 343,31	4 343,31	0,00
		3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
309	021 Stavby	327212141.1	Murivo nadzákladové oporné z kameňa upraveného mákkého /pieskovec/, na maltu trasovu QUICK-MIX NVL 300 /alebo ekvivalent/	m3	44,366	318,21	14 117,70	14 117,70	0,00
310	021 Stavby	327215110.1	Murivo nadzákladové výplňové z lomového kameňa triedeného /andezit/alebo pieskovec/ na maltu trasovu QUICK-MIX NVL 300 /alebo ekvivalent/	m3	26,977	225,76	6 090,33	6 090,33	0,00
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
311	021 Stavby	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné vŕš. podlahy do 2,5 m	m2	24,000	8,32	199,68	199,68	0,00
312	021 Stavby	998153131	Presun hmôt pre mury a valy samostatné murov. alebo monol. v. do 20 m	t	232,938	12,76	2 972,29	2 972,29	0,00
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
313	021 Stavby	7111358111	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvisla, nopovou foliou v.8mm, vr. systémových doplnkov	m2	30,686	3,60	110,47	110,47	0,00
314	021 Stavby	9987111201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,105	2,60	2,87	2,87	0,00
		783	Nátery						
315	021 Stavby	78382412023	Impregnácia kameňa transparentným napustiacim prostriedkom typu REMMERS FUNCOSIL SNL /alebo ekvivalent/	m2	67,200	17,21	1 156,51	1 156,51	0,00
		je v PZ	SO 10 DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
316	021 Stavby	113107131.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	19,450	33,97	660,72	660,72	0,00
317	021 Stavby	113107142.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	17,440	11,31	197,25	197,25	0,00
318	021 Stavby	113107143.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, - 0,31600t	m2	31,600	15,09	476,84	476,84	0,00
319	021 Stavby	132201202.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	236,140	21,24	5 015,61	5 015,61	0,00
320	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	77,926	2,10	163,64	163,64	0,00
321	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	448,000	6,92	3 100,16	3 100,16	0,00
322	021 Stavby	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	448,000	4,93	2 208,64	2 208,64	0,00
323	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	87,720	7,31	641,23	641,23	0,00
324	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	614,040	0,74	454,39	454,39	0,00
325	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	87,720	1,25	109,65	109,65	0,00
326	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	t	157,896	13,33	2 104,75	2 104,75	0,00
327	021 Stavby	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	148,420	6,42	952,86	952,86	0,00
328	021 Stavby	175101101.S	Lôžko a obšyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	87,720	29,78	2 612,30	2 612,30	0,00
329	021 Stavby	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	157,896	28,59	4 514,25	4 514,25	0,00
		2	Základanie						
330	021 Stavby	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	35,000	2,44	85,40	85,40	0,00
331	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	35,700	2,07	73,90	73,90	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
332	021 Stavby	451538111.S	Dno rýh pod drenážne potrubie spevnené štrkom drevným hr. do 150 mm	m	25,000	4,84	121,00	121,00	0,00
		5	Komunikácie						
333	021 Stavby	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	17,440	69,82	1 217,66	1 217,66	0,00
334	021 Stavby	566902152.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	31,600	103,81	3 280,40	3 280,40	0,00
335	021 Stavby	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	19,450	45,75	889,84	889,84	0,00
		8	Rúrové vedenie						
336	021 Stavby	871228111.S	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	25,000	0,77	19,25	19,25	0,00
337	021 Stavby	LP003156	X-Stream drain PP SN8 rúra perforovaná 220° LP 150x6000	ks	4,200	271,16	1 138,87	1 138,87	0,00
338	021 Stavby	871279021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 100 do DN 300 -0,028 t	m	10,000	21,82	218,20	218,20	0,00
339	021 Stavby	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	112,000	1,65	184,80	184,80	0,00
340	021 Stavby	SP201035	KG2000 PP kanál rúra hladká SN10 D160 5m	ks	22,400	119,48	2 676,35	2 676,35	0,00
341	021 Stavby	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	5,000	1,55	7,75	7,75	0,00
342	021 Stavby	286110009900.S	Rúra PVC-U hladká, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	1,000	79,46	79,46	79,46	0,00
343	021 Stavby	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	13,000	8,27	107,51	107,51	0,00
344	021 Stavby	SF201033	KG2000 PP Koleno 160 x 45°	ks	12,000	9,86	118,32	118,32	0,00
345	021 Stavby	SF201031	KG2000 PP Koleno 160 x 15°	ks	1,000	9,26	9,26	9,26	0,00
346	021 Stavby	877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150	ks	6,000	8,27	49,62	49,62	0,00
347	021 Stavby	SF201133	KG2000 PP Odbočka 45° 160 / 160	ks	4,000	21,46	85,84	85,84	0,00
348	021 Stavby	LG150	IN SITU manžeta 150	ks	2,000	26,83	53,66	53,66	0,00
349	021 Stavby	877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150	ks	3,000	8,27	24,81	24,81	0,00
350	021 Stavby	11715811400	REHAU AWADOCK DN/OD 160 s guľovým klbom, Typ B 179960-500	ks	3,000	171,10	513,30	513,30	0,00
351	021 Stavby	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	2,000	7,77	15,54	15,54	0,00
352	021 Stavby	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	6,77	13,54	13,54	0,00
353	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	137,000	2,87	393,19	393,19	0,00
354	021 Stavby	894403022.S	Oprava dna kanalizačnej šachty - vyhotovenie nového zaústenia	ks	1,000	362,51	362,51	362,51	0,00
355	021 Stavby	894431113.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1400 do 1700 mm	ks	7,000	72,26	505,82	505,82	0,00
356	021 Stavby	RF000190.01	Dno k uličnej vpusť plastové 425	ks	7,000	54,09	378,63	378,63	0,00
357	021 Stavby	IF303000	Bahenný koš galvanizovaný pre mrežu B125 a D400 (DN 315)	ks	7,000	86,13	602,91	602,91	0,00
358	021 Stavby	IF203000	Liat. mreža D400 na tel. rúru DN 315	ks	7,000	266,08	1 862,56	1 862,56	0,00
359	021 Stavby	JP000130	X-Stream PP kanál rúra s hrdlom SN10 300x8000	ks	1,000	313,21	313,21	313,21	0,00
360	021 Stavby	894431117.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 2400 do 2700 mm	ks	1,000	95,08	95,08	95,08	0,00
361	021 Stavby	RF000190.01	Dno k uličnej vpusť plastové 425	ks	1,000	54,09	54,09	54,09	0,00
362	021 Stavby	IF303000	Bahenný koš galvanizovaný pre mrežu B125 a D400 (DN 315)	ks	1,000	86,13	86,13	86,13	0,00
363	021 Stavby	IF203000	Liat. mreža D400 na tel. rúru DN 315	ks	1,000	266,08	266,08	266,08	0,00
364	021 Stavby	894431141.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 850 do 1200mm	ks	3,000	72,18	216,54	216,54	0,00
365	021 Stavby	RF010340	TEGRA 425 - Šachtové dno prietokové 160 x 90°	ks	1,000	289,86	289,86	289,86	0,00
366	021 Stavby	RF010320	TEGRA 425 - Šachtové dno prietokové 160 x 30°	ks	1,000	292,91	292,91	292,91	0,00
367	021 Stavby	RF010360	TEGRA 425 - Šachtové dno zberné X 160	ks	1,000	332,49	332,49	332,49	0,00
368	021 Stavby	RP000470	TEGRA 425 - Vinová šachtová rúra ID425 x 6000	m	2,000	94,40	188,80	188,80	0,00
369	021 Stavby	RF001100	Teleskopická rúra s tesnením 425x375	ks	3,000	72,36	217,08	217,08	0,00
370	021 Stavby	RF000340	Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425	ks	3,000	294,93	884,79	884,79	0,00
371	021 Stavby	894431144.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1600 do 2000mm	ks	1,000	93,92	93,92	93,92	0,00

372	021 Stavby	RF000340	Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425	ks	1,000	294,93	294,93	294,93	0,00
373	021 Stavby	RF010310	TEGRA 425 - Šachtové dno, prietokné 160 x 0°	ks	1,000	282,76	282,76	282,76	0,00
374	021 Stavby	RF001100	Teleskopická rúra s tesnením 425x375	ks	1,000	72,36	72,36	72,36	0,00
375	021 Stavby	RP000470	TEGRA 425 - Vinovcová šachtová rúra ID425 x 6000	m	1,500	94,40	141,60	141,60	0,00
376	021 Stavby	894431148.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 2800 do 3200mm	ks	1,000	117,11	117,11	117,11	0,00
377	021 Stavby	RF010310	TEGRA 425 - Šachtové dno, prietokné 160 x 0°	ks	1,000	282,76	282,76	282,76	0,00
378	021 Stavby	RF001100	Teleskopická rúra s tesnením 425x375	ks	1,000	72,36	72,36	72,36	0,00
379	021 Stavby	RP000470	TEGRA 425 - Vinovcová šachtová rúra ID425 x 6000	m	2,600	94,40	245,44	245,44	0,00
380	021 Stavby	RF000340	Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425	ks	1,000	294,93	294,93	294,93	0,00
381	021 Stavby	894431149.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 3200 do 3800mm	ks	1,000	138,68	138,68	138,68	0,00
382	021 Stavby	RP000470	TEGRA 425 - Vinovcová šachtová rúra ID425 x 6000	m	3,000	94,40	283,20	283,20	0,00
383	021 Stavby	RF001100	Teleskopická rúra s tesnením 425x375	ks	1,000	72,36	72,36	72,36	0,00
384	021 Stavby	RF010310	TEGRA 425 - Šachtové dno, prietokné 160 x 0°	ks	1,000	282,76	282,76	282,76	0,00
385	021 Stavby	RF000340	Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425	ks	1,000	294,93	294,93	294,93	0,00
386	021 Stavby	RF000910	Gum. tesnenie šachtovej rúry 425	ks	12,000	22,04	264,48	264,48	0,00
387	021 Stavby	895941112.S	Vybúranie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	130,50	261,00	261,00	0,00
388	021 Stavby	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	137,000	1,57	215,09	215,09	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
389	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltovéhoaleo betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	142,140	8,49	1 206,77	1 206,77	0,00
390	021 Stavby	935115121.S	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 400x310 mm pre zataženie tr. D 400 KN bez vnútorného spádu so základom	m	7,000	198,29	1 388,03	1 388,03	0,00
391	021 Stavby	592270037995.S	Vpust, lxšxv 1000x400x310 mm, DN 18x13, D 400, s liatinovým roštom, pre štrbinové betónové žľaby	ks	1,000	468,96	468,96	468,96	0,00
392	021 Stavby	5925000010	Šachtové dno k vpustu, odtok cez presuvku DN 150 (BG Štrb. žľaby)	ks	1,000	36,56	36,56	36,56	0,00
393	021 Stavby	592270037998.S	Záslepka, lxšxv 120x400x310 mm, DN 18x13, D 400, pre štrbinové betónové žľaby	ks	4,000	19,20	76,80	76,80	0,00
394	021 Stavby	971046018.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm	30,000	3,16	94,80	94,80	0,00
395	021 Stavby	979081111.S	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,819	19,27	343,37	343,37	0,00
396	021 Stavby	979081121.S	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	160,371	0,58	93,02	93,02	0,00
397	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	17,819	18,01	320,92	320,92	0,00
99 Presun hmôt HSV									
398	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	200,859	35,35	7 100,37	7 100,37	0,00
je v PZ SO14.1 SO14.2 - NN PRIPOJKY - NN, Odborné elektrické zariadenia									
HSV Práce a dodávky HSV									
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
399	021 Stavby	979081125.S	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 20km	eur	1,000	21,75	21,75	21,75	0,00
M Práce a dodávky M									
21-M Elektromontáže									
400	021 Stavby	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	16,000	7,38	118,08	118,08	0,00
401	021 Stavby	354310013700.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 50 AL 617094	ks	16,000	1,60	25,60	25,60	0,00
402	021 Stavby	210100007.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	8,000	8,90	71,20	71,20	0,00
403	021 Stavby	354310013900.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 70 AL 617110	ks	8,000	4,93	39,44	39,44	0,00
404	021 Stavby	210100253.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	4,000	21,40	85,60	85,60	0,00
405	021 Stavby	345810007600.S	Zmršťovacia káblková koncovka VE4021 4x35 - 4x50 mm2	ks	4,000	12,30	49,20	49,20	0,00
406	021 Stavby	210100254.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	ks	2,000	28,41	56,82	56,82	0,00
407	021 Stavby	345810007700.S	Zmršťovacia káblková koncovka VE5527 4x70 - 4x120 mm2	ks	2,000	12,77	25,54	25,54	0,00
408	021 Stavby	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	8,09	8,09	8,09	0,00
409	021 Stavby	358220000600.S	Istič 1P, 20 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
410	021 Stavby	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	10,90	21,80	21,80	0,00
411	021 Stavby	358220042900.S	Istič 3P, 63 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	63,99	63,99	63,99	0,00
412	021 Stavby	358220042400.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	19,31	19,31	19,31	0,00
413	021 Stavby	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	14,95	14,95	14,95	0,00
414	021 Stavby	358220052000.S	Istič 3P, 80 A, charakteristika B, 16 kA, 4,5 moduly	ks	1,000	256,37	256,37	256,37	0,00
415	021 Stavby	210194054.1	Skrňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 4 odberateľi pre vonkajšie práce	ks	1,000	46,72	46,72	46,72	0,00
416	021 Stavby	RE1	Elektromerový rozvádzač RE1-MKC pre priame, jednotarifné meranie - RE 2.0 2xP402 80AP2	ks	1,000	797,52	797,52	797,52	0,00
417	021 Stavby	RE2	Elektromerový rozvádzač RE2-"PARK" pre priame, jednotarifné meranie - RE 2.0 2xP402 20A/20A/63AP2	ks	1,000	1 812,48	1 812,48	1 812,48	0,00
418	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	5,000	2,65	13,25	13,25	0,00
419	021 Stavby	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	3,125	14,98	46,81	46,81	0,00
420	021 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	3,64	7,28	7,28	0,00
421	021 Stavby	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
422	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	3,64	14,56	14,56	0,00
423	021 Stavby	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	4,000	1,75	7,00	7,00	0,00
424	021 Stavby	210902216.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50 pre vonkajšie práce	m	10,000	4,67	46,70	46,70	0,00
425	021 Stavby	341110030700.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm2	m	10,000	8,08	80,80	80,80	0,00
426	021 Stavby	210902464.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x70 pre vonkajšie práce	m	7,000	5,23	36,61	36,61	0,00
427	021 Stavby	341110034200.S	Kábel hliníkový NAYY 4x70 SM mm2	m	7,000	12,25	85,75	85,75	0,00
428	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	38,69	38,69	38,69	0,00
429	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	1,000	38,69	38,69	38,69	0,00
430	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	38,69	38,69	38,69	0,00
22-M Montáže oznam, a zabezp. zariadení									
431	021 Stavby	220960001	Základ pre RE, SR	ks	2,000	44,59	89,18	89,18	0,00
432	021 Stavby	5920000150	Betónový základ RE, SR	ks	2,000	89,18	178,36	178,36	0,00
433	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	2,67	16,02	16,02	0,00
434	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	2,67	2,67	2,67	0,00
435	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	1,000	2,67	2,67	2,67	0,00
436	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	2,67	2,67	2,67	0,00
46-M Zemné práce pri extr.mont.pracach									
437	021 Stavby	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	0,500	83,73	41,87	41,87	0,00
438	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	1,41	1,41	1,41	0,00
439	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	1,41	1,41	1,41	0,00
OST Ostatné									
440	021 Stavby	HZS001111	Demontáž existujúcej elektroinštalácie (existujúceho odborného miesta)	eur	1,000	145,00	145,00	145,00	0,00
441	021 Stavby	HZS001114	Ostatné elektroinštalčné práce	hod	10,000	36,25	362,50	362,50	0,00
442	021 Stavby	HZS001115	OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy	kpl.	1,000	232,01	232,01	232,01	0,00
VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách									
443	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	832,73	832,73	832,73	0,00
VRN12 Monitoring									
444	021 Stavby	001200001	Monitoring - bez rozlíšenia	eur	1,000	435,01	435,01	435,01	0,00
je v PZ SO14.4 SO14.5 - NN PRIPOJKY - NN, Odborné elektrické zariadenia									
M Práce a dodávky M									
21-M Elektromontáže									
445	021 Stavby	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	24,000	5,23	125,52	125,52	0,00
446	021 Stavby	354310013700.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 25 AL 617064	ks	24,000	0,94	22,56	22,56	0,00
447	021 Stavby	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	6,000	14,54	87,24	87,24	0,00
448	021 Stavby	345810007500.S	Zmršťovacia káblková koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	ks	6,000	7,55	45,30	45,30	0,00
449	021 Stavby	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	8,09	8,09	8,09	0,00
450	021 Stavby	358220000600.S	Istič 1P, 20 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
451	021 Stavby	210193051.S	Skrňa RE plastová, trojfázová/trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	34,89	34,89	34,89	0,00
452	021 Stavby	357120022001.S	Skrňa elektromerová RE 2.1 plierová, jednotarifná, hlavné ističe 20A, nulový mostík 1x elmer	ks	1,000	797,78	797,78	797,78	0,00
453	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	5,000	2,65	13,25	13,25	0,00

454	021 Stavby	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	3,125	14,98	46,81	46,81	0,00
455	021 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	3,64	3,64	3,64	0,00
456	021 Stavby	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	1,000	1,06	1,06	1,06	0,00
457	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	3,64	7,28	7,28	0,00
458	021 Stavby	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	1,75	3,50	3,50	0,00
459	021 Stavby	210902214.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	5,000	3,63	18,15	18,15	0,00
460	021 Stavby	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	5,000	4,80	24,00	24,00	0,00
461	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	12,44	12,44	12,44	0,00
462	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	3,000	12,44	37,32	37,32	0,00
463	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	12,44	12,44	12,44	0,00
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení									
464	021 Stavby	220960001	Základ pre RE SR	ks	1,000	44,59	44,59	44,59	0,00
465	021 Stavby	5920000150	Betonový základ RE SR	ks	1,000	89,18	89,18	89,18	0,00
466	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	1,33	7,98	7,98	0,00
467	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	1,33	1,33	1,33	0,00
468	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	1,000	1,33	1,33	1,33	0,00
469	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	1,33	1,33	1,33	0,00
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach									
470	021 Stavby	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	0,500	83,73	41,87	41,87	0,00
471	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,70	0,70	0,70	0,00
472	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,70	0,70	0,70	0,00
OST Ostatné									
473	021 Stavby	HZS001114	Ostatné elektroinštalčné práce	hod	10,000	36,25	362,50	362,50	0,00
474	021 Stavby	HZS001115	OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy	kpl.	1,000	232,01	232,01	232,01	0,00
VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách									
475	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	832,73	832,73	832,73	0,00
VRN12 Monitoring									
476	021 Stavby	001200001	Monitoring - bez rozlíšenia	eur	1,000	435,01	435,01	435,01	0,00
je v PZ SO15 - NN ROZVODY									
HSV Práce a dodávky HSV									
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
477	021 Stavby	999001001	Vyznačenie káblovej trasy a rozmeriavanie prístrojov	kpl.	1,000	841,02	841,02	841,02	0,00
M Práce a dodávky M									
21-M Elektromontáže									
478	021 Stavby	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	2 900,000	2,28	6 612,00	6 612,00	0,00
479	021 Stavby	286530129600.S	Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm	ks	70,000	3,71	259,70	259,70	0,00
480	021 Stavby	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	2 900,000	1,10	3 190,00	3 190,00	0,00
481	021 Stavby	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	350,000	2,68	938,00	938,00	0,00
482	021 Stavby	286530129800.S	Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm	ks	7,000	6,09	42,63	42,63	0,00
483	021 Stavby	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	350,000	1,93	675,50	675,50	0,00
484	021 Stavby	210010427	Výsuvný energetický stĺpik, vr. osadenia na drenáže	ks	2,000	1 232,53	2 465,06	2 465,06	0,00
485	021 Stavby	VM05.2	Výsuvný energetický stĺpik 4x 2P+E; 2x 3P+E+N 16A,	ks	2,000	7 536,34	15 072,68	15 072,68	0,00
486	021 Stavby	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	2,49	49,80	49,80	0,00
487	021 Stavby	210100013.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 pre vonkajšie práce	ks	20,000	3,86	77,20	77,20	0,00
488	021 Stavby	210100281.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 pre vonkajšie práce	ks	30,000	11,15	334,50	334,50	0,00
489	021 Stavby	345840000716.S	Teplom zmršťiteľný kábový uzáver TZUKG 35/11 s lepidlom	ks	30,000	2,51	75,30	75,30	0,00
490	021 Stavby	210100282.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce	ks	4,000	14,54	58,16	58,16	0,00
491	021 Stavby	345810007500.S	Zmršťovacia kábová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	ks	4,000	7,55	30,20	30,20	0,00
492	021 Stavby	210194054.S	Skrňa RE plastová, trojlážová, jednotarifná 2 odberatelia pre vonkajšie práce	ks	1,000	46,72	46,72	46,72	0,00
493	021 Stavby	R1	Rozvážač R1 podľa výk. č.2	ks	1,000	1 740,06	1 740,06	1 740,06	0,00
494	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	50,000	3,67	183,50	183,50	0,00
495	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	50,000	3,00	150,00	150,00	0,00
496	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	30,000	2,65	79,50	79,50	0,00
497	021 Stavby	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	18,750	14,98	280,88	280,88	0,00
498	021 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	5,000	3,64	18,20	18,20	0,00
499	021 Stavby	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	5,000	1,06	5,30	5,30	0,00
500	021 Stavby	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	8,000	5,21	41,68	41,68	0,00
501	021 Stavby	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	8,000	1,74	13,92	13,92	0,00
502	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	3,64	36,40	36,40	0,00
503	021 Stavby	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	10,000	1,75	17,50	17,50	0,00
504	021 Stavby	210800188.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x4	m	1 700,000	0,93	1 581,00	1 581,00	0,00
505	021 Stavby	341110000900.S	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	m	1 700,000	3,26	5 542,00	5 542,00	0,00
506	021 Stavby	210800200.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4	m	180,000	1,16	208,80	208,80	0,00
507	021 Stavby	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	180,000	4,79	862,20	862,20	0,00
508	021 Stavby	210800203.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x16	m	350,000	2,12	742,00	742,00	0,00
509	021 Stavby	341110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	350,000	18,55	6 492,50	6 492,50	0,00
510	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	479,50	2 877,00	2 877,00	0,00
511	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	479,50	479,50	479,50	0,00
512	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	1,000	479,50	479,50	479,50	0,00
513	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	3,000	479,50	1 438,50	1 438,50	0,00
514	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	479,50	479,50	479,50	0,00
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach									
515	021 Stavby	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	1,000	83,73	83,73	83,73	0,00
516	021 Stavby	460200134.S	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	900,000	12,54	11 286,00	11 286,00	0,00
517	021 Stavby	460200154.S	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	370,000	13,59	5 028,30	5 028,30	0,00
518	021 Stavby	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	90,000	0,29	26,10	26,10	0,00
519	021 Stavby	460420022	Zriadenie, rekonšt. kábového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	1 270,000	2,83	3 594,10	3 594,10	0,00
520	021 Stavby	5831214500	Drvína vápencová zmes 0 - 4 (0,104t/m)	t	133,350	26,57	3 809,81	3 809,81	0,00
521	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	1 270,000	0,84	1 066,80	1 066,80	0,00
522	021 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	1 270,000	0,17	215,90	215,90	0,00
523	021 Stavby	460560134.S	Ručný zásep nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	900,000	2,60	2 340,00	2 340,00	0,00
524	021 Stavby	460560154.S	Ručný zásep nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	370,000	3,00	1 110,00	1 110,00	0,00
525	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	356,43	356,43	356,43	0,00
526	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	3,000	356,43	1 069,29	1 069,29	0,00
527	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	356,43	356,43	356,43	0,00
OST Ostatné									
528	021 Stavby	HZS001114	Ostatné elektroinštalčné práce	hod	10,000	36,25	362,50	362,50	0,00
529	021 Stavby	HZS001115	OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy	kpl.	1,000	232,01	232,01	232,01	0,00
VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách									
531	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	832,73	832,73	832,73	0,00
VRN12 Monitoring									
532	021 Stavby	001200001	Monitoring - bez rozlíšenia	eur	1,000	435,01	435,01	435,01	0,00
je v PZ SO16 - OCHRANA EXISTUJÚCICH ELI VEDENÍ									
HSV Práce a dodávky HSV									
3 Zvislé a kompletne konštrukcie									
533	021 Stavby	388795215.S	Ukladanie, inštalácia kábelovodu komplet	m	852,000	17,40	14 824,80	14 824,80	0,00
534	021 Stavby	Multikani	Multikani 4x D110/6 HDPE so záťah lanom, vr. prísluš (spojky, upchávky	m	852,000	21,75	18 531,00	18 531,00	0,00
535	021 Stavby	388995051.S	Montáž krycích dosiek kábových žľabov dĺžky 1 m	m	3 000,000	0,22	660,00	660,00	0,00
536	021 Stavby	283140000501.1	Krycia doska z PE pre káble, 250/3, lxšxh 1000x250x7 mm, farba červená, HDPE, farba červená, dĺžka 1 m, min. hrúbka 3 mm. Text na doske: Pozor kábel ! (Prípustné typy: PIPELIFE, typ KAD 250; CWS, typ DEKAB HDPE 250/3)	m	3 000,000	3,15	9 450,00	9 450,00	0,00
8 Rúrové vedenie									

[illegible]

613	021 Stavby	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	94,510	3,88	366,70	366,70	0,00
		3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
614	021 Stavby	380321442	Kompletné konštr. bet. žel. obvyčajného tr. C 20/25 hr. 150-300 mm	m3	2,340	240,74	563,33	563,33	0,00
615	021 Stavby	380326132	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. v 2 C 25/30 hr. 150-300 mm	m3	19,187	74,68	1 432,89	1 432,89	0,00
616	021 Stavby	380356231	Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných, zhotovenie	m2	15,050	74,68	1 123,93	1 123,93	0,00
617	021 Stavby	380356232	Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných, odstránenie	m2	15,050	12,98	195,35	195,35	0,00
618	021 Stavby	380356241	Debnenie komplet. konštr. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie	m2	124,950	105,49	13 180,98	13 180,98	0,00
619	021 Stavby	380356242	Debnenie komplet. konštr. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie	m2	131,290	16,50	2 166,29	2 166,29	0,00
620	021 Stavby	380361006	Výstuž kompletých konštrukcií z ocele 10 505	t	1,350	2 198,55	2 968,04	2 968,04	0,00
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
621	021 Stavby	4548111112	Osadenie prestupov chranicami PVC dn 250 mm	kus	1,000	104,36	104,36	104,36	0,00
622	021 Stavby	45481111121	Osadenie prestupov chranicami PVC dn 150 mm	kus	2,000	74,82	149,64	149,64	0,00
623	021 Stavby	454811111211	Osadenie prestupov chranicami dn 125 mm, vr antikorovej mriežky dn 125mm	kus	2,000	100,01	200,02	200,02	0,00
624	021 Stavby	45481111131	Osadenie prestupov chranicami PVC dn 100 mm	kus	1,000	66,86	66,86	66,86	0,00
625	021 Stavby	45481111132	Osadenie prestupov chranicami PVC dn 125 mm	kus	8,000	71,81	574,48	574,48	0,00
626	021 Stavby	454811111321	M+D Potrubie PVC dn 100 .vr kolien	m	12,000	34,05	408,60	408,60	0,00
627	021 Stavby	454811111322	M+D Potrubie PVC dn 125 .vr kolien	m	4,400	43,98	193,51	193,51	0,00
628	021 Stavby	4548111141	M+D Prestupova tvarovka WELLO + tesniaci kruzok Master Ring /alebo ekvivalent/ pre potrubie D 32	kus	2,000	13,70	27,40	27,40	0,00
629	021 Stavby	4548111142	M+D Prestupova tvarovka WELLO + tesniaci kruzok Master Ring /alebo ekvivalent/ pre potrubie D 63	kus	1,000	15,23	15,23	15,23	0,00
630	021 Stavby	4548111143	M+D Prestupova tvarovka WELLO + tesniaci kruzok Master Ring /alebo ekvivalent/ pre potrubie D 75	kus	4,000	18,05	72,20	72,20	0,00
631	021 Stavby	4548111144	M+D Prestupova tvarovka WELLO + tesniaci kruzok Master Ring /alebo ekvivalent/ pre potrubie D 110	kus	1,000	24,58	24,58	24,58	0,00
632	021 Stavby	4548111145	M+D Prestupova tvarovka WELLO + tesniaci kruzok Master Ring /alebo ekvivalent/ pre potrubie D 160	kus	1,000	213,01	213,01	213,01	0,00
		6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
633	021 Stavby	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm	m3	3,203	214,59	687,33	687,33	0,00
634	021 Stavby	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	7,643	23,20	177,32	177,32	0,00
635	021 Stavby	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	7,643	8,00	61,14	61,14	0,00
636	021 Stavby	631571003	Náryp zo štrkodre fr 16-32, zhutnený	m3	4,854	101,71	493,70	493,70	0,00
637	021 Stavby	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 5 cm	m2	33,450	17,40	582,03	582,03	0,00
		8	RÚROVÉ VEDENIA						
638	021 Stavby	899103111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom	kus	1,000	50,17	50,17	50,17	0,00
639	021 Stavby	5524215102	Vodotesný liatinový poklop šachty, zariadenie B 125 900x900x60 mm s rámom, uzamykateľný s tesnením	kus	1,000	797,52	797,52	797,52	0,00
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
640	021 Stavby	9319911141	M+D Tesniace plechy Schomburg AQUAFIN-CJ5 /alebo ekvivalent/	m	40,600	56,41	2 290,25	2 290,25	0,00
641	021 Stavby	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné vŕš. podlahy do 2,5 m	m2	24,400	8,32	203,01	203,01	0,00
642	021 Stavby	952903112	Výčistenie nádrží, čistární, žľabov, kanálov v. do 3,5 m	m2	14,250	4,39	62,56	62,56	0,00
643	021 Stavby	953171031	Osadenie stúpadiel	kus	10,000	4,00	40,00	40,00	0,00
644	021 Stavby	5524378621	Šachtové stúpadla SASC	kus	10,000	17,40	174,00	174,00	0,00
645	021 Stavby	998142251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	t	78,363	35,63	2 792,07	2 792,07	0,00
		PRÁCE A DODÁVKY PSV							
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
646	021 Stavby	7111073327	Hydroizolačná stierka SIKATOP SEAL 107 hr 2mm /alebo ekvivalent/	m2	33,165	7,54	250,06	250,06	0,00
647	021 Stavby	7111358111	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá, novou fóliou v.8mm .vr. systémových doplnkov	m2	67,045	3,60	241,36	241,36	0,00
648	021 Stavby	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	46,593	7,70	358,77	358,77	0,00
649	021 Stavby	711472051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	m2	85,340	8,31	709,18	709,18	0,00
650	021 Stavby	6280000242	Folia hydroizolačná z mPVC FATRAFOL H hr 1,5mm /alebo ekvivalent/	m2	151,644	12,33	1 869,77	1 869,77	0,00
651	021 Stavby	711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	98,186	4,42	433,98	433,98	0,00
652	021 Stavby	711491272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	m2	146,030	6,96	1 016,37	1 016,37	0,00
653	021 Stavby	6936600041	Geotextília FIL TEK 300g/m2 /alebo ekvivalent/	m2	512,854	2,29	1 174,44	1 174,44	0,00
654	021 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	60,539	2,60	157,40	157,40	0,00
		767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
655	021 Stavby	7671110361	M+D Lamelový záves z PVC fólie v. 550mm, dl.2000mm, kotvený do antikorových lišt	kus	1,000	797,52	797,52	797,52	0,00
656	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	7,975	0,90	7,18	7,18	0,00
		783	Nátery						
657	021 Stavby	78382412022	Náter betónových povrchov REMISIL HE /alebo ekvivalent/	m2	59,639	10,20	608,32	608,32	0,00
		79	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV						
658	021 Stavby	7900309122	Montáž lemu fonany z betón prefabrikátu -vrchný a spodný diel mechanickým zdvíhacím prostriedkom, microvmývany pigmentovany	ks	8,000	113,10	904,80	904,80	0,00
659	021 Stavby	59246002024	Prefabrikát zo samozhuteného armovaného betónu- lem fontany -vrchný a spodný diel, povrch microvmývany pigmentovany	ks	8,000	551,01	4 408,08	4 408,08	0,00
660	021 Stavby	7900309123	Montáž krycej dosky fonany z betón prefabrikátu -s kanelurami, mechanickým zdvíhacím prostriedkom, pigmentovany	ks	8,000	71,05	568,40	568,40	0,00
661	021 Stavby	592460020241	Prefabrikát zo samozhuteného armovaného betónu- krycia platna fontany s kanelurami, pohľadový pigmentovany	ks	8,000	652,52	5 220,16	5 220,16	0,00
662	021 Stavby	790030941	Technológia fontany a vodného prívku, vrátane trisiek a antikor vpusťe - vid samostatný rozpočet	kpl	1,000	49 125,00	49 125,00	49 125,00	0,00
		je v PZ	SO 09 STUDŇA A ÚŽITKOVÝ VODOVOD						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
663	021 Stavby	113107131.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0.22500t	m2	50,000	33,97	1 698,50	1 698,50	0,00
664	021 Stavby	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	517,500	38,27	19 804,73	19 804,73	0,00
665	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapážaných, s urovnáním dna v hĺbke 3	m3	170,775	2,10	358,63	358,63	0,00
666	021 Stavby	141721120.r	Vertikálne vŕtanie priemeru D200-D300 vrátane obsypu a utesnenia okolo vrtu	m	30,000	161,95	4 858,50	4 858,50	0,00
667	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 035,000	6,92	7 162,20	7 162,20	0,00
668	021 Stavby	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 035,000	4,93	5 102,55	5 102,55	0,00
669	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	396,750	6,18	2 451,92	2 451,92	0,00
670	021 Stavby	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	120,750	29,78	3 595,94	3 595,94	0,00
		2	Zakladanie						
671	021 Stavby	242791111.S	Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm	m	30,000	35,77	1 073,10	1 073,10	0,00
672	021 Stavby	VS200X45/4+	ZÁRUBNICA PVC DN200 PLNOSTENNÁ-4m	ks	1,000	101,79	101,79	101,79	0,00
673	021 Stavby	VS200Xperfo	ZÁRUBNICA PVC DN200 PERFOROVANÁ-4m	ks	7,000	122,53	857,71	857,71	0,00
		5	Komunikácie						
674	021 Stavby	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	50,000	45,75	2 287,50	2 287,50	0,00
		8	Rúrové vedenie						
675	021 Stavby	857372121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 300	ks	1,000	100,77	100,77	100,77	0,00
676	021 Stavby	8000.9	Príruha sepná liatinová DN 300 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	338,66	338,66	338,66	0,00
677	021 Stavby	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrovarovkami D 32x3,0 mm	m	187,000	0,57	106,59	106,59	0,00
678	021 Stavby	VP403033W	SafeTech RCn Voda rúra SDR 11 32 x 3,0 x 100 m	m	175,000	2,00	350,00	350,00	0,00
679	021 Stavby	426810065300.S	Potrubie na zavlážovanie LD-PE 40 PN10 32x4,4 mm	m	12,000	1,76	21,12	21,12	0,00
680	021 Stavby	871181114.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrovarovkami D 40x3,7 mm	m	170,000	0,59	100,30	100,30	0,00
681	021 Stavby	VP403043W	SafeTech RCn Voda rúra SDR 11 40 x 3,7 x 100 m	m	170,000	4,11	698,70	698,70	0,00
682	021 Stavby	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	345,000	1,32	455,40	455,40	0,00
683	021 Stavby	895793340.S	Montáž ventilovej šachty pre zavlážovacie systémy	ks	4,000	33,72	134,88	134,88	0,00
684	021 Stavby	426810018900.S	Šachta ventilová okružná, priemer 230 mm, výška 250 mm, HD-PE pre zavlážovacie ventily	ks	4,000	32,10	128,40	128,40	0,00
685	021 Stavby	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	345,000	1,41	486,45	486,45	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
686	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového alebo betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	100,000	8,49	849,00	849,00	0,00
687	021 Stavby	971046006.Sr	Jadrové vŕty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - betónových, obkladov -0.00008t	cm	300,000	1,23	369,00	369,00	0,00

688	021 Stavby	971056007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -	cm	75,000	1,34	100,50	100,50	0,00
689	021 Stavby	971056022.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -	cm	40,000	5,52	220,80	220,80	0,00
690	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,353	19,27	218,77	218,77	0,00
691	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	102,177	0,58	59,26	59,26	0,00
692	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,353	18,01	204,47	204,47	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
693	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	30,643	35,35	1 083,23	1 083,23	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
694	021 Stavby	722130211.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	1,000	24,90	24,90	24,90	0,00
695	021 Stavby	722130214.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	1,000	35,89	35,89	35,89	0,00
696	021 Stavby	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	4,36	4,36	4,36	0,00
697	021 Stavby	2210011	HERZ Kohút guľový so zeleným motýlikovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 15, odolné voči vypl. zinku	ks	1,000	12,01	12,01	12,01	0,00
698	021 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	8,03	16,06	16,06	0,00
699	021 Stavby	2210013	HERZ Kohút guľový so zeleným motýlikovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 25, odolné voči vypl. zinku	ks	2,000	22,96	45,92	45,92	0,00
700	021 Stavby	722221114.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1	ks	4,000	8,03	32,12	32,12	0,00
701	021 Stavby	55111001800.S	Guľový uzáver záhradný, 1" - 5/4" M, d 25 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	27,44	109,76	109,76	0,00
702	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,810	0,70	1,97	1,97	0,00
		724	Zdravotechnika - strojn. vybavenie						
703	021 Stavby	724211101.S	Montáž domovej vodárne do 50 L, s čerpadlom odstredivým horizontálnym so sacím košom, bez potrubia	súb.	1,000	143,29	143,29	143,29	0,00
704	021 Stavby	96524508	Komplet pro udrž. konst. tlaku s SQE 3-105, kabel 80 m	ks	1,000	5 029,83	5 029,83	5 029,83	0,00
705	021 Stavby	998724201.S	Presun hmôt pre strojn. vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	51,731	0,50	25,87	25,87	0,00
		M	Práce a dodávky M						
		23-M	Montáže potrubia						
706	021 Stavby	230011123.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 324x8 mm	m	0,500	32,31	16,16	16,16	0,00
707	021 Stavby	142110003700.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn. 11 353.0	m	0,500	199,21	99,61	99,61	0,00
708	021 Stavby	230023123.S	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg, Dxt 324x8 mm	ks	1,000	116,63	116,63	116,63	0,00
709	021 Stavby	319430002700.S	Príruba krkova privarovacia DN 300, PN16, D 323,9 mm, EN 1092-1	ks	1,000	134,64	134,64	134,64	0,00
710	021 Stavby	230040007.S	Montáž závitových dielov G 1 1/4"	ks	1,000	12,48	12,48	12,48	0,00
711	021 Stavby	552540036700.S	Šróbenie liatinové pozinkované MF 5/4"	ks	1,000	12,85	12,85	12,85	0,00
712	021 Stavby	230040024.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 1/2"	ks	2,000	4,20	8,40	8,40	0,00
713	021 Stavby	230040027.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 1 1/4"	ks	2,000	7,79	15,58	15,58	0,00
714	021 Stavby	230200180.Sr	Montáž ochrannej rúry D 63 mm s nasunutím	m	5,000	7,32	36,60	36,60	0,00
715	021 Stavby	VP403063W	SafeTech RCn Voda rúra SDR 11 63 x 5,8 x 100 m	m	5,000	7,00	35,00	35,00	0,00
716	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	32,63	32,63	32,63	0,00
717	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	1,000	26,10	26,10	26,10	0,00
718	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	39,15	39,15	39,15	0,00
		je v PZ	SO 11 - PITNÝ VODOVOD						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
719	021 Stavby	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	36,000	33,97	1 222,92	1 222,92	0,00
720	021 Stavby	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, - 0,31600t	m2	5,000	15,09	75,45	75,45	0,00
721	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	79,050	38,27	3 025,24	3 025,24	0,00
722	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	26,087	2,10	54,78	54,78	0,00
723	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, prílohné do 2 m	m2	129,000	6,92	892,68	892,68	0,00
724	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, prílohné hĺbky do 2 m	m2	129,000	4,93	635,97	635,97	0,00
725	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,344	7,31	53,68	53,68	0,00
726	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m	m3	51,408	0,74	38,04	38,04	0,00
727	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufatného výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,344	14,67	107,74	107,74	0,00
728	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	7,344	1,25	9,18	9,18	0,00
729	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,219	13,33	176,21	176,21	0,00
730	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	56,656	6,18	350,13	350,13	0,00
731	021 Stavby	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,050	29,78	448,19	448,19	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
732	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,500	85,38	42,69	42,69	0,00
733	021 Stavby	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,600	195,33	117,20	117,20	0,00
		5	Komunikácie						
734	021 Stavby	566902152.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhrutnení hr. 150 mm	m2	5,000	103,81	519,05	519,05	0,00
735	021 Stavby	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	36,000	45,75	1 647,00	1 647,00	0,00
		8	Rúrové vedenie						
736	021 Stavby	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrovarovkami D 32x3,0 mm	m	32,000	0,57	18,24	18,24	0,00
737	021 Stavby	VP403033W	SafeTech RCn Voda rúra SDR 11 32 x 3,0 x 100 m	m	32,000	2,00	64,00	64,00	0,00
738	021 Stavby	871221118.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrovarovkami D 63x5,8 mm	m	11,000	0,93	10,23	10,23	0,00
739	021 Stavby	VP403063W	SafeTech RCn Voda rúra SDR 11 63 x 5,8 x 100 m	m	11,000	7,00	77,00	77,00	0,00
740	021 Stavby	891213111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventili hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	20,79	20,79	20,79	0,00
741	021 Stavby	2800.2	Posúvač DN 2"-63 domovej prípojky, voda a kanál	ks	1,000	207,36	207,36	207,36	0,00
742	021 Stavby	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 32 do 70	m	43,000	6,76	290,68	290,68	0,00
743	021 Stavby	893301002.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hĺbkou nad 3 do 6 t	ks	1,000	196,16	196,16	196,16	0,00
744	021 Stavby	25001400	Vodomerná šachta 1500x1400 vrátane dopravy	ks	1,000	2 900,08	2 900,08	2 900,08	0,00
745	021 Stavby	100025080	Skrúž 1000/150/90	ks	1,000	39,47	39,47	39,47	0,00
746	021 Stavby	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	9,000	2,32	20,88	20,88	0,00
747	021 Stavby	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	41,000	1,41	57,81	57,81	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
748	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového alebo betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	82,000	8,49	696,18	696,18	0,00
749	021 Stavby	953171022.S	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	27,80	27,80	27,80	0,00
750	021 Stavby	524631	LIATINOVÝ POKLOP SDM 40 600x600 mm, D400, rám 740x740, výška 100 mm	ks	1,000	612,74	612,74	612,74	0,00
751	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,680	19,27	186,53	186,53	0,00
752	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	87,120	0,58	50,53	50,53	0,00
753	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,680	18,01	174,34	174,34	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
754	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,752	35,35	662,88	662,88	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
755	021 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	8,03	16,06	16,06	0,00
756	021 Stavby	551110007300	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	40,14	80,28	80,28	0,00
757	021 Stavby	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	10,51	10,51	10,51	0,00
758	021 Stavby	551110007400	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	56,58	56,58	56,58	0,00
759	021 Stavby	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	3,000	13,62	40,86	40,86	0,00
760	021 Stavby	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	70,12	140,24	140,24	0,00
761	021 Stavby	551110007500	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	78,49	78,49	78,49	0,00
762	021 Stavby	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	3,000	16,34	49,02	49,02	0,00
763	021 Stavby	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	114,60	229,20	229,20	0,00
764	021 Stavby	551110007600	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	121,06	121,06	121,06	0,00
765	021 Stavby	72222104.S	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a technologickej vody	ks	1,000	15,57	15,57	15,57	0,00
766	021 Stavby	BA295S-11/4A	Oddeľovač potrubia závitový 5/4" BA 295S-11/4A Honeywell	ks	1,000	1 005,46	1 005,46	1 005,46	0,00

767	021 Stavby	722263417.S	Montáž vodomeru závitového G 5/4	ks	1,000	45,28	45,28	45,28	0,00
768	021 Stavby	S420EDFE	VODOMER DN32, QN 6,0, S DIALKOVYM ODOČTOM	ks	1,000	176,76	176,76	176,76	0,00
769	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	43,000	3,06	131,58	131,58	0,00
770	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	21,970	0,70	15,38	15,38	0,00
M									
Práce a dodávky M									
23-M									
Montáže potrubia									
771	021 Stavby	230040008.S	Montážne príslušenstvo-vsuvky šróbenia +ostatné fitingy D+M	ks	1,000	16,24	16,24	16,24	0,00
772	021 Stavby	230120095.S	Montáž v vývodu signalizačného vodiča	ks	1,000	8,44	8,44	8,44	0,00
773	021 Stavby	345510001800.S	Autozasuvka, 7 polová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ks	1,000	5,68	5,68	5,68	0,00
774	021 Stavby	230200180.S	Montáž ochrannej rúry D 50 mm s nasunutím	m	1,000	7,54	7,54	7,54	0,00
775	021 Stavby	VP403053W	SafeTech RCn Voda rúra SDR 11 50 x 4,6 x 100 m	m	1,000	6,60	6,60	6,60	0,00
776	021 Stavby	230200181.S	Montáž ochrannej rúry D 90 mm s nasunutím	m	1,000	8,12	8,12	8,12	0,00
777	021 Stavby	VP403082W	SafeTech RCn Voda rúra SDR11 90 x 8,2 x 12 m	m	1,000	20,30	20,30	20,30	0,00
778	021 Stavby	230203052.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	8,93	8,93	8,93	0,00
779	021 Stavby	FF485702W	PET Elektrospojka PE100 SDR11 D32	ks	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00
780	021 Stavby	230203055	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	2,000	12,83	25,66	25,66	0,00
781	021 Stavby	FF485705W	PET Elektrospojka PE100 SDR11 D63	ks	2,000	10,64	21,28	21,28	0,00
782	021 Stavby	230203256	Montáž armatúry prípojovej navŕtavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	ks	1,000	20,18	20,18	20,18	0,00
783	021 Stavby	FF131967W	PET Navŕtavací T-kus monobloc MB 110-63	ks	1,000	75,76	75,76	75,76	0,00
784	021 Stavby	230203673.S	Montáž prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/1"	ks	1,000	5,03	5,03	5,03	0,00
785	021 Stavby	FF485862W	PET Prechod PE-mosadz pre elektrovarovky, vonkajší závit D32-1"	ks	1,000	29,58	29,58	29,58	0,00
786	021 Stavby	230203686	Montáž prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 63/2"	ks	2,000	7,55	15,10	15,10	0,00
787	021 Stavby	FF485869W	PET Prechod PE-mosadz pre elektrovarovky, vnútorný závit D 63-2"	ks	2,000	123,86	247,72	247,72	0,00
788	021 Stavby	230220001.S	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	ks	1,000	33,95	33,95	33,95	0,00
789	021 Stavby	960134218	Zemná súprava teleskopická RD=1,30-1,80 m DN 3/4"-2", voda a kanál	ks	1,000	74,68	74,68	74,68	0,00
790	021 Stavby	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	8,18	8,18	8,18	0,00
791	021 Stavby	1650	Poklop uličný "tuhý" - ťažký pre domové prípojky, voda a kanál	ks	1,000	37,99	37,99	37,99	0,00
792	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	72,50	72,50	72,50	0,00
793	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	72,50	72,50	72,50	0,00
794	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	1,000	145,00	145,00	145,00	0,00
795	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	1,000	174,00	174,00	174,00	0,00
796	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	217,51	217,51	217,51	0,00
je v PZ									
797	021 Stavby	790030915	Montáž - Pícia fontána , vr kotvenia	kus	1,000	45,13	45,13	45,13	0,00
798	021 Stavby	55300022162	Pícia fontána typ - MMCITE - HD410 - HYDRO /alebo ekvivalent/	kus	1,000	549,65	549,65	549,65	0,00
799	021 Stavby	55300022163	Spodná stavba k pici fontáne	kus	1,000	45,13	45,13	45,13	0,00
						Celkom (za hlavnú aktivitu č. 3):		317 701,84	0,00
						DPH (23%):		73 071,42	0,00
						Celkom (za hlavnú aktivitu č. 3) s DPH:		390 773,26	0,00
Doplnková aktivita č. 1									
401FIV800004 - Doplnková aktivita č. 1 - Verejné osvetlenie									
je v PZ									
SO 12 - Verejné osvetlenie									
D - Demontáž									
Práce a dodávky HSV									
1									
Zemné práce									
800	021 Stavby	120901122.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach	m3	10,140	156,45	1 586,40	1 586,40	0,00
6									
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
801	021 Stavby	622451071.S	Vyspravenie povrchu fasády s výmurovkou do stratená po vybratí rozvážača z budovy	ks	1,000	850,81	850,81	850,81	0,00
9									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
802	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,300	23,35	497,36	497,36	0,00
803	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,300	0,73	15,55	15,55	0,00
804	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	21,300	18,01	383,61	383,61	0,00
M									
Práce a dodávky M									
21-M									
Elektromontáže									
805	021 Stavby	210964435.S	Demontáž na spätnú montáž - svetidla zo stožiaru do 10 kq vrátane odpojenia	ks	27,000	15,94	430,38	430,38	0,00
806	021 Stavby	210962084.S	Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh	ks	27,000	22,11	596,97	596,97	0,00
807	021 Stavby	210962069.S	Demontáž stožiaru osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	27,000	97,32	2 627,64	2 627,64	0,00
808	021 Stavby	210962075.S	Demontáž vložníka indernamenného do 35 kg	ks	4,000	45,64	182,56	182,56	0,00
809	021 Stavby	210962341.S	Demontáž skriňového rozvážača deleného 200kg	ks	1,000	80,20	80,20	80,20	0,00
810	021 Stavby	210204042	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ks	4,000	106,87	427,48	427,48	0,00
KS - Kmeťovo stromoradie									
Práce a dodávky HSV									
1									
Zemné práce									
811	021 Stavby	113107131.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	42,200	33,97	1 433,53	1 433,53	0,00
812	021 Stavby	113107141.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	42,200	4,37	184,41	184,41	0,00
2									
Zakladanie									
813	021 Stavby	275313612.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 20/25	m3	45,000	89,54	4 029,30	4 029,30	0,00
814	021 Stavby	589310005100.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-1,0-Dmax 22	m3	45,000	129,27	5 817,15	5 817,15	0,00
815	021 Stavby	210201871.S	Montáž základového roštu pre stožiare výšky 5-12m	ks	5,000	27,85	139,25	139,25	0,00
816	021 Stavby	5535097210.B	Základový rošt ZR 2-12 vrátane spojovacieho materiálu	ks	4,000	112,68	450,72	450,72	0,00
817	021 Stavby	5535097210.A	Základový rošt ZR 1-5 vrátane spojovacieho materiálu	ks	1,000	84,19	84,19	84,19	0,00
5									
Komunikácie									
818	021 Stavby	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	42,200	32,87	1 387,11	1 387,11	0,00
819	021 Stavby	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	42,200	44,60	1 882,12	1 882,12	0,00
820	021 Stavby	583410003500.S	Kamenivo drevené hrubé frakcia 32-63 mm	t	1,500	37,85	56,78	56,78	0,00
821	021 Stavby	572991122.S	Ošetrovanie trhlín asfaltovou sanačnou hmotou šírky nad 20 do 30 mm	m	236,000	5,18	1 222,48	1 222,48	0,00
9									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
822	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	236,000	8,49	2 003,64	2 003,64	0,00
823	021 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	236,000	20,57	4 854,52	4 854,52	0,00
824	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,770	19,27	284,62	284,62	0,00
825	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	147,700	0,58	85,67	85,67	0,00
826	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,770	18,01	266,01	266,01	0,00
46-M									
Zemné práce pri extr.mont.pracach									
827	021 Stavby	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	1 548,000	1,20	1 857,60	1 857,60	0,00
828	021 Stavby	286130073500	Chránická dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, DN 63, HDPE, KOPOS	m	1 389,000	1,58	2 194,62	2 194,62	0,00
829	021 Stavby	286130072400	Chránická delená KOPODUR KD 09040 BC, červená, DN 40, HDPE, KOPOS	m	159,000	1,79	284,61	284,61	0,00
830	021 Stavby	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar, zemné svetidlo, rozvážač verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	45,620	83,73	3 819,76	3 819,76	0,00
831	021 Stavby	460200164.S	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	1 036,000	14,80	15 332,80	15 332,80	0,00
832	021 Stavby	460200144.S	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	112,000	11,12	1 245,44	1 245,44	0,00
833	021 Stavby	460200304.S	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	6,000	28,12	168,72	168,72	0,00
834	021 Stavby	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m	3 489,000	0,29	1 011,81	1 011,81	0,00
835	021 Stavby	460420001.A.S	Zriadenie drenážneho lôžka z kameniva pod zemné svetidlá šírky jamy do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm.	ks	4,000	4,28	17,12	17,12	0,00
836	021 Stavby	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,200	22,91	4,58	4,58	0,00
837	021 Stavby	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku alebo preosiatej zeminy v rýhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 15 cm.	m	1 163,000	4,28	4 977,64	4 977,64	0,00
838	021 Stavby	583310002700.S	Zásypový štrkopiesok	t	76,500	13,09	1 001,39	1 001,39	0,00
839	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rhyhy, šírka do 33 cm	m	1 163,000	0,84	976,92	976,92	0,00
840	021 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šxrh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	1 163,000	0,17	197,71	197,71	0,00
841	021 Stavby	460560164.S	Ručný zásep nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	1 036,000	3,18	3 294,48	3 294,48	0,00
842	021 Stavby	460560144.S	Ručný zásep nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	112,000	2,31	258,72	258,72	0,00
843	021 Stavby	460560304.S	Ručný zásep nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	6,000	6,76	40,56	40,56	0,00
844	021 Stavby	460600001.S	Naloženie zeminy a sute, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	95,000	8,27	785,65	785,65	0,00
845	021 Stavby	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	km	950,000	0,44	418,00	418,00	0,00
846	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	152,000	13,33	2 026,16	2 026,16	0,00

847	021 Stavby	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	520,000	3,07	1 596,40	1 596,40	0,00
848	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	36,829	1,00	36,83	36,83	0,00
849	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	378,278	1,00	378,28	378,28	0,00
		M	Práce a dodávky M						
		21-M	Elektromontáže						
850	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	448,000	1,69	757,12	757,12	0,00
851	021 Stavby	210100283.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpkou alebo páskou do 4 x 50 mm2 pre vonkajšie práce	ks	121,000	18,21	2 203,41	2 203,41	0,00
852	021 Stavby	345810007600.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE4021 4x35 - 4x50 mm2	ks	121,000	12,30	1 488,30	1 488,30	0,00
853	021 Stavby	210100284.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpkou alebo páskou do 4 x 95 mm2 pre vonkajšie práce	ks	2,000	24,18	48,36	48,36	0,00
854	021 Stavby	345810007700.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE5527 4x70 - 4x120 mm2	ks	2,000	12,77	25,54	25,54	0,00
855	021 Stavby	210101262.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 25-35 mm2 pre vonkajšie práce	ks	1,000	57,99	57,99	57,99	0,00
856	021 Stavby	345820040526.S	Spojka SV CZ 25-35 univerzálna	bal	1,000	24,22	24,22	24,22	0,00
857	021 Stavby	210040142.S	Prechod kábla základom do stožiara vrátane vysekania, zamur. a vyspravenia základu	ks	1,000	31,35	31,35	31,35	0,00
858	021 Stavby	210190071	Montáž rozvádzača	ks	4,000	86,63	346,52	346,52	0,00
859	021 Stavby	357130010700	Rozvádzače RVO verejného osvetlenia (RVO 076-A.R.V.O. riadenie) bez riadenia osvetlenia lávky	ks	1,000	8 540,84	8 540,84	8 540,84	0,00
860	021 Stavby	357110000500.S	Skriňa rozspájacia a istiaci, plastová, pilierová SR 2 DIN00 VV 4x160A P2	ks	3,000	987,46	2 962,38	2 962,38	0,00
861	021 Stavby	210203016.S	LED pás 54m osadený v madle lávky vrátane riadiaceho systému, montáže a certifikátu podľa EMC a LVD smernice	ks	1,000	18 468,96	18 468,96	18 468,96	0,00
862	021 Stavby	210201430.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED	ks	3,000	29,99	89,97	89,97	0,00
863	021 Stavby	348370000400.S	Svetidlo so základnou nastaviteľné LED 12W 1050lm (SH 15.6W 483lm), 3000K, CRI 80, optika Elliptical 54° / 6°, DALI 220-240 VAC, o137, 5.50 kg, IK07, IP66, sivá - alebo ekvivalent	ks	1,000	1 225,95	1 225,95	1 225,95	0,00
864	021 Stavby	348370000500.S	Svetidlo so základnou nastaviteľné LED 12W 1050lm (SH 15.6W 357lm), 3000K, CRI 80, optika SuperSpot 6°, DALI 220-240 VAC, o137, 5.50 kg, IK07, IP66, sivá - alebo ekvivalent	ks	2,000	1 225,95	2 451,90	2 451,90	0,00
865	021 Stavby	348370000700.S	Refraktor IP66	ks	3,000	46,95	140,85	140,85	0,00
866	021 Stavby	210040201.S	Konzola na stožiar a nástrešník	ks	3,000	11,24	33,72	33,72	0,00
867	021 Stavby	3118700006200.S	Nosič svetidiel VO/Z - príslušenstvo ku konzolám NN, VN	ks	3,000	189,56	568,68	568,68	0,00
868	021 Stavby	210201810	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	4,000	27,90	111,60	111,60	0,00
869	021 Stavby	348370001600	Svetidlo uličné PhilipsBGP 713 40xLED 4S/740 DM11 Interact	ks	4,000	672,24	2 688,96	2 688,96	0,00
870	021 Stavby	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	5,000	109,93	549,65	549,65	0,00
871	021 Stavby	316740000200.S	Stožiar oceľový, nírový, ulično-diaľničný QSD 8, výška 8 m	ks	4,000	1 411,52	5 646,08	5 646,08	0,00
872	021 Stavby	316720002000	Stožiar kužeľový STK 76/60/3 zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT	ks	1,000	630,91	630,91	630,91	0,00
873	021 Stavby	210204042	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ks	4,000	106,87	427,48	427,48	0,00
874	021 Stavby	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	4,000	55,06	220,24	220,24	0,00
875	021 Stavby	316770001300	Výložník V1G-15/76-D zinkový jednoramenný, výloženie 1,5 m, d 76 mm	ks	4,000	268,62	1 074,48	1 074,48	0,00
876	021 Stavby	210201460.S	Montáž zemných svetidiel A3	ks	4,000	20,40	81,60	81,60	0,00
877	021 Stavby	348440000600.S	Svetidlo zemné zapustné LED pevné s antigrare prvkom, LED 12W 1850lm (SH=14.5W 757lm) 3000K CRI 80 optika 33°/31° DALI MIDNIGHT, 220-240 VAC, IK10, IP68, ø200x185mm, 3,16 kg, nehrdzavejúca oceľ, maximálna statická záťaž 5000 kg - alebo ekvivalent	ks	4,000	1 003,99	4 015,96	4 015,96	0,00
878	021 Stavby	348370000800.S	Antigrare - protišlihujući prvok - alebo ekvivalent	ks	4,000	67,57	270,28	270,28	0,00
879	021 Stavby	348440000800.S	Krabica montážna pre zapustenie pre parkové svetidlá A3 - alebo ekvivalent	ks	4,000	90,02	360,08	360,08	0,00
880	021 Stavby	210101673.S	Odbočné spojky zalievané 2-zložkovou ekologickou hmotou pre káble s polymér. izoláciou 1,5-25 mm2	ks	4,000	33,13	132,52	132,52	0,00
881	021 Stavby	345820000100.S	Spojka GELBOX SUPER CLIK 1 IPX8 Raytech	ks	4,000	37,79	151,16	151,16	0,00
882	021 Stavby	210201870.S	Montáž základného roštu pre uličné svetidlá 3-5m	ks	51,000	14,05	716,55	716,55	0,00
883	021 Stavby	210204031.S	Osadenie stožiara hliníkového osvetľovacieho výšky nad 3 do 6 m s prírubou so zapojením LED svetidla	ks	51,000	95,41	4 865,91	4 865,91	0,00
884	021 Stavby	210204131.S	Výložník hliníkový jednoramenný na stožiare hliníkové	ks	51,000	24,56	1 252,56	1 252,56	0,00
885	021 Stavby	3483700005470.S	SMART svetelný element EWO FA770 A-Series, vrátane LED modulu, svorkovnice, základového roštu, výloženia, riadiaci modul Interact a s konektivitou - alebo ekvivalent	ks	51,000	7 188,84	366 630,84	366 630,84	0,00
886	021 Stavby	210204201	Elektrovstroi stožiara pre 1 okruh	ks	55,000	34,11	1 876,05	1 876,05	0,00
887	021 Stavby	348370004900	Svorkovnica stožiarová SR721/E14/4xAL s krytom IP20	ks	4,000	40,18	160,72	160,72	0,00
888	021 Stavby	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	1 163,000	3,13	3 640,19	3 640,19	0,00
889	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	1 163,000	3,00	3 489,00	3 489,00	0,00
890	021 Stavby	247710004800.S	Páska samolepiaca protikoročná pre mierne podnebné pásmo, š. 75 mm, dl. 15 m	ks	17,000	56,41	958,97	958,97	0,00
891	021 Stavby	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	232,000	2,26	524,32	524,32	0,00
892	021 Stavby	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	232,000	3,00	696,00	696,00	0,00
893	021 Stavby	210220095.S	Oštenie zvodového vodiča protikoročnou ochranou pri prechode vodiča medzi zemnou a betónom a betónom a vzduchom, pre vonkajšie práce	m	41,000	1,79	73,39	73,39	0,00
894	021 Stavby	343430000500.S	Bužírka zmršťovacia pre FeZn 12,7x6,4 mm, dĺžka 1 m	ks	41,000	1,61	66,01	66,01	0,00
895	021 Stavby	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	58,000	3,10	179,80	179,80	0,00
896	021 Stavby	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	58,000	1,06	61,48	61,48	0,00
897	021 Stavby	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	116,000	4,42	512,72	512,72	0,00
898	021 Stavby	354410000700.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	116,000	1,50	174,00	174,00	0,00
899	021 Stavby	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	116,000	3,10	359,60	359,60	0,00
900	021 Stavby	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	116,000	1,75	203,00	203,00	0,00
901	021 Stavby	210270801	Označovaci káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	130,000	1,98	257,40	257,40	0,00
902	021 Stavby	354410064600	Štítok orientačný zemiaci	ks	56,000	0,99	55,44	55,44	0,00
903	021 Stavby	283810000400.S	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	130,000	0,12	15,60	15,60	0,00
904	021 Stavby	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	72,000	0,74	53,28	53,28	0,00
905	021 Stavby	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	72,000	0,95	68,40	68,40	0,00
906	021 Stavby	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	51,000	1,41	71,91	71,91	0,00
907	021 Stavby	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	51,000	1,52	77,52	77,52	0,00
908	021 Stavby	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	97,000	0,95	92,15	92,15	0,00
909	021 Stavby	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	97,000	2,51	243,47	243,47	0,00
910	021 Stavby	210902115.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	1 389,000	3,24	4 500,36	4 500,36	0,00
911	021 Stavby	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2	m	1 389,000	6,58	9 139,62	9 139,62	0,00
912	021 Stavby	210902364.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x70	m	8,000	4,45	35,60	35,60	0,00
913	021 Stavby	341110034200.S	Kábel hliníkový NAYY 4x70 SM mm2	m	8,000	12,25	98,00	98,00	0,00
914	021 Stavby	210950202	Príplatok na zatiahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	1 397,000	1,79	2 500,63	2 500,63	0,00
915	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	4 144,046	3,00	12 432,14	12 432,14	0,00
916	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4 594,776	1,00	4 594,78	4 594,78	0,00
		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						
		OST	Ostatné						
917	021 Stavby	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín, montáž príslušenstva zemných svetidiel a bodových svetidiel na stĺp vrátane nasavenia	hod	8,000	28,42	227,36	227,36	0,00
918	021 Stavby	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správ (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	55,000	35,13	1 932,15	1 932,15	0,00
			O - Záhrada umenia						
		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						
		OST	Ostatné						
919	021 Stavby	001000021.S	Inžinierska činnosť - posudky svetlo - technické meranie	kpl	1,000	2 743,11	2 743,11	2 743,11	0,00
920	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - Montážna plošina MP 16	kpl	1,000	603,48	603,48	603,48	0,00
921	021 Stavby	HZS000111	Montážna Plošina MP 16	hod	96,000	29,08	2 791,68	2 791,68	0,00
922	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - dokumentáciu skutočnej realizácie stavby DSRS	kpl	1,000	1 481,28	1 481,28	1 481,28	0,00
923	021 Stavby	000400022A.S	Projektové práce - Projekt dopravného značenia	kpl	1,000	1 093,26	1 093,26	1 093,26	0,00
924	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - porealizačné stavby	kpl	1,000	832,73	832,73	832,73	0,00
		HV	Práce a dodávky HV						
		1	Zemné práce						
925	021 Stavby	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	13,000	7,52	97,76	97,76	0,00
926	021 Stavby	113107131.S	Odsrátenie krytú v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	13,000	33,97	441,61	441,61	0,00
		2	Zakladanie						
927	021 Stavby	210201871.S	Montáž základového roštu pre stožiare výšky 5-12m	ks	1,000	27,85	27,85	27,85	0,00
928	021 Stavby	553597210.2	Základový rošt ZR 2-12 vrátane spojovacej materiálu	ks	1,000	125,36	125,36	125,36	0,00
929	021 Stavby	275313612.S	Betón základových páteľ, prostý tr. C 20/25	m3	0,900	89,54	80,59	80,59	0,00

930	021 Stavby	589310005100.S	Beton STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-1,0-Dmax 22	m3	0,900	129,27	116,34	116,34	0,00
		5	Komunikácie						
931	021 Stavby	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	13,000	32,30	419,90	419,90	0,00
932	021 Stavby	596911141.S	Kladenie betonovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	13,000	17,50	227,50	227,50	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
933	021 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho betonového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	74,000	20,57	1 522,18	1 522,18	0,00
934	021 Stavby	979071121.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	13,000	2,26	29,38	29,38	0,00
935	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,305	19,27	121,50	121,50	0,00
936	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	63,050	0,58	36,57	36,57	0,00
937	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,305	18,01	113,55	113,55	0,00
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.práciach						
938	021 Stavby	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	1 038,000	1,20	1 245,60	1 245,60	0,00
939	021 Stavby	286130073500	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, DN 63, HDPE, KOPOS	m	112,000	1,58	176,96	176,96	0,00
940	021 Stavby	286130073600	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09075 FA, čierna, DN 75, HDPE, KOPOS	m	798,000	2,20	1 755,60	1 755,60	0,00
941	021 Stavby	286130072400	Chránička delená KOPODUR KD 09040 BC, červená, DN 40, HDPE, KOPOS	m	128,000	1,79	229,12	229,12	0,00
942	021 Stavby	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar, zemné svetlidló, rozvádzač verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	4,200	83,73	351,67	351,67	0,00
943	021 Stavby	460200144.S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbokéj, v zemine triedy 4	m	37,000	11,12	411,44	411,44	0,00
944	021 Stavby	460200164.S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokéj, v zemine triedy 4	m	373,000	14,80	5 520,40	5 520,40	0,00
945	021 Stavby	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m	1 230,000	0,29	356,70	356,70	0,00
946	021 Stavby	460420001.A.S	Zriadenie drenážneho lôžka z kameniva pod zemné svetlidlá šírky jamy do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm.	ks	64,000	4,28	273,92	273,92	0,00
947	021 Stavby	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	1,700	22,91	38,95	38,95	0,00
948	021 Stavby	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku alebo preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 15 cm.	m	410,000	4,28	1 754,80	1 754,80	0,00
949	021 Stavby	583310002700.S	Zásypový škropiesok	t	33,000	13,09	431,97	431,97	0,00
950	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	410,000	0,84	344,40	344,40	0,00
951	021 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	410,000	0,17	69,70	69,70	0,00
952	021 Stavby	460560144.S	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokéj v zemine tr. 4	m	37,000	2,31	85,47	85,47	0,00
953	021 Stavby	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokéj v zemine tr. 4	m	373,000	3,18	1 186,14	1 186,14	0,00
954	021 Stavby	460600001.S	Naloženie zeminy a sute, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	26,100	8,27	215,85	215,85	0,00
955	021 Stavby	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	261,000	0,44	114,84	114,84	0,00
956	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,760	13,33	556,66	556,66	0,00
957	021 Stavby	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor hladiny	m2	205,000	3,07	629,35	629,35	0,00
958	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	27,023	1,00	27,02	27,02	0,00
959	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	157,495	1,00	157,50	157,50	0,00
		M	Práce a dodávky M						
		21-M	Elektromontáže						
960	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	320,000	1,69	540,80	540,80	0,00
961	021 Stavby	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	48,000	2,49	119,52	119,52	0,00
962	021 Stavby	210100283.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrásť, zátkou alebo páskou do 4 x 50 mm2 pre vonkajšie práce	ks	4,000	18,21	72,84	72,84	0,00
963	021 Stavby	345810007600.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE4021 4x35 - 4x50 mm2	ks	4,000	12,30	49,20	49,20	0,00
964	021 Stavby	210100284.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrásť, zátkou alebo páskou do 4 x 95 mm2 pre vonkajšie práce	ks	2,000	24,18	48,36	48,36	0,00
965	021 Stavby	345810007700.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE5527 4x70 - 4x120 mm2	ks	2,000	12,77	25,54	25,54	0,00
966	021 Stavby	210101673.S	Odbočné spojky zalievané 2-zložkovou ekologickou hmotou pre káble s polymér. izoláciou 1,5-25 mm2	ks	64,000	33,13	2 120,32	2 120,32	0,00
967	021 Stavby	345820000100.S	Spojka GELBOX SUPER CLIK 1 IPX8 Raytech	ks	64,000	37,79	2 418,56	2 418,56	0,00
968	021 Stavby	210040142.S	Prechod kábla základom do stožiaru vrátane vysekania, zamur. a vyspravenia základu	ks	1,000	31,35	31,35	31,35	0,00
969	021 Stavby	210190071	Montáž rozvádzača	ks	4,000	86,63	346,52	346,52	0,00
970	021 Stavby	357130010700	Rozvádzače RVO verejného osvetlenia (RVO 076-A.R.V.O. riadenie) bez riadenia osvetlenia lávky	ks	1,000	8 540,82	8 540,82	8 540,82	0,00
971	021 Stavby	357110000500.S	Skrňa rozptyľacia a istiaca, plastová, pilierová SR pre zemné svetlidlá	ks	3,000	987,46	2 962,38	2 962,38	0,00
972	021 Stavby	210191018.S	Montáž kompatibilného riadiaceho systému iluminácie hrádobného múru	ks	1,000	3 925,21	3 925,21	3 925,21	0,00
973	021 Stavby	345310000200.S	Riadiaci systém ovládania iluminácie hrádobného múru kompatibilný s použitými svetlidlami iluminácie	ks	1,000	11 013,40	11 013,40	11 013,40	0,00
974	021 Stavby	210201430.S	Zapojenie svetlidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED	ks	6,000	29,99	179,94	179,94	0,00
975	021 Stavby	348370000500.D1.S	Svetlidló so základnou nastaviteľné LED 12W 1050lm (SH 15,6W 483lm), 3000K, CRI 80, optika Elliptical 54° / 6°, DALI 220-240 VAC, o137, 5.50 kg, IK07, IP66, sivá - alebo ekvivalent	ks	2,000	897,56	1 795,12	1 795,12	0,00
976	021 Stavby	348370000500.D2.S	Svetlidló so základnou nastaviteľné LED 16W 2050lm (SH 18,3W 1435lm), 3000K, CRI 80, optika s refraktorom 54°/14°, DALI 220-240 VAC, o119, 3.85 kg, IK07, IP66, sivá - alebo ekvivalent	ks	1,000	897,56	897,56	897,56	0,00
977	021 Stavby	348370000500.D3.S	Svetlidló so základnou nastaviteľné LED 12W 1700lm (SH 14,3W 1122lm), 3000K, CRI 80, optika 52°/24° DALI 220-240 VAC, o119, 3.85 kg, IK07, IP66, sivá - alebo ekvivalent	ks	2,000	897,56	1 795,12	1 795,12	0,00
978	021 Stavby	348370000500.D4.S	Svetlidló so základnou nastaviteľné LED 9,7W 1000lm (SH 12,8W 340lm), 3000K, CRI 80, optika 8°, DALI 220-240 VAC, o119, 3.85 kg, IK07, IP66, sivá - alebo ekvivalent	ks	1,000	897,56	897,56	897,56	0,00
979	021 Stavby	348370000700.S	Refraktor IP66 - alebo ekvivalent	ks	5,000	46,95	234,75	234,75	0,00
980	021 Stavby	348370000700.D4.S	Honeycomb - proti oslneniu IP66 - alebo ekvivalent	ks	1,000	62,99	62,99	62,99	0,00
981	021 Stavby	210040201.S	Konzola na stožiar a nástrešník	ks	6,000	11,24	67,44	67,44	0,00
982	021 Stavby	311870006200.S	Nosič svetlidiel VO/Z - príslušenstvo ku konzolám NN, VN - alebo ekvivalent	ks	6,000	189,56	1 137,36	1 137,36	0,00
983	021 Stavby	210201460.A1S	Montáž zemných svetlidiel A1	ks	1,000	23,78	23,78	23,78	0,00
984	021 Stavby	348440000600.A1.S	Svetlidló zemné zapustné LED 10W, 1450lm (SH 12,1W 798lm), 3000K, CRI 80, optika 12°, DALI 220-240 VAC, IK10, IP68, o200x177mm, 3,4 kg, nehrdzavejúca oceľ, maximálna statická záťaž 5000 kg - alebo ekvivalent	ks	1,000	1 212,92	1 212,92	1 212,92	0,00
985	021 Stavby	348440000800.A1.S	Krabica montážna pre zapustenie pre parkové svetlidló A1	ks	1,000	119,85	119,85	119,85	0,00
986	021 Stavby	210201460.A2S	Montáž zemných svetlidiel A2	ks	60,000	23,78	1 426,80	1 426,80	0,00
987	021 Stavby	348440000600.A2.S	Svetlidló zemné zapustné LED 15W 1750lm (SH 16,5W, 697lm), 3000K, CRI 80, optika wall wash, DALI 220-240 VAC, o200x185mm, 2,64 kg, IK10 IP68 nehrdzavejúca oceľ, maximálna statická 5000 kg - alebo ekvivalent	ks	60,000	1 213,26	72 795,60	72 795,60	0,00
988	021 Stavby	348440000800.A2.S	Krabica montážna pre zapustenie pre parkové svetlidló A2	ks	60,000	119,85	7 191,00	7 191,00	0,00
989	021 Stavby	348370000800.A2.S	Suction cup	ks	2,000	296,17	592,34	592,34	0,00
990	021 Stavby	210201460.S	Montáž zemných svetlidiel A3	ks	3,000	20,40	61,20	61,20	0,00
991	021 Stavby	348440000600.S	Svetlidló zemné zapustné LED pevné s antilagere prvkom, LED 12W 1850lm (SH=14,5W 757lm) 3000K CRI 80 optika 33°/31° DALI 220-240 VAC, IK10, IP68, o200x185mm, 3,16 kg, nehrdzavejúca oceľ, maximálna statická záťaž 5000 kg - alebo ekvivalent	ks	3,000	1 003,99	3 011,97	3 011,97	0,00
992	021 Stavby	348370000800.S	Antilagere - protioslňujúci prvok	ks	3,000	67,57	202,71	202,71	0,00
993	021 Stavby	348440000800.S	Krabica montážna pre zapustenie pre parkové svetlidló A3	ks	3,000	90,02	270,06	270,06	0,00
994	021 Stavby	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	1,000	109,93	109,93	109,93	0,00
995	021 Stavby	316720001500	Stožiar kužeľový STK 76/100/3 zinkový, výška 10 m, ELV PRODUKT	ks	1,000	1 122,69	1 122,69	1 122,69	0,00
996	021 Stavby	210204042	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový, Plati i pre demontáž.	ks	1,000	106,87	106,87	106,87	0,00
997	021 Stavby	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 6 okruhov	ks	1,000	34,11	34,11	34,11	0,00
998	021 Stavby	3483700004900	Svorkovnica stožiarová SR721/6xOPVP10/14xAL s krytom IP20	ks	1,000	40,18	40,18	40,18	0,00
999	021 Stavby	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	350,000	3,13	1 095,50	1 095,50	0,00
1000	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	350,000	3,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1001	021 Stavby	247710004800.S	Páska samolepiaca protikoročná pre mierne podnebné pásmo, š. 75 mm, dl. 15 m	ks	4,000	56,41	225,64	225,64	0,00
1002	021 Stavby	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	4,000	2,26	9,04	9,04	0,00
1003	021 Stavby	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	3,10	3,10	3,10	0,00
1004	021 Stavby	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000	1,06	1,06	1,06	0,00

1005	021 Stavby	210220252	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	ks	36,000	4,42	159,12	159,12	0,00
1006	021 Stavby	35441000700.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	36,000	1,50	54,00	54,00	0,00
1007	021 Stavby	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	3,10	37,20	37,20	0,00
1008	021 Stavby	35441000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	12,000	1,75	21,00	21,00	0,00
1009	021 Stavby	210222095.S	Ošetrovanie zvodového vodiča protikoroziou ochranou pri prechode vodiča medzi zemínou a betónom a betónom a vzduchom, pre vonkajšie práce	m	1,000	1,79	1,79	1,79	0,00
1010	021 Stavby	343430005000.S	Bužirka zmršťovacia pre FeZn 12,7x6,4 mm, dĺžka 1 m	ks	6,000	1,61	9,66	9,66	0,00
1011	021 Stavby	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	4,000	3,00	12,00	12,00	0,00
1012	021 Stavby	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	145,000	1,98	287,10	287,10	0,00
1013	021 Stavby	354410064600	Štítok orientačný zemiaci	ks	1,000	0,99	0,99	0,99	0,00
1014	021 Stavby	283810000400.S	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	144,000	0,12	17,28	17,28	0,00
1015	021 Stavby	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,000	0,74	44,40	44,40	0,00
1016	021 Stavby	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	60,000	0,95	57,00	57,00	0,00
1017	021 Stavby	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	2 100,000	1,76	3 696,00	3 696,00	0,00
1018	021 Stavby	341110002000.S	Kábel medený CYKY J 5x2,5 mm2	m	2 100,000	2,51	5 271,00	5 271,00	0,00
1019	021 Stavby	210800149.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	400,000	1,83	732,00	732,00	0,00
1020	021 Stavby	341110001000.S	Kábel medený CYKY-O 3x6 mm2	m	400,000	4,17	1 668,00	1 668,00	0,00
1021	021 Stavby	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	400,000	2,71	1 084,00	1 084,00	0,00
1022	021 Stavby	341110002200.S	Kábel medený CYKY 6x6 mm2	m	400,000	6,54	2 616,00	2 616,00	0,00
1023	021 Stavby	210902116.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	130,000	3,24	421,20	421,20	0,00
1024	021 Stavby	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2	m	130,000	6,58	855,40	855,40	0,00
1025	021 Stavby	210902364.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x70	m	8,000	4,45	35,60	35,60	0,00
1026	021 Stavby	341110034200.S	Kábel hliníkový NAYY 4x70 SM mm2	m	8,000	12,25	98,00	98,00	0,00
1027	021 Stavby	210950201.S	Príplatok na zatáňovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	2 900,000	0,56	1 624,00	1 624,00	0,00
1028	021 Stavby	210950202	Príplatok na zatáňovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	130,000	1,79	232,70	232,70	0,00
1029	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	1 303,467	3,00	3 910,40	3 910,40	0,00
1030	021 Stavby	PPV	Podiel príružených výkonov	%	1 490,245	1,00	1 490,25	1 490,25	0,00
Hodinnové zúčtovacie sadzby									
OST									
Ostatné									
1031	021 Stavby	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	35,13	2 810,40	2 810,40	0,00
1032	021 Stavby	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín, montáž príslušenstva zemných svietidiel a bodových svietidiel na stĺp vrátane nasadenia	hod	8,000	28,42	227,36	227,36	0,00
Celkom (za doplnkovú aktivitu č. 1):							738 752,79	738 752,79	0,00
DPH (23%):							169 913,14	169 913,14	0,00
Celkom (za doplnkovú aktivitu č. 1) s DPH:							908 665,93	908 665,93	0,00
Doplnková aktivita č. 2									
401FIV800005 - Doplnková aktivita č. 2 - Inštalácia mestského mobiliáru									
je v PZ									
SO 06 - DROBNÁ ARCHITEKTÚRA									
PRÁCE A DODAVKY HSV									
1									
ZEMNÉ PRÁCE									
1033	021 Stavby	132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	64,960	48,32	3 138,87	3 138,87	0,00
1034	021 Stavby	133202115	Hĺbenie šachtí v horn. tr.3 ručne do 2,5 m2 podorys. plochy	m3	11,064	44,90	496,77	496,77	0,00
1035	021 Stavby	1332021201	Hĺbenie strojne otvoru v zemine tr.3 Dn 300mm vrtaním	m3	13,423	67,75	909,41	909,41	0,00
1036	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	9,320	1,66	15,47	15,47	0,00
1037	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	126,327	4,22	533,10	533,10	0,00
1038	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	126,327	0,72	90,96	90,96	0,00
1039	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	189,491	12,00	2 273,89	2 273,89	0,00
1040	021 Stavby	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	m3	9,320	3,88	36,16	36,16	0,00
2									
ZAKLADY									
1041	021 Stavby	211971110	Zhotovenie opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	240,400	1,38	331,75	331,75	0,00
1042	021 Stavby	693660001	Geotextília	m2	252,420	1,60	403,87	403,87	0,00
1043	021 Stavby	275313612	Základové pátky z betónu prostého tr. C20/25	m3	30,795	107,81	3 320,01	3 320,01	0,00
1044	021 Stavby	275352111.1	Debnenie základových pátkí zabudované kanalizačnou rúrou dn 300 mm	m	6,900	16,31	112,54	112,54	0,00
1045	021 Stavby	275361821	Výstuž základových pátkí BS1 500 (10505)	t	0,050	1 556,24	77,81	77,81	0,00
6									
UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1046	021 Stavby	631571002.1	Náspv pod podlahy z kameniva fr 4-8, zhutnený	m3	2,520	55,90	140,87	140,87	0,00
1047	021 Stavby	631571003.2	Náspv zo štrkordie fr 16-32, zhutnený	m3	143,572	56,82	8 157,76	8 157,76	0,00
9									
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1048	021 Stavby	9539481213	Kotvy chemickým tmelom M 14 do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	kus	108,000	5,66	611,28	611,28	0,00
1049	021 Stavby	9539501242	Kotevná zavítavá tyč pre chemické kotvy M 14 dl 500 mm	kus	108,000	2,63	284,04	284,04	0,00
1050	021 Stavby	998152121	Presun hmôt pre oplatenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne monol. v. do 3 m	t	425,299	8,81	3 746,88	3 746,88	0,00
PRÁCE A DODAVKY PSV									
Izolácie proti vode a vlhkosti									
711									
1051	021 Stavby	7111358111	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvisla, nopovou fóliou, vrátane systémových doplnkov	m2	27,160	3,60	97,78	97,78	0,00
1052	021 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,978	2,60	2,54	2,54	0,00
767									
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
1053	021 Stavby	76700003296	M+D Oveľové zábradlie v.1,1 m ,vr povrch upravy pozink + PU nastrek / 26.19 kg/m /	m	403,620	139,05	56 123,36	56 123,36	0,00
1054	021 Stavby	76700003297	M+D Oveľové zábradlie-vertikálna štruktúra na popínavu zelen v.1,8 m ,vr povrch upravy pozink + PU nastrek /44.02 kg/m /	m	41,238	234,81	9 683,09	9 683,09	0,00
1055	021 Stavby	76700003298	M+D Oveľové oplatenie s branicou v.1,8 m ,vr povrch upravy pozink + PU nastrek / 39.972 kg/m /	m	32,170	267,87	8 617,38	8 617,38	0,00
1056	021 Stavby	76799510196	M+D Pozinkovaný profil U 80,dĺžky 400 mm /49 ks/ + antikoroza skrutka M14 ,vrátane povrch upravy pozink /prepojenie prefablikov/	kg	170,000	5,33	906,10	906,10	0,00
1057	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	753,299	0,90	677,97	677,97	0,00
783									
Nátery									
1058	021 Stavby	78382412022	Náter betónových povrchov REMISIL HE /alebo ekvivalent/	m2	315,706	10,20	3 220,20	3 220,20	0,00
79									
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV									
1059	021 Stavby	790030911	Montáž lavičky z betón.prefabrikátu rozm. 2030x500mmx475mm,mechanickým zdvíhacím prostriedkom,vratane flexibil cement malty	kus	18,000	52,52	945,36	945,36	0,00
1060	021 Stavby	5924652211	Betónová prefabrikovaná lavicka 2030x500x475mm, povrch pohľadový sivý	kus	18,000	393,89	7 090,02	7 090,02	0,00
1061	021 Stavby	790030911.1	Montáž dreveného obloženia laviciek 2030x500mm z tepelne upraveného dreva THERMOWOOD/alebo ekviv./ ,hranol SHP 42/42 mm, vrátanie kotvenia a naterov	kus	18,000	45,13	812,34	812,34	0,00
1062	021 Stavby	5924652211.1	Drevený obklad lavicky z dreva THERMOWOOD /alebo ekvivalent/ ,vrátane kotvenia a povrch upravy	kus	18,000	226,98	4 085,64	4 085,64	0,00
1063	021 Stavby	7900309111	Montáž segmentovej lavičky z betón.prefabrikátu rozm. 1963-1767x500mm,mechanickým zdvíhacím prostriedkom,vratane flexibil. malty	kus	8,000	52,52	420,16	420,16	0,00
1064	021 Stavby	59246522111	Betónová prefabr.segmentová lavicka 1963-1767x500x475mm,povrch pohľadový sivý	kus	8,000	349,68	2 797,44	2 797,44	0,00
1065	021 Stavby	7900309111.1	Montáž dreveného obloženia segment.laviciek 1963/1767x500mmz tepelne upraveného dreva THERMOWOOD /alebo ekviv./ ,hranol SHP 42/42 mm, vrátanie kotvenia a naterov	kus	8,000	45,13	361,04	361,04	0,00
1066	021 Stavby	5924652211.2	Drevený obklad lavicky z dreva THERMOWOOD /alebo ekvivalent/ ,vrátane kotvenia a povrch upravy	kus	8,000	206,90	1 655,20	1 655,20	0,00
1067	021 Stavby	7900309112	Montáž kaskadového sedenia z prefabr.betónových blokov 1500x400x350mm,mechanickým zdvíhacím prostriedkom	kus	56,000	98,47	5 514,32	5 514,32	0,00
1068	021 Stavby	5924652213	Betónový prefabrikát - kaskadovité sedenie-bloky 1500x400x350 mm,povrch micromyvaný pigmentovaný	kus	56,000	744,47	41 690,32	41 690,32	0,00
1069	021 Stavby	790030912	Montáž smetného kosa z betón. prefabrikátu rozm. 500x500x525 mm,mechanickým zdvíhacím prostriedkom, do vyrovnávacej flexib.cement. malty	kus	20,000	40,21	804,20	804,20	0,00
1070	021 Stavby	5924652212	Betónový prefabrikát - kos 500x500x525 mm, povrch pohľadový sivý	kus	20,000	118,17	2 363,40	2 363,40	0,00
1071	021 Stavby	59246522121	Vložka do kosa z pozinkovaného plechu hr 0,8 mm + uchytý z pasoviny 40/5 pre vyberanie kosa	kus	20,000	32,50	650,00	650,00	0,00
1072	021 Stavby	790030914	Montáž stojana na bicykle, vr kotvenia	kus	29,000	53,34	1 546,86	1 546,86	0,00
1073	021 Stavby	5530002216	Stojan na bicykle Lotimil typ SL505 /alebo ekvivalent/, oceľová konštr. vr povrchových úprav a systém doplnkov	kus	29,000	115,69	3 355,01	3 355,01	0,00
1074	021 Stavby	55300022161	Spodná stavba stojanu na bicykle	kus	29,000	41,03	1 189,87	1 189,87	0,00
1075	021 Stavby	790030915.1	Doprava stojanov na bicykle a picie fontanky a doprava montážnikov	kpl	1,000	123,09	123,09	123,09	0,00
SO 07-1 PARKANOVÝ MUR									
PRÁCE A DODAVKY HSV									

1127	021 Stavby	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	220,000	2,83	622,60	622,60	0,00
1128	021 Stavby	5831214500	Drviná väpencová zmes 0 - 4 (0,104t/m)	t	22,880	28,57	653,68	653,68	0,00
1129	021 Stavby	460560134.S	Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	220,000	2,60	572,00	572,00	0,00
1130	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	74,78	74,78	74,78	0,00
1131	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	3,000	74,78	224,34	224,34	0,00
1132	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	74,78	74,78	74,78	0,00
		OST	Ostatné						
1133	021 Stavby	HZS001114	Ostatné elektroinštalčné práce	hod	10,000	36,25	362,50	362,50	0,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
1134	021 Stavby	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	725,12	725,12	725,12	0,00
1135	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	832,73	832,73	832,73	0,00
1136	021 Stavby	001300031.S	Kompletná a koordináčna činnosť - koordináčna činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	435,01	435,01	435,01	0,00
1137	021 Stavby	3	Vypnutie zariadenia (komplet poplatky VSD)	ks	1,000	1 450,04	1 450,04	1 450,04	0,00
		VRN12	Monitoring						
1138	021 Stavby	001200001	Monitoring - bez rozlíšenia	eur	1,000	435,01	435,01	435,01	0,00
			02 - Preložka VN vedenia						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
1139	021 Stavby	388995051.S	Montáž krycích dosiek káblových žŕabov dĺžky 1 m	m	210,000	0,22	46,20	46,20	0,00
1140	021 Stavby	283140000501.1	Krycia doska z PE pre káble, 250/3, lxšxhr 1000x250x7 mm, farba červená, HDPE, farba červená, dĺžka 1 m, min. hrúbka 3 mm. Text na doske: Pozor kábel ! (Pripustné typy: PIPELIFE, typ KAD 250; CWS, typ DEKAB HDPE 250/3)	m	210,000	3,15	661,50	661,50	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1141	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	5,000	19,27	96,35	96,35	0,00
1142	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	100,000	0,58	58,00	58,00	0,00
		M	Práce a dodávky M						
		21-M	Elektromontáže						
1143	021 Stavby	210101358.S	VN prechodové spoiky pre jednožilové káble (95-240 mm2)	ks	2,000	270,35	540,70	540,70	0,00
1144	021 Stavby	10076958	Spojka kab. 22kV prechod 3plast 150-240 (Pripustné typy: TE Connectivity/Raychem, typ MXSU-24C/1XU-3HL; ENSTO, typ CJTH31.2403C-SC; 3M, typ 93 FS235-3/M2; SICAME, typ JTMP3TH 24 95-240 MF HU)	ks	2,000	2 077,90	4 155,80	4 155,80	0,00
1145	021 Stavby	10075231	Kamen na označenie spojky kabla 22 kV (Text nápisu: S 22 kV VSD; rozmery (šxdlxv): 146x136x500 mm)	ks	2,000	137,75	275,50	275,50	0,00
1146	021 Stavby	210101397.S	VN koncovky pre 1-žilové káble s plast. izoláciou a polovodiivou vrstvou na žilách pre 10 kV, 22 kV a 35 kV (70-300 mm2)	ks	2,000	143,38	286,76	286,76	0,00
1147	021 Stavby	10241716	Koncovka kab. 22kV 12 vonk. 95-240 (Pripustné typy: nkt cables, typ T024 95-240; Cellpack, typ CAESK-F 24/ 95-240V; Tyco Electronics, typ MVTO-5131-ML-4-13-SK01; ENSTO, typ COT1.2403L-SC; 3M, typ 94 EB63-1)		6,000	1 884,92	11 309,52	11 309,52	0,00
1148	021 Stavby	210930234.S	Vodič hliníkový silový uložený pevne 22-AXEKV/CEY 12,7/22 kv 1x150/25	m	120,000	3,74	448,80	448,80	0,00
1149	021 Stavby	02835873	Kabel NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20kV (Pripustné typy: NKT, typ NA2XS2Y 1x150 RM/25; Prysmian, typ NA2XS2Y 1x150 RM/25; Energocomplekt, typ NA2XS2Y 1x150 RM/25)	m	130,000	14,86	1 931,80	1 931,80	0,00
1150	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	188,79	188,79	188,79	0,00
1151	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	188,79	188,79	188,79	0,00
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach						
1152	021 Stavby	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 - ochrana exist.vedení	m	50,000	14,80	740,00	740,00	0,00
1153	021 Stavby	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	5,000	0,29	1,45	1,45	0,00
1154	021 Stavby	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	50,000	2,83	141,50	141,50	0,00
1155	021 Stavby	5831214500	Drviná väpencová zmes 0 - 4 (0,104t/m)	t	5,200	28,57	148,56	148,56	0,00
1156	021 Stavby	460560134.S	Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	50,000	2,60	130,00	130,00	0,00
1157	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	16,99	16,99	16,99	0,00
1158	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	3,000	16,99	50,97	50,97	0,00
1159	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	16,99	16,99	16,99	0,00
1160	021 Stavby	OST	Ostatné				0,00	0,00	0,00
1161	021 Stavby	HZS001111	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	10,000	36,25	362,50	362,50	0,00
1162	021 Stavby	HZS001114	Ostatné elektroinštalčné práce	hod	10,000	36,25	362,50	362,50	0,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
1163	021 Stavby	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	725,12	725,12	725,12	0,00
1164	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	832,73	832,73	832,73	0,00
1165	021 Stavby	001300031.S	Kompletná a koordináčna činnosť - koordináčna činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	435,01	435,01	435,01	0,00
1166	021 Stavby	1	Meranie VN kábla, komplet vr. protokol	eur	1,000	145,00	145,00	145,00	0,00
1167	021 Stavby	2	Vypnutie zariadenia (komplet poplatky VSD), vydanie príkazu B	ks	1,000	435,01	435,01	435,01	0,00
		VRN12	Monitoring						
1168	021 Stavby	001200001	Monitoring - bez rozlíšenia	eur	1,000	435,01	435,01	435,01	0,00
Celkom (za vyvolanú investíciu č. 1):							45 206,09	45 206,09	0,00
DPH (23%):							10 397,40	10 397,40	0,00
Celkom (za vyvolanú investíciu č. 1) s DPH:							55 603,49	55 603,49	0,00
									</

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu (od	25%
--	--	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
		Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.