

Evidenčné číslo zhotoviteľa:

Evidenčné číslo objednávateľa: OcÚJOV/S2025/00349

Zmluva o dielo

**o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ pre daň:
Tel.:
E-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie bežný účet:
IBAN:
SWIFT (BIC):
Bankové spojenie projektu:
IBAN:
SWIFT (BIC):
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Jovice

Hlavná 50/61, 049 45 Jovice, okr. Rožňava
Ildikó Lukacsová, starostka obce
00 594 784
2020937534
neplatca DPH
+421 58 732 65 29
obecjovice@veganet.sk
<https://www.obecjovice.sk>
VÚB, a.s. Rožňava
SK95 0200 0000 0000 2302 4582
SUBASKBX
VÚB, a.s. Rožňava
SK95 0200 0000 0000 2302 4582
SUBASKBX

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):
(ďalej len „zhotoviteľ“)

MONTMAL s. r. o.

Štítická 235/54, 048 01 Rožňava
spoločnosť s ručením obmedzeným
Matej Lázár, konateľ
50 586 483
2120436175
SK2120436175
+421 907 591 415
matejlazar.montmal@gmail.com
-
VÚB, a.s.
SK92 0200 0000 0037 7750 6151
SUBASKBX

**uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „zmluva“ alebo „ZoD“) a prehlasujú, že sú plne
spôsobilé na právne úkony.**

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela:
„VOLENOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI“ v zmysle ponuky do
verejného obstarávania.

Projektová dokumentácia rieši vytvorenie priestoru pre voľnočasové aktivity pre rodiny s deťmi v obci Jovice.

V rámci projektovej dokumentácie sú riešené tri objekty:

Objekt „A“ - priestor pre aktivitu detí - samostatne stojaci montovaný kontajner - zastavaná plocha 24,30 m²

Objekt „B“ - priestor na posedenie - samostatne stojaci montovaný kontajner - zastavaná plocha 24,30 m²

Objekt „C“ - sociálne zariadenie - samostatne stojaci montovaný kontajner - zastavaná plocha 13,80 m²

Napojenie elektroinštalácie sa prevedie z elektrozdružnice z MŠ.

Vodovodná prípojka sa napojí z MŠ.

Teplá voda bude zabezpečená prietokovými elektrickými ohrievacími batériami osadenými pod umývadlami. Kanalizácia sa vyvedie do novej plastovej žumpy obsahu 3 m² osadenej za objektom „C“. Cez objekt „C“ sa napojí aj objekt „B“.

Podrobný rozsah realizovaných zmluvných prác je uvedený v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy a v projektovej dokumentácii.

- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné dielo zrealizovať v lehote uvedenej v čl. IV. bod 4.1. a odovzdať objednávateľovi.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.
- 2.4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa stavebné dielo chápe rovnocenne aj samostatná prevádzky schopná časť celého stavebného diela, t. j. pokiaľ je v zmluve uvedené „stavebné dielo“ alebo „dielo“, rozumie sa pod tým aj „samostatná prevádzky schopná časť stavebného diela“, na ktorú sa vzťahujú všetky podmienky tejto zmluvy.
- 2.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo postupnej realizácie (odovzdávanie staveniska aj po samostatných objektoch), nakoľko sa v prípade možností bude uchádzať o dotácie alebo príspevky.

III. Povinnosti a práva zhotoviteľa a objednávateľa

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Vlastnícke právo k zhotovenému a uhradenému dielu prislúcha objednávateľovi.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v prvotriednej kvalite a v zmysle platných noriem a predpisov.
- 3.3. Zhotoviteľ prevezie materiál a techniku potrebnú na realizáciu diela na miesto realizácie diela na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
- 3.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
- 3.5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, vzniknuté z jeho prác podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je povinný viesť evidenciu o stavebných odpadoch vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Zhotoviteľ odstráni ihneď a na vlastné náklady znečistenie verejnej komunikácie, ktoré je výsledkom jeho činnosti.
- 3.6. Objednávateľ požaduje dodržiavať pri realizácii stavebného diela, vyhlášku č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a s ňou súvisiacich noriem a predpisov.
- 3.7. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko dňom preberacieho konania objednávateľovi.
- 3.8. Objednávateľ a prípadne stavebný dozor bude vykonávať občasný technický dozor v priebehu realizácie stavebného diela a sledovať, či sa práce vykonávajú podľa dohodnutých podmienok a technických noriem.

- 3.9. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v čl. II. budú realizované s tým, že bude dodržaná čistota pracoviska a staveniska zhotoviteľa v požadovanej forme. V opačnom prípade je to chápané ako nedodržanie kvality prác. Objednávateľ má právo vyžadovať od zhotoviteľa doklady preukazujúce dodanie požadovaných materiálov, ktoré sú uvedené v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte, ako sú napr. atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, dodacie listy, technické listy a pod. Zhotoviteľ je povinný tieto požadované doklady do termínu ich zabudovania do stavebného diela objednávateľovi predložiť.
- 3.10. V prípade nedodržania kvality vykonávaných prác a nedodržania objednávateľom požadovanej kvality dodaných materiálov i zariadení má objednávateľ právo práce na diele zastaviť a dodaný materiál neprevziať. V prípade sporu o kvalite dodávaného resp. dodaného predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, že si objednávateľ do 3 dní po začatí sporu môže nekvalitné, resp. neodsúhlasené časti predmetu plnenia objednať u iného zhotoviteľa. Výška finančného obnosu vyplateného inému zhotoviteľovi za realizáciu prác na predmete tejto zmluvy bude odpočítaná z ceny diela, čiže sa zníži cena diela. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním kvality prác a materiálov v zmysle tejto zmluvy.
- 3.11. V prípade nedodržania termínov realizácie uvedených v tejto ZoD a v stavebnom denníku pre jednotlivé práce, má objednávateľ právo znížiť cenu diela za každý deň omeškania o 0,05 %. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním termínov realizácie.
- 3.12. Zhotoviteľ zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktorý bude zabezpečovať subdodávateľsky v nasledovnej výške: 0,00 %, čo vo finančnom vyjadrení činí: 0,00 € bez DPH. Subdodávateľmi budú: neuvažuje sa (uviesť Obchodný názov/meno; adresa sídla/pobytu; IČO/dátum narodenia, ak nebolo IČO pridelené). Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že všetci uvedení subdodávatelia sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; sú spôsobilí, odborní a majú dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke. Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo subdodávateľov, alebo realizovať nastúpenie nového subdodávateľa, musí požiadať objednávateľa o schválenie a zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; je spôsobilý, odborný a má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.
- 3.13. Stavbyvedúcim, resp. zodpovednou osobou zhotoviteľa za realizáciu bude: Ing. Stanislav Šeleng.
- 3.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade, že to bude relevantné, že bude rešpektovať zmeny v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov (príspevku alebo dotácie) vplyvajúce na ZoD a následne pristúpi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.
- 3.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (viď. ďalej bod 3.18 tohto článku).
- 3.16. V prípade, ak Výkaz výmer – Rozpočet odkazuje na konkrétno výrobcu, značku, patent alebo typ a počas realizácie zákazky dôjde k objektívnym okolnostiam obmedzujúcim, alebo zabraňujúcim jeho dodanie (nie z viny zhotoviteľa), môže zhotoviteľ tieto tovary nahradiť ekvivalentnými (porovnateľnými) tovarmi s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Zhotoviteľ je povinný predložiť doklady preukazujúce oprávnenosť tejto výmeny (zdokladovanie okolností) a tiež je povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie všetkých minimálnych špecifikácií, parametrov a vlastností zameneného tovaru. Zámena podlieha schváleniu objednávateľa, poverenej osoby objednávateľa alebo stavebného dozora a poskytovateľa prostriedkov (ak bude relevantné). Schválenie bude zaznamenané v stavebnom denníku. Splnenie všetkých minimálnych špecifikácií, parametrov a vlastností

zameneného tovaru bez vplyvu na cenu predmetu zákazky si nevyžaduje uzavretie Dodatku k tejto zmluve, ale považuje sa za splnenie predmetu zmluvy.

3.17. Zhotoviteľ (ak to bude relevantné) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej prílohách. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Ministerstvo financií SR a ním poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ,
- g) odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF.

3.18. Uplatnenie sociálneho aspektu:

- zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky a na prípadné pomocné práce zamestnal osoby s nízkym dosiahnutým vzdelaním,
- zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať základné pracovné normy v zmysle platných právnych predpisov SR,
- zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať súlad vykonávaných prác s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a bude zabezpečovať rovnosť pohlaví a ich nediskrimináciu,
- zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať vnútroštátne zákony, relevantné právne predpisy a kolektívne dohody, ktoré sú v súlade s právom EÚ,
- zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zákazky (stavebné dielo) zrealizuje tak, aby bol prístupný osobám so zdravotným postihnutím.

Pokiaľ poskytovateľ finančných prostriedkov rozhodne o uplatnení ďalších podmienok sociálneho aspektu počas realizácie stavebného diela, sú zmluvné strany povinné tieto požiadavky akceptovať.

3.19. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa alebo stavebný dozor min. 2 pracovné dni vopred k prevzatiu konštrukcií alebo prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentovať. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto konštrukcie alebo práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ alebo stavebný dozor bude dodatočne požadovať odkrytie týchto konštrukcií alebo prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa a v prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že konštrukcie alebo práce neboli riadne vykonané, tieto konštrukcie a práce na odkrytí a oprave uhradí v plnej miere zhotoviteľ.

IV. Doba plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať termín realizácie a dodania celého predmetu zákazky – stavebného diela, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihladajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela; odo dňa odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa do 1 mesiaca (max. do 2 mesiacov), najneskôr však do 04.08.2025.

- 4.2. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v dôsledku vyššej moci.
Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.
- Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu).
- 4.3. Lehota realizácie stavebného diela začne plynúť dňom odovzdania staveniska a končí úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, zohľadňujúc pritom oprávnené prerušenie prác. V prípade oprávneného prerušenia prác, je možné odovzdať a prebrať len tú zrealizovanú časť/časti, ktorá/é bola/i zrealizovaná/é pred oprávneným prerušením za predpokladu, že sa jedná o samostatne prevádzky schopnú/é časti.
- 4.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ môže určiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na príslušný rozpočtový rok/roky, alebo z dôvodu neschválenia projektu, že nebude realizovať celé stavebné dielo v danom roku, alebo ho nebude nerealizovať vôbec alebo že bude realizovať len časť diela.
- 4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termín plnenia ZoD zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň a pod.
- 4.6. Miesto realizácie stavebných prác: Obec Jovice, par. č. 57 KN-C, k.ú. Jovice v zmysle prílohy č.4 výzvy na predkladanie ponúk: Projektová dokumentácia vo formáte pdf.
- 4.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všetky podmienky financovania určené poskytovateľom finančných prostriedkov (ak bude relevantné).
- 4.8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu Diela bez súhlasu objednávateľa.

V. Cena

- 5.1. Cena celkom za celý predmet plnenia zmluvy, vychádza z ponuky úspešného uchádzača – zhotoviteľa do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	88 500,10 €
DPH 23 %	20 355,02 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	108 855,12 €

- 5.2. Pokiaľ z popisu položiek vo Výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny budú obsahovať všetky prípadné náklady na:
- náklady na realizáciu stavebného diela v zmysle Výkazu výmer – Rozpočtu, projektovej dokumentácie, za podmienok uvedených v ZoD,
 - náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane prípadných poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby,
 - náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov zhotoviteľa proti odcudzeniu počas lehoty výstavby, vrátane nákladov na prípadnú strážnu službu,
 - náklady na provizórne oddelenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s objednávateľom,
 - prípadné zvýšené náklady, vzhľadom k realizácii stavebných prác počas prevádzky na komunikáciách a na okolitých pozemkoch,

- náklady na vytýčenie všetkých podzemných a skrytých vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela,
- náklady na zaobstaranie akýchkoľvek iných potrebných povolení (okrem povolenia na realizáciu) pred zahájením prác, vrátane poplatkov,
- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály potrebné k zhotoveniu diela,
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených, pomocného a podružného materiálu a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane prípadných poplatkov,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute, ostatného alebo prípadne nebezpečného odpadu na skládku do akejkoľvek vzdialenosti, vrátane poplatkov za zneškodnenie odpadu, vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na zákonnú likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, vrátane odovzdania dokladov o ich nakladaní objednávateľovi,
- náklady na opravu poškodených komunikácií, plôch, konštrukcií a pod. zhotoviteľom s uvedením do pôvodného stavu,
- náklady na rezanie konštrukcií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke mimo Výkazu výmer - Rozpočtu, pokiaľ to bude nevyhnutné pre nápravu poškodených konštrukcií zhotoviteľom,
- náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
- náklady na vyčistenie stavebných konštrukcií, odovzdávaného stavebného diela a staveniska,
- náklady na stratné,
- náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány,
- náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky, vrátane nákladov na používanie schváleného dočasného DZ počas realizácie príslušnej časti stavebného diela (pokiaľ to bude potrebné),
- náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie a uvedenie do pôvodného stavu,
- náklady na čistenie komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, staveniska a pod., ktoré budú znečistené vlastnou stavebnou činnosťou počas celej doby výstavby, vrátane zákonnej likvidácie odpadov,
- náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu, pokiaľ to bude potrebné,
- náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia objednávateľom,
- náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
- všeobecné riziká, ako napr. sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy pri sondáži podzemných vedení (pokiaľ budú vykonávané) a pod.,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
- náklady na zabezpečenie súladu vykonávaných prác s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,

- náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií, vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
 - náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany,
 - predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach (stavebný denník, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a revízie, doklady o zákonnej likvidácii odpadov, podrobná fotodokumentácia realizovaných stavebných prác, porealizačné geodetické zameranie a pod., podľa pokynov objednávateľa).
- 5.3. Dodatky k tejto zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“), po prípadnom schválení poskytovateľom NFP, ak to poskytovateľ bude vyžadovať (ak to bude relevantné).
- 5.4. Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná bez možnosti jej zmeny do 31.12.2025, v rozsahu prác podľa predloženého Výkazu výmer – Rozpočtu a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa do 31.12.2025. Po uvedenom dátume sa zmluvné strany môžu dohodnúť na uplatňovaní inflačného nárastu cien formou Dodatku k tejto zmluve v súlade s výmerom alebo opatrením ŠÚ SR uvedeným v cenových správach pre stavebníctvo v príslušnom kvartáli, resp. inou dohodnutou formou (napr. Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR platný v čase po uplynutí dátumu garancie ceny).
- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade zmeny postavenia z neplatiteľa DPH na platiteľa DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a počas zmluvného vzťahu bude považovaná na úrovni s DPH.
- 5.6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.
- 5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpočtu. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy vo Výkaze výmer - Rozpočte, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a prípadným stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené napr. v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej zmluve alebo napr. formou novej zmluvy na naviac práce.
- 5.8. V prípade nepredvídaných zmien nákladov stavebných materiálov alebo montáží uplatnia zmluvné strany mechanizmus úpravy ceny výpočtom, ktorý bude akceptovaný poskytovateľom finančných prostriedkov a objednávateľom. Vzorec pre výpočet indexácie a násobiteľov úpravy ceny musí byť zverejnený poskytovateľom finančných prostriedkov, Štatistickým úradom, Úradom pre verejné obstarávanie alebo iným oprávneným úradom alebo orgánom SR (napr. platný vzorec v čase po uplynutí dátumu garancie ceny, uvedený v príslušnom Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch

opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania).

VI. Fakturačné a platobné podmienky

- 6.1. Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia – predmetu zmluvy ako celku bude daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ bude mať právo na fakturáciu po úspešnom odovzdaní a preberacom konaní celého stavebného diela a to po odsúhlasení súpisov stavebným dozorom alebo objednávateľom. Zmena fakturácie, v prípade požiadavky poskytovateľa prostriedkov (ak bude relevantné), nie je vylúčená. Zmena spôsobu fakturácie musí byť vykonaná dodatkom k ZoD, no musí byť v prospech objednávateľa. Faktúra bude vystavená po odsúhlasení súpisu vykonaných prác stavebným dozorom, resp. objednávateľom. Minimálna lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Preddavok, resp. záloha môže byť poskytnutá len v prípade, že uvedené umožní poskytovateľ dotácie, resp. nenávratného finančného príspevku k plynulému financovaniu projektu, ak je uvedené relevantné. Zmluvné strany sa pri fakturácii riadia prioritne podľa pokynov a podmienok poskytovateľa finančných prostriedkov.
- Spôsob financovania bude závisieť od prípadných podmienok poskytovateľa finančného príspevku, resp. dotácie (ak to bude relevantné).
- 6.2. Faktúra musí obsahovať po vecnej a formálnej stránke, všetky náležitosti daňového dokladu. Pokiaľ to bude relevantné, tak faktúra musí obsahovať všetky informácie o projekte, ktoré bude poskytovateľ prostriedkov vyžadovať (napr. názov projektu, kód projektu, názov programu, názov opatrenia a pod.). V prípade, ak faktúra nebude obsahovať požadované údaje, tak je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi. Nová lehota splatnosti začína plynúť dorúčením opravenej faktúry.
- 6.3. Financovanie predmetu zmluvy bude z finančných prostriedkov objednávateľa a z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi formou nenávratného finančného príspevku. Operačný program: 309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
Kód výzvy: MAS_069/7.4/3
Názov projektu: VOLNOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Zhotoviteľ splní predmet zmluvy odovzdaním ukončeného celého stavebného diela objednávateľovi, vrátane všetkých potrebných a požadovaných dokladov objednávateľovi min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach. Zhotoviteľ oznámi min. dva pracovné dni vopred objednávateľovi, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutoční na stavenisku.
- V prípade oprávneného prerušenia prác, je možné odovzdať a prebrať len tú časť/časti, ktorá/é bola/i zrealizovaná/é pred oprávneným prerušením za predpokladu, že sa jedná o samostatne prevádzky schopnú/é časť/časti.
- 7.2. Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom. Objednávateľ prevezme stavebné dielo alebo funkčnú prevádzky schopnú časť diela naraz bez nedorobkov a väd.
- 7.3. Ak v čase preberania stavebného diela objednávateľom stavebné dielo bude obsahovať také zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojení s inými vadami a nedorobkami nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela, dielo sa bude považovať za ukončené až po odstránení všetkých zjavných väd a nedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu s termínmi ich odstránenia budú uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.4. Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na stavenisko za účelom odstránenia väd a nedorobkov.

VIII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený kvalitne a v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa objavia po prevzatí diela objednávateľom v záručnej dobe.
- 8.3. Záručná doba je 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba nemusí platiť pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (napr. stroje, zariadenia, náradie, povrchovú úpravu a pod.), tu platí záručná doba min. 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené objednávateľom alebo treťou osobou. V prípade, že úspešný uchádzač (zhotoviteľ) poskytne objednávateľovi výhodnejšie záručné podmienky, tieto budú uvedené v tomto článku ZoD, resp. v Zápise z odovzdania a prevzatia stavebného diela.
- 8.4. V rámci záručnej doby je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne oboznámiť so vzniknutými vadami. Zhotoviteľ zistené a včas uplatnené vady odstráni na vlastné náklady do 10 dní od ich uplatnenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IX. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré bude vykonávať.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa po stavenisku len vo vymedzených priestoroch, je povinný dbať na svoju bezpečnosť a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani majetok objednávateľa a iných osôb. Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia stavebných prác bude vykonávaná na verejne prístupných miestach s výskytom inžinierskych sietí.
- 9.3. Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu vlastných pracovníkov a osôb pohybujúcich sa na stavenisku a v jeho dotyku.
- 9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu realizácie predmetu zmluvy ním spôsobené závady na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarom.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko kde sa bude realizovať predmet zmluvy proti vzniku úrazu a proti hmotnej škode okolia.

X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

- 10.1. V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny celkom s DPH stavebného diela za každý začatý deň omeškania.
- 10.2. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane úpravy staveniska do pôvodného stavu alebo neodstráni záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 10.3. V prípade, že zhotoviteľ odovzdá stavebné dielo na realizáciu tretej osobe bez súhlasu objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny celkom s DPH stavebného diela.
- 10.4. Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom termíne min. 5 dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH jednorázovo. V prípade opakovaného neprevzatia staveniska v novom zvolanom termíne, bude pokuta uložená opakovane.

- 10.5. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.2. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 11.3. Zmluvné strany sa môžu dojednať na zmenách ustanovení tejto zmluvy formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pokiaľ si prípadný poskytovateľ finančných prostriedkov bude vyhradzovať schválenie tejto zmluvy alebo akéhokoľvek dodatku k tejto zmluve, sú zmluvné strany povinné uvedené rešpektovať.
- 11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa dotácie a pokiaľ bude potrebné upraviť niektoré body tejto zmluvy, tak poskytnú potrebnú súčinnosť a zaväzujú sa uzavrieť dodatok zohľadňujúci požadované zmeny.
- 11.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi prijímateľom/objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
- 11.6. Zmluvné strany sa budú riadiť, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termíny plnenia zmluvy o dielo zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň a pod./.
- 11.8. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
- 11.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jej obsahom zmluvu podpisujú.
- 11.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený Výkaz výmer - Rozpočet z víťaznej ponuky uchádzača / zhotoviteľa (príloha č.2 výzvy na predloženie ponuky).

V Joviciach, dňa 11. 6. 2025


Objednávateľ:



Ildikó Lukáčsová, starostka obce

V Rožňave, dňa 11. 6. 2025

Zhotoviteľ:



Matej Lázár, konateľ

ROZPOČET

Stavba : VOLNOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI
Odberateľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
Projektant: Eva Majorošová, Jovická 2, Rožňava
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava
Dátum: 29.05.2025

stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : Voľnočasové zariadenie pre rodiny s deťmi - JOVICE

..Objekt : Objekt A priestor pre aktivitu detí - vrchná stavba	24 004,13	5 520,95	29 525,08
....Časť : Chodník	1 088,77	250,42	1 339,19
....Časť : Spodná stavba	2 851,15	655,76	3 506,91
..Objekt : Objekt B - vrchná stavba	24 008,80	5 522,02	29 530,82
....Časť : Chodník	1 092,17	251,20	1 343,37
....Časť : Spodná stavba	2 831,15	651,16	3 482,31
Objekt: Objekt C - sociálne zariadenie	32 243,95	7 416,11	39 660,06
..Objekt : Výsadba zelene	379,98	87,40	467,38
Stavba spolu :	88 500,10	20 355,02	108 855,12



JOVICE, 11. 6. 2025



Odberteľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
 Projektant: Eva Majorošová, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.05.2025

Stavba : VOLNOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI

Objekt : Objekt A priestor pre aktivitu detí - vrchná stavba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt	4,800	m	6,90	33,12
2	MAT	6119A0104	Parapet vnútorný	2,400	m	9,50	22,80
3	MAT	6119A0105	Parapet vonkajší	2,400	m	31,30	75,12
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				131,04			131,04
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
4	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	57,200	m2	3,70	211,64
5	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	20,000	m2	2,30	46,00
6	011	998011001	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	0,138	t	13,23	1,83
7	011	998011015	Pripl. za zväčšený presun do 1 km	0,138	t	6,86	0,95
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				260,42			260,42
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				391,460			391,46
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
713 - Izolácie tepelné							
8	713	713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x položené	20,000	m2	2,56	51,20
9	MAT	2831B0633	Doska Styrodur hr.50mm	21,000	m2	23,50	493,50
10	MAT	611955080	Folia PE	21,000	m2	1,51	31,71
11	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	8,300	%	1,30	10,79
12	713	998713292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	8,300	%	0,40	3,32
713 - Izolácie tepelné spolu:				590,52			590,52
763 - Konštrukcie - drevostavby							
13	763	763124142	Predsadená stena SDK, vrátane konštrukcie, povrch. úpravy	48,410	m2	45,30	2 192,97
14	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	10,300	%	0,60	6,18
15	763	998763294	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	10,300	%	0,50	5,15
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				2 204,30			2 204,30
764 - Konštrukcie klampiarske							
16	764	764352203	Klamp. pl. žľaby pododkvap. polkruh.	6,900	m	13,60	93,84
17	764	764359211	Klamp. pl. žľaby kotlík konický	1,000	kus	25,70	25,70
18	764	764454202	Klamp. pl. rúry odpadové kruhové	2,700	m	15,60	42,12
19	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	10,300	%	1,85	19,06
20	764	998764292	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	10,300	%	1,35	13,91
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				194,63			194,63
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							

Odberateľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
 Projektant: Eva Majorošová, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.05.2025

Stavba : VOLNOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI

Objekt : Objekt A priestor pre aktivitu detí - vrchná stavba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
21	767	767151811	PIR sendvičový panel - strešný hr. 100 mm, vrátane všetkých doplnkov	32,500	m2	62,10	2 018,25
22	767	767151815	PIR sendvičový panel - stenový hr. 100 mm, vrátane všetkých doplnkov	48,410	m2	42,80	2 071,95
23	767	767631510	Montáž okien plastových	9,480	m	18,90	179,17
24	MAT	611430750	Okno plastové 1200/1170, vr. žalúzií, vrátane bezpečn. syst. kovaním (podľa výpisu)	2,000	kus	564,00	1 128,00
25	767	767641510	Montáž dveri plastových	12,200	m	18,70	228,14
26	MAT	611750160	Dvere plastové s rámom 950/2100, plné izolované s bezpeč. syst. kovaním (podľa výpisu)	2,000	kus	980,00	1 960,00
27	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii	889,250	kg	5,40	4 801,95
28	MAT	2863E6000	Spojovací materiál	889,250	kg	0,90	800,33
29	MAT	553001000	Materiál pre zámočnickú výrobu - oceľ. konštrukcia kontajnera s povrch. úpravou	978,180	kg	2,90	2 836,72
30	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	10,300	%	0,90	9,27
31	767	998767292	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	10,300	%	0,55	5,67
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				16 039,45			16 039,45
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
32	771	771471011	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram.	18,160	m	7,40	134,38
33	771	771569795	Pripl. za škárovanie	22,720	m2	0,11	2,50
34	771	771571101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	20,000	m2	35,10	702,00
35	MAT	597642130	Dlažba keramická, protišmyková	23,900	m2	18,90	451,71
36	MAT	611955584	Lepidlo	22,720	m2	13,60	308,99
37	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	10,300	%	3,55	36,57
38	771	998771292	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	10,300	%	0,95	9,79
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 645,94			1 645,94
784 - Maľby							
39	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	48,410	m2	3,88	187,83
784 - Maľby spolu:				187,83			187,83
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				20 862,670			20 862,67
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
40	921	21	Elektroinštalácia, vrátane bleskozvodu	1,000	EUR	2 750,00	2 750,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 750,00			2 750,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				2 750,00			2 750,00
Za rozpočet celkom				24 004,13			24 004,13

Odberateľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
 Projektant: Eva Majorošová, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.05.2025

Stavba : VOL'NOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI
 Objekt : Objekt A priestor pre aktivitu detí - vrchná stavba
 Časť : Chodník

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	2,980	m3	14,29	42,58
2	001	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	2,980	m3	1,15	3,43
3	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	2,980	m3	2,06	6,14
4	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	2,980	m3	10,61	31,62
5	253	171204112	Uloženie sypaniny do násypu s rozprestrením	2,980	m3	1,28	3,81
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				87,58			87,58
5 - KOMUNIKÁCIE							
6	221	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	14,880	m2	2,34	34,82
7	221	564831111	Podklad zo štrkodrtu hr. 100 mm	14,880	m2	4,97	73,95
8	272	596811111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	14,880	m2	16,80	249,98
9	MAT	592456230	Dlažba betónová hr. 60 mm, s vyškárovaním	16,400	m2	23,20	380,48
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				739,23			739,23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
10	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	17,200	m	9,40	161,68
11	MAT	592173240	Obrubník 100/25/8 cm	18,920	m	5,30	100,28
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				261,96			261,96
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 088,77			1 088,77
Za rozpočet celkom				1 088,77			1 088,77

Odberateľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
 Projektant: Eva Majorošová, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.05.2025

Stavba : VOL'NOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI
 Objekt : Objekt A priestor pre aktivitu detí
 Časť : Spodná stavba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	15,970	m3	14,29	228,21
2	001	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	15,970	m3	1,15	18,37
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	15,970	m3	1,83	29,23
4	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	15,970	m3	9,70	154,91
5	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	15,970	m3	10,61	169,44
6	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	15,970	m3	0,84	13,41
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				613,57			613,57
2 - ZÁKLADY							
7	011	273313701	Základové dosky z betónu prostého tr. C20/25	4,840	m3	120,00	580,80
8	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	8,110	m2	14,29	115,89
9	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	8,110	m2	3,39	27,49
10	011	273362033	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm	24,200	m2	8,59	207,88
2 - ZÁKLADY spolu:				932,06			932,06
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
11	011	631571001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	4,840	m3	70,00	338,80
12	011	632451064	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 4 cm	20,000	m2	14,42	288,40
13	253	632451224	Priplatok za rabc. pletivo	20,000	m2	9,20	184,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				811,20			811,20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
14	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	15,970	m3	7,10	113,39
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				113,39			113,39
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 470,220			2 470,22
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
15	711	711106110	Hydroizolačný náter vodorovný, dvojnásobný	24,200	m2	14,40	348,48
16	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	10,300	%	2,60	26,78
17	711	998711292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	10,300	%	0,55	5,67
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				380,93			380,93
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				380,93			380,93
Za rozpočet celkom				2 851,15			2 851,15

Odberteľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
 Projektant: Eva Majorošová, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.05.2025

Stavba : VOLNOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI
 Objekt : Objekt B - vrchná stavba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meraná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt	4,800	m	6,97	33,46
2	MAT	6119A0104	Parapet vnútorný	2,400	m	9,50	22,80
3	MAT	6119A0105	Parapet vonkajší	2,400	m	31,31	75,14
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				131,40			131,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
4	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	57,200	m2	3,70	211,64
5	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	20,000	m2	2,30	46,00
6	011	998011001	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	0,138	t	13,23	1,83
7	011	998011015	Pripl. za zväčšený presun do 1 km	0,138	t	6,86	0,95
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				260,42			260,42
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				391,820			391,82
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
713 - Izolácie tepelné							
8	713	713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	20,000	m2	2,56	51,20
9	MAT	2831B0633	Doska Styrodur hr.50mm	21,000	m2	23,52	493,92
10	MAT	611955080	Folia PE	21,000	m2	1,51	31,71
11	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	8,300	%	1,30	10,79
12	713	998713292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	8,300	%	0,40	3,32
713 - Izolácie tepelné spolu:				590,94			590,94
763 - Konštrukcie - drevostavby							
13	763	763124142	Predsadená stena SDK, vrátane konštrukcie, povrch. úpravy	48,410	m2	45,30	2 192,97
14	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	10,300	%	0,60	6,18
15	763	998763294	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	10,300	%	0,50	5,15
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				2 204,30			2 204,30
764 - Konštrukcie klampiarske							
16	764	764352203	Klomp. pl. žľaby pododkvap. polkruh.	6,900	m	13,67	94,32
17	764	764359211	Klomp. pl. žľaby kotlík konický	1,000	kus	27,78	27,78
18	764	764454202	Klomp. pl. rúry odpadové kruhové	2,700	m	15,62	42,17
19	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	10,300	%	1,85	19,06
20	764	998764292	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	10,300	%	1,35	13,91
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				197,24			197,24
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							

Odberateľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
 Projektant: Eva Majorošová, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.05.2025

Stavba : VOLNOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI
 Objekt : Objekt B - vrchná stavba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
21	767	767151811	PIR sendvičový panel - strešný hr. 100 mm, vrátane všetkých doplnkov	32,500	m2	62,10	2 018,25
22	767	767151815	PIR sendvičový panel - stenový hr. 100 mm, vrátane všetkých doplnkov	48,410	m2	42,80	2 071,95
23	767	767631510	Montáž okien plastových	9,480	m	18,92	179,36
24	MAT	611430750	Okno plastové 1200/1170, vr. žalúzií, vrátane bezpečn. syst. kovaním (podľa výpisu)	2,000	kus	564,00	1 128,00
25	767	767641510	Montáž dverí plastových	12,200	m	18,70	228,14
26	MAT	611750160	Dvere plastové s rámom 950/2100, plné izolované s bezpeč. syst. kovaním (podľa výpisu)	2,000	kus	980,00	1 960,00
27	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii	889,250	kg	5,40	4 801,95
28	MAT	2863E6000	Spojovací materiál	889,250	kg	0,90	800,33
29	MAT	553001000	Materiál pre zámočnickú výrobu - oceľ. konštrukcia kontajnera s povrch. úpravou	978,180	kg	2,90	2 836,72
30	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	10,300	%	0,90	9,27
31	767	998767292	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	10,300	%	0,55	5,67
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				16 039,64			16 039,64
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
32	771	771471011	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram.	18,160	m	7,46	135,47
33	771	771569795	Pripl. za škárovanie	22,720	m2	0,11	2,50
34	771	771571101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	20,000	m2	35,10	702,00
35	MAT	597642130	Dlažba keramická, protišmyková	23,900	m2	18,90	451,71
36	MAT	611955584	Lepidlo	22,720	m2	13,60	308,99
37	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	10,300	%	3,55	36,57
38	771	998771292	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	10,300	%	0,95	9,79
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 647,03			1 647,03
784 - Maľby							
39	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	48,410	m2	3,88	187,83
784 - Maľby spolu:				187,83			187,83
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				20 866,980			20 866,98
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
40	921	21	Elektroinštalácia, vrátane bleskozvodu	1,000	EUR	2 750,00	2 750,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 750,00			2 750,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				2 750,00			2 750,00
Za rozpočet celkom				24 008,80			24 008,80

Odberateľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
 Projektant: Eva Majorošová, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.05.2025

Stavba : VOL'NOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI

Objekt : Objekt B - vrchná stavba

Časť : Chodník

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	2,980	m3	14,29	42,58
2	001	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	2,980	m3	1,15	3,43
3	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	2,980	m3	2,06	6,14
4	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	2,980	m3	10,61	31,62
5	253	171204112	Uloženie sypaniny do násypu s rozprestrením	2,980	m3	1,28	3,81
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				87,58			87,58
5 - KOMUNIKÁCIE							
6	221	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	14,880	m2	2,34	34,82
7	221	564831111	Podklad zo štrkodrtu hr. 100 mm	14,880	m2	4,97	73,95
8	272	596811111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	14,880	m2	16,87	251,03
9	MAT	592456230	Dlažba betónová hr. 60 mm, s vyškárovaním	16,400	m2	23,27	381,63
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				741,43			741,43
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
10	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	17,200	m	9,47	162,88
11	MAT	592173240	Obrubník 100/25/8 cm	18,920	m	5,30	100,28
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				263,16			263,16
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 092,17			1 092,17
Za rozpočet celkom				1 092,17			1 092,17

Odberateľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
 Projektant: Eva Majorošová, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.05.2025

Stavba : VOL'NOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI

Objekt : Objekt B

Časť : Spodná stavba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	15,970	m3	14,29	228,21
2	001	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	15,970	m3	1,15	18,37
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	15,970	m3	1,83	29,23
4	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	15,970	m3	9,70	154,91
5	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	15,970	m3	10,61	169,44
6	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	15,970	m3	0,84	13,41
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				613,57			613,57
2 - ZÁKLADY							
7	011	273313701	Základové dosky z betónu prostého tr. C20/25	4,840	m3	120,00	580,80
8	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	8,110	m2	14,29	115,89
9	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	8,110	m2	3,39	27,49
10	011	273362033	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm	24,200	m2	8,59	207,88
2 - ZÁKLADY spolu:				932,06			932,06
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
11	011	631571001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	4,840	m3	70,00	338,80
12	011	632451064	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4 cm	20,000	m2	13,42	268,40
13	253	632451224	Priplatok za rabc. pletivo	20,000	m2	9,20	184,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				791,20			791,20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
14	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	15,970	m3	7,10	113,39
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				113,39			113,39
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 450,220			2 450,22
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
15	711	711106110	Hydroizolačný náter vodorovný, dvojnásobný	24,200	m2	14,40	348,48
16	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	10,300	%	2,60	26,78
17	711	998711292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	10,300	%	0,55	5,67
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				380,93			380,93
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				380,93			380,93
Za rozpočet celkom				2 831,15			2 831,15

Odberteľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
 Projektant: Eva Majorošová, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.05.2025

Stavba : VOĽNOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI
 Objekt : Objekt C sociálne zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	9,660	m3	14,29	138,04
2	001	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	9,660	m3	1,15	11,11
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	9,660	m3	1,83	17,68
4	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	9,660	m3	9,70	93,70
5	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	9,660	m3	10,61	102,49
6	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	9,660	m3	0,84	8,11
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				371,13			371,13
2 - ZÁKLADY							
7	011	273313701	Základové dosky z betónu prostého tr. C20/25	2,760	m3	120,00	331,20
8	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	2,980	m2	14,29	42,58
9	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	2,980	m2	3,39	10,10
10	011	273362033	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm	13,780	m2	8,59	118,37
2 - ZÁKLADY spolu:				502,25			502,25
5 - KOMUNIKÁCIE							
11	221	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	10,390	m2	2,34	24,31
12	221	564831111	Podklad zo štrkodrtu hr. 100 mm	10,390	m2	4,97	51,64
13	272	596811111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	10,390	m2	16,87	175,28
14	MAT	592456230	Dlažba betónová hr. 60 mm, s vyškárovaním	11,500	m2	23,27	267,61
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				518,84			518,84
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
15	011	631571001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	2,760	m3	73,18	201,98
16	011	632451064	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4 cm	11,020	m2	13,42	147,89
17	253	632451224	Priplatok za rabc. pletivo	11,020	m2	9,20	101,38
18	011	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	2,000	kus	14,21	28,42
19	MAT	553300850	Zárubňa oceľová 60x197	2,000	kus	19,80	39,60
20	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt	3,600	m	6,97	25,09
21	MAT	6119A0104	Parapet vnútorný	1,800	m	9,20	16,56
22	MAT	6119A0105	Parapet vonkajší	1,800	m	31,31	56,36
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				617,28			617,28
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
23	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	11,060	m	9,47	104,74
24	MAT	592173240	Obrubník 100/25/8 cm	12,200	m	5,38	65,64
25	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,690	m3	110,00	75,90

Odberteľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
 Projektant: Eva Majorošová, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.05.2025

Stavba : VOĽNOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI
 Objekt : Objekt C sociálne zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
26	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	39,400	m2	5,70	224,58
27	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	10,150	m2	2,30	23,35
28	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	9,660	m3	15,03	145,19
29	011	998011001	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	22,324	t	13,23	295,35
30	011	998011015	Pripl. za zväčšený presun do 1 km	22,324	t	6,86	153,14
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 087,89			1 087,89
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 097,390			3 097,39
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
31	711	711106110	Hydroizolačný náter vodorovný, dvojnásobný	13,900	m2	14,40	200,16
32	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	10,300	%	2,60	26,78
33	711	998711292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	10,300	%	0,55	5,67
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				232,61			232,61
713 - Izolácie tepelné							
34	713	713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	10,150	m2	2,56	25,98
35	MAT	2831B0633	Doska Styrodur hr.50mm	11,170	m2	23,52	262,72
36	MAT	611955080	Folia PE	11,170	m2	1,51	16,87
37	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	8,300	%	1,30	10,79
38	713	998713292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	8,300	%	0,40	3,32
713 - Izolácie tepelné spolu:				319,68			319,68
725 - Zariaďovacie predmety							
39	721	725	Zdravotechnika (samostatný rozpočet)	1,000	EUR	6 218,95	6 218,95
725 - Zariaďovacie predmety spolu:				6 218,95			6 218,95
763 - Konštrukcie - drevostavby							
40	763	763111112	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKB 100 mm	19,350	m2	56,23	1 088,05
41	763	763124142	Predsadená stena SDK, vrátane konštrukcie, povrch. úpravy	29,510	m2	47,70	1 407,63
42	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	10,300	%	0,60	6,18
43	763	998763294	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	10,300	%	0,50	5,15
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				2 507,01			2 507,01
764 - Konštrukcie klampiarske							
44	764	764352203	Klamp. pl. žľaby pododkvap. polkruh.	3,500	m	13,67	47,85
45	764	764359211	Klamp. pl. žľaby kotlík konický	1,000	kus	27,78	27,78
46	764	764454202	Klamp. pl. rúry odpadové kruhové	2,700	m	15,62	42,17
47	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	10,300	%	1,85	19,06

Odberateľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
 Projektant: Eva Majorošová, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.05.2025

Stavba : VOĽNOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI
 Objekt : Objekt C sociálne zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
48	764	998764292	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	10,300	%	1,35	13,91
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				150,77			150,77
766 - Konštrukcie stolárske							
49	766	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	14,72	29,44
50	MAT	611601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	2,000	kus	31,40	62,80
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				92,24			92,24
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
51	767	767151811	PIR sendvičový panel - strešný hr. 100 mm, vrátane všetkých doplnkov	19,500	m2	67,10	1 308,45
52	767	767151815	PIR sendvičový panel - stenový hr. 100 mm, vrátane všetkých doplnkov	34,990	m2	46,80	1 637,53
53	767	767631510	Montáž okien plastových	8,400	m	18,92	158,93
54	MAT	611430750	Okno plastové 600/800, vr. žalúzií, vrátane bezpečn. syst. kovaním (podľa výpisu)	3,000	kus	168,00	504,00
55	767	767641510	Montáž dverí plastových	17,700	m	18,70	330,99
56	MAT	611750160	Dvere plastové s rámom 950/2100, plne izolované s bezpeč. syst. kovaním (podľa výpisu)	1,000	kus	980,00	980,00
57	MAT	611750162	Dvere plastové s rámom 800/2100, plne izolované s bezpeč. syst. kovaním (podľa výpisu)	2,000	kus	756,00	1 512,00
58	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	575,320	kg	7,48	4 303,39
59	MAT	2863E6000	Spojovací materiál	575,320	kg	1,10	632,85
60	MAT	553001000	Materiál pre zámočnickú výrobu - oceľ. konštrukcia kontajnera s povrch. úpravou	632,850	kg	2,90	1 835,27
61	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	10,300	%	0,90	9,27
62	767	998767292	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	10,300	%	0,55	5,67
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				13 218,35			13 218,35
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
63	771	771471011	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram.	28,360	m	7,46	211,57
64	771	771569795	Pripl. za škárovanie	14,400	m2	0,11	1,58
65	771	771571101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	10,150	m2	35,10	356,27
66	MAT	597642130	Dlažba keramická, protišmyková	15,120	m2	18,90	285,77
67	MAT	611955584	Lepidlo	14,400	m2	13,80	198,72
68	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	10,300	%	3,55	36,57
69	771	998771292	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	10,300	%	0,95	9,79
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 100,27			1 100,27
783 - Nátery							
70	783	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	2,200	m2	11,58	25,48
71	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	2,200	m2	4,22	9,28
72	783	783812110	Nátery omietok stien disperzné dvojnásobné +1x email	37,460	m2	19,55	732,34

Odberateľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
 Projektant: Eva Majorošová, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.05.2025

Stavba : VOĽNOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI
 Objekt : Objekt C sociálne zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
783 - Nátery spolu:				767,10			767,10
784 - Maľby							
73	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	48,860	m2	3,88	189,58
784 - Maľby spolu:				189,58			189,58
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				24 796,560			24 796,56
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
74	921	21	Elektroinštalácia, vrátane bleskozvodu	1,000	EUR	2 750,00	2 750,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 750,00			2 750,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				2 750,000			2 750,00
OSTATNÉ							
OSTATNÉ							
75	OST	999999909	Kanalizačná prípojka a 3 m3 žumpa, vrátane všetkých súvisiacich prác	1,000	súbor	1 600,00	1 600,00
OSTATNÉ spolu:				1 600,00			1 600,00
OSTATNÉ spolu:				1 600,00			1 600,00
Za rozpočet celkom				32 243,95			32 243,95

Odberateľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
Projektant: MARMI s. r. o.
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval: Ing. M. Bizub
JKSO :
Dátum: 29.05.2025

Stavba :VOL'NOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI OBJEKT "C" OBEC JOVICE
Objekt : Zdravotechnika

MARMI s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV									
			8 - RUROVÉ VEDENIA									
	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	2,000	m	0,67	1,34			0,00000		0,000
		MAT 2861F1010	Potrubie pre rozvody vody z LDPE, d32x3,0 mm	2,186	m	0,80		1,75	0,00027	0,00059		0,000
			2,0*1,093 = 2,186									
	271	879172199	Pripíratok za montáž vodovodných prípojek DN 32-80	1,000	kus	10,86	10,86		0,00229	0,00229		0,000
	311	895011111	Zhotovenie napojenia na jestujúcu kanalizačnú šachtu cez vsadenú prechodku	1,000	kus	2 256,00	2 256,00		10,64219	10,64219		0,000
			8 - RUROVÉ VEDENIA spolu:	2 269,95			2 268,20	1,75		10,64507		0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
	271	1998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	10,645	t	41,93	446,34			0,00000		0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	446,34			446,34	0,00		0,00000		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 716,290			2 714,54	1,75		10,64507		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			713 - Izolácie tepelné									
	713	713491111	Závesný systém kanalizačného a vodovodného potrubia	1,000	súbor	516,00	516,00		0,00002	0,00002		0,000
			713 - Izolácie tepelné spolu:	516,00			516,00	0,00		0,00002		0,000
			721 - Vnútná kanalizácia									
	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	10,000	m	26,10	261,00		0,00203	0,02030		0,000
	721	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	5,000	m	13,60	68,00		0,00038	0,00190		0,000
	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	5,000	m	15,20	76,00		0,00040	0,00200		0,000
	721	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 40x1.8	2,000	kus	3,86	7,72			0,00000		0,000
	721	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 50x1.8	1,000	kus	4,27	4,27			0,00000		0,000

Odberateľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
Projektant: MARMI s. r. o.
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval: Ing. M. Bizub
JKSO :
Dátum: 29.05.2025

Stavba :VOL'NOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI OBJEKT "C" OBEC JOVICE
Objekt : Zdravotechnika

MARMÍ s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
	721	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpusťiek D 110x2.3	3,000	kus	6,32	18,96			0,00000		0,000
		PC721	SUPRAVA PRIVZDUŠŇOVACEJ HLAVICE HL 900	1,000	KS	47,15	47,15			0,00000		0,000
	721	721271105	Ventilačné hlavice HL 810 DN 100	1,000	kus	14,60	14,60		0,01128	0,01128		0,000
	721	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	8,000	m	1,10	8,80			0,00000		0,000
	721	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	14,000	m	1,40	19,60			0,00000		0,000
	721	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,035	t	33,09	1,16			0,00000		0,000
			721 - Vnútnomá kanalizácia spolu:	527,26			527,26	0,00		0,03548		0,000
	722	722 - Vnútnomy vodovod										
	721	722173312	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20 (DN 15)	10,000	m	6,12	61,20		0,00023	0,00230		0,000
	721	722173313	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26 (DN 20)	5,000	m	11,05	55,25		0,00022	0,00110		0,000
	721	722173314	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32 (DN 25)	4,000	m	13,29	53,16		0,00049	0,00196		0,000
	721	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Armaflex DN 20	10,000	m	1,76	17,60		0,00009	0,00090		0,000
	721	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Armaflex DN 25	5,000	m	2,13	10,65		0,00006	0,00030		0,000
	721	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Armaflex DN 32	4,000	m	3,13	12,52		0,00007	0,00028		0,000
	721	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výt. ventil G 1/2	7,000	kus	5,45	38,15		0,00073	0,00511		0,000
	721	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000	pár	10,63	10,63		0,00176	0,00176		0,000
	721	722231021	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1/2	7,000	kus	13,10	91,70		0,00035	0,00245		0,000
	721	722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1	1,000	kus	20,90	20,90		0,00072	0,00072		0,000
	721	722231063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	1,000	kus	18,70	18,70		0,00056	0,00056		0,000
	721	722231161	Armat. vod. s 2 závit. ventili poisťny priamy ON 137030 G1/2	1,000	kus	63,05	63,05		0,00102	0,00102		0,000
	721	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	8,000	kus	2,80	22,40			0,00000		0,000
	721	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	1,000	kus	2,80	2,80			0,00000		0,000

Odberteľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice

Projektant: MARMÍ s. r. o.

Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval: Ing. M. Bizub

JKSO :

Dátum: 29.05.2025

Stavba :VOLNOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI OBJEKT "C" OBEC JOVICE

Objekt : Zdravotechnika

MARMÍ s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	19,000	m	2,15	40,85		0,00017	0,00323		0,000
	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	19,000	m	1,56	29,64			0,00000		0,000
	721	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,022	t	30,04	0,66			0,00000		0,000
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	549,86			549,86	0,00		0,02169		0,000
	725 -	Zariadenie predmety										
	721	725112171	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	2,000	súbor	110,00	220,00		0,00055	0,00110		0,000
	721	725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	2,000	súbor	38,00	76,00		0,00165	0,00330		0,000
	721	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus	38,10	76,20		0,00030	0,00060		0,000
	721	725122100	Pisárové záchody z diturvitu Urinal so senzorom na moč	1,000	súbor	133,00	133,00		0,01029	0,01029		0,000
	721	725129202	Montáž pisoárov keramických	1,000	súbor	26,80	26,80		0,00438	0,00438		0,000
	721	725139102	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	1,000	kus	22,90	22,90		0,00060	0,00060		0,000
	721	725212111	Umývadlo akrylátové so zápachovou uzávierkou 800x500 mm imobilný	1,000	súbor	110,80	110,80		0,00043	0,00043		0,000
	721	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	92,30	92,30		0,01319	0,01319		0,000
	721	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000	súbor	25,00	50,00		0,00208	0,00416		0,000
	721	725339101	Montáž výleviek keramíc., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	24,70	24,70		0,00262	0,00262		0,000
	MAT	642711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V	1,000	kus	106,00	-	106,00	0,02600	0,02600		0,000
	721	725539001	Montáž zásobník elektr. prepádový s batériou do 10L	1,000	súbor	58,00	58,00		0,00024	0,00024		0,000
	MAT	541322310	Elektr. ohrievač vody 944 10L prepádový	1,000	kus	134,60	-	134,60	0,01000	0,01000		0,000
	721	725810502	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2	3,000	súbor	17,08	51,24		0,00033	0,00099		0,000
	721	725820600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	1,000	súbor	45,30	45,30		0,00171	0,00171		0,000

Odberateľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
 Projektant: MARMÍ s. r. o.
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval: Ing. M. Bizub
 JKSO :
 Dátum: 29.05.2025

Stavba : VOĽNOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI OBJEKT "C" OBEC JOVICE
 Objekt : Zdravotechnika

MARMÍ s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
	721	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	2,000	kus	45,30	90,60		0,00184	0,00368		0,000
	721	725829201	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus	10,00	10,00		0,00008	0,00008		0,000
	721	725829301	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	2,000	kus	10,00	20,00			0,00000		0,000
	721	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	6,000	súbor	89,60	537,60		0,00312	0,01872		0,000
	721	725869101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	2,000	kus	10,00	20,00		0,00008	0,00016		0,000
	721	998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,102	t	34,30	3,50			0,00000		0,000
			725 - Zariadenie predmety spolu:	1 909,54			1 668,94	240,60		0,10225		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 502,66			3 262,06	240,60		0,15944		0,000
			Za rozpočet celkom	6 218,95			5 976,60	242,35		10,80451		0,000

Odberateľ: Obec Jovice, Hlavná 50/61, 049 45 Jovice
Projektant: Eva Majorošová, Jovická 2, Rožňava
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Rožňava

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 29.05.2025

Stavba : VOL'NOČASOVÉ ZARIADENIE PRE RODINY S DEŤMI
Objekt : Výsadba zelene

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	231	183101314	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 100%, objemu 0,05-0,125 m3 v rovine	10,000	kus	10,08	100,80
2	231	183101321	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 100%, objemu 0,4-1 m3 v rovine	1,000	kus	84,90	84,90
3	231	183205145	Hnojenie, zálievka rastlín	11,000	kus	2,20	24,20
4	231	184102112	Vysadenie dreviny s balom v rovine	1,000	kus	4,38	4,38
5	MAT	026501145	Javor poľný Acer campestre Globosum na 210/220 cm kmeni	1,000	kus	17,70	17,70
6	231	184102211	Vysadenie krov výšky do jamky v rovine	10,000	kus	1,63	16,30
7	MAT	026614210	Vajgela Bouquet Rose	2,000	kus	4,30	8,60
8	MAT	026614211	Levandula angustifolia	1,000	kus	6,80	6,80
9	MAT	026614212	Hosta " france "	1,000	kus	4,60	4,60
10	MAT	026614214	Cesnak obrovský (Allium giganteum)	2,000	kus	7,57	15,14
11	MAT	0266172878	Ruža	4,000	kus	12,60	50,40
12	231	184202111	Ukotvenie drevin kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka do 2 m	4,000	kus	11,54	46,16
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				379,98			379,98
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				379,98			379,98
Za rozpočet celkom				379,98			379,98