——

ZMLUVA O DIELO decislo: LY 108208 :’
uzavreta v stlade so znenim § 536 a nasl. zakona €518/ 1991 Zb. 49¢ / N |
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. - ’
&lanok 1 sl g™ — |
Zmluvné strany o
1.1 Objednavatefl: Mesto Vrable
Sidlo: Hlavna 1221, 952 01 Vrable
Statutarny zastupca: Mgr. Viktor Németh — primator mesta
ICO: 00 308 641
DIC: 2021056653
(dalej len ,objednavatel*)
1.2. Zhotoviterl: VIBO PLUS s.r.0.
Sidlo: Priemyselna 2134, 953 01 Zlaté Moravce
Statutarny zastupca: Viliam Bod'o
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO: 46 116 699
IC DPH: SK2023294306
Zapisany v: S Obchodny register Okresného stdu Nitra, oddiel:
Sro, vioZka &. 29363/N
Tel.: +421 919 329 541
E-mail:

(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. V zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov bol
zhotovitel vybrany na zéklade predloZenej cenovej ponuky a na zéklade tejto skutoCnosti
zhotovitefa sa zmluvné strany v slobodnej v6li v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit' tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva“).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

Vymena plastovych okien a balkénovych dveri na bytovom dome B6 - sidl.
Zitava 1329/24,25 / “vychodna fasada”
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za pedmienok stanovenych v tejio zmluve a v sitaznych podkladoch
zabezpeli realizaciu diela podla ,Vykazu vymer® oceneného zhotovitefom, ktory tvori
neoddelitelnu sugast' zmluvy (Prilcha &.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
2.3 Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);

Clanok 3
Cas plnenia

3.1.  Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac do 31. 08. 2025
3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
3.2, Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 s terminy najneskor$ie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy88ej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené
konanim zhotovitela.




3.3.

3.4.

3.5.

41.

42

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej diZke trvania
okolnosti podfa bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeskani splnenim zmluvy podfa terminov vzmysle bodu 3.1., ma
objednavatel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujtcich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre
podstatné porugenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstapit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budd vykonané prace zuctované podfa stupiia
rozpracovanosti a podfa skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovend v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni

neskor$ich predpisov ako vysledok zadavania zékazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘). PovazZuje sa za cenu maximainu platnu pocas

doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v Cleneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 26 342,62 eur

41.2. DPH 6 058,8 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 32 401,42 eur

Celkova cena diela je stanovend na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolothe s

rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou st&astou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spologne

s rekapitulaciou ceny st ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavézné.

K zmene ceny, zohladiiujic pravnu Upravu zakdzanych dodatkov podia zakona o verejnom

obstaravani, méze dojst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz&irenia alebo zGZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer" zo

strany zhotovitefa, ak sa tieto podra rozhodnutia objednavatela ukézu v priebehu prac ako

nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynaloZeni

nalezitej starostlivosti predvidat, av8ak vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran.

Cenu za Dielo je mozné menit v zmysle §18 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani aj

pisomnym dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materialov a

vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve vydavany Stvrtroéne Statistickym dradom SR zvysi

alebo zniZi v mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne ucinnost najmenej o 5 % oproti
mesiacu, v kiorom uplynula lehota na predkladanie ponuk.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom

o verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri zUZeni, resp. rozSireni predmetu pinenia podla tejto zmiuvy bude

nasledovny:

46.1. kazda zmena vyvoland objednéavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatefa a v
pripade potreby aj inymi osobami.

4.6.2. v pripade shlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku kK tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy & 1. Takyto navrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, $truktGrovan( cenu

prace naviac a celkovd cenu spolu,



5.1

5.2

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny vrozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy &. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasnujlice predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer" u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZivat ceny z
rozpodtu,

4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloZi zhotovitel v
pritohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode o cene
préac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientanych
cien, odporuéenych objednavatefovi napr. spoloénostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budd prace vykonavané,

4.6.3.4 prace vykonané v men$om rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budud
odpocitavané v cenach podfa vykazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vy$3ie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
podpise, prip. vrati zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrzania
predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
plnenia podfa tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su $pecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktire, zohfadfiujuc pravnu upravu
zakazanych dodatkov podia zakona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V slpise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podfa pdvodného rozpoétu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s
oznacenim cisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktir, ktoré zhotovitel

vystavi a odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
stlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného diia
od predlozenia stpisu prac zhotovitefom. Ak ma sUpis préc vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost’ faktar je 30 dni odo diia dorucenia.

Fakt(ru vyhotovi zhotovitel v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom & 222/2004 Z.z.. odani zpridanej hodnoty vplatnom zneni a predloZi

objednavatefovi v 2 originalnych vytlackoch vratane v8etkych priloh faktary. Okrem naleZitosti

v zmysle v&eobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat minimaine tieto

Udaje:

- Cislo faktary resp. dafového dokladu

- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
pehazny ustav, ¢islo uctu v sulade s idajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1C0 a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatefa

- miesto a nadzov diela, eviden&né &islo stavby

- gislo zmiuvy, datum jej uzatvorenia
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5.2.5

zdanitelné obdobie

den odoslania a den splatnosti faktary

fakturovan( celkovu Uc¢tovant Ciastku bez DPH, DPH aspolu s DPH a celkovl
fakturovani sumu po objektoch — v8etky sumy budl uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta.

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktira bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol,
sUpis vykonanych prac, rekapitulaciu. Sapis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla
bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové
ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sU¢astou tejto zmluvy pri¢om poloZky ktoré
maju byt sucastou faktiry budid mat vyplnené policka tykajuce sa mnoZstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktary bude uvedeny nulovy tdaj. Stpis vykonanych
prac nebude obsahovat kumulativne tdaje so zapog&itanim predchadzajucich faktur.
Dielo musi byt realizované vyluéne v slUlade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou ¢ 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vylu¢ne skutone zrealizované prace,
ktoré su vsullade so schvalenym projektom aocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Dovodom na opravnené vratenie faktiry je skutoCnost, Zze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nesplia naleZitosti ustanoveni &. 5.1 a5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti za¢ne plynat odo dfia dorugenia opravenej faktdry
objednavatefovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela bud( uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vy3ky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktiru za vykonané dielo, zohladnujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku driu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluCuje dodatocné naroky
zhotovitefa na upravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpecit' zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhdi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celi dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavézuje
dodrziavat vsetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najm& zakon &.
25/2025 Zb. stavebny zakon, zakon ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku & 147/2013 Z.z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢&innosti, zakon & 79/2015 Z.z. o odpadoch) a osobitnych
zmluvnych, technickych a dodacich podmienck, pokial boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezped&! prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, Udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su sG&astou zmluvnej ceny.



6.2

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovite! svojou Cinnostou nesmie narusit bezpednost oséb nachadzajlcich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

vyty&ovanie a iné meraéské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako st¢ast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvy§ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpeéne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podia tejto zmluvy, méze zhotovitef
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podfa tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat' stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudac¢né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s plnenim podia tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpecenstvo podia zmluvy, pricom sa zavézuje
dodrziavat’ véetky prisluné véeobecne zavazné pravne predpisy, technicke Specifikacie,
a technické predpisy a véeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o
bezpectnosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel zabezpeli osobe
vykonavajlcej stavebny dozor pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde zhotovitel
realizuje plnenie podrla tejto zmluvy a ich siéasti alebo sa skladuje material potrebny na
plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajlcej stavebny
dozor predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s plnenim podla
tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaocbchadzat
doverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom slhlase objednavatefla nariadit zhotovitefovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovite! je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného
dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmiuve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vy$ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie sU v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budu
ocenené v stlade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dévodom bolo porusenie zmiuvy zhotovitefom alebo osobou, za ktorli je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na viastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru.

Za zmenu plnenia podia tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace,



ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi

uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na
opatovné poZiadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie st v rozpore s prislunymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo §tatnej spravy. Ak s takymi pracami budi spojené viac naklady, tie potom
znada objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristapi na
primeranu Gpravu zmluvy z dévodu ¢asového skizu,

6.2.130bjednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesaéne.
6.2.140bjednavatel ak mbze, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouzitiu alebo spolo&nému

pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dochodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a

stoéné znasa zhotovitel, v pripade spolo&ného uZivania ich alikvotnou &astou,

6.2.15materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpe&ované zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody aozmene a doplneni niektorych
zakonov atie materidly, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudu zodpovedat
zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znada zhotovitel. Objednavatel mdze na
odstréanenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat' objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmiuvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpedit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18ziadna ¢ast plnenia podfa tejto zmiluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho

sthlasu stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkofvek
Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspont 3 pracovné dni vopred oznami
stavebnému dozoru, ze &ast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak
stavebny dozor nevykona kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel
opravneny prislusni ¢ast diela zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek
upozorneniu zhotovitela nevykona, je objednavatel povinny uhradit naklady dodato&ného
odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za acelom kontroly vyZzaduje. Ak sa vSak pri
dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodato&ného
odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podfa

tejto zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit' oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu képiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujtice pre plnenie zmluvy,
najma (daje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, Udaje dbélezité pre posudenie hospodarnosti prac



6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

a udaje nevyhnutné pre posUdenie prac organmi Statnej spravy. Pogas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik kon&i dfiom
odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich si opravneni robit zdznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy $tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné
prislusné organy statnej spravy,

denné zéznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak méze urobit
v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podra
tejto zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky
postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitefa alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadene
prace na svoje vlastné naklady,

ak stavbyvedlci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho slhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji
svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sihlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne ocdovzdanie a prevzatie,

dielo je moZné preberat’ po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej &asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo $kody na
objednavatefla,

prevzatie predmetu diela modze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatefovi, kedy bude
plnenie podra tejto zmluvy alebo jeho ucelena &ast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného pinenia podra tejto
zmluvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho
konania.

objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpedilo kvalitné, uplné a rychle uskutocnenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,
objednavatel nie je povinny prevziat dokonéenu &ast pinenia podfa tejto zmluvy, ak
nebola z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina ¢ast plnenia podla tejto zmluvy,
ktora podra dojednania mala byt uz dokon&ena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podfa tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo

dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podra tejto zmluvy alebo jeho &ast' prevziat, je povinny

uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spi$e sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmiuvné strany sa mdzu dohodnuit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych



dokon&enych &asti plnenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a
prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

9.1

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a
zékona ¢&. 56/2018 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatefom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technol6gii, ktoré s v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedajua schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenie podia tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady pinenia podla
tejto zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost' plnenia podfa tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel' povinny uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zarovefi zodpoveda za to, Zze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s Udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitefa uvedeného v élanku 3 tejto zmluvy je zhotovitef
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy def omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady v&as, objednavatel sa méze domahat od
zhotovitefa zaplatenia zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v ake;
vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktord mozZno vymahat
samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu
Skody

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy prioritu maja:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické $pecifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.



9.2

9.3

94
9.5

101

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

Pri roznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre kioré platia vSeobecne
zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZzili pri
skugkach, pripadne metdd, mézZe si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie
§tatnym alebo $tatom uznavanym skiG$obnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
skusok su zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riedit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit' prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Zze neposkytne
materialy tykajice sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachovd miganlivost o vSetkych
skuto¢nostiach, o kiorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela previest zavazky
zo zmluvy alebo postupit pohfadavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch
a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel umozZni Eurépskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurdpskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Gplnd kontrolu
Uctovnej uzavierky, uétovnych dokladov, a véetkych ostatnych dokumentov vztahujdcich sa na
financovanie pinenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri pineni zmluvy dodrziavat platné a ucinné vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatefa a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisludného poskytovatela pomoci
vykonavat kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov
opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ,
sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom, certifikaény organ, organ auditu), poskytnut
vyZiadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit' pritomnost’ opravnenych osdb zo strany
zhotovitefa, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych
nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského orgéanu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny Grad SR, Urad vladneho auditu, Certifikadny organ a nimi poverené
osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
¢) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpeé&ujlci ochranu finangnych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpedtenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizéciu diela, pisomne oznamit



11.1
11.2.

11.3
11.4

12.1.

131

13.2

13.3

13.4

13.5

Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmiuvnych stran alebo odstupenim od zmliuvy.

Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prindleZi nahrada iba za skuto€ne vykonané prace.

Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel moze odstapit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitefa aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoéne stanovena lehota na plnenie.
Objednavatef je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalie naroky slvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym
zhotovitelom.

Zhotovitel méze odstupit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitefovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatefa a urCit mu
dodatoéne primerani lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.

Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyGétuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu
V pripade, Zze zhotovitel potas realizacie stavebnych prac bude mat nedostatotné kapacity
zamestna podfa zakona ¢&. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskor$ich predpisov
minimalne dve osoby spifajice nasledovné predpoklady:
a) su dihodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 13
Zaveretné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieto iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obg&ianskeho zakonnika.
Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran. Dodatky budu oéislované podfa poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmiuvné strany zavazuji vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.
Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatefl a dve
zhotovitef.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a Gginnost ditfom nasledujucim po dni podania Ziadosti o poskytnutie prispevku a
diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a Obé&ianskeho zakonnika v platnom
zneni.

Statutarny zastupca

primator mesta Vrable
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Informace

Vazeny zékaznik

Na zéklade Va3ej poZiadavky si Vam dovolujeme predloZit cenovti ponuku.

Spolupracujeme s vyrobcami zo Slovenskej a Ceskej republiky , podfa systému o ktory méte zaujem. (PVC - Salamander, Gealan, Aluplast, Veka
+ AL - Aluprof, Aliplast, Reynaers , Cortizo , drevené okna , posuvné systémy na uzatvorenie terds PVC alebo AL)

Tieniacu techniku Vam zabezpeéime od Slovenskych vyrobcov ako aj garaZové brény a po novom aj vstupné brény na pozemky ako aj celé

oplotenia pozemkov.

Mnoho daldieho ako Zelezné dvere, pivotové dvere , zlamovacie dvere.

Samozrejmostou je Ze ako dopinok Vam vieme na VaZu stavbu zabezpetit a doviezt komplet zatepfovaci material spolo¢nosti SEMPRE.

Pozice 001

MnoZstvi:
5

System: Decco EkoSun 82 (SIX)

Barva: Bily s ¢ernym tésnénim




880—————+

1/a

Zpravy

14385
1480
148

3

B06-5
870

2300

2328

Rozméry vyplné nr{1]: 684x697

Akce: bez pfiplatku pro teply rameéek pro skio.

Rozmeéry vypIné nr|2): 684x1357

Madlo pro balkonovou zdpadku pro plastové okna je dodavéano voiné.

§géttl:cl>5t priichodu, otevieni kiidla na 180° (&ifka x vyika) 753.0 x 2173.0/
¢as

Svétlost priichodu, otevieni kfidla na 90° (3ifka x vyka) 720.5 x 2172.0 / &4st
1

Svétlost priichodu pro sité proti hmyzu (Eitka x vyka): 753.0 x 2173.0 Sash: 1

Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-6) dB

Uwaga, uzycie profilu DO_7057 powoduje usuniecie standardowego $lizgu.

Thermal coefficient Uw = 0,85 W/m?-K

Unit weight 79,9 Kg

Obvod 32 m

Prislu$enstvi MnoZstvi
barva vnitini kliky: bild 5

Barva krytek: BiLA 15

Barva krytek: BiLA 130 KG

Rozmér svétiosti (aktivni kiidio oteviené 180 ° Zifka x vyZka: 5
753 x 2173 ))

Rozmér svétiosti (otevi'eni hlavniho kfidla 90 °&ftka x vyika: 5
720 x 2172)

Vnitini pohled

1.01Celkovy rozmér svétliého rdmu (pro sit proti hmyzu) (£ x 5
v): 753 x 2173 Cést: 1

Vypiné Rozméry

4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB
1.01 (48mm) 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge:
' SWISSPACER ULTIMATE Bily ( 9016 ) Solar
gain = 53 % Light transmission = 74 %

4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB

1.02 |{48mm) 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge:
: SWISSPACER ULTIMATE Bily ( 9016 ) Solar

gain = 53 % Light transmission = 74 %

Cena

Pozice | 5 x € 257.62/ € 1288.08

Chramar D /1 aQ

Nk a8 s a— e ——




Pozice 002 M"°§5tv'l: System: Decco EkoSun 82 (SIX) Barva: Bily s éernym té&snénim

1/b

Zpriavy

Rozméry vypiné nr[1]: 1004x1354

Akce: bez pfiplatku pro teply rémedek pro sklo.

?;/éttlfst prichodu, otevieni kifdla na 180° {&ifka x vyska) 1073.0 x 1423.0/
s

§yétt|¢1)st prichodu, otevieni kfidla na 90° (3ifka x vyZka) 1040.5 x 1422.0/
Cas

?vétlost priichodu pro sité proti hmyzu (3itka x vyika): 1073.0 x 1423.0 Sash:

Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-6) dB

Uwaga, uzycie profilu DO_7057 powoduje usunigcie standardowego $lizgu.

Thermal coefficient Uw = 0,79 W/m2K

Unit weight 70,3 Kg

Obvod 27.5m

PifsluSenstvi MnoZstvi
6050 Spoj malé H, Bily f EKO SUN 70 10

barva vnitini kliky: bild 5

Barva krytek: BiLA 15

Barva krytek: BILA 130 KG 5

Rozmér svétiosti (aktivni kiidlo oteviené 180 ° gitka x vyika:
1073 x 1423 })
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Vnitini pohled

Rozmér svétlosti (otevieni hlavniho kiidla 90 °3ifka x vyika: 5
1040 x 1422)

1.01Celkovy rozmé&r svétlého rdmu (pro sit proti hmyzu) (3 x 5
v): 1073 x 1423 Cast: 1

Vypiné Rozméry

4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB

1.01 (48mm) 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge:
. SWISSPACER ULTIMATE Bily ( 9016 ) Solar

gain = 53 % Light transmission = 74 %

Cena

Pozice | 5 x € 219.79| € 1098.95
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Pozice 003

Mnc:’ligtvf: System: Decco EkoSun 82 (SIX) Barva: Bily s éernym tésnénim

3/a

Zpravy

Rozméry vypiné nr{1]: 1004x1354

Akce: bez priplatku pro teply rémecek pro sklo.

?gétlgst priichodu, otevfeni kfidla na 180° (gitka x vy3ka) 1073.0 x 1423.0/
st

Szétlost priichodu, otevfeni kridla na 90~ (&ifka x vyska) 1040.5 x 1422.0/
¢ast 1

?vétlost prichodu pro sité& proti hmyzu (3itka x vyika): 1073.0 x 1423.0 Sash:

Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-6) dB

Uwaga, uzycie profilu DO_7057 powoduje usuniecie standardowego slizgu.

Thermal coefficient Uw = 0,792 W/m2-K

Unit weight 70,3 Kg

Obvod 55 m

Prislusenstvi Mnozstvi
6050 Spoj malé H, Bily / EKO SUN 70 20

barva vnitini kliky: bila i0

Barva krytek: BiLA 30

Barva krytek: BiLA 130 KG 10

Rozmér svétlosti (aktivni kiidlo otevfené 180 ° Zifka x vyska: 10
1073 x 1423 })
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Vnitini pohled

Rozmér svétlosti (otevreni hlavniho kifdla 90 °&itka x vyika: 10
1040 x 1422)

1.01Celkovy rozmér sv&tiého ramu (pro sit proti hmyzu) (3 x 10
v): 1073 x 1423 Cést: 1

Vyplné Rozméry

4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB

1.01 (48mm) 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge:
' SWISSPACER ULTIMATE Bily { 9016 ) Solar

gain = 53 % Light transmission = 74 %

Cena

Pozice | 10 x € 219.79| € 2197.90
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Pozice 004 Mnoistvi: System: Decco EkeSun 82 (S1X) Barva: Bily s éernym t&snénim

10
3/b
880 Zpravy __1T}
Rozméry vypIné nr[1]: 684x697
Akce: bez pfiplatku pro teply rdémecek pro sklo.
Rozmeéry vypiné nr{2]: 684x1357
Madlo pro balkonovou zédpadku pro plastové okna je dodavano voiné.
S;/étlost priichodu, otevieni k¥idla na 180° (&itka x vyska) 753.0 x 2173.0/
¢ast 1
g;’ = ?vétlost prichodu, otevieni kiidla na 90° (3itka x vy$ka) 720.5 x 2172.0 / éast
« <
- o
Svétlost priichodu pro sité proti hmyzu (Sitka x vyska): 753.0 x 2173.0 Sash: 1
Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-6) dB
g o Uwaga, uzycie profilu DO_7057 powoduje usuniecie standardowego $lizgu.
2 g Thermal coefficient Uw = 0,85 W/im2K
Unit weight 79,9 Kg
g Obvod 64 m
o«
PFisluSenstvi Mnoistvi
l barva vnitini kliky: bil& 10
Barva krytek: BiLA 30
g 8 Barva krytek: BiLA 130 KG 10
8 Rozmér svétlosti {aktivni kifdlo oteviené 180 ° Sifka x vyika: 10
753 x2173))
Rozmér svétlosti {otevieni hlavniho kfidla 90 °3ifka x vyika: 10
720 x 2172)
’ 1.01Celkovy rozmér svétiého ramu (pro sit proti hmyzu) (£ x 10
v) 753 x 2173 Cast: 1
Vnitini pohled Vyplné Roziiry
4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB
1.01 (48mm) 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge:
) SWISSPACER ULTIMATE Bily ( 9016 ) Solar
gain = 53 % Light transmission = 74 %
4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB
1.02 (48rmm) 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge:
' SWISSPACER ULTIMATE Bily ( 9016 ) Solar
gain = 53 % Light transmission = 74 %
Cena
Pozice | 10 x € 257.88 € 2578.83
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Pozice 005 M"%%tv": System: Decco EkoSun 82 (SIX) Barva: Bily s ¢ernym t&snénim
4
: 2080 y
[ 1 Zpravy
Rozméry vypiné nr[1]: 1057x1354
Akce: bez pfiplatku pro teply rdmetek pro skio.
§géttlfst priichodu, otevieni kiidla na 180° (gitka x vyska) 1125.5 x 1423.0/
¢as
Svétlfst prichodu, otevien kifdla na 90" (Zitka x vyska) 1093.0 x 1422.0/
¢ast
@ 0
g 5; ?vétlost prichodu pro sité proti hmyzu (Sitka x vy&ka): 1125.5 x 1423.0 Sash:
L 1]
Rozmeéry vypIné nri2}: 677x1354
Sgétlgst priichodu, otevieni kfidla na 180° (gifka x vySka) 745.5 x 1423.0/
¢ast
gvétlost prichodu, otevieni kifdla na 90° (Zifka x vyska) 713.0 x 1422.0 / ¢ast
ob Svétlost prichodu pro sité proti hmyzu (3itka x vyika): 745.5 x 1423.0 Sash: 2
1230 ~ 1L 850 LR Rw (C;Ctr) = 36 (-2;-6) dB
Ly Ay Lv) { L QoI
-——1—1—88.—5—.8~.=}——80875—J Uwaga, uzycie profilu DO_7057 powoduje usuniecie standardowego £lizgu.
Thermal coefficient Uw = 0,80 W/m2-K
Unit weight 122,1 Kg
Vnitini pohled Gbved 73
PiisiuSenstvi MnozZstvi
barva vnitini kliky: bila 20
Barva krytek: BiLA 60
Barva krytek: BilA 130 KG 20

Rozmér svétlosti (aktivni kifdlo oteviené 180 ° &itka x vyZka: 10
1126 x 1423 ))

Rozmér svétlosti (aktivni kiidlo otevifené 180 ° &itka x vyZka: 10
746 x 1423} )

Rozmér svétlosti (otevieni hlavniho kfidla 90 °%itka x vyska: 10
1093 x 1422)

Rozmér svétlosti {(otevieni hlavniho kfidla 90 °$itka x vyika: 10
713 x 1422)

1.01Celkovy rozmér sv&tlého ramu (pro sit proti hmyzu) (£ x 10
v): 1126 x 1423 Cést: 1

2.01Celkovy rozmér sv&tlého ramu (pro sft proti hmyzu) (£ x 10 T
v): 746 x 1423 Cast: 2
Vypiné Rozmeéry
4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB
1.01 | {48mm) 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge:
: SWISSPACER ULTIMATE Bily ( 9016 ) Solar
gain = 53 % Light transmission = 74 %
4th/18Ar/4/18Ar/4th {Ug=0.5}] Rw=33dB
2.01 |{48mm) 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge:
' SWISSPACER ULTIMATE Bily ( 9016 ) Solar
gain = 53 % Light transmission = 74 %
o Cena
Pozice | 10 x € 374.09 € 3740.93

Cérana- & 1 0



Pozice 006 M“'ﬁ;"t""’ System: Decco EkoSun 82 (SIX) Barva: Bily s é¢ernym t&sn&nim
6
2080 |
) Zpravy N |
Rozméry vypIné nr{l]: 677x1354
Akce: bez pfiplatku pro teply rdmecek pro sklo.
Svétli)st priichodu. otevieni kiidla na 180" (&itka x vyska) 745.5 x 1423.0 /
cast
%vétlost priichodu. otevieni kfidla na 90° (ifka x vyska) 713.0 x 1422.0 / ¢ast
o0
5; 5; Svétlost prichodu pro sité proti hmyzu (gitka x vy3ka): 745.5 x 1423.0 Sash: 1
Lt Rozméry vyplné nr{2]: 1057x1354
'ﬁ Sgétlost priichodu. otevieni kfidla na 1807 (Sitka x vyska) 1125.5 x 1423.0 /
cast 2
Sg/étlgst prichodu, otevieni kfidla na 90° (Sifka x vyika) 1093.0 x 1422.0 /
cast
Svétlost prichodu pro sité proti hmyzu (3itka x vy$ka): 1125.5 x 1423.0 Sash:
i = o 2
— 850 H 1230 i Rw (C;Ctr) = 36 (-2;-6) dB
———8085 83— 11885 Uwaga, uzycie profilu DO_7057 powoduje usuniecie standardowego $lizgu.
Thermal coefficient Uw = 0,80 W/m2-K
Unit weight 122,1 Kg
Vnitini pohled Obvod 73m
Pfislu$enstvi MnoZstvi
barva vnitini kliky: bila 20
Barva krytek: BILA 60
Barva krytek: BILA 130 KG 20
Rozmér svétlosti (aktivni kfidlo otevfené 180 ° &itka x vyZka: 10
746 x 1423 }))
Rozmér svétlosti (aktivni kiidlo oteviené 180 ° Sirka x vyZka: 10
1126 x 1423 ) )
Rozmér svétlosti (otevieni hlavniho kiidla 90 °&ifka x vyika: 10
713 x 1422)
Rozmér svétlosti (otevifeni hlavniho kfidla 90 °3ifka x vy3ka: 10
1093 x 1422)
1.01Celkovy rozmér sv&tiého ramu (pro sit proti hmyzu) (% x 10
v): 746 x 1423 Céast: 1
2.01Celkovy rozmér svétiého rdmu (pro sit proti hmyzu) (3 x 10
v): 1126 x 1423 Cést: 2
Vyping Rozméry
4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB
1.01 (48mm) 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge:
' SWISSPACER ULTIMATE Bily ( 9016 ) Solar
gain = 53 % Light transmission = 74 %
4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB
2.01 {48mm) 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge:
: SWISSPACER ULTIMATE Bily ( 9016 ) Solar
gain = 53 % Light transmission = 74 %
_Cena
Pozice | 10 x € 374.09 | € 3740.93
L4
Sluzby
Popis MnozZstvi| Jednotka | Jednotkova cena Csehl:iabzua
DemontazZ plastové okna, montaZ plastové oknd , montés PVC a AL parapety,
murarske vyspravky 1 ks € 8753.00 € 8753.00
Odvoz a likvidacia okien 50 ks € 15.00 € 750.00
Cena NETTO: | € 9503.00
l_(t.‘u; Popis MnoZstvi jednot_kové Spolu
cena
AL pa;pet 1mm, 180mm, 15ks - 1220 , 20ks - 2090 , pvc ukonfovacie krytky I € 1049.18 | € 1049.18
EVCkparapet biely 250mm, 15ks - 1220, 20ks - 2100, 15ks - 910, pvc ukonovacie 1 €1144.87 € 1144.82
rytky ) ’
| cena NETTO: |€ 2194.00
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Celkem
NETTO DPH | BRUTTO
Vyrobky | € 14645.62 | 23% | € 3368.49 | €18014.11
645.62|23%| €336849] €18014.1
Prislusenstvi| €2194.00/ 23% | €504.62|  €2698.62
Profily| €0.00/23% €000 €0.00]
B Sluzby| €9503.00) 23% € 2185.69 €11688.69
Dodate&né poplatky €0.00| 23% €0.00| €0.00
Celkova cena| € 26342.62 € 32401.42
. S ___ Thermal coefficient summary i T
Total MnozZ x Uw x
Pozice MnoZ ~ Uw|  Surface| surface Surface | Komentar
oor | s _w,r“’;ﬁz | 2024m?| 10.120m? 8.602 WK|
002 5 EL’%}’_’% 1.860 m?|  9.300 m?| 7.347 WK| )
003 10 W,?;,":E 1.860m?| 18.600m?|  14.694W-K| i . B
004 | 10 wirbR|  2.024 m?| 20.240 m* 17.204 WK| i
005 0| w,":;fﬂ 3.224 m*| 32.240 m® 25.792 W-K B .
006 Sy 1’?'3',’8"% 3.224m?| 32.240 m? 25.792 WK
50| R 122.74 m? 99.431 W-K .
Prumérny tepelny koeficient: 0,81 W/m2-K

Total weight: 4695 kg
Total perimeter: 324.5 m

Predpokladany termin dodania:

2 -5 tyzdriov od uhradenia z&lohy

Platobné podmienky:

zéloha: 80% z celkovej ceny

Poznédmka:

Ak poziadavka na cenov( ponuku zahffa interiérové Zallzie , tie st dodévané v prevedeni - celotieniace s retiazkou, $irka lamiel 25mm/hlinik
Montéz okien zahfiia ich osadenie, vypenenie obvaodu.

MontaZ na tesniace pasky je zahrnutd v cenovej ponuke, na poziadanie zédkaznika.

Upozornenie:

Podla STN 733134, platnej od 1.1.2010, sa odporuga pre montaz ckien pouZitie tesniacich pasok alebo félii. V pripade, Ze mate zaujem o takito
montdz, je potrebné z Vasej strany vopred upravit ostenie.

Tymto vyhlasujem, Ze pri objednani vyrobkov v spolofnosti VIBO PLUS s.r.o. , som bol informovany o poziadavkach STN 730540 na vonkajSie
otvorové konitrukcie platny od 1.1.2016

Zarovefi vyhlasujem, Ze vyrobky, ktoré nespifiaju odpori¢ant hodnotu Uw som si objednal v silade s poziadavkami STN 730540 alebo na vlastnd
Ziadost.

Zaruka na vyrobky a prace, pri nami realizovanej montasi, je 2 roky
Platnost cenovej ponuky je 7 dni
Dakujeme Vam, e ste si vybrali nagu spolo&nost a tefime sa na Vasu objednavku.

V pripade akychkolvek nejasnosti nds nevahajte kontaktovat.
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