ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o

verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zak.c.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, zak. ¢. 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’
Sidlo:

Statutarny zéstupca:
ICo:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel:

Sidlo:

Zapisany v:

ZastUpena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Mesto Bardejov

Radni¢né ndmestie 16, 08501 Bardejov
MUDr. Boris Hanus¢ak

00321842

VUB banka a.s. Slovensko

SK84 0200 0000 0046 3297 3351

CUKSTAV s.r.o

Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov
OR Okr sud Presov

FrantiSek Harcarik konatel

FrantiSek Harcarik
FrantiSek Harcarik
45344086
2022947025
SK2022947025
VUB a.s.

SK16 0200 0000 0032 4694 8559

l.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a vcas vykonat dielo (stavbu) Dom smutku
Mihalov — vymena stresnej krytiny podla Vykazu vymer a taktiez zavdazok Zhotovitela dodat
Objednavatelovi vietky s tym suvisiace doklady, tykajlce sa realizacie diela a jeho kvality.

2. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizécii diela potrebné.
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1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zaklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 30 056,18 € , DPH predstavuje sumu 6 912,92 € a
cena predmetu zmluvy s DPH, ktord sa objednavatel zavazuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 36 969,10 €. Zmluvné strany prehlasuju, zZe takto stanovena cena je zdvazna
pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vsetky vynalozené naklady
zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu. Cena je konecnd a nie je mozné ju menit.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutt cenu.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesac¢nych intervaloch, po
ich protokolarnom prebrati objedndvatelom.

Zhotovitel' vystavi faktdru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktiry je do 60
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury objedndavatelovi a to po protokoldrnom prevzati
stavebnych prac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat vietky néleZitosti dariového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zacne nova
lehota splatnosti plynat po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktiry Objednéavatelovi.
Faktura musi obsahovat aj nazov projektu. Ak predavajlci neuvedie vo fakture ktorykolvek
pozadovany udaj je to dbévod na vratenie faktury bez jej uhradenia abez nasledkov
z omeskania. Nova lehota splatnosti zacne plynut az po preukdzatelnom doruceni novej
faktdry do sidla Objednavatela.

1.
Cas a miesto plnenia

Projekt bude realizovany v katastri Bardejov ¢ast Mihalov.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet obstardvania do 180 kalendarnych dni od prevzatia
staveniska.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednévatel pravo Ziadat
nahradu skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany,
dodatocny c¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie.
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5. V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v sulade

s technickou spravou, projektovou dokumentdciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny

prace na diele zastavit a na tieto skutoc¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned' ako ich

zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe dalSieho

postupu pri vykonavani diela.

V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat

pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizsSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju

poskytnut si vzajomnu stcinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

2. Prdva a povinnosti Objednavatela

a)

b)

d)
e)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatocnym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit Zhotovitelovi cenu dohodnutt v ¢l. 11., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdcii a prilozenému
rozpoc¢tu moéze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

3. Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnl na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel
je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdoddvatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat aktualne Udaje o svojich
subdodavateloch, Gdaje o osobach opravnenych konat za subdodévatelov v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a
podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v
Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodavatelov
poskytovanie aktudlnych Udajov podla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne
poskytovat aktualizované U(daje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit
subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodévatela poskytnut Objednavatelovi vsetky Udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajice sa osobného postavenia nového
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g)

subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vsetky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani a inych
suvisiacich pravnych predpisov (0.i. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktualny zaznam v
registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpecit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednavatelovi aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona o
verejnom obstardvani, Udaje o predmete subdoddvky a podiele subdoddavatela
na plneni predmetu zmluvy,

iv. iv. zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky uGcasti tykajlce sa
osobného postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa
pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky;
novy subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za $kodu platné pocas celej doby
realizicie diela ato najneskdr vdenn prevzatia staveniska a preukdzat sa nim
Objednavatelovi. Vyska poistenia je minimdalne v hodnote ceny diela s DPH podla bodu
1.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpeclenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik a fotodokumentdciu prac. Do
tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude uloZeny u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povaZzuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objedndavatelovi a
taktiez vznikd Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné ndleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentdcii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho doddvatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim sposobend,
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h)

alebo zapric¢inend skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu cast diela
do poévodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vysSke. Nahradu skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skisky budu vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vsetky pokyny Objednévatela a konat presne a désledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatoc¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zadatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit povodca $kdd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady povodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatefom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujlice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZinej udribe zarucend poZadovand
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomdocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnul pokutu a jej odpocet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objednévatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutoéneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale
zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma

Strana 5z 10



Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnd pokutu vo vyske 300,-
€ za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skiske. V pripade, ze
pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaju
hygienické ndvyky a hrubo porusuju pravidla medziludského spravania sa, je Objednavatel
v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela jednorazovu
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

s) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost uskutoériovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZzadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZzne Skody.

t) Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit obleCenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

u) Zhotovitel je povinny ztcéastriovat sa na kontrolnych diioch zvoldvanych Objednévatelom,
s Ucastou Stavbyveduiceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

v) Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vydistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dria odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote urcenej Objednavatelom,
Objednévatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

w) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, presuva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny den.

X) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronickl verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zarucna doba zacina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto casti poskytuju kratsiu
zaruénu dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi
tychto Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objedndvatel si spIni povinnosti vyplyvajuce zo zaru¢nych listov,
navodov na pouZitie, ndvodov na Udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych $pecifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objedndvatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objedndvatelom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dnia pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel"
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a. neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 2. tohto ¢lanku alebo;
b. nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objednavatelom,
najneskoér vsak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;
c. neodstrani vady Diela spravne;
Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 4 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 3 tohto ¢lanku, tak Objedndvatel je
opravneny:
a. pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;
b. odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;
c. zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajlice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Ndhradu ndkladov podla bodov 3 a 4 tohto ¢lanku Objedndvatel vykona zaslanim listu
zhotovitelovi s prilozenim faktury za vynalozené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku,
pricom je Zhotovitel povinny zaplatit uvedené naklady do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych
dni od dorucenia listu Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené chybnym zaobchddzanim s
dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel nemdze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové casti diela zacina plynut nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne wvykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na vlastné
riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit sa
ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSseobecno-zavaznymi predpismi a technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpec€nost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecdovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi povinnostami,
je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vzniknuté chyby.
Objednavatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety vstupuje na pracovisko
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Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis, ktory tvori stéast
dokumentdcie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamzité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objedndvatela, iné zlozky Statnych organov
(inSpektorat prace, drad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objedndvatelom na realizaciu stavebnych prdc, taktiez ak pri realizacii stavebnych prac
zisti skryté prekazky, znemoznujuce realizovanie stavebnych prac dohodnutym spésobom, je
Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pric¢inenim Skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd Skodu nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo ¢asovom
Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 500,- EUR za kazdy aj zacaty tyZden omeskania.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstrdnenim vdd a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty den omeskania aZz do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vySke 500,- € za kazdy aj zaCaty dert omeskania az do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim svojho penaZzného zavazku akéhokolvek druhu
o viac ako 60 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na drok z omeskania vo
vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych strdn na

nahradu skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané.

VIIL.
Odstipenie od zmluvy

Objednévatel méze odstupit alebo Ciastocne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat tretimi
osobami na naklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny urcené v Prilohe ¢. 1
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto
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zmluvy:

a. Ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskdva s nastupom a
zacatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.

b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto
zmluvou.

c. Ak Zhotovitel je vomeskani splnenim terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme prac o viac ako 10 (desat) dni.

d. Akvzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitela je nepravdepodobné,
Ze Zhotovitel dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy.

e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exeku¢né konanie.

f. Ak dochadza kzmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela.

V pripade odstipenia Objedndvatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma Objednavatel
v dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit skodu a
preukazatelné zvyiené ndklady, ktoré vzniknd Objednavatelovi prediZzenim lehoty realizacie
stavby a naklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizdcie diela inému Zhotovitelovi (bez ohfadu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukdzatelne zvysené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v suvislosti s
doterajSou Cinnostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na ndhradu Skody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V suvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda zmluvna
strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni platnosti tejto
zmluvy uchovavat a zabezpedovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii oznacenych za
doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim strandam bez
predchadzajluceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym spdsobom, ako na
naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

X.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikdcia ponukaného rieSenia - Vykaz vymer
Zmluva sa uzatvdra na dobu urcity, a to do ¢asu splnenia vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého na
zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.
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10.

11.

12.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Udajov, ddleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informdcii) povinny zverejfiovat
informdcie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Tato zmluva nadobuda Gcinnost podla § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Podla § 47a ods. 4 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov, ak
sa do troch mesiacov od uzavretia tejto zmluvy zmluva nezverejni, plati, Ze k uzavretiu zmluvy
nedoslo.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zédkonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadné spory
a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZzit riesit predovsetkym
formou dohody, ktora musi mat pisomnu formu a v pripade, ze sa zmluvné strany nedohodnd,
budl sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsSetky spory z tejto zmluvy budu riesené
prislusSnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo
i spésobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uctu, oznami strana, ktorej
sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvnej strane
a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna zmluvnd strana zodpoveda za vSetky Skody z toho
vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynaloZit druha zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch ako original. Z ktorych Objedndvatel obdrzi dve
a Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vaine, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto viastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
v Bardejove dna 11.06.2025 v Bardejove dna 11.06.2025
FrantiSek Harcarik konatel MUDr. Boris Hanusc¢ak primator mesta
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Kryci list rozpoctu

Stavba Dom smutku Mihalov

(Objekt Strecha Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dria
Odberatel:
|||c':o: DIC:
|Projektant:
"Ic':o: DIC:
Dodéavatel:
ICO: DIC:
A ZRN [Mtz + mat Mtz + mat ZRN spolu B
1 |HSV 7 0,00
2 |PSV 25 840,18 4 216,00 30 056,18)| 8
3 |MONT 9 |Kompleta¢na ¢innost 0,00
4 |osT 10 |HZS
5 |VN 11
6 |Spolu 30 056,18|| 12 |Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00|| 16 |[Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Uzemie so staz. podmie 0% z [H+P] 0,00" 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00"
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00|| 18 [Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 6,10,20 30 056,18
22 |DPH 23% z 30 056,18 6 912,92
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu v EUR 36 969,10
F
Odberatel 26 Dodavatel




Rozpoéet Dom smutku Mihalov / Strecha

Odberatel” Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodavatel’:
Zakazka Dom smutku Mihalov
Objekt Strecha
Prehl'ad rozpoétovych nakladov
Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Mtz + mat Mtz + mat Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sutina
Prace PSV

764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
764/A 1 764359237 Kotlik pre rary D 100 mm kus 6,000 76,03 0,00 456,18 0,002 0,011 0,000
764/A 5 764354036 Montaz kotlika kus 6,000 16,00 0,00 96,00 0,000 0,000 0,000
R/RO 764 000000 Mtz krytiny m2 180,000 24,50 0,00 4 410,00 0,000 0,000 0,000
R/RO 764 000000 Mtz klampiarskych prvkov m 47,000 8,00 0,00 376,00 0,000 0,000 0,000
R/RO 764 000000 Mtz poistnej izolacie m2 180,000 2,20 0,00 396,00 0,000 0,000 0,000
R/RO 764 000000 Mtz Zlabov a zvodov m 90,000 17,00 0,00 1 530,00 0,000 0,000 0,000
R/RO 764 000000 Oplechovanie zvonice kpl 1,000 380,00 0,00 380,00 0,000 0,000 0,000
R/RO 764 000000 LeSenie kpl 1,000 880,00 0,00 880,00 0,000 0,000 0,000
R/RO 764 000000 Napojenie zvodov do priekopy kpl 1,000 900,00 0,00 900,00 0,000 0,000 0,000
R/RO 764172126.1 Protisnehové zabrany rurkové vratane prislusenstva m 144,000 29,00 0,00 4 176,00 0,000 0,000 0,000
R/RE 764171301.S Krytina falcovana PREFALZ farba antracit vratane doplnkov m2 180,000 68,00 0,00 12 240,00 0,000 0,000 0,000
S/S50 553118100106 Pododkvapovy Zlab , farba: antracitova vratane hakov m 84,000 0,00 24,00 2 016,00 0,000 0,000 0,000
S/S50 553118100202 Odtokova rura 100 mm, farba:antracit vratane objimok m 24,000 0,00 22,00 528,00 0,000 0,000 0,000
S/S90 628010042102 Poistna hydroizola¢na félia difuzna m2 190,000 0,00 8,80 1 672,00 0,000 0,000 0,000

764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 25 840,18 4 216,00 30 056,18 0,010 0,000
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Rozpoéet Dom smutku Mihalov / Strecha

Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Mtz + mat Mtz + mat Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sutina
Prace PSV 25 840,18 4 216,00 30 056,18 0,010 0,000
Celkom v EUR 25 840,18 4 216,00 30 056,18 0,010 0,000
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